

最高投标限价公布函

工程名称：白云国际会议中心设备设施升级改造项目(供配电升级改造)

最高投标限价（元）：26,303,129.52

其中：

1、分部分项工程费（元）：20,601,567.94

2、措施项目费（元）：1,303,242.85

其中绿色施工安全防护措施费（元）：638,776.58

各专业工程绿色施工安全防护措施费如下（元）：

电子与智能化工程

(1) 集控平台及智能运维：27,069.82

(2) 电力监控系统：22,300.11

(3) 10kV 系统可靠性提升、二次设备及保护逻辑：43,086.36

(4) 交直流屏系统：3,511.4

(5) 干式变压器监测系统：12,477.27

(6) 应急发电车接口智能化：123,215.07

建筑机电安装工程

(1) A 栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试：64,611.57

(2) BC 栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试：106,129.56

(3) D 栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试：56,465.59

(4) E 栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试：60,565.42

(5) 舞台低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试：15,095.69

(6) 中央空调低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试：
39,738.14

(7) 发电机配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试：6,379.93

(8) 舞台灯光配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试：21,199.33

(9) 展厅配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试：16,935.39

(10) 用电设备电源改造: 19,995.93

3、暂列金额(元): 2,060,156.80

各专业工程暂列金额如下(元):

电子与智能化工程

(1) 集控平台及智能运维: 379,551.17

(2) 电力监控系统: 93,774.94

(3) 10kV 系统可靠性提升、二次设备及保护逻辑: 214,991.09

(4) 交直流屏系统: 19,891.83

(5) 干式变压器监测系统: 15,239.86

(6) 应急发电车接口智能化: 375,825.36

建筑机电安装工程

(1) A 栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试: 121,350.93

(2) BC 栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试: 223,628.07

(3) D 栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试: 110,964.92

(4) E 栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试: 124,712.57

(5) 舞台低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试: 63,190.45

(6) 中央空调低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试:
125,877.91

(7) 发电机配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试: 36,305.92

(8) 舞台灯光配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试: 49,567.59

(9) 展厅配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试: 24,421.55

(10) 用电设备电源改造: 80,862.64

4、规费(元): /

5、税金(元): 2,171,818.06

对公开招标工程,投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。

编制单位（盖章）：广东宏建工程造价咨询有限公司



建设单位（盖章）：广州白云国际会议中心有限公司



附件一

单位：元

序号	名称	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	电子与智能化工程	231660.03	1099274.25
1.1	集控平台及智能运维	27069.82	379551.17
1.2	电力监控系统	22300.11	93774.94
1.3	10kV系统可靠性提升、二次设备及保护逻辑	43086.36	214991.09
1.4	交直流屏系统	3511.4	19891.83
1.5	干式变压器监测系统	12477.27	15239.86
1.6	应急发电车接口智能化	123215.07	375825.36
2	建筑机电安装工程	407116.55	960882.55
2.1	A栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试	64611.57	121350.93
2.2	BC栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试	106129.56	223628.07
2.3	D栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试	56465.59	110964.92
2.4	E栋低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试	60565.42	124712.57
2.5	舞台低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试	15095.69	63190.45
2.6	中央空调低压配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试	39738.14	125877.91
2.7	发电机配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试	6379.93	36305.92
2.8	舞台灯光配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试	21199.33	49567.59
2.9	展厅配电室框架断路器、抽屉回路更新替换及安装调试	16935.39	24421.55
2.10	用电设备电源改造	19995.93	80862.64
	合计	638776.58	2060156.8