

中山大学附属第三医院岭南医院二期建设工程新增建设内容施工(项目编号: JG2025-1239) 定标报告

由广州开发区财政投资建设项目管理中心(招标人)筹建的中山大学附属第三医院岭南医院二期建设工程新增建设内容施工招标项目(项目编号: JG2025-1239), 已完成定标程序, 具体情况报告如下:

一、招标项目概况

1. 项目名称: 中山大学附属第三医院岭南医院二期建设工程新增建设内容施工

2. 招标内容及规模:

中山大学附属第三医院岭南医院二期工程新增建设内容: 二期标识工程、二期室内增加电梯工程、二期立体柜和箱式物流系统工程、二期厨房及燃气工程(含3层厨房)、二期衰变池自控系统、二期病理室专用排放设备、二期核医学和放疗中心装修机电、一期消防及监控增加的管理系统。具体以工程量清单及图纸为准。

3. 招标单位: 广州开发区财政投资建设项目管理中心

4. 招标代理机构: 广东省建筑工程监理有限公司

5. 最高投标限价: 69836525.82 元。

二、定标前期准备工作: 无。

三、定标委员会组建情况

定标会在 2025 年 05 月 08 日 15 时 20 分开始在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)黄埔交易部第 4 评标室(地址: 广州市黄埔区水西路 32 号四楼)进行。定标由招标人依法组建的定标委员会负责, 成员数量为 5 人。具体名单如下:

定标委员会组长:

定标委员会成员:

四、评标情况

评标会在 2025 年 05 月 08 日在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)黄埔交易部第 4 评标室进行。评标委员会按招标文件的评标办法对投标文件进行评审。

评标办法: 采用“有限数量制评审法”, 评标委员会按照总得分的排序推荐前 7 名(通过经济标有效性审查家数在[3, 7]的, 以实际家数为准; 超过 7 家的,

则只推荐前 7 家)不排序的合格中标候选人进入定标阶段【按统一社会信用代码后 4 位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后 4 位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后 4 位(除校验码外)大小一致的,则随机排位(联合体投标的,按主办方排位)】。

开标评标办法:选取方法六(适合综合评分法三,技术标与经济标同时开启)
经评标委员会推选名单如下:

序号	合格中标候选人名称	投标总报价(元)	统一社会信用代码后 4 位(除校验码外)
1	(主)广东创博智慧能源科技有限公司;(成)金中凯建设集团有限公司	68355993.45	8299
2	广东省第一建筑工程有限公司	68942577.60	7820
3	(主)广州市安装集团有限公司;(成)广州高新建设开发集团有限公司	68863951.43	5135
4	广州市水电设备安装有限公司	68439864.79	5012
5	广东金辉华集团有限公司	68586452.01	3750
6	广东恒辉建设集团股份有限公司	68921666.52	1577
7	上海市安装工程集团有限公司	69096111.51	0790

五、定标情况

招标人组建监督小组对定标过程进行见证监督。

定标办法:直接票决定标法(记名投票+撰写评语),定标委员会从进入定标阶段的所有合格中标候选人当中以“记名投票+撰写评语”方式产生中标人。

投票规则:定标委员会根据定标因素对各合格中标候选人进行综合评审并撰写评语后,进行一轮一次性票决,每位定标委员会成员只有 1 票表决权(即只能对其中 1 家中标候选人投票),得票数最多的合格中标候选人确定为中标人,若出现票数相同且无法决出中标人时,对票数相同的中标候选人再进行一次性票决,直至决出中标人。

经评审,支持的中标候选人的得票及评语详见《直接票决定标选票表(第一

轮)》、《直接票决定标选票汇总表》、《直接票决定标情况汇总表》。票决结果如下:

统一社会信用代码后 4 位(除校验码外)	合格中标候选人名称	得票数	附加投票 (如有)
8299	(主)广东创博智慧能源科技有限公司;(成)金中凯建设集团有限公司	0	/
7820	广东省第一建筑工程有限公司	0	/
5135	(主)广州市安装集团有限公司;(成)广州高新建设开发集团有限公司	5	/
5012	广州市水电设备安装有限公司	0	/
3750	广东金辉华集团有限公司	0	/
1577	广东恒辉建设集团股份有限公司	0	/
0790	上海市安装工程集团有限公司	0	/

六、定标结果

定标委员会根据招标文件规定的定标原则确定中标人，定标结果如下：

中标人名称	中标价（元）
(主)广州市安装集团有限公司;(成)广州高新建设开发集团有限公司	68863951. 43

七、澄清事项纪要：无。

八、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要：无。

九、定标监督情况：无异常。

特此报告。

定标委员会全体成员签字：

定标监督小组成员签字：

日期：2025 年 05 月 08 日