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平洲水道（沙尾水闸-生南涌段）堤岸达标加固工程 epc 施工图设计及

施工总承包

设计组评标委员会评标报告

广州市荔湾区水务工程建设管理中心负责的平洲水道（沙尾水闸-生南涌段）堤岸

达标加固工程 epc 施工图设计及施工总承包招标项目，已委托广东晟标建设咨询有限公

司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，本项目采取资格后审的公开招标方式，

评标办法采用综合评估法。

该项目于 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日在广州公共资源交易中心网站、中

国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网发布招标公告。于 2025 年 3 月 9 日

发布招标答疑纪要及澄清文件。于 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日 9 时 00 分止在

广州公共资源交易中心网站公开接受投标登记。至投标登记截止时间 2025 年 3 月 25 日

9 时 00 分止，共 18 家单位投标登记成功。分别是：

序号 投标单位名称

1 (主)广东大禹水利建设有限公司,(成)河南省江淮水利勘测设计有限公司

2 (主)湖北大禹建设股份有限公司,(成)深圳市广汇源环境水务有限公司

3 (主)黄河养护集团有限公司,(成)航天规划设计集团有限公司

4 (主)山东水总有限公司,(成)宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

5 (主)浙江省正邦水电建设有限公司,(成)洛阳水利勘测设计有限责任公司

6 (主)陕西省三和建设工程有限公司,(成)河南省水务规划设计研究有限公司

7 (主)青岛瑞源工程集团有限公司,(成)广州市水务规划勘测设计研究院有限公司

8 (主)山东浩博水利建设有限公司,(成)山东龙跃兴设计集团有限公司

9 (主)福建省水利水电工程局有限公司,(成)机械工业第六设计研究院有限公司

10 (主)湖北华夏水利水电股份有限公司,(成)广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

11 (主)山东半岛水务发展有限公司,(成)广东珠荣工程设计有限公司

12 (主)安徽新建控股集团有限公司,(成)人禾设计工程集团有限公司

13 (主)天安水利集团有限公司,(成)水发规划设计有限公司

14 (主)山东大禹水务建设集团有限公司,(成)安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

15 (主)湖北水总水利水电建设股份有限公司,(成)天津市水务规划勘测设计有限公司

16 (主)山东润泰水利工程有限公司,(成)河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

17 (主)福建路港(集团)有限公司,(成)湖北建科国际工程有限公司

18 (主)广东省建筑工程集团股份有限公司,(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司

本项目于 2025 年 3 月 25 日 8 时 45 分至 9时 00 分在广州公共资源交易中心第 08

开标室（天润路 333 号）接收投标人递交电子光盘备用。至递交投标文件备用光盘截止

时间止，无投标人递交备用光盘。

http://map.baidu.com/?newmap=1&s=inf%26uid%3D0e19f3007cf66173901fc9e3%26c%3D257%26all%3D0&fr=alas0
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本项目于2025年 3月 5日至2025年 3月 25日 9时 00分接收投标人递交投标文件。

至递交投标文件截止时间止，共 18 家投标人按招标文件要求递交了投标文件，分别是：

序号 投标单位名称

1 (主)山东润泰水利工程有限公司;(成)河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

2 (主)广东省建筑工程集团股份有限公司;(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司

3 (主)湖北水总水利水电建设股份有限公司;(成)天津市水务规划勘测设计有限公司

4 (主)山东大禹水务建设集团有限公司;(成)安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

5 (主)湖北华夏水利水电股份有限公司;(成)广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

6 (主)安徽新建控股集团有限公司;(成)人禾设计工程集团有限公司

7 (主)天安水利集团有限公司;(成)水发规划设计有限公司

8 (主)广东大禹水利建设有限公司;(成)河南省江淮水利勘测设计有限公司

9 (主)湖北大禹建设股份有限公司;(成)深圳市广汇源环境水务有限公司

10 (主)黄河养护集团有限公司;(成)航天规划设计集团有限公司

11 (主)山东半岛水务发展有限公司;(成)广东珠荣工程设计有限公司

12 (主)浙江省正邦水电建设有限公司;(成)洛阳水利勘测设计有限责任公司

13 (主)山东浩博水利建设有限公司;(成)山东龙跃兴设计集团有限公司

14 (主)山东水总有限公司;(成)宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

15 (主)福建省水利水电工程局有限公司;(成)机械工业第六设计研究院有限公司

16 (主)青岛瑞源工程集团有限公司;(成)广州市水务规划勘测设计研究院有限公司

17 (主)陕西省三和建设工程有限公司;(成)河南省水务规划设计研究有限公司

18 (主)福建路港(集团)有限公司;(成)湖北建科国际工程有限公司

于 2025 年 3 月 25 日 9 时 00 分在广州公共资源交易中心第 08 开标室（天润路 333

号）进行现场开标。（详见《开标记录表》、《投标文件电脑机器特征码系统分析结论

表》、《异议记录表》）

评标于2025年 5月9日09时00分在广州公共资源交易中心第37评标室(2F)进行。

本次评审工作按照招标文件规定由设计组评标委员会负责。本项目依照相关规定依法

组建设计组评标委员会，设计组评标委员会由 5 名专家组成，负责设计部分的评审工

作。全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，设计组评标委员会成员：

，经设计组评标委员会成员投票推荐

设计组评标委员会组长。

设计组评标委员会按照招标文件要求，评标依次进行了以下程序：

1、设计部分有效性审查：

经评审，共 17 家单位通过， 1 家单位不通过有效性审查，原因分别是：
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序号 方案编号 不通过原因 说明

1 ESDX

属于《设计技术部分投标文件有效性审查

表》中规定“1.投标人在设计技术部分投标

文件内标注名称、印章、商标、图形等记认

符号（或使人辨认出投标人或其专业技术人

员的身份）的”情形

可辨认出投标

人印章：青岛

瑞源工程集团

有限公司

具体情况详见《设计商务部分投标文件有效性评审记录表》、《设计商务部分投标

文件有效性评审汇总表》、《设计技术部分投标文件有效性评审记录表》、《设计技术

部分投标文件有效性评审汇总表》。

2、设计组评标委员会按招标文件要求对通过设计部分有效性审查的投标文件进行

详细评审，得出各投标人设计部分各详细得分（详见《设计商务部分详细评审记录表》、

《设计商务部分详细评审汇总表》、《设计技术部分详细评审记录表》、《设计技术部

分详细评审汇总表》、《设计算术复核记录表》、《报价打分记录表》、《设计投标报

价得分表》）。

3、广州公共资源交易中心电子评标系统自动揭晓设计方案的暗标编码（详见《暗

标编码表》），各暗标编码对应的投标单位分别是：

序号 方案编号 对应投标单位

1 STT7 (主)天安水利集团有限公司;(成)水发规划设计有限公司

2 62E9
(主)安徽新建控股集团有限公司;(成)人禾设计工程集团有限公

司

3 YQGT
(主)山东半岛水务发展有限公司;(成)广东珠荣工程设计有限公

司

4 89TM
(主)山东大禹水务建设集团有限公司;(成)安徽省交通规划设计

研究总院股份有限公司

5 5SFT
(主)山东水总有限公司;(成)宁夏水利水电勘测设计研究院有限

公司

6 A6VS
(主)山东浩博水利建设有限公司;(成)山东龙跃兴设计集团有限

公司

7 S8NS
(主)山东润泰水利工程有限公司;(成)河南灵捷水利勘测设计研

究有限公司

8 4IAR
(主)广东大禹水利建设有限公司;(成)河南省江淮水利勘测设计

有限公司

9 QMS6
(主)广东省建筑工程集团股份有限公司;(成)淮安市水利勘测设

计研究院有限公司

10 9YNL (主)浙江省正邦水电建设有限公司;(成)洛阳水利勘测设计有限
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责任公司

11 NJIM
(主)湖北华夏水利水电股份有限公司;(成)广东省水利电力勘测

设计研究院有限公司

12 8T69
(主)湖北大禹建设股份有限公司;(成)深圳市广汇源环境水务有

限公司

13 UH2Y
(主)湖北水总水利水电建设股份有限公司;(成)天津市水务规划

勘测设计有限公司

14 1KJL
(主)福建省水利水电工程局有限公司;(成)机械工业第六设计研

究院有限公司

15 2LGJ (主)福建路港(集团)有限公司;(成)湖北建科国际工程有限公司

16 7GGP
(主)陕西省三和建设工程有限公司;(成)河南省水务规划设计研

究有限公司

17 ESDX
(主)青岛瑞源工程集团有限公司;(成)广州市水务规划勘测设计

研究院有限公司

18 EV4B (主)黄河养护集团有限公司;(成)航天规划设计集团有限公司

3、设计部分得分汇总：

设计组评标委员会根据“设计部分得分=设计技术部分得分×权重 60%+设计商务部

分得分×权重 30%+设计投标报价得分×权重 10%”公式，汇总各有效投标人的设计部分

得分（详见《设计得分汇总记录表》）。

本项目的开、评标过程均在广州公共资源交易中心见证下完成。

设计组评标委员会签名：

2025 年 5 月 9 日



平洲水道（沙尾水闸-生南涌段）堤岸达标加固工程 epc 施工图设计及

施工总承包

施工组评标委员会评标报告

广州市荔湾区水务工程建设管理中心负责的平洲水道（沙尾水闸-生南涌段）堤岸

达标加固工程 epc 施工图设计及施工总承包招标项目，已委托广东晟标建设咨询有限公

司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，本项目采取资格后审的公开招标方式，

评标办法采用综合评估法。

该项目于 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日在广州公共资源交易中心网站、中

国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网发布招标公告。于 2025 年 3 月 9 日

发布招标答疑纪要及澄清文件。于 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日 9 时 00 分止在

广州公共资源交易中心网站公开接受投标登记。至投标登记截止时间 2025 年 3 月 25 日

9 时 00 分止，共 18 家单位投标登记成功。分别是：

序号 投标单位名称

1 (主)广东大禹水利建设有限公司,(成)河南省江淮水利勘测设计有限公司

2 (主)湖北大禹建设股份有限公司,(成)深圳市广汇源环境水务有限公司

3 (主)黄河养护集团有限公司,(成)航天规划设计集团有限公司

4 (主)山东水总有限公司,(成)宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

5 (主)浙江省正邦水电建设有限公司,(成)洛阳水利勘测设计有限责任公司

6 (主)陕西省三和建设工程有限公司,(成)河南省水务规划设计研究有限公司

7 (主)青岛瑞源工程集团有限公司,(成)广州市水务规划勘测设计研究院有限公司

8 (主)山东浩博水利建设有限公司,(成)山东龙跃兴设计集团有限公司

9 (主)福建省水利水电工程局有限公司,(成)机械工业第六设计研究院有限公司

10 (主)湖北华夏水利水电股份有限公司,(成)广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

11 (主)山东半岛水务发展有限公司,(成)广东珠荣工程设计有限公司

12 (主)安徽新建控股集团有限公司,(成)人禾设计工程集团有限公司

13 (主)天安水利集团有限公司,(成)水发规划设计有限公司

14 (主)山东大禹水务建设集团有限公司,(成)安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

15 (主)湖北水总水利水电建设股份有限公司,(成)天津市水务规划勘测设计有限公司

16 (主)山东润泰水利工程有限公司,(成)河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

17 (主)福建路港(集团)有限公司,(成)湖北建科国际工程有限公司

18 (主)广东省建筑工程集团股份有限公司,(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司

本项目于 2025 年 3 月 25 日 8 时 45 分至 9时 00 分在广州公共资源交易中心第 08

开标室（天润路 333 号）接收投标人递交电子光盘备用。至递交投标文件备用光盘截止

时间止，无投标人递交备用光盘。

http://map.baidu.com/?newmap=1&s=inf%26uid%3D0e19f3007cf66173901fc9e3%26c%3D257%26all%3D0&fr=alas0


本项目于2025年 3月 5日至2025年 3月 25日 9时 00分接收投标人递交投标文件。

至递交投标文件截止时间止，共 18 家投标人按招标文件要求递交了投标文件，分别是：

序号 投标单位名称

1 (主)山东润泰水利工程有限公司;(成)河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

2 (主)广东省建筑工程集团股份有限公司;(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司

3 (主)湖北水总水利水电建设股份有限公司;(成)天津市水务规划勘测设计有限公司

4 (主)山东大禹水务建设集团有限公司;(成)安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

5 (主)湖北华夏水利水电股份有限公司;(成)广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

6 (主)安徽新建控股集团有限公司;(成)人禾设计工程集团有限公司

7 (主)天安水利集团有限公司;(成)水发规划设计有限公司

8 (主)广东大禹水利建设有限公司;(成)河南省江淮水利勘测设计有限公司

9 (主)湖北大禹建设股份有限公司;(成)深圳市广汇源环境水务有限公司

10 (主)黄河养护集团有限公司;(成)航天规划设计集团有限公司

11 (主)山东半岛水务发展有限公司;(成)广东珠荣工程设计有限公司

12 (主)浙江省正邦水电建设有限公司;(成)洛阳水利勘测设计有限责任公司

13 (主)山东浩博水利建设有限公司;(成)山东龙跃兴设计集团有限公司

14 (主)山东水总有限公司;(成)宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

15 (主)福建省水利水电工程局有限公司;(成)机械工业第六设计研究院有限公司

16 (主)青岛瑞源工程集团有限公司;(成)广州市水务规划勘测设计研究院有限公司

17 (主)陕西省三和建设工程有限公司;(成)河南省水务规划设计研究有限公司

18 (主)福建路港(集团)有限公司;(成)湖北建科国际工程有限公司

于 2025 年 3 月 25 日 9 时 00 分在广州公共资源交易中心第 08 开标室（天润路 333

号）进行现场开标。（详见《开标记录表》、《投标文件电脑机器特征码系统分析结论

表》、《异议记录表》）

评标于2025年 5月9日09时00分在广州公共资源交易中心第38评标室(2F)进行。

本次资格评审工作按照招标文件规定由施工组评标委员会负责。本项目依照相关规定依

法组建施工组评标委员会，施工组评标委员会由 5名专家组成，负责资格审查工作。全

部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，施工组评标委员会成员：

，经施工组评标委员会成员投票推荐 为施工组评标委

员会组长。

施工组评标委员会按照招标文件要求，评标依次进行了以下程序：

1、资格评审：

施工组评标委员会对所有投标单位递交的投标文件进行评审。施工组评标委员会根

据各投标人提交的资格审查文件对照招标公告、招标文件规定的合格条件进行资格审查。



结果如下：

递交投标文件的 18 家投标人均通过资格审查（详见《资格评审记录表》、《资格

评审汇总表》）。

2、施工部分评审：

施工组评标委员会对通过资格审查和通过设计部分投标文件和设计部分技术文件

有效性审查的投标人进行施工部分综合评审。具体评审工作如下：

1）施工部分有效性审查：

经评审，共 17 家单位通过（详见《施工部分投标文件有效性评审记录表》、《施

工部分投标文件有效性评审汇总表》、《投标报价有效性评审记录表》、《投标报价有

效性评审汇总表》）。

2）施工组评标委员会按招标文件要求对通过施工部分有效性审查的投标文件进行

详细评审，得出各投标人施工部分各详细得分（详见《施工商务部分详细评审记录表》、

《施工商务部分详细评审汇总表》、《施工技术部分详细评审记录表》、《施工技术部

分详细评审汇总表》、《施工算术复核记录表》、《报价打分记录表》）。

3）施工组评标委员会按招标文件要求计算出各投标人的企业综合诚信得分（详见

《综合诚信评价记录表》）。

3、设计-施工得分汇总：

施工组评标委员会根据“投标人得分（满分 100 分）=设计部分得分×设计部分得

分总权重（30%）+施工部分得分×施工部分得分总权重（70%）；其中：施工部分得分=

【（施工商务部分得分+施工技术部分得分）×权重 15%+施工投标报价得分×权重 85%】

×权重 95%+企业诚信综合评价得分×权重 5%”公式，汇总各有效投标人的总分（详见

《施工部分得分汇总表》、《得分汇总记录表》）。

4、根据本项目的定标办法，推荐以下 3 家投标单位为第一中标候选人、第二中标

候选人和第三中标候选人：

第一中标候选人为： (主)广东省建筑工程集团股份有限公司;(成)淮安市水利勘测设计

研究院有限公司 ，

投标总报价为：人民币 58694319.12 元（其中设计费投标报价： 1336524.16 元，

建安费投标报价： 57357794.96 元），得分为： 97.26 分；

第二中标候选人为： (主)湖北水总水利水电建设股份有限公司;(成)天津市水务规划勘

测设计有限公司 ，



投标总报价为：人民币 58213120.76 元（其中设计费投标报价： 1325566.83 元，

建安费投标报价： 56887553.93 元），得分为： 95.14 分；

第三中标候选人为： (主)湖北大禹建设股份有限公司;(成)深圳市广汇源环境水务有限

公司 ，

投标总报价为：人民币 58753726.33 元（其中设计费投标报价： 1337876.92 元，

建安费投标报价： 57415849.41 元），得分为： 94.62 分。

本项目的开、评标过程均在广州公共资源交易中心见证下完成。

施工组评标委员会签名：

2025 年 5 月 10 日
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