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表-01

1.执行广东省、广州市行政主管部门发布的《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广州市市政工程补充综合定额(
2019)》及参考广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2019）》。
2.人工、材料、机械价格执行广州市建设工程造价管理站文件颁布的《广州市建设工程造价管理站关于发布2025年3月
份广州市建设工程信息及有关计价办法的通知》，该通知中《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料 
，其单价参考同期该材料的市场价格（税前）。
3.根据广州排水公司相关规定及以往类似项目造价数据，市政专业按相关造价定额、计价规范计算后下浮确定，其中
采用《广东省市政工程综合定额（2018）》和《广州市市政工程补充综合定额(2019)》进行计价的项目下浮5%（专业
下浮率5%），采用《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2019）》进行计价的项目下浮19.25%（专业下浮率5%
 ，市场调节下浮率为15%（其中，清除管道结垢、管道切树根异物、管内锚杆清除、管内塌陷处理、管道塌陷钢圈处
理 、喷筑内衬修复（水泥基砂浆喷筑法）、管道清混凝土固结物（普工）的市场调节下浮率为35%）)，以上定额没有
的子目参考市场价格确定。
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 22758977.00

1.1 一、开挖部分 7432439.96

1.2 二、非开挖部分 15326537.04

2 措施合计 5585425.37

2.1 绿色施工安全防护措施费 1201612.91

2.2 其他措施费 4383812.46

3 其他项目 422861.42 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 422861.42

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 28767263.79

5 增值税销项税额 2589053.74 －

6 总造价 31356317.53

招标控制价合计=1+2+3+5 31,356,317.53 0.00
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一、开挖部分 7432439.
96

1 010501001001 垫层（渠箱）

1.混凝土垫层
2.C15商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 463.18 9958.37

2 040305001001 管道垫层
1.管道垫层1：1砂碎石
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 332.73 7153.70

3 040305001002 塑料管道垫层

1.塑料管道垫层 
2.材质：中砂
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 297.66 6399.69

4 040103001001 软基处理

1.软基处理 填砂碎石
2.材质：砂碎石
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 276.76 5950.34

5 040601006001
现浇混凝土渠
箱底板

1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土抗渗要求:P6  
3.形式:渠箱底板
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 566.42 12178.03

6 040601007001
现浇混凝土渠
箱墙身

1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土抗渗要求:P6  
3.形式:渠箱墙身
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 613.47 13189.61

7 040601010001
现浇混凝土渠
箱顶板

1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土抗渗要求:P6  
3.形式:渠箱顶板
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 600.03 12900.65

8 040601017001 管道满包混凝
土加固

1.商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 686.69 14763.84

9 040101002001 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 40.74 875.91

本页小计 83370.14
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 040101002002 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 50.54 1086.61

11 040101002003 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 58.89 1266.14

12 040101002004 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 72.63 1561.55

13 040101002005 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 79.64 1712.26

14 040101002006 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 87.31 1877.17

15 040101002007 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 107.16 2303.94

16 040101002008 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 111.64 2400.26

本页小计 12207.93
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 040101002009 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 118.18 2540.87

18 040101002010 机械挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 6.47 139.11

19 040101002011 机械挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 7.09 152.44

20 040101002012 机械挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 7.74 166.41

21 040101001001 人工挖一般土
方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 22.05 474.08

22 040101001002 人工挖一般土
方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 39.88 857.42

23 040101001003 人工挖一般土
方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 61.13 1314.30

本页小计 5644.63
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 040101001004 机械挖一般土
方

1.土方类别：一、二类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 4.11 88.37

25 040101001005 机械挖一般土
方

1.土方类别：三类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 4.83 103.85

26 040101001006 机械挖一般土
方

1.土方类别：四类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 5.40 116.10

27 040101005001
人工挖淤泥、
流砂

1.土方类别：淤泥流砂
2.人工挖淤泥流砂，深度综合
考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 78.56 1689.04

28 040101005002
机械挖淤泥、
流砂

1.土方类别：淤泥流砂
2.机械挖淤泥、流砂，深度综
合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 8.15 175.23

29 粤040101006001 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩
 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度6m内
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 1120.50 24090.75

本页小计 26263.34
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 粤040101006002 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩
 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度9m内
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 981.93 21111.50

31 粤040101006003 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩
 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度12m内
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 935.58 20114.97

32 粤040101006004 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩
 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度12m以
上，18m以下
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 889.29 19119.74

33 粤040101006005 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩
 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度18m以
上
4.该单价不含拉森钢板桩费用
，按钢板桩租赁台班费用结合
实际支护工期计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 2445.16 52570.94

34 粤040101006006
拉森钢板桩（
长度18m以上
）租赁费用

1.拉森钢板桩租赁费用，结合
实际支护工期计算 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.拉森钢板桩长度18m以上
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t/月 21.5 247.00 5310.50

本页小计
118227.6

5
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 粤040101006007 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔槽型钢板桩
 
2.槽型钢板桩的型号综合考虑
3.打拔槽型钢板桩长度综合考
虑
4.该单价已包含钢板桩费用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 708.80 15239.20

36 040501002001 钢支撑

1.支护钢支撑安拆，宽度4m内
2.钢支撑类型：综合考虑
3.工程量按需要支护的沟槽沿
沟槽中心线长度计算
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 74.72 1606.48

37 010202011001 钢支撑

1.支护钢支撑安拆，宽度4m外
2.钢支撑类型：综合考虑
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 765.61 16460.62

38 粤040101007001
支密板挡土板
 单面

1.木质挡土板，支密板，单面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 28.55 613.83

39 粤040101007002
支密板挡土板
 双面

1.木质挡土板，支密板，双面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 24.59 528.69

40 粤040101007003
支疏板挡土板
 单面

1.木质挡土板，支疏板，单面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 18.14 390.01

本页小计 34838.83
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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综合单价 综合合价

其中

暂估价

41 粤040101007004
支疏板挡土板
 双面

1.木质挡土板，支疏板，双面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 14.14 304.01

42 040201015001 高压水泥旋喷
桩空桩

1.地层情况:综合考虑
2.空桩长度:按照图纸设计要
求
3.桩截面尺寸:综合考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 39.03 839.15

43 040201015002
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:单管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，200kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 140.29 3016.24

44 040201015003
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:双重管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，200kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 149.25 3208.88

45 040201015004
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:三重管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，200kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 164.66 3540.19

本页小计 10908.47
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

46 040201015005
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:单管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，225kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 163.67 3518.91

47 040201015006
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:双重管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，225kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 176.59 3796.69

48 040201015007
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:三重管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，225kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 198.77 4273.56

49 040201013001 水泥搅拌桩空
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.湿法喷浆 单头
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 12.20 262.30

50 040201013002 水泥搅拌桩空
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.湿法喷浆 单头
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 17.57 377.76

本页小计 12229.22
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

51 040201013003 水泥搅拌桩实
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥、掺入量13%
5.湿法喷浆 单头
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 40.49 870.54

52 040201013004 水泥搅拌桩实
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥、掺入量13%
5.湿法喷浆 单头
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 58.30 1253.45

53 040103001002 槽、坑回填方

1.沟槽、基坑回填土 人工回
填、夯实机夯实 
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 18.88 405.92

54 040103001003 槽、坑回填方

1.沟槽、基坑回填土 人工松
填 
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 9.97 214.36

55 040103001004 槽、坑回填方

1.沟槽、基坑回填土 人工回
填、人工夯实
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 34.20 735.30

56 040103001005
大面积回填方
（土方）

1.大面积回填土方 推土机推
土、压路机碾压
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 7.66 164.69

57 040103001006
大面积回填方
（石方）

1.大面积回填石方 推土机推
石方、压路机碾压
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 13.28 285.52

本页小计 3929.78
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综合单价 综合合价
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暂估价

58 040103001007 管(基)坑回填
中砂

1.回填中砂
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 267.61 5753.62

59 040103001008 管(基)坑回填
石屑

1.回填石屑
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 197.98 4256.57

60 040103001009
管(基)坑回填
5%水泥石屑

1.回填水泥石屑混合料 水泥
含量 5%
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 282.47 6073.11

61 040103002001 余方弃置

1.土方机械装车
2.土方外运 运距(km):20
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 49.02 1053.93

62 040103002002 余方弃置
1.土方外运 运距每增减1km
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1.95 41.93

63 040103002003 余方弃置

1.石方机械装车
2.石方外运 实际运距(km):20
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 78.26 1682.59

64 040103002004 余方弃置
1.石方外运 运距每增减1km
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2.98 64.07

65 040103002005 余方弃置

1.淤泥、流砂机械装车
2.淤泥、流砂外运 运距(km):
20
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 60.74 1305.91

66 040103002006 余方弃置

1.淤泥、流砂外运 运距每增
减1km
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2.31 49.67

本页小计 20281.40
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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综合单价 综合合价
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暂估价

67 040202015001 水泥稳定碎(
砾)石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含量 
6%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 15cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 43.46 934.39

68 040202015002 水泥稳定碎(
砾)石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含量 
6%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 2.90 62.35

69 040202015003 水泥稳定碎(
砾)石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含量 
8%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 15cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 45.08 969.22

70 040202015004 水泥稳定碎(
砾)石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含量 
8%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 3.01 64.72

71 粤040202017001 水泥混凝土基
层

1.水泥混凝土基层 厚度 20cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 119.00 2558.50

72 粤040202017002
水泥混凝土基
层

1.水泥混凝土基层 厚度 每增
减1cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.19 111.59

73 粤040202017003
人行道水泥混
凝土垫层

1.人行道垫层 混凝土 厚度 1
5cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 77.36 1663.24

本页小计 6364.01
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暂估价

74 粤040202017004
人行道水泥混
凝土垫层

1.人行道垫层 混凝土 厚度 
每增减1cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 4.61 99.12

75 040204002001
人行道块料铺
设

1.彩色人行道砖 C35 5cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 92.33 1985.10

76 040204002002 人行道块料铺
设

1.彩色人行道透水砖 C35 5cm
厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 97.91 2105.07

77 040204002003
人行道块料铺
设

1.彩色人行道砖 C35 6cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 96.45 2073.68

78 040204002004 人行道块料铺
设

1.彩色人行道透水砖 C35 6cm
厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 101.50 2182.25

79 040204002005
人行道块料铺
设

1.彩色人行道砖 C35 8cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 106.94 2299.21

本页小计 10744.43
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80 040204002006 人行道块料铺
设

1.彩色人行道透水砖 C35 8cm
厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 113.57 2441.76

81 040204002007 人行道块料铺
设

1.仿花岗岩人行道砖 C35 5cm
厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 112.90 2427.35

82 040204002008 人行道块料铺
设

1.仿花岗岩人行道透水砖 C35
 5cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 120.63 2593.55

83 040204002009 人行道块料铺
设

1.仿花岗岩人行道砖 C35 6cm
厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 119.25 2563.88

84 040204002010 人行道块料铺
设

1.仿花岗岩人行道透水砖 C35
 6cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 126.30 2715.45

本页小计 12741.99
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

85 040204004001 安砌侧石

1.铺设机制砼道路侧石 C35 5
00× 300× 150
2.放样、运料、铺设、勾缝,
开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 64.13 1378.80

86 040204004002 安砌侧石

1.铺设机制砼道路侧石 C35 1
000× 300× 150
2.放样、运料、铺设、勾缝,
开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 65.60 1410.40

87 040204004003 安砌平石

1.铺设机制砼道路平石 C35 5
00× 500× 100
2.放样、运料、铺设、勾缝,
开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 60.18 1293.87

88 040204004004 安砌平石

1.铺设机制砼道路平石 C35 1
000× 250× 120
2.放样、运料、铺设、勾缝,
开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 43.21 929.02

89 040203006001 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式沥青玛蹄脂碎石混合
料（SMA-13）厚度 4cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 74.16 1594.44

90 040203006002 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式沥青玛蹄脂碎石混合
料（SMA-13）厚度 每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 18.54 398.61

91 040203006003 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式改性沥青砼 厚度 4
cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 64.31 1382.67

本页小计 8387.81
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

92 040203006004 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式改性沥青砼 厚度 每
增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 16.08 345.72

93 040203006005 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式改性沥青砼 厚度 6
cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 93.70 2014.55

94 040203006006 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式改性沥青砼 厚度 每
增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 15.62 335.83

95 040203006007 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式普通沥青砼 厚度 4
cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 59.69 1283.34

96 040203006008 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式普通沥青砼 厚度 每
增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 14.92 320.78

97 040203006009 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式普通沥青砼 厚度 6
cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 84.64 1819.76

98 040203006010 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式普通沥青砼 厚度 每
增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 14.11 303.37

99 040203006011 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.粗粒式普通沥青砼 厚度 8
cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 108.60 2334.90

本页小计 8758.25
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

100 040203006012 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.粗粒式普通沥青砼 厚度 每
增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 13.58 291.97

101 040203007001 水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
2.C30普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生 水养
生
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 125.57 2699.76

102 040203007002
水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 每增
减1cm
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.44 116.96

103 040203007003 水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
2.C35普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生 水养
生
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 128.77 2768.56

104 040203007004
水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 每增
减1cm
2.C35普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.60 120.40

105 040203007005 水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
2.C40普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生 水养
生
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 132.26 2843.59

106 040203007006
水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 每增
减1cm
2.C40普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.77 124.06

本页小计 8965.30
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

107 040901008001 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
10
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 5.93 130.46

108 040901008002 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
12
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 9.50 209.00

109 040901008003 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
14
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 14.32 315.04

110 040901008004 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
16
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 22.44 493.68

111 040901008005 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
18
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 35.76 786.72

112 040901008006 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
20
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 52.01 1144.22

本页小计 3079.12
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

113 040901008007 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
22
2.植筋深度按20D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 72.34 1591.48

114 040901008008 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
25
2.植筋深度按20D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 89.50 1969.00

115 040901008009 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
28
2.植筋深度按20D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 108.45 2385.90

116 040901001001 现浇构件钢筋

1.水泥混凝土路面钢筋
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 4645.38 99875.67

117 040501004001

塑料管Ф110
mm（PVC-U雨
水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ110× 4.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 42.27 908.81

本页小计
106730.8

6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

118 040501004002

塑料管Ф160
mm（PVC-U雨
水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ160× 5.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 62.50 1343.75

119 040501004003

塑料管Ф200
mm（PVC-U雨
水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ200× 6.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 86.65 1862.98

120 040501004004

塑料管Ф250
mm（PVC-U雨
水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ250× 8.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 128.93 2772.00

121 040501004005
塑料管Ф300
mm（HDPE双壁
波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф300mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 76.74 1649.91

122 040501004006
塑料管Ф400
mm（HDPE双壁
波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф400mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 119.33 2565.60

123 040501004007
塑料管Ф500
mm（HDPE双壁
波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф500mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 162.09 3484.94

本页小计 13679.18
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

124 040501004008
塑料管Ф600
mm（HDPE双壁
波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф600mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 239.17 5142.16

125 040501004009

塑料管Ф300
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф300mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 92.93 1998.00

126 040501004010

塑料管Ф400
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф400mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 141.09 3033.44

127 040501004011

塑料管Ф500
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф500mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 204.45 4395.68

128 040501004012

塑料管Ф600
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф600mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 292.69 6292.84

129 040501004013

塑料管Ф700
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф700mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 389.38 8371.67

本页小计 29233.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 21 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

130 040501004014

塑料管Ф800
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф800mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 486.80 10466.20

131 040501004015

塑料管Ф900
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф900mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 585.94 12597.71

132 040501004016

塑料管Ф1000
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1000mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 727.55 15642.33

133 040501004017

塑料管Ф1100
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1100mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 863.19 18558.59

134 040501004018

塑料管Ф1200
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1200mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1109.21 23848.02

135 040501004019

塑料管Ф1300
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1300mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1343.68 28889.12

本页小计
110001.9

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 22 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

136 040501004020

塑料管Ф1400
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1400mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1497.80 32202.70

137 040501004021

塑料管Ф1500
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1500mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1796.79 38630.99

138 040501004022

塑料管Ф1600
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1600mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2049.66 44067.69

139 040501004023

塑料管Ф1800
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1800mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2563.45 55114.18

140 040501004024

塑料管Ф2000
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф2000mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3323.90 71463.85

本页小计
241479.4

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 23 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

141 040501001001
钢筋混凝土管
Ф250mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 197.48 4245.82

142 040501001002
钢筋混凝土管
Ф300mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 211.74 4552.41

143 040501001003
钢筋混凝土管
Ф400mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 273.81 5886.92

本页小计 14685.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 24 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

144 040501001004
钢筋混凝土管
Ф500mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 345.66 7431.69

145 040501001005
钢筋混凝土管
Ф600mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 414.11 8903.37

146 040501001006
钢筋混凝土管
Ф700mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 510.11 10967.37

本页小计 27302.43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 25 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

147 040501001007
钢筋混凝土管
Ф800mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 626.20 13463.30

148 040501001008
钢筋混凝土管
Ф900mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 741.01 15931.72

149 040501001009
钢筋混凝土管
Ф1000mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 894.86 19239.49

本页小计 48634.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 26 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

150 040501001010
钢筋混凝土管
Ф1200mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1149.09 24705.44

151 040501001011
钢筋混凝土管
Ф1350mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1407.67 30264.91

152 040501001012
钢筋混凝土管
Ф1500mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1822.02 39173.43

本页小计 94143.78



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 27 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

153 040501001013
钢筋混凝土管
Ф1650mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2099.07 45130.01

154 040501001014
钢筋混凝土管
Ф1800mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2464.86 52994.49

155 040501001015
钢筋混凝土管
Ф2000mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3019.70 64923.55

本页小计
163048.0

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 28 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

156 040501001016
钢筋混凝土管
Ф250mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 192.16 4131.44

157 040501001017
钢筋混凝土管
Ф300mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 206.68 4443.62

158 040501001018
钢筋混凝土管
Ф400mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 282.43 6072.25

本页小计 14647.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 29 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

159 040501001019
钢筋混凝土管
Ф500mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 362.08 7784.72

160 040501001020
钢筋混凝土管
Ф600mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 437.39 9403.89

161 040501001021
钢筋混凝土管
Ф700mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 543.45 11684.18

本页小计 28872.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 30 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

162 040501001022
钢筋混凝土管
Ф800mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 672.46 14457.89

163 040501001023
钢筋混凝土管
Ф900mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 798.33 17164.10

164 040501001024
钢筋混凝土管
Ф1000mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 963.61 20717.62

本页小计 52339.61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 31 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

165 040501001025
钢筋混凝土管
Ф1200mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1249.11 26855.87

166 040501001026
钢筋混凝土管
Ф1350mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1503.04 32315.36

167 040501001027
钢筋混凝土管
Ф1500mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1922.22 41327.73

本页小计
100498.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 32 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

168 040501001028
钢筋混凝土管
Ф1650mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2204.87 47404.71

169 040501001029
钢筋混凝土管
Ф1800mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2573.37 55327.46

170 040501001030
钢筋混凝土管
Ф2000mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3134.74 67396.91

本页小计
170129.0

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 33 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

171 040501001031
钢筋混凝土管
Ф250mm  B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 208.59 4484.69

172 040501001032
钢筋混凝土管
Ф300mm  B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 222.86 4791.49

173 040501001033
钢筋混凝土管
Ф400mm  B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 287.82 6188.13

本页小计 15464.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 34 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

174 040501001034
钢筋混凝土管
Ф500mm  B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 364.66 7840.19

175 040501001035
钢筋混凝土管
Ф600mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 437.27 9401.31

176 040501001036
钢筋混凝土管
Ф700mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 538.08 11568.72

本页小计 28810.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 35 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

177 040501001037
钢筋混凝土管
Ф800mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 661.75 14227.63

178 040501001038
钢筋混凝土管
Ф900mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 769.82 16551.13

179 040501001039
钢筋混凝土管
Ф1000mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 939.63 20202.05

本页小计 50980.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 36 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

180 040501001040
钢筋混凝土管
Ф1200mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1206.48 25939.32

181 040501001041
钢筋混凝土管
Ф1350mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1447.43 31119.75

182 040501001042
钢筋混凝土管
Ф1500mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1819.75 39124.63

本页小计 96183.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 37 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

183 040501001043
钢筋混凝土管
Ф1650mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2162.28 46489.02

184 040501001044
钢筋混凝土管
Ф1800mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2541.79 54648.49

185 040501001045
钢筋混凝土管
Ф2000mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3208.74 68987.91

本页小计
170125.4

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 38 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

186 040501001046
钢筋混凝土管
Ф250mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 203.27 4370.31

187 040501001047
钢筋混凝土管
Ф300mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 217.79 4682.49

188 040501001048
钢筋混凝土管
Ф400mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 296.44 6373.46

本页小计 15426.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 39 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

189 040501001049
钢筋混凝土管
Ф500mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 381.08 8193.22

190 040501001050
钢筋混凝土管
Ф600mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 460.55 9901.83

191 040501001051
钢筋混凝土管
Ф700mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 571.41 12285.32

本页小计 30380.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 40 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

192 040501001052
钢筋混凝土管
Ф800mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 708.01 15222.22

193 040501001053
钢筋混凝土管
Ф900mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 827.13 17783.30

194 040501001054
钢筋混凝土管
Ф1000mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1008.38 21680.17

本页小计 54685.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 41 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

195 040501001055
钢筋混凝土管
Ф1200mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1285.69 27642.34

196 040501001056
钢筋混凝土管
Ф1350mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1542.80 33170.20

197 040501001057
钢筋混凝土管
Ф1500mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1919.95 41278.93

本页小计
102091.4

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 42 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

198 040501001058
钢筋混凝土管
Ф1650mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2204.87 47404.71

199 040501001059
钢筋混凝土管
Ф1800mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2650.30 56981.45

200 040501001060
钢筋混凝土管
Ф2000mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管 （企口
）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3323.89 71463.64

本页小计
175849.8

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 43 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

201 040501002002
钢管Ф219*8
mm

1.钢管
2.规格:Ф219*8mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 263.36 5662.24

202 040501002003
钢管Ф325*8
mm

1.钢管
2.规格:Ф325*8mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 382.88 8231.92

203 040501002004
钢管Ф325*10
mm

1.钢管
2.规格:Ф325*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 450.25 9680.38

本页小计 23574.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 44 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

204 040501002005
钢管Ф426*8
mm

1.钢管
2.规格:Ф426*8mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 517.65 11129.48

205 040501002006
钢管Ф426*10
mm

1.钢管
2.规格:Ф426*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 598.41 12865.82

206 040501002007
钢管Ф530*10
mm

1.钢管
2.规格:Ф530*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 777.94 16725.71

本页小计 40721.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 45 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

207 040501002008
钢管Ф630*10
mm

1.钢管
2.规格:Ф630*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 898.96 19327.64

208 040501002009
钢管Ф820*10
mm

1.钢管
2.规格:Ф820*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1205.07 25909.01

209 040501002010
钢管Ф820*12
mm

1.钢管
2.规格:Ф820*12mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1372.99 29519.29

本页小计 74755.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 46 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

210 040501002011
钢管Ф1020*1
0mm

1.钢管
2.规格:Ф1020*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1503.89 32333.64

211 040501002012
钢管Ф1020*1
2mm

1.钢管
2.规格:Ф1020*12mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1752.16 37671.44

212 040501002013
钢管Ф1020*1
4mm

1.钢管
2.规格:Ф1020*14mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1933.32 41566.38

本页小计
111571.4

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 47 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

213 040504001001
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1000mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：1.5m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：150mm厚C30混凝土
，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 2021.80 44479.60

214 040504001002

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1000mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1000mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 82.03 1804.66

本页小计 46284.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 48 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

215 040504001003
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1200mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：150mm厚C30混凝土
，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 2722.87 59903.14

216 040504001004

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1200mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1200mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 96.06 2113.32

本页小计 62016.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 49 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

217 040504001005
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1400mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2.5m 
3.井径：Ф1400mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：200mm厚C30混凝土
，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 3668.10 80698.20

218 040504001006

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1400mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1400mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 108.65 2390.30

本页小计 83088.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 50 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

219 040504001007
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1600mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：200mm厚C30混凝土
，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 4750.95 104520.9
0

220 040504001008

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1600mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1600mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 122.07 2685.54

本页小计
107206.4

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 51 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

221 040504002001
混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1000mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：1.5m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：250mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 2637.84 58032.48

222 040504002002

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1000mm
 每增减0.1m
高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1000mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 93.62 2059.64

本页小计 60092.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 52 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

223 040504002003
混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1200mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：250mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 3610.56 79432.32

224 040504002004

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1200mm
 每增减0.1m
高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1200mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 109.74 2414.28

本页小计 81846.60



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 53 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

225 040504002005
混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1400mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2.5m 
3.井径：Ф1400mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 5841.98
128523.5

6

226 040504002006

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1400mm
 每增减0.1m
高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1400mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 159.96 3519.12

本页小计
132042.6

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 54 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

227 040504002007
混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1600mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 7774.69
171043.1

8

228 040504002008

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1600mm
 每增减0.1m
高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1600mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 177.45 3903.90

本页小计
174947.0

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 55 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

229 040504001009

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）B=
170*170

1.砖砌方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽（cm）B=170*170 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：200mm厚C30混凝土
，含钢筋制安
7.井顶板：250mm厚C30混凝土
，含钢筋制安
8.垫层：100mm厚C15混凝土
9.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
10.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
11.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 8602.84 189262.4
8

230 040504001010

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）B=
170*170 每增
减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=170*170
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 239.92 5278.24

本页小计
194540.7

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 56 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

231 040504001011

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）B=
190*190

1.砖砌方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽（cm）B=190*190 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：250mm厚C30混凝土
，含钢筋制安
7.井顶板：250mm厚C30混凝土
，含钢筋制安
8.垫层：100mm厚C15混凝土
9.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
10.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
11.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 11942.43 262733.4
6

232 040504001012

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）B=
190*190 每增
减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=190*190
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 339.63 7471.86

本页小计
270205.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 57 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

233 040504002009

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=170× 170

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=170× 170 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 10440.54
229691.8

8

234 040504002010

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=170× 170 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=170× 170
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 236.85 5210.70

本页小计
234902.5

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 58 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

235 040504002011

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=190× 190

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=190× 190 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 11889.02
261558.4

4

236 040504002012

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=190× 190 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=190× 190
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 261.55 5754.10

本页小计
267312.5

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 59 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

237 040504002013

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=220× 220

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=220× 220 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：350mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 16962.63
373177.8

6

238 040504002014

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=220× 220 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=220× 220
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 363.94 8006.68

本页小计
381184.5

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

239 040504002015

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=260× 260

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=260× 260 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：350mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材料
，则结算单价应为该项中标综
合单价扣除招标控制价综合单
价中对应的主材单价，即结算
单价=该项清单中标综合单价-
招标控制价综合单价中对应的
主材单价× (1-投标下浮率)

座 22 21040.70
462895.4

0

240 040504002016

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=260× 260 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=260× 260
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 422.29 9290.38

本页小计
472185.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

241 040504009001
砖砌平箅平入
式(单箅)进水
井

1.砖砌平箅平入式(单箅)进水
井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=60*35 
4.井盖环：混凝土平入式井盖
底座球墨铸铁平入式进水井盖
座750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 1212.66 26678.52

242 040504009002

砖砌平箅平入
式(单箅)进水
井 每增减0.1
m高

1.砖砌平箅平入式(单箅)进水
井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=60*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 53.53 1177.66

本页小计 27856.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 62 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

243 040504009003
砖砌平箅平入
式(双箅)进水
井

1.砖砌平箅平入式(双箅)进水
井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=138*35 
4.井盖环：混凝土平入式井盖
底座球墨铸铁平入式进水井盖
座750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 2141.52 47113.44

244 040504009004

砖砌平箅平入
式(双箅)进水
井 每增减0.1
m高

1.砖砌平箅平入式(双箅)进水
井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=138*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 85.84 1888.48

本页小计 49001.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 63 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

245 040504009005
砖砌平箅平入
式(三箅)进水
井

1.砖砌平箅平入式(三箅)进水
井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=216*35 
4.井盖环：混凝土平入式井盖
底座球墨铸铁平入式进水井盖
座750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 3060.19 67324.18

246 040504009006

砖砌平箅平入
式(三箅)进水
井 每增减0.1
m高

1.砖砌平箅平入式(三箅)进水
井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=138*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 116.65 2566.30

本页小计 69890.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 64 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

247 040504009007 砖砌侧入式(
单箅)进水井

1.砖砌侧入式(单箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=60*35 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 888.82 19554.04

248 040504009008
砖砌侧入式(
单箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌侧入式(单箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=60*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 55.91 1230.02

本页小计 20784.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 65 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

249 040504009009 砖砌侧入式(
双箅)进水井

1.砖砌侧入式(双箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=138*35 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 1463.60 32199.20

250 040504009010
砖砌侧入式(
双箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌侧入式(双箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=138*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 85.84 1888.48

本页小计 34087.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 66 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

251 040504009011 砖砌侧入式(
三箅)进水井

1.砖砌侧入式(三箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=216*35 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 2053.05 45167.10

252 040504009012
砖砌侧入式(
三箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌侧入式(三箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=216*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 116.65 2566.30

本页小计 47733.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 67 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

253 040504009013
平、侧结合式
(单箅)进水井
 井深1.2m

1.平、侧结合式(单箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）1
08*151 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm、混凝土平入式井盖底
座球墨铸铁平入式进水井盖座7
50*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 1673.86 36824.92

254 040504009014

砖砌平、侧结
合式(单箅)进
水井 每增减0
.1m高

1.砖砌平、侧结合式(单箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）1
08*151
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 88.48 1946.56

本页小计 38771.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 68 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

255 040504009015
平、侧结合式
(双箅)进水井
 井深1.2m

1.平、侧结合式(双箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）1
86*151 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm、混凝土平入式井盖底
座球墨铸铁平入式进水井盖座7
50*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 2951.07 64923.54

256 040504009016

砖砌平、侧结
合式(双箅)进
水井 每增减0
.1m高

1.砖砌平、侧结合式(双箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）1
86*151
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 135.06 2971.32

本页小计 67894.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 69 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

257 040504009017
平、侧结合式
(三箅)进水井
 井深1.2m

1.平、侧结合式(三箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）2
64*151 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm、混凝土平入式井盖底
座球墨铸铁平入式进水井盖座7
50*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 4165.39 91638.58

258 040504009018

砖砌平、侧结
合式(三箅)进
水井 每增减0
.1m高

1.砖砌平、侧结合式(三箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）2
64*151
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 176.50 3883.00

本页小计 95521.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 70 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

259 040504002017

预制装配式钢
筋混凝土检查
井(沉砂井) 
井径Ф1000mm

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：3m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎石
砂压实，上面铺100mmC20素砼
调平
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 5161.45
113551.9

0

260 040504002018

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1000
mm 每增减0.1
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 287.92 6334.24

261 040504002019

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1000
mm 每增减0.2
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 359.41 7907.02

本页小计
127793.1

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 71 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

262 040504002020

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1000
mm 每增减0.5
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 634.97 13969.34

263 040504002021

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1200
mm

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：3m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎石
砂压实，上面铺100mmC20素砼
调平
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 6822.35
150091.7

0

264 040504002022

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1200
mm 每增减0.1
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 321.65 7076.30

本页小计
171137.3

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 72 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

265 040504002023

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1200
mm 每增减0.2
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 439.41 9667.02

266 040504002024

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1200
mm 每增减0.5
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 797.88 17553.36

267 040504002025

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1600
mm

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：4m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎石
砂压实，上面铺100mmC20素砼
调平
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 12861.80
282959.6

0

本页小计
310179.9

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 73 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

268 040504002026

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1600
mm 每增减0.1
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 496.37 10920.14

269 040504002027

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1600
mm 每增减0.2
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 706.18 15535.96

270 040504002028

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1600
mm 每增减0.5
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 1261.87 27761.14

本页小计 54217.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 74 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

271 040504002029

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井内宽(cm) 
B=160× 160

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：4m 
3.井内宽(cm) B=160× 160
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎石
砂压实，上面铺100mmC20素砼
调平
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 15035.17
330773.7

4

272 040504002030

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井内宽(cm) 
B=160× 160 
每增减0.1m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井内宽(cm) B=160× 160 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 427.94 9414.68

273 040504002031

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
  井内宽(cm)
 B=160× 160
 每增减0.2m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井内宽(cm) B=160× 160 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 622.54 13695.88

本页小计
353884.3

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 75 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

274 040504002032

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井内宽(cm) 
B=160× 160 
每增减0.5m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：井内宽(cm) B=160×
160 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 1224.31 26934.82

275 040504009019

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽（
cm）B=90*70

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*70 
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 1562.02 34364.44

276 040504009020

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽（
cm）B=90*70
  每增减0.2m
高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*70
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 228.17 5019.74

本页小计 66319.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 76 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

277 040504009021

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽（
cm）B=90*87

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*87 
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 1639.83 36076.26

278 040504009022

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽（
cm）B=90*87
 每增减0.2m
高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*87
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 243.73 5362.06

279 040504009023

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽（
cm）B=90*70

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*70 
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 3056.73 67248.06

本页小计
108686.3

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 77 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

280 040504009024

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽（
cm）B=90*70
  每增减0.2m
高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*70
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 455.15 10013.30

281 040504009025

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽（
cm）B=90*87

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*87 
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价× (1-投标下浮率)

座 22 3212.36 70671.92

282 040504009026

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽（
cm）B=90*87
  每增减0.2m
高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*87
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 486.28 10698.16

283 04B001
检查井升井 
井径φ700 每
升高0.1m

1.检查井升井 井径φ700 每
升高0.1m
2.井砌筑、勾缝
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 59.51 1309.22

284 04B002
平篦式进水井
升井 单平篦 
每升高0.1m

1.平篦式进水井升井 单平篦 
每升高0.1m
2.井砌筑、勾缝
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 51.76 1138.72

本页小计 93831.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 78 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

285 040601009001
现浇钢筋混凝
土井口环梁（
含逆作法）

1.现浇钢筋混凝土井口环梁（
含逆作法）
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 740.05 15911.08

286 040601007002
现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 直、矩形(厚度) 20cm
以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 562.95 12103.43

287 040601007003
现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 直、矩形(厚度) 30cm
以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 553.80 11906.70

288 040601007004
现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 直、矩形(厚度) 30cm
以外
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 538.68 11581.62

289 040601007005
现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 圆、弧形(厚度) 20cm
以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 567.71 12205.77

290 040601007006
现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 圆、弧形(厚度) 30cm
以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 557.50 11986.25

291 040601007007
现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 圆、弧形(厚度) 30cm
以外
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 541.01 11631.72

本页小计 87326.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

292 040601006002
现浇钢筋混凝
土井底（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井底（含逆
作法） 平底(厚度) 50cm以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 540.60 11622.90

293 040601006003
现浇钢筋混凝
土井底（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井底（含逆
作法） 平底(厚度) 50cm以外
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 534.18 11484.87

294 040405003001
现浇混凝土干
封底（含逆作
法）

1.现浇混凝土干封底（含逆作
法）
2.C15普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 569.05 12234.58

295 040305001003
非定型井垫层
（含逆作法）
 砂碎石

1.非定型井垫层（含逆作法）
2.材质：砂碎石
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 288.41 6200.82

296 040901001002 现浇构件钢筋

1.钢筋制作、安装 三级螺纹
钢筋 φ10~25mm HRB400
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 4204.05 90387.08

297 040901001003 现浇构件钢筋

1.钢筋制作、安装 三级螺纹
钢筋 φ25mm以外 HRB400
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 4018.43 86396.25

本页小计
218326.5

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 80 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

298 040901001004 现浇构件钢筋

1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10
mm以内 HPB300
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 4845.71 104182.7
7

299 040901001005 现浇构件钢筋

1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10
mm以外 HPB300
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 4514.62 97064.33

300 040601027001
新管与旧井连
接

1.砖墙 24cm内
2.凿洞、接管口、补齐管口、
抹平墙面,清理场地
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 143.51 3085.47

301 040601027002
新管与旧井连
接

1.砖墙 37cm内
2.凿洞、接管口、补齐管口、
抹平墙面,清理场地
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 179.11 3850.87

302 04B003

旧路面机械切
缝 沥青混凝
土路面 （5cm
厚）

1.旧路面机械切缝 沥青混凝
土路面 5cm厚
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3.85 82.78

303 04B004

旧路面机械切
缝 沥青混凝
土路面 （每
增减1cm）

1.旧路面机械切缝 沥青混凝
土路面 每增减1cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 0.60 12.90

304 04B005

旧路面机械切
缝 水泥混凝
土路面 （5cm
厚）

1.旧路面机械切缝 水泥混凝
土路面 5cm厚
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 4.54 97.61

本页小计
208376.7

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

305 04B006

旧路面机械切
缝 水泥混凝
土路面 （每
增减1cm）

1.旧路面机械切缝 水泥混凝
土路面 每增减1cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 0.65 13.98

306 041001004001
铣刨路面 沥
青路面(厚5cm
内)

1.铣刨机铣刨路面 沥青路面(
厚5cm内)
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 4.10 88.15

307 041001004002
铣刨路面 混
凝土路面(厚5
cm内)

1.铣刨路面 混凝土路面(厚5
cm内)
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 8.83 189.85

308 041001001001 机械拆除沥青
柏油类路面层

1.机械拆除沥青柏油类路面层
 厚5cm（不含5cm）-10cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 7.71 165.77

309 041001001002
机械拆除沥青
柏油类路面层
 每增1cm

1.机械拆除沥青柏油类路面层
 每增1cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 0.77 16.56

310 041001001003
机械拆除混凝
土路面（无筋
）

1.机械拆除混凝土路面（无筋
） 厚15cm内
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 15.45 332.18

311 041001001004
机械拆除混凝
土路面（无筋
） 每增1cm

1.机械拆除混凝土路面（无筋
） 每增1cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 1.17 25.16

312 041001001005
机械拆除混凝
土路面（有筋
）

1.机械拆除混凝土路面（有筋
） 厚15cm内
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 19.34 415.81

313 041001001006
机械拆除混凝
土路面（有筋
） 每增1cm

1.机械拆除混凝土路面（有筋
） 每增1cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 1.42 30.53

本页小计 1277.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

314 041001003001 拆除基层

1.机械拆除各类基层 厚15cm
内
2.机械拆除各类底层不包括拆
除混凝土底层,拆除混凝土底层
按机械拆除混凝土路面计算
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 11.59 249.19

315 041001003002
拆除基层  每
增1cm

1.机械拆除各类基层  每增1
cm
2.机械拆除各类底层不包括拆
除混凝土底层,拆除混凝土底层
按机械拆除混凝土路面计算
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 0.88 18.92

316 041001006001 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以内
) φ300
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 6.37 136.96

317 041001006002 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以内
) φ500
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 10.70 230.05

318 041001006003 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以内
) φ800
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 23.19 498.59

319 041001006004 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以内
) φ1000
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 39.71 853.77

320 041001006005 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以内
) φ1500
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 71.42 1535.53

321 041001006006 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以内
) φ1800
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 103.86 2232.99

本页小计 5756.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

322 041001006007 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以内
) φ2000
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 116.18 2497.87

323 041001006008 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在(mm
)以内 φ300
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 37.44 804.96

324 041001006009 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在(mm
)以内 φ450
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 51.31 1103.17

325 041001006010 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在(mm
)以内 φ600
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 44.41 954.82

326 041001006011 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在(mm
)以内 φ1000
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 80.89 1739.14

327 041001006012 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在(mm
)以内 φ1500
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 114.82 2468.63

328 041001006013 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在(mm
)以内 φ2000
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 156.81 3371.42

二、非开挖部
分

15326537
.04

329 080802015001 潜望镜检测

1.启闭井盖,强制通风,设备调
试,检测设备下井,管道检测,
影像判读,取出检测设备,清洗
设备,运输,完成评估报告等.
2.其他要求参考检测规程
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 20 7.92 158.40

本页小计 13098.41
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

330 080802015002 CCTV检测

1.启闭井盖,强制通风,设备调
试,检测设备下井,管道检测,
影像判读,取出检测设备,清洗
设备,运输,完成评估报告等.
2.其他要求参考检测规程
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 20 18.46 369.20

331 080802015003 声呐检测

1.启闭井盖,强制通风,设备调
试,检测设备下井,管道检测,
影像判读,取出检测设备,清洗
设备,运输,完成评估报告等.
2.其他要求参考检测规程
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 20 20.67 413.40

332 040501005001
管道清淤 管
外径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外径3
00mm内
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑扎
竹片,引钢丝绳,安放绞车、滑
车、拉管器,掏泥至井内,清除
管井内淤泥、砂石、杂物等,清
理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 20 5.63 112.60

本页小计 895.20
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

333 040501005002
管道清淤 管
外径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外径3
00mm内
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑扎
竹片,引钢丝绳,安放绞车、滑
车、拉管器,掏泥至井内,清除
管井内淤泥、砂石、杂物等,清
理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 20 11.26 225.20

334 040501005003
管道清淤 管
外径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外径3
00mm内
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑扎
竹片,引钢丝绳,安放绞车、滑
车、拉管器,掏泥至井内,清除
管井内淤泥、砂石、杂物等,清
理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 16.88 362.92

本页小计 588.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 86 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

335 040501005004
管道清淤 管
外径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外径3
00mm内
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑扎
竹片,引钢丝绳,安放绞车、滑
车、拉管器,掏泥至井内,清除
管井内淤泥、砂石、杂物等,清
理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 22.51 483.97

336 040501005005
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.机动绞车清疏管道 管外径4
00mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑扎
竹片,引钢丝绳,安放绞车、滑
车、拉管器,掏泥至井内,清除
管井内淤泥、砂石、杂物等,清
理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 8.45 181.68

本页小计 665.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 87 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

337 040501005006
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.机动绞车清疏管道 管外径4
00mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑扎
竹片,引钢丝绳,安放绞车、滑
车、拉管器,掏泥至井内,清除
管井内淤泥、砂石、杂物等,清
理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 15.42 331.53

338 040501005007
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.机动绞车清疏管道 管外径4
00mm-600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑扎
竹片,引钢丝绳,安放绞车、滑
车、拉管器,掏泥至井内,清除
管井内淤泥、砂石、杂物等,清
理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 25.35 545.03

本页小计 876.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 88 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

339 040501005008
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.机动绞车清疏管道 管外径4
00mm-600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑扎
竹片,引钢丝绳,安放绞车、滑
车、拉管器,掏泥至井内,清除
管井内淤泥、砂石、杂物等,清
理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 33.80 726.70

340 040501005009 管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 4.73 101.70

341 040501005010 管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 8.64 185.76

本页小计 1014.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 89 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

342 040501005011 管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 13.01 279.72

343 040501005012 管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 17.18 369.37

344 040501005013
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.水力冲洗管道 管外径400mm
-600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 7.17 154.16

本页小计 803.25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 90 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

345 040501005014
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.水力冲洗管道 管外径400mm
-600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 12.98 279.07

346 040501005015
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.水力冲洗管道 管外径400mm
-600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 19.41 417.32

347 040501005016
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.水力冲洗管道 管外径400mm
-600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 25.84 555.56

本页小计 1251.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 91 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

348 040501005017
管道清淤 管
外径700mm-90
0mm

1.水力冲洗管道 管外径700mm
-900mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 11.78 253.27

349 040501005018
管道清淤 管
外径700mm-90
0mm

1.水力冲洗管道 管外径700mm
-900mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 20.80 447.20

350 040501005019
管道清淤 管
外径700mm-90
0mm

1.水力冲洗管道 管外径700mm
-900mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 30.93 665.00

本页小计 1365.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 92 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

351 040501005020
管道清淤 管
外径700mm-90
0mm

1.水力冲洗管道 管外径700mm
-900mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 41.36 889.24

352 040501005021

管道清淤 管
外径1000mm-1
200mm

1.水力冲洗管道 管外径1000
mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 17.05 366.58

353 040501005022

管道清淤 管
外径1000mm-1
200mm

1.水力冲洗管道 管外径1000
mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 30.59 657.69

本页小计 1913.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 93 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

354 040501005023

管道清淤 管
外径1000mm-1
200mm

1.水力冲洗管道 管外径1000
mm-1200mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 45.88 986.42

355 040501005024

管道清淤 管
外径1000mm-1
200mm

1.水力冲洗管道 管外径1000
mm-1200mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 61.18 1315.37

356 040501005025

管道清淤 管
外径1250mm-1
600mm

1.水力冲洗管道 管外径1250
mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 27.95 600.93

本页小计 2902.72
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

357 040501005026

管道清淤 管
外径1250mm-1
600mm

1.水力冲洗管道 管外径1250
mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 49.92 1073.28

358 040501005027

管道清淤 管
外径1250mm-1
600mm

1.水力冲洗管道 管外径1250
mm-1600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 74.87 1609.71

359 040501005028

管道清淤 管
外径1250mm-1
600mm

1.水力冲洗管道 管外径1250
mm-1600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清除
管井内积泥,污泥抓斗车装车并
清理场地
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 88.57 1904.26

本页小计 4587.25
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

360 040501005029 管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3.64 78.26

361 040501005030 管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 6.45 138.68

362 040501005031 管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 9.72 208.98

本页小计 425.92
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

363 040501005032 管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 12.80 275.20

364 040501005033
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.水力冲洗管道 管外径400mm
-600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 5.29 113.74

365 040501005034
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.水力冲洗管道 管外径400mm
-600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 9.21 198.02

本页小计 586.96
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

366 040501005035
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.水力冲洗管道 管外径400mm
-600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 13.75 295.63

367 040501005036
管道清淤 管
外径400mm-60
0mm

1.水力冲洗管道 管外径400mm
-600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 18.29 393.24

368 040501005037
管道清淤 管
外径700mm-90
0mm

1.水力冲洗管道 管外径700mm
-900mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 8.51 182.97

本页小计 871.84
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

369 040501005038
管道清淤 管
外径700mm-90
0mm

1.水力冲洗管道 管外径700mm
-900mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 14.25 306.38

370 040501005039
管道清淤 管
外径700mm-90
0mm

1.水力冲洗管道 管外径700mm
-900mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 21.11 453.87

371 040501005040
管道清淤 管
外径700mm-90
0mm

1.水力冲洗管道 管外径700mm
-900mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 28.31 608.67

本页小计 1368.92
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

372 040501005041

管道清淤 管
外径1000mm-1
200mm

1.水力冲洗管道 管外径1000
mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 11.60 249.40

373 040501005042

管道清淤 管
外径1000mm-1
200mm

1.水力冲洗管道 管外径1000
mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 19.70 423.55

374 040501005043

管道清淤 管
外径1000mm-1
200mm

1.水力冲洗管道 管外径1000
mm-1200mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 29.54 635.11

本页小计 1308.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 100 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

375 040501005044

管道清淤 管
外径1000mm-1
200mm

1.水力冲洗管道 管外径1000
mm-1200mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 39.39 846.89

376 040501005045

管道清淤 管
外径1250mm-1
600mm

1.水力冲洗管道 管外径1250
mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 19.21 413.02

377 040501005046

管道清淤 管
外径1250mm-1
600mm

1.水力冲洗管道 管外径1250
mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 32.45 697.68

本页小计 1957.59
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

378 040501005047

管道清淤 管
外径1250mm-1
600mm

1.水力冲洗管道 管外径1250
mm-1600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 48.66 1046.19

379 040501005048

管道清淤 管
外径1250mm-1
600mm

1.水力冲洗管道 管外径1250
mm-1600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“ 机吸井、汽车吸泥” 、
“ 机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 58.93 1267.00

380 04B007
人工清进水井
 积泥深度150
mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使用
机械作业的检查井
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 20.90 459.80

本页小计 2772.99
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

381 04B008
人工清进水井
 积泥深度300
mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使用
机械作业的检查井
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 36.70 807.40

382 04B009
人工清检查井
 积泥深度150
mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使用
机械作业的检查井
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 28.51 627.22

383 04B010
人工清检查井
 积泥深度300
mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使用
机械作业的检查井
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 52.12 1146.64

384 04B011
机械清检查井
 积泥深度150
mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除管井内淤泥、砂石、杂
物等,装车并清理场地
3.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 41.96 923.12

本页小计 3504.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

385 04B012
机械清检查井
 积泥深度300
mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除管井内淤泥、砂石、杂
物等,装车并清理场地
3.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 64.57 1420.54

386 04B013
机械清检查井
 积泥深度450
mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除管井内淤泥、砂石、杂
物等,装车并清理场地
3.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 87.18 1917.96

本页小计 3338.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

387 04B014

水下清淤机器
人作业（淤泥
量为0-100m3
（含））

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊起
工作泵，机器人入池，抽吸淤
泥，沉淀淤泥（采用沉淀池进
行沉淀，使淤积物中的砂石进
行沉淀，泥水回流至泵房，达
到淤积物减量的效果），泥渣
装车；
3.机器人出池，工作泵归位，
场地清理。
4.该单价已包含机器人操作、
潜水员配合等所有措施项目的
费用
5.不含淤泥外运，与“ 经晾晒
的淤泥外运（不包含装车）”
清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）的
淤泥量分别按“ 淤泥量为0-10
0m3（含）” 、“ 淤泥量为100
-200m3（含）” 、“ 淤泥量为
200-300m3（含）” 、“ 淤泥
量为300m3以上” 的区间采用
按差额定率累进法进行计算，
分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 600.88 12918.92

本页小计 12918.92
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

388 04B015

水下清淤机器
人作业（淤泥
量为100-200m
3（含））

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊起
工作泵，机器人入池，抽吸淤
泥，沉淀淤泥（采用沉淀池进
行沉淀，使淤积物中的砂石进
行沉淀，泥水回流至泵房，达
到淤积物减量的效果），泥渣
装车；
3.机器人出池，工作泵归位，
场地清理。
4.该单价已包含机器人操作、
潜水员配合等所有措施项目的
费用
5.不含淤泥外运，与“ 经晾晒
的淤泥外运（不包含装车）”
清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）的
淤泥量分别按“ 淤泥量为0-10
0m3（含）” 、“ 淤泥量为100
-200m3（含）” 、“ 淤泥量为
200-300m3（含）” 、“ 淤泥
量为300m3以上” 的区间采用
按差额定率累进法进行计算，
分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 528.60 11364.90

本页小计 11364.90
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

389 04B016

水下清淤机器
人作业（淤泥
量为200-300m
3（含））

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊起
工作泵，机器人入池，抽吸淤
泥，沉淀淤泥（采用沉淀池进
行沉淀，使淤积物中的砂石进
行沉淀，泥水回流至泵房，达
到淤积物减量的效果），泥渣
装车；
3.机器人出池，工作泵归位，
场地清理。
4.该单价已包含机器人操作、
潜水员配合等所有措施项目的
费用
5.不含淤泥外运，与“ 经晾晒
的淤泥外运（不包含装车）”
清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）的
淤泥量分别按“ 淤泥量为0-10
0m3（含）” 、“ 淤泥量为100
-200m3（含）” 、“ 淤泥量为
200-300m3（含）” 、“ 淤泥
量为300m3以上” 的区间采用
按差额定率累进法进行计算，
分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 455.06 9783.79

本页小计 9783.79
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

390 04B017

水下清淤机器
人作业（淤泥
量为300m3以
上）

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊起
工作泵，机器人入池，抽吸淤
泥，沉淀淤泥（采用沉淀池进
行沉淀，使淤积物中的砂石进
行沉淀，泥水回流至泵房，达
到淤积物减量的效果），泥渣
装车；
3.机器人出池，工作泵归位，
场地清理。
4.该单价已包含机器人操作、
潜水员配合等所有措施项目的
费用
5.不含淤泥外运，与“ 经晾晒
的淤泥外运（不包含装车）”
清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）的
淤泥量分别按“ 淤泥量为0-10
0m3（含）” 、“ 淤泥量为100
-200m3（含）” 、“ 淤泥量为
200-300m3（含）” 、“ 淤泥
量为300m3以上” 的区间采用
按差额定率累进法进行计算，
分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 381.17 8195.16

391 04B018

普工在明渠清
除淤泥和障碍
物（无需使用
机械破除）

1.清明渠，渠箱尺寸综合考虑
2.冲洗渠壁上的积泥垃圾,清
捞明渠内淤泥、砂石、杂物和
障碍物（无需使用机械破除）
等,清理场地
3.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）” 清单配合使用
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 146.43 3148.25

本页小计 11343.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

392 04B019

普工在明渠清
除混凝土固结
物和障碍物（
需使用机械破
除）

1.使用范围：明渠
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.材料破除与清出渠外、运至
施工场内指定地点堆放、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的混
凝土或水泥砂浆固结物（在管
道内凝固硬化而成）、障碍物
（需使用机械破除，如巨大的
石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 181.32 3898.38

393 04B020

普工在渠箱清
除淤泥，卷扬
机搬运上井，
人工装车

1.清渠箱，渠箱净高度综合考
虑
2.启闭井盖,强制通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清捞
渠箱内淤泥、砂石、杂物等,装
车并清理场地
3.普工（不是潜水员）作业
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 218.56 4699.04

394 04B021
普工在渠箱配
合吸污车吸走
淤泥

1.清渠箱，渠箱净高度综合考
虑
2.启闭井盖,强制通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清捞
渠箱内淤泥、砂石、杂物等,清
理场地
3.普工（不是潜水员）作业
4.单价不包含机吸的单价，需
与“ 机吸井、汽车吸泥” 清单
配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 146.03 3139.65

本页小计 11737.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

395 04B022 渠箱清除淤泥
（不含人工）

1.清渠箱，渠箱净高度综合考
虑
2.启闭井盖,强制通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清捞
渠箱内淤泥、砂石、杂物等,装
车并清理场地
3.单价不含人工
4.与“ 通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）” 清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 79.69 1713.34

396 04B023

渠箱清除障碍
物（无需使用
机械破除） 
渠箱最大边长
<800mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
<800mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需使用机械破除
）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2350.75 50541.13

本页小计 52254.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

397 04B024

普工在渠箱清
除障碍物（无
需使用风动凿
岩机等机械破
除） 渠箱最
大边长≥800
mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
≥800mm）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需使用风动凿岩
机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 609.12 13096.08

398 04B025

潜水员在渠箱
清除障碍物（
无需使用风动
凿岩机等机械
破除） 渠箱
最大边长≥80
0mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
≥800mm）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需使用风动凿岩
机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 781.61 16804.62

本页小计 29900.70
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

399 04B026

渠箱清除混凝
土固结物和障
碍物（需使用
机械破除） 
渠箱最大边长
<800mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
<800mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的混
凝土或水泥砂浆固结物（在管
道内凝固硬化而成）、障碍物
（需使用机械破除，如巨大的
石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 20476.94 440254.2
1

400 04B027

普工在渠箱清
除混凝土固结
物和障碍物（
需使用风动凿
岩机等机械破
除） 渠箱最
大边长≥800
mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
≥800mm）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、检查清除结果、场地清理
等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的混
凝土或水泥砂浆固结物（在渠
箱内凝固硬化而成）、障碍物
（需使用风动凿岩机等机械破
除，如巨大的石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1809.92 38913.28

本页小计
479167.4

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 112 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

401 04B028

潜水员在渠箱
清除混凝土固
结物和障碍物
（需使用风动
凿岩机等机械
破除） 渠箱
最大边长≥80
0mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
≥800mm）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的混
凝土或水泥砂浆固结物（在渠
箱内凝固硬化而成）、障碍物
（需使用风动凿岩机等机械破
除，如巨大的石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2374.36 51048.74

402 04B029

管道清除障碍
物（无需使用
机械破除） 
管径<DN800

1.使用范围：管道（管径<DN8
00）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2350.75 50541.13

本页小计
101589.8

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 113 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

403 04B030

普工在管道清
除障碍物（无
需使用风动凿
岩机等机械破
除） 管径≥
DN800

1.使用范围：管道（管径≥DN
800）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需使用风动凿岩
机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1218.10 26189.15

404 04B031

潜水员在管道
清除障碍物（
无需使用风动
凿岩机等机械
破除） 管径
≥DN800

1.使用范围：管道（管径≥DN
800）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需使用风动凿岩
机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1563.09 33606.44

本页小计 59795.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 114 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

405 04B032

管道清除混凝
土固结物和障
碍物（需使用
机械破除） 
管径<DN800

1.使用范围：管道（管径<DN8
00）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的混
凝土或水泥砂浆固结物（在管
道内凝固硬化而成）、障碍物
（需使用机械破除，如巨大的
石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 20476.94 440254.2
1

406 04B033

普工在管道清
除混凝土固结
物和障碍物（
需使用风动凿
岩机等机械破
除） 管径≥
DN800

1.使用范围：管道（管径≥DN
800）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入混凝土或
水泥砂浆固结物（在管道内凝
固硬化而成）、障碍物（需使
用风动凿岩机等机械破除，如
巨大的石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 3619.98 77829.57

本页小计
518083.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 115 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

407 04B034

潜水员在管道
清除混凝土固
结物和障碍物
（需使用风动
凿岩机等机械
破除） 管径
≥DN800

1.使用范围：管道（管径≥DN
800）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入混凝土或
水泥砂浆固结物（在管道内凝
固硬化而成）、障碍物（需使
用风动凿岩机等机械破除，如
巨大的石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 4748.71 102097.2
7

408 04B035 井室混凝土固
结物清除

1.使用范围：井室
2.清除方式：机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、检测切除结果、场地清理
等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入混凝土或
水泥砂浆固结物（在井内凝固
硬化而成）、障碍物（需机械
破除，如巨大的石块和石板）
等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 181.32 3898.38

本页小计
105995.6

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 116 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

409 04B036

管道或渠箱切
树根异物（管
径DN300或渠
箱最大边长≤
300mm）

1.管道或渠箱切树根异物（管
径DN300或渠箱最大边长≤300
mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管（
渠箱）中心线长度以“ m” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2160.98 46461.07

410 04B037

管道或渠箱切
树根异物（管
径DN400或渠
箱最大边长≤
400mm）

1.管道或渠箱切树根异物（管
径DN400或渠箱最大边长≤400
mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管（
渠箱）中心线长度以“ m” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2202.18 47346.87

本页小计 93807.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 117 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

411 04B038

管道或渠箱切
树根异物（管
径DN500或渠
箱最大边长≤
500mm）

1.管道或渠箱切树根异物（管
径DN500或渠箱最大边长≤500
mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管（
渠箱）中心线长度以“ m” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2321.13 49904.30

412 04B039

管道或渠箱切
树根异物（管
径DN600或渠
箱最大边长≤
600mm）

1.管道或渠箱切树根异物（管
径DN600或渠箱最大边长≤600
mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管（
渠箱）中心线长度以“ m” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2473.24 53174.66

本页小计
103078.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 118 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

413 04B040

管道或渠箱切
树根异物（管
径DN700或渠
箱最大边长＜
800mm）

1.管道或渠箱切树根异物（管
径DN700或渠箱最大边长＜800
mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管（
渠箱）中心线长度以“ m” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2549.87 54822.21

414 04B041
普工在管道切
树根异物（管
径≥DN800）

1.管道切树根异物（管径≥DN
800）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管中
心线长度以“ m” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2057.53 44236.90

本页小计 99059.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 119 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

415 04B042

潜水员在管道
切树根异物（
管径≥DN800
）

1.管道切树根异物（管径≥DN
800）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管中
心线长度以“ m” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2977.42 64014.53

416 04B043

普工在渠箱切
树根异物（渠
箱最大边长≥
800mm）

1.普工在渠箱切树根异物（渠
箱最大边长≥800mm）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿渠箱
中心线长度以“ m” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1740.89 37429.14

417 04B044

潜水员在渠箱
切树根异物（
渠箱最大边长
≥800mm）

1.潜水员在渠箱切树根异物（
渠箱最大边长≥800mm）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿渠箱
中心线长度以“ m” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2519.31 54165.17

本页小计
155608.8

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 120 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

418 04B045 井室切树根异
物

1.使用范围：井室
2.清除方式：机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿井中
心线长度以“ m” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 308.70 6637.05

419 04B046

管内金属穿入
物清除（或管
内锚杆清除）
（管径<DN800
）

1.管内金属穿入物清（或管内
锚杆清除）除（管径<DN800）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、金属锚杆切除和清
出井外、运至施工场内指定地
点堆放、CCTV检测切除结果、
清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 4390.97 96601.34

420 04B047

管内金属穿入
物清除（或管
内锚杆清除）
（管径≥DN80
0）

1.管内金属穿入物清（或管内
锚杆清除）除（管径≥DN800
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、金属锚杆切除和清
出井外、运至施工场内指定地
点堆放、CCTV检测切除结果、
清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 1817.29 39980.38

421 04B048
清除管道结垢
（管径DN300
）

1.清除管道结垢（管径DN300
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清除结垢、渣石外
运与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、检查清除效果
、清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 144.93 3116.00

本页小计
146334.7

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 121 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

422 04B049
清除管道结垢
（管径DN400
）

1.清除管道结垢（管径DN400
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清除结垢、渣石外
运与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、检查清除效果
、清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 161.39 3469.89

423 04B050
清除管道结垢
（管径DN500
）

1.清除管道结垢（管径DN500
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清除结垢、渣石外
运与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、检查清除效果
、清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 179.25 3853.88

424 04B051
清除管道结垢
（管径DN600
）

1.清除管道结垢（管径DN600
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清除结垢、渣石外
运与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、检查清除效果
、清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 218.33 4694.10

425 04B052
水泥液浆注浆
（由地面加固
注浆）

1.水泥液浆注浆（由地面加固
注浆）
2.包含钻孔、运料、浆液制作
、注浆、检查、堵孔、场地清
理
3.材料：复合普通硅酸盐水泥
 P.O 42.5
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“ m3” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 719.77 15475.06

本页小计 27492.93



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 122 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

426 04B053

水泥液浆注浆
（由井底向下
加固注浆或井
内向井外加固
注浆）

1.水泥液浆注浆（由井底向下
加固注浆或井内向井外加固注
浆）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、制备浆液、钻孔机
钻孔、注浆管插入土层注浆、
检测注浆结果、场地清理等
3.材料：复合普通硅酸盐水泥
 P.O 42.5
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“ m3” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1278.49 27487.54

427 04B054

水泥水玻璃双
液浆注浆（由
地面加固注浆
）

1.水泥水玻璃双液浆注浆（由
地面加固注浆）
2.包含钻孔、运料、浆液制作
、注浆、检查、堵孔、场地清
理
3.材料：复合普通硅酸盐水泥
 P.O 42.5、硅酸钠(水玻璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“ m3” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1120.83 24097.85

428 04B055

水泥水玻璃双
液浆注浆（由
井底向下加固
注浆或井内向
井外加固注浆
）

1.水泥水玻璃双液浆注浆（由
井底向下加固注浆或井内向井
外加固注浆）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、制备浆液、钻孔机
钻孔、注浆管插入土层注浆、
检测注浆结果、场地清理等
3.材料：复合普通硅酸盐水泥
 P.O 42.5、硅酸钠(水玻璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“ m3” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1509.28 32449.52

本页小计 84034.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 123 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

429 04B056
袖阀管加固注
浆（钻孔及袖
阀管制安）

1.钻孔、袖阀管（PVC管φ48
× 3)制安
2.包含定位、钻孔、注护壁泥
浆、制作及放置袖阀管、插入
注浆芯管,封孔等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 59.91 1288.07

430 04B057

水泥水玻璃双
液浆注浆（袖
阀管加固注浆
）

1.水泥水玻璃双液浆注浆（袖
阀管加固注浆）
2.包含运料、浆液制作、注浆
、检查、堵孔、场地清理等
3.材料：复合普通硅酸盐水泥
 P.O 42.5、硅酸钠(水玻璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“ m3” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 839.85 18056.78

431 04B058

水泥水玻璃双
液浆注浆（由
管内加固注浆
）

1.水泥水玻璃双液浆注浆（由
管内加固注浆）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、制备浆液、钻孔机
钻孔、注浆管插入土层注浆 、
CCTV检测注浆结果、场地清理
等
3.材料：复合普通硅酸盐水泥
 P.O 42.5、硅酸钠(水玻璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“ m3” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1886.73 40564.70

432 04B059
水泥水玻璃双
液浆注浆（管
壁填充注浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆（管
壁填充注浆）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、制备浆液、钻孔机
钻孔、注浆管插入土层注浆 、
CCTV检测注浆结果、场地清理
等
3.材料：复合普通硅酸盐水泥
 P.O 42.5、硅酸钠(水玻璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“ m3” 计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1031.73 22182.20

本页小计 82091.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 124 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

433 04B060

化学注浆土体
固化（进口材
料“ 速派克”
）

1.化学注浆土体固化
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、准备浆液、钻孔、
注浆管插入土层注浆、清洗保
养机具、场地清理等
3.材料：高效聚氨酯注浆、止
水材料，高效聚氨酯注浆、止
水材料催化剂，以上材料采用
进口材料，品牌参考或相当于
“ 速派克”
4.注浆工程量按设计注浆加固
土体以“ m3” 计算
5.已综合考虑使用普工或潜水
员进行注浆
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 3176.98 68305.07

434 04B061
化学注浆土体
固化（国产材
料）

1.化学注浆土体固化
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、准备浆液、钻孔、
注浆管插入土层注浆、清洗保
养机具、场地清理等
3.材料：高效聚氨酯注浆、止
水材料，高效聚氨酯注浆、止
水材料催化剂，以上材料采用
国产材料
4.注浆工程量按设计注浆加固
土体以“ m3” 计算
5.已综合考虑使用普工或潜水
员进行注浆
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2413.16 51882.94

本页小计
120188.0

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 125 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

435 04B062
管内塌陷处理
（管径<800mm
）

1.管内塌陷处理（管径<800mm
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破碎切除塌陷部位
、破碎料运至井外指定地点堆
放、CCTV检测清理结果、场地
清理等
3.管内塌陷处理的工程量按陷
入管道圆形断面内的体积，以
“ m3” 计算
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 19699.05 423529.5
8

436 04B063
管内塌陷处理
（管径≥800
mm）

1.管内塌陷处理（管径≥800
mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破碎切除塌陷部位
、破碎料运至井外指定地点堆
放、CCTV检测清理结果、场地
清理等
3.管内塌陷处理的工程量按陷
入管道圆形断面内的体积，以
“ m3” 计算
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 8952.76 196960.7
2

437 04B064
管道塌陷钢圈
处理（钢板厚
度3mm-4mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板厚
度3mm-4mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破除原有管壁、定
制钢圈下井、管内拼装、CCTV
检测拼装效果、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 22 812.37 17872.14

438 04B065
管道塌陷钢圈
处理（钢板厚
度5mm-6mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板厚
度5mm-6mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破除原有管壁、定
制钢圈下井、管内拼装、CCTV
检测拼装效果、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 22 1013.62 22299.64

本页小计
660662.0

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 126 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

439 04B066
管道塌陷钢圈
处理（钢板厚
度7mm-8mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板厚
度7mm-8mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破除原有管壁、定
制钢圈下井、管内拼装、CCTV
检测拼装效果、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 22 1231.60 27095.20

440 04B067
管道塌陷钢圈
处理（钢板厚
度9mm-10mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板厚
度9mm-10mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破除原有管壁、定
制钢圈下井、管内拼装、CCTV
检测拼装效果、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 22 1488.19 32740.18

441 080403006001
防水堵漏（点
堵漏）

1.防水堵漏（点堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔、
埋管、封孔、打磨表层面。墙
面堵漏:打凿表层、清洗、局部
灌浆、刷环氧浆、水泥膏表面
抹灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA环
氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超出3
00*300时按墙面堵漏计算，单
个裂缝长度≤500mm以内按点
堵漏计算，单个裂缝长度〉50
0mm按裂缝堵漏计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点 22 90.56 1992.32

本页小计 61827.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 127 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

442 080403006002
防水堵漏（墙
面堵漏）

1.防水堵漏（墙面堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔、
埋管、封孔、打磨表层面。墙
面堵漏:打凿表层、清洗、局部
灌浆、刷环氧浆、水泥膏表面
抹灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA环
氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超出3
00*300时按墙面堵漏计算，单
个裂缝长度≤500mm以内按点
堵漏计算，单个裂缝长度〉50
0mm按裂缝堵漏计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 22 102.23 2249.06

443 080403006003
防水堵漏（裂
缝堵漏）

1.防水堵漏（裂缝堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔、
埋管、封孔、打磨表层面。墙
面堵漏:打凿表层、清洗、局部
灌浆、刷环氧浆、水泥膏表面
抹灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA环
氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超出3
00*300时按墙面堵漏计算，单
个裂缝长度≤500mm以内按点
堵漏计算，单个裂缝长度〉50
0mm按裂缝堵漏计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 22 152.53 3355.66

本页小计 5604.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 128 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

444 080403006004 防水堵漏（变
形缝堵漏）

1.防水堵漏（变形缝堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔、
埋管、封孔、打磨表层面。墙
面堵漏:打凿表层、清洗、局部
灌浆、刷环氧浆、水泥膏表面
抹灰。
3.材料：聚氨酯嵌缝膏、丙酮
、遇水膨胀止水条、丙酮、
EAA环氧剂
4.面积为300*300以内，超出3
00*300时按墙面堵漏计算，单
个裂缝长度≤500mm以内按点
堵漏计算，单个裂缝长度〉50
0mm按裂缝堵漏计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 22 100.76 2216.72

445 04B068

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化法
）(管径300mm
以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径300mm以
内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点(
环)

24 2136.09 51266.16

本页小计 53482.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 129 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

446 04B069

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化法
）(管径400mm
以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径400mm以
内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点(
环)

24 2189.80 52555.20

447 04B070

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化法
）(管径500mm
以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径500mm以
内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点(
环)

24 2735.92 65662.08

448 04B071

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化法
）(管径600mm
以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径600mm以
内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点(
环)

24 2806.90 67365.60

本页小计
185582.8

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 130 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

449 04B072

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化法
）(管径800mm
以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径800mm以
内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点(
环)

24 3695.52 88692.48

450 04B073

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化法
）(管径1000
mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径1000mm
以内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点(
环)

24 3866.72 92801.28

451 04B074

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN200mm× 3
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN200mm× 3mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN200mm× 3mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1080.26 25926.24

本页小计
207420.0

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 131 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

452 04B075

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN300mm× 3
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN300mm× 3mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN300mm× 3mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1161.68 27880.32

453 04B076

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN400mm× 3
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN400mm× 3mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN400mm× 3mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1390.38 33369.12

454 04B077

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN500mm× 4
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN500mm× 4mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN500mm× 4mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1646.33 39511.92

本页小计
100761.3

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 132 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

455 04B078

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN600mm× 5
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN600mm× 5mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN600mm× 5mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2315.00 55560.00

456 04B079

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN700mm× 6
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN700mm× 6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN700mm× 6mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2637.06 63289.44

457 04B080

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN800mm× 6
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN800mm× 6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN800mm× 6mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2832.00 67968.00

本页小计
186817.4

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 133 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

458 04B081

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN800mm× 8
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN800mm× 8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN800mm× 8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3502.56 84061.44

459 04B082

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN900mm× 7
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN900mm× 7mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN900mm× 7mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3263.01 78312.24

460 04B083

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN900mm× 1
0mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN900mm× 10mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN900mm× 10mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3932.41 94377.84

本页小计
256751.5

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 134 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

461 04B084

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1000mm×
7mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1000mm× 7mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1000mm× 7mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3358.86 80612.64

462 04B085

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1000mm×
10mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1000mm× 10mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1000mm× 10mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4159.30 99823.20

463 04B086

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1050mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1050mm× 8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1050mm× 8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3524.94 84598.56

本页小计
265034.4

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 135 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

464 04B087

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1100mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1100mm× 8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1100mm× 8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3587.95 86110.80

465 04B088

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1100mm×
13mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1100mm× 13mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1100mm× 13mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 5755.32
138127.6

8

466 04B089

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1200mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1200mm× 8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1200mm× 8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3792.79 91026.96

本页小计
315265.4

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 136 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

467 04B090

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1200mm×
13mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1200mm× 13mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1200mm× 13mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 6314.11
151538.6

4

468 04B091

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1300mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1300mm× 8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1300mm× 8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4227.41
101457.8

4

469 04B092

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1300mm×
13mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1300mm× 13mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1300mm× 13mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 6907.51
165780.2

4

本页小计
418776.7

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 137 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

470 04B093

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1400mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1400mm× 8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1400mm× 8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4697.12
112730.8

8

471 04B094

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1400mm×
15mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1400mm× 15mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1400mm× 15mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 8327.04
199848.9

6

472 04B095

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1500mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1500mm× 8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1500mm× 8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 5102.07
122449.6

8

本页小计
435029.5

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 138 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

473 04B096

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1500mm×
15mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1500mm× 15mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1500mm× 15mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 9072.82
217747.6

8

474 04B097

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN225
mm× 4mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN225mm
× 4mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN225
mm× 4mm、纤维软管DN225mm、
辅助内衬管DN225mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1153.36 27680.64

本页小计
245428.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 139 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

475 04B098

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN300
mm× 6mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN300mm
× 6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN300
mm× 6mm、纤维软管DN300mm、
辅助内衬管DN300mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1398.79 33570.96

476 04B099

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN400
mm× 6mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN400mm
× 6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN400
mm× 6mm、纤维软管DN400mm、
辅助内衬管DN400mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1810.25 43446.00

本页小计 77016.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 140 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

477 04B100

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN500
mm× 7.5mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN500mm
× 7.5mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN500
mm× 7.5mm、纤维软管DN500mm
、辅助内衬管DN500mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2215.12 53162.88

478 04B101

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN600
mm× 7.5mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN600mm
× 7.5mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN600
mm× 7.5mm、纤维软管DN600mm
、辅助内衬管DN600mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2496.49 59915.76

本页小计
113078.6

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 141 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

479 04B102

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN700
mm× 9mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN700mm
× 9mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN700
mm× 9mm、纤维软管DN700mm、
辅助内衬管DN700mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3303.66 79287.84

480 04B103

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN800
mm× 12mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN800mm
× 12mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN800
mm× 12mm、纤维软管DN800mm
、辅助内衬管DN800mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3914.06 93937.44

本页小计
173225.2

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 142 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

481 04B104

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN100
0mm× 14mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN1000
mm× 14mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN1000
mm× 14mm、纤维软管DN1000mm
、辅助内衬管DN1000mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4827.60 115862.4
0

482 04B105

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN120
0mm× 18mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN1200
mm× 18mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN1200
mm× 18mm、纤维软管DN1200mm
、辅助内衬管DN1200mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 6297.08 151129.9
2

本页小计
266992.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 143 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

483 04B106

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN135
0mm× 18mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN1350
mm× 18mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN1350
mm× 18mm、纤维软管DN1350mm
5、辅助内衬管DN1350mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 7641.59 183398.1
6

484 04B107

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN150
0mm× 20mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN1500
mm× 20mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管DN1500
mm× 20mm、纤维软管DN1500mm
、辅助内衬管DN1500mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 9589.86 230156.6
4

485 040501008001 钻导向孔

1.钻导向孔 DN≤300mm
2.施工准备、安装探头、连续
导向钻、导向钻孔、场内运输
、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 85.74 2057.76

本页小计
415612.5

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 144 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

486 040501008002 钻导向孔

1.钻导向孔 DN≤600mm
2.施工准备、安装探头、连续
导向钻、导向钻孔、场内运输
、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 130.25 3126.00

487 040501008003 钻导向孔

1.钻导向孔 DN>600mm
2.施工准备、安装探头、连续
导向钻、导向钻孔、场内运输
、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 162.04 3888.96

488 040501008004 扩孔

1.扩孔(mm以内) DN300
2.施工准备、安装回扩器、扩
孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 108.39 2601.36

489 040501008005 扩孔

1.扩孔(mm以内) DN500
2.施工准备、安装回扩器、扩
孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 319.48 7667.52

490 040501008006 扩孔

1.扩孔(mm以内) DN600
2.施工准备、安装回扩器、扩
孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 472.16 11331.84

491 040501008007 扩孔

1.扩孔(mm以内) DN800
2.施工准备、安装回扩器、扩
孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 950.75 22818.00

本页小计 51433.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 145 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

492 04B108

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN3
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN300
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 362.42 8698.08

493 04B109

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN3
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN300
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN12.
5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 416.66 9999.84

494 04B110

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN3
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN300
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 494.62 11870.88

本页小计 30568.80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 146 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

495 04B111

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN4
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN400
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 524.26 12582.24

496 04B112

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN4
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN400
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN12.
5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 604.62 14510.88

497 04B113

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN4
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN400
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 685.82 16459.68

本页小计 43552.80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 147 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

498 04B114

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN5
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN500
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 664.68 15952.32

499 04B115

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN5
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN500
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN12.
5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 770.79 18498.96

500 04B116

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN5
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN500
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 941.84 22604.16

本页小计 57055.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 148 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

501 04B117

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN6
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN600
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1078.10 25874.40

502 04B118

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN6
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN600
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN12.
5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1234.06 29617.44

503 04B119

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN6
00mm)拖拉法
（不含钻孔、
扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN600
mm)拖拉法（不含钻孔、扩孔
）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1428.94 34294.56

本页小计 89786.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 149 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

504 04B120

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN3
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN300
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 556.55 13357.20

505 04B121

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN3
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN300
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN12.
5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 610.79 14658.96

506 04B122

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN3
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN300
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 688.75 16530.00

本页小计 44546.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 150 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

507 04B123

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN4
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN400
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 973.99 23375.76

508 04B124

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN4
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN400
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN12.
5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1054.35 25304.40

509 04B125

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN4
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN400
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1135.55 27253.20

本页小计 75933.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 151 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

510 04B126

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN5
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN500
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1114.41 26745.84

511 04B127

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN5
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN500
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN12.
5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1220.52 29292.48

512 04B128

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN5
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN500
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1391.57 33397.68

本页小计 89436.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 152 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

513 04B129

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN6
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN600
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1680.51 40332.24

514 04B130

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN6
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN600
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN12.
5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1836.47 44075.28

515 04B131

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN6
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN600
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2031.35 48752.40

本页小计
133159.9

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 153 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

516 04B132

HDPE短管内衬
修复(管径DN2
25mm)顶进法

1.HDPE短管内衬修复(管径DN2
25mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装设
备、HDPE短管下井、连接、牵
拉入管、胶带密封、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：DN225HDPE双螺旋口
缠绕管4kN/m2、DN225HDPE遇
水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 420.77 10098.48

517 04B133

HDPE短管内衬
修复(管径DN3
00mm)顶进法

1.HDPE短管内衬修复(管径DN3
00mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装设
备、HDPE短管下井、连接、牵
拉入管、胶带密封、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：DN300HDPE双螺旋口
缠绕管4kN/m2、DN300HDPE遇
水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 478.41 11481.84

518 04B134

HDPE短管内衬
修复(管径DN4
00mm)顶进法

1.HDPE短管内衬修复(管径DN4
00mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装设
备、HDPE短管下井、连接、牵
拉入管、胶带密封、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：DN400HDPE双螺旋口
缠绕管4kN/m2、DN400HDPE遇
水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 653.11 15674.64

本页小计 37254.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 154 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

519 04B135

HDPE短管内衬
修复(管径DN5
00mm)顶进法

1.HDPE短管内衬修复(管径DN5
00mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装设
备、HDPE短管下井、连接、牵
拉入管、胶带密封、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：DN500HDPE双螺旋口
缠绕管4kN/m2、DN500HDPE遇
水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 769.30 18463.20

520 04B136

HDPE短管内衬
修复(管径DN6
00mm)顶进法

1.HDPE短管内衬修复(管径DN6
00mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装设
备、HDPE短管下井、连接、牵
拉入管、胶带密封、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：DN600HDPE双螺旋口
缠绕管4kN/m2、DN600HDPE遇
水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 998.81 23971.44

521 040501008008

钢管Ф219*8
mm 拖拉法（
不含钻孔、扩
孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф219*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 288.01 6912.24

本页小计 49346.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 155 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

522 040501008009

钢管Ф325*8
mm 拖拉法（
不含钻孔、扩
孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф325*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 460.66 11055.84

523 040501008010

钢管Ф325*10
mm 拖拉法（
不含钻孔、扩
孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф325*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 528.02 12672.48

本页小计 23728.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 156 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

524 040501008011

钢管Ф426*8
mm 拖拉法（
不含钻孔、扩
孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф426*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 686.49 16475.76

525 040501008012

钢管Ф426*10
mm 拖拉法（
不含钻孔、扩
孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф426*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 767.25 18414.00

本页小计 34889.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 157 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

526 040501008013

钢管Ф530*10
mm 拖拉法（
不含钻孔、扩
孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф530*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 943.77 22650.48

527 040501008014

钢管Ф630*10
mm 拖拉法（
不含钻孔、扩
孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф630*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1099.57 26389.68

本页小计 49040.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 158 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

528 040501008015

钢管Ф820*10
mm 拖拉法（
不含钻孔、扩
孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф820*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1494.78 35874.72

529 040501008016

钢管Ф820*12
mm 拖拉法（
不含钻孔、扩
孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф820*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1662.70 39904.80

本页小计 75779.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 159 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

530 040501008017
钢管Ф219*8
mm 拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф219*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 482.14 11571.36

531 040501008018
钢管Ф325*8
mm 拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф325*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 654.79 15714.96

本页小计 27286.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 160 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

532 040501008019
钢管Ф325*10
mm 拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф325*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 722.15 17331.60

533 040501008020
钢管Ф426*8
mm 拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф426*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1136.22 27269.28

本页小计 44600.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 161 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

534 040501008021
钢管Ф426*10
mm 拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф426*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1216.98 29207.52

535 040501008022
钢管Ф530*10
mm 拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф530*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1393.50 33444.00

本页小计 62651.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 162 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

536 040501008023
钢管Ф630*10
mm 拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф630*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1701.98 40847.52

537 040501008024
钢管Ф820*10
mm 拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф820*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2607.58 62581.92

本页小计
103429.4

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 163 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

538 040501008025
钢管Ф820*12
mm 拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф820*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2775.49 66611.76

539 040501012001
钢管Ф820*10
mm 顶进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、修整工作坑、安拆
顶管设备,下管、接口,安、拆
、换顶铁、挖、运、吊土,顶进
,纠偏、场地清理等
3.材料：Ф820*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1855.72 44537.28

本页小计
111149.0

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 164 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

540 040501012002
钢管Ф820*12
mm 顶进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、修整工作坑、安拆
顶管设备,下管、接口,安、拆
、换顶铁、挖、运、吊土,顶进
,纠偏、场地清理等
3.材料：Ф820*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2025.29 48606.96

541 040501012003
钢管Ф1020*1
0mm 顶进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、修整工作坑、安拆
顶管设备,下管、接口,安、拆
、换顶铁、挖、运、吊土,顶进
,纠偏、场地清理等
3.材料：Ф1020*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2237.71 53705.04

本页小计
102312.0

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 165 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

542 040501012004
钢管Ф1020*1
2mm 顶进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、修整工作坑、安拆
顶管设备,下管、接口,安、拆
、换顶铁、挖、运、吊土,顶进
,纠偏、场地清理等
3.材料：Ф1020*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2488.68 59728.32

543 040501012005
钢管Ф1020*1
4mm 顶进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、修整工作坑、安拆
顶管设备,下管、接口,安、拆
、换顶铁、挖、运、吊土,顶进
,纠偏、场地清理等
3.材料：Ф1020*14mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管(
含管件)内表面为液体饮用水无
毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2671.82 64123.68

本页小计
123852.0

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 166 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

544 04B137
检查井身离心
喷筑内衬修复

1.检查井身离心喷筑内衬修复
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清理内部疏松层、
材料拌制、灰浆浇筑、QV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：内衬灰浆（防腐砂浆
）
4.该综合单价为每平方1cm厚
的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2·
(cm) 24 312.57 7501.68

545 04B138
管道离心喷筑
内衬修复

1.管道离心喷筑内衬修复
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清理内部疏松层、
材料拌制、灰浆浇筑、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：内衬灰浆（防腐砂浆
）
4.该综合单价为每平方1cm厚
的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2·
(cm) 24 257.19 6172.56

546 04B139
管(涵)人工喷
筑内衬修复

1.管(涵)人工喷筑内衬修复
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清理内部疏松层、
材料拌制、灰浆浇筑、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：内衬灰浆（防腐砂浆
）
4.该综合单价为每平方1cm厚
的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2·
(cm) 24 258.00 6192.00

547 04B140
喷涂水泥砂浆
(15mm)

1.喷涂水泥砂浆(15mm)
2.启闭井盖、清理内部疏松层
、材料拌制、灰浆浇筑、检测
修复效果、场地清理等
3.材料：水泥砂浆M20
4.适用范围：检查井身、管道
、渠箱
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 31.03 744.72

本页小计 20610.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 167 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

548 04B141
喷涂水泥砂浆
(每增减1mm)

1.喷涂水泥砂浆(每增减1mm)
2.启闭井盖、清理内部疏松层
、材料拌制、灰浆浇筑、检测
修复效果、场地清理等
3.材料：水泥砂浆M20
4.适用范围：检查井身、管道
、渠箱
5.单价为每平方米的厚度增减
1mm
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 1.54 36.96

549 04B142

管(涵)内聚氨
酯基材料喷涂
修复厚度（3
mm）

1.管(涵)内聚氨酯基材料喷涂
修复厚度（3mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、勾缝、
抹灰、烘干、喷涂、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：喷涂聚氨酯基料及催
化剂、水泥砂浆1：2、丙酮、
二辛酯、堵漏王
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 344.00 8256.00

550 04B143

管(涵)内聚氨
酯基材料喷涂
修复，厚度每
增减1mm

1.管(涵)内聚氨酯基材料喷涂
修复，厚度每增减1mm
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、勾缝、
抹灰、烘干、喷涂、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：喷涂聚氨酯基料及催
化剂
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 74.97 1799.28

本页小计 10092.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 168 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

551 04B144
软衬法（垫衬
法）修复 灌
浆厚度15mm内

1.软衬法（垫衬法）修复
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、高压清洗基层、速
格垫制作安装、工艺管安装、
封口灌浆、放水、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：速格垫(HDPE,厚2mm,
键高13mm)、高徽浆SG100
4.灌浆厚度15mm内
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 1669.30 40063.20

552 04B145

软衬法（垫衬
法）修复 灌
浆厚度每增加
5mm

1.软衬法（垫衬法）修复
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、高压清洗基层、速
格垫制作安装、工艺管安装、
封口灌浆、放水、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：高徽浆SG100
4.灌浆厚度每增加5mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 350.70 8416.80

553 04B146

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN200
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN200）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材85-8
、1.2mm钢线、专用硅胶
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1519.01 36456.24

本页小计 84936.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 169 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

554 04B147

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN300
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN300）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材85-8
、1.2mm钢线、专用硅胶
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2046.53 49116.72

555 04B148

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN400
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN400）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、1.2mm钢线、专用硅胶
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2345.20 56284.80

556 04B149

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN500
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN500）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、1.2mm钢线、专用硅胶
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2798.26 67158.24

本页小计
172559.7

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 170 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

557 04B150

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN600
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN600）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3124.03 74976.72

558 04B151

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN700
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN700）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3626.16 87027.84

559 04B152

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN800
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN800）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4290.14 102963.3
6

本页小计
264967.9

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 171 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

560 04B153

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN900
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN900）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4793.50 115044.0
0

561 04B154

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN1000
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1000）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 5295.98 127103.5
2

562 04B155

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN1100
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1100）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 6529.07 156697.6
8

本页小计
398845.2

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 172 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

563 04B156

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN1200
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1200）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 7191.17 172588.0
8

564 04B157

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN1350
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1350）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带1.2mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 7961.77 191082.4
8

565 04B158

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN1500
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1500）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带1.2mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 9411.62 225878.8
8

本页小计
589549.4

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 173 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

566 04B159

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN1650
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1650）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带1.2mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 10261.93 246286.3
2

567 04B160

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN1800
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1800）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带1.4mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 12044.30 289063.2
0

568 04B161

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN2000
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN2000）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带1.4mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 13684.77 328434.4
8

本页小计
863784.0

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

569 04B162

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN2200
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN2200）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带1.4mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 15707.21 376973.0
4

570 04B163

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN2400
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN2400）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带1.4mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 17867.46 428819.0
4

571 04B164

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径DN2600
）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN2600）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-1
3、304不锈钢带1.4mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 18970.01 455280.2
4

本页小计
1261072.
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

572 04B165
不锈钢快速锁
 DN300 厚度1
.3mm

1.不锈钢快速锁 DN300 厚度1
.3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN300
mm× 1.3mm、密封橡胶套F/300
-L400
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 1304.40 31305.60

573 04B166
不锈钢快速锁
 DN400 厚度1
.5mm

1.不锈钢快速锁 DN400 厚度1
.5mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN400
mm× 1.5mm、密封橡胶套F/400
-L400
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 1412.26 33894.24

574 04B167
不锈钢快速锁
 DN500 厚度2
mm

1.不锈钢快速锁 DN500 厚度2
mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN500
mm× 2mm、密封橡胶套F/500-L
500
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 1536.68 36880.32

本页小计
102080.1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

575 04B168
不锈钢快速锁
 DN600 厚度2
mm

1.不锈钢快速锁 DN600 厚度2
mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN600
mm× 2mm、密封橡胶套F/600-L
500
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 1956.54 46956.96

576 04B169
不锈钢快速锁
 DN600 厚度3
mm

1.不锈钢快速锁 DN600 厚度3
mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN600
mm× 3mm、密封橡胶套F/600-L
500
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2118.95 50854.80

577 04B170
不锈钢快速锁
 DN700 厚度3
mm

1.不锈钢快速锁 DN700 厚度3
mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN700
mm× 3mm、密封橡胶套F/700-L
500
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2185.05 52441.20

本页小计
150252.9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

578 04B171
不锈钢快速锁
 DN800 厚度3
mm

1.不锈钢快速锁 DN800 厚度3
mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN800
mm× 3mm、密封橡胶套F/800-L
300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2235.90 53661.60

579 04B172
不锈钢快速锁
 DN900 厚度3
mm

1.不锈钢快速锁 DN900 厚度3
mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN900
mm× 3mm、密封橡胶套F/900-L
300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2807.53 67380.72

580 04B173
不锈钢快速锁
 DN1000 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1000 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1000
mm× 3mm、密封橡胶套F/1000-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2884.74 69233.76

本页小计
190276.0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

581 04B174
不锈钢快速锁
 DN1100 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1100 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1100
mm× 3mm、密封橡胶套F/1100-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2979.98 71519.52

582 04B175
不锈钢快速锁
 DN1200 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1200 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1200
mm× 3mm、密封橡胶套F/1200-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 3321.17 79708.08

583 04B176
不锈钢快速锁
 DN1300 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1300 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1300
mm× 3mm、密封橡胶套F/1300-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 3479.55 83509.20

本页小计
234736.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 179 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

584 04B177
不锈钢快速锁
 DN1400 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1400 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1400
mm× 3mm、密封橡胶套F/1400-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 3637.96 87311.04

585 04B178
不锈钢快速锁
 DN1500 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1500 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1500
mm× 3mm、密封橡胶套F/1500-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 3909.34 93824.16

586 04B179
不锈钢快速锁
 DN1500 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN1500 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1500
mm× 4mm、密封橡胶套F/1500-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4306.31
103351.4

4

本页小计
284486.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

587 04B180
不锈钢快速锁
 DN1600 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1600 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1600
mm× 3mm、密封橡胶套F/1600-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4022.61 96542.64

588 04B181
不锈钢快速锁
 DN1600 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN1600 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1600
mm× 4mm、密封橡胶套F/1600-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4394.32
105463.6

8

589 04B182
不锈钢快速锁
 DN1700 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1700 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1700
mm× 3mm、密封橡胶套F/1700-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4171.99
100127.7

6

本页小计
302134.0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

590 04B183
不锈钢快速锁
 DN1700 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN1700 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1700
mm× 4mm、密封橡胶套F/1700-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4532.86
108788.6

4

591 04B184
不锈钢快速锁
 DN1800 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1800 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1800
mm× 3mm、密封橡胶套F/1800-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4480.99
107543.7

6

592 04B185
不锈钢快速锁
 DN1800 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN1800 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1800
mm× 4mm、密封橡胶套F/1800-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4914.05
117937.2

0

本页小计
334269.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 182 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

593 04B186
不锈钢快速锁
 DN1900 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1900 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1900
mm× 3mm、密封橡胶套F/1900-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4576.22
109829.2

8

594 04B187
不锈钢快速锁
 DN1900 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN1900 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN1900
mm× 4mm、密封橡胶套F/1900-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 5009.28
120222.7

2

595 04B188
不锈钢快速锁
 DN2000 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN2000 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN2000
mm× 3mm、密封橡胶套F/2000-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4707.55
112981.2

0

本页小计
343033.2

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 183 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

596 04B189
不锈钢快速锁
 DN2000 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN2000 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁DN2000
mm× 4mm、密封橡胶套F/2000-
L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 5194.74
124673.7

6

597 04B190 不锈钢双胀环
 DN800

1.不锈钢双胀环 DN800
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN800
（含2个不锈钢环（304含卡口
）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 1535.82 36859.68

598 04B191 不锈钢双胀环
 DN1000

1.不锈钢双胀环 DN1000
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1000
（含2个不锈钢环（304含卡口
）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 2109.78 50634.72

本页小计
212168.1

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 184 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

599 04B192 不锈钢双胀环
 DN1200

1.不锈钢双胀环 DN1200
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1200
（含2个不锈钢环（304含卡口
）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 2471.26 59310.24

600 04B193 不锈钢双胀环
 DN1350

1.不锈钢双胀环 DN1350
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1350
（含2个不锈钢环（304含卡口
）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 2583.62 62006.88

601 04B194 不锈钢双胀环
 DN1500

1.不锈钢双胀环 DN1500
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1500
（含2个不锈钢环（304含卡口
）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 2810.63 67455.12

本页小计
188772.2

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 185 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

602 04B195 不锈钢双胀环
 DN1650

1.不锈钢双胀环 DN1650
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1650
（含2个不锈钢环（304含卡口
）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 2922.97 70151.28

603 04B196 不锈钢双胀环
 DN1800

1.不锈钢双胀环 DN1800
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1800
（含2个不锈钢环（304含卡口
）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 3166.93 76006.32

604 04B197 不锈钢双胀环
 DN2000

1.不锈钢双胀环 DN2000
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN2000
（含2个不锈钢环（304含卡口
）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 3303.14 79275.36

本页小计
225432.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 186 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

605 04B198

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN2
00

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN200
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN200mm 厚度4mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 884.12 21218.88

606 04B199

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN3
00

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN300
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN300mm 厚度5mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1216.78 29202.72

607 04B200

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN4
00

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN400
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN400mm 厚度6mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1579.25 37902.00

本页小计 88323.60



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 187 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

608 04B201

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN5
00

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN500
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN500mm 厚度7mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1973.97 47375.28

609 04B202

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN6
00

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN600
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN600mm 厚度8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2677.22 64253.28

610 04B203

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN7
00

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN700
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN700mm 厚度9mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3158.13 75795.12

本页小计
187423.6

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 188 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

611 04B204

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN8
00

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN800
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN800mm 厚度10mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3792.92 91030.08

612 04B205

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN9
00

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN900
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN900mm 厚度11mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4461.44 107074.5
6

613 04B206

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN1
000

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN1000
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN1000mm 厚度9mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 22 4618.51 101607.2
2

本页小计
299711.8

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 189 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

614 04B207

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN1
100

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN1100
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN1100mm 厚度10mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 22 5254.50 115599.0
0

615 04B208

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) DN1
200

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN1200
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管
 管径DN1200mm 厚度11mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 22 6000.45 132009.9
0

616 040103002007 机吸井、汽车
吸泥

1.吸出管井内通沟余泥（污泥
）
2.适用于管径在1200mm以内的
井淤泥清除
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 105.46 2320.12

617 040103002008 机吸井、汽车
吸泥

1.吸出管井内通沟余泥（污泥
）
2.适用于管径在1200mm以外的
井及中途提升泵站的淤泥清除
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 84.37 1856.14

本页小计
251785.1

6
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

618 040103002009 机吸井、汽车
吸泥的外运

1.汽车外运通沟余泥（污泥）
2.运距:30km
3.其他:该单价只是运输单价
，不包含机吸的单价
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 132.30 2910.60

619 040103002010 机吸井、汽车
吸泥的外运

1.汽车外运通沟余泥（污泥）
2.运距每增减1km
3.其他:该单价只是运输单价
，不包含机吸的单价
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 4.41 97.02

620 040103002011
通沟余泥（污
泥）外运（不
包含装车）

1.废弃料品种:通沟余泥（污
泥）
2.等待装、运、卸渠泥
3.运距:30km
4.其他:该单价只是运输单价
，不包含装车的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 134.32 2955.04

621 040103002012
通沟余泥（污
泥）外运（包
含装车）

1.废弃料品种:通沟余泥（污
泥）
2.装、运、卸渠泥
3.运距:30km
4.其他:该单价只是运输单价
，包含装车的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 153.32 3373.04

622 040103002013
通沟余泥（污
泥）外运运距
每增减1km

1.废弃料品种:通沟余泥（污
泥）
2.运距每增减1km
3.其他:该单价只是运输单价
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 3.82 84.04

623 040103002014
经晾晒的淤泥
外运（不包含
装车）

1.废弃料品种:经晾晒的淤泥
2.等待装、运、卸淤泥
3.运距:30km
4.其他:该单价只是运输单价
，不包含装车的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 82.00 1804.00

本页小计 11223.74
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

624 040103002015
经晾晒的淤泥
外运

1．废弃料品种：经晾晒的淤泥
2．运距：每增减1km
3.其他:该单价只是运输单价
，不包含装车的单价
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 2.44 53.68

措施项目 4220338.
46

1 绿色施工安全
防护措施费

38744.01

625 041101005001 井字架 1.井深(m以内) 2
2.井字架制安

座 22 110.46 2430.12

626 041101005002 井字架 1.井深(m以内) 4
2.井字架制安

座 22 213.71 4701.62

627 041101005003 井字架 1.井深(m以内) 6
2.井字架制安

座 22 268.96 5917.12

628 041101005004 井字架 1.井深(m以内) 8
2.井字架制安

座 22 414.56 9120.32

629 041101005005 井字架 1.井深(m以内) 10
2.井字架制安

座 22 510.06 11221.32

630 04B209

施工钢护栏（
铁马） 移动
式放置（含移
动式钢护栏主
材费）

1.施工钢护栏（铁马） 移动
式放置（含移动式钢护栏主材
费）
2.尺寸：综合考虑
3.单价已考虑摊销周转、已综
合考虑了施工使用工期内移动
和运输
4.适用于使用时间为一天内（
当天安装并拆除）

m·
天 21.5 2.50 53.75

本页小计 33497.93
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

631 04B210

施工钢护栏（
铁马） 固定
放置（不含移
动式钢护栏主
材费）

1.施工钢护栏（铁马） 固定
放置（不含移动式钢护栏主材
费）
2.尺寸：综合考虑
3.单价已综合考虑了施工使用
工期内移动和运输
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算。
5.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天

m·
天 21.5 0.68 14.62

632 04B211
移动式钢护栏
（主材费）

1.移动式钢护栏（主材费）
2.尺寸：综合考虑
3.单价已考虑摊销周转
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算，累计护栏主材费
不能超过新购置的材料费。
5.当实际围护天数≤179天的
，工程量按实际围护长度× 实
际围护天数计算，当实际围护
天数＞179天的，工程量按实
际围护长度× 179天计算。
6.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天
7.与“ 施工钢护栏（铁马） 
固定放置（不含移动式钢护栏
主材费）” 清单配合使用

m·
天 21.5 0.24 5.16

633 04B212

塑料注水围挡
（水马） 移
动式放置（含
塑料注水围挡
（水马）主材
费）

1.塑料注水围挡（水马） 移
动式放置（含塑料注水围挡（
水马）主材费）
2.尺寸：1.5m高
3.单价已考虑摊销周转、已综
合考虑了施工使用工期内移动
和运输
4.适用于使用时间为一天内（
当天安装并拆除）

m·
天 21.5 1.98 42.57

本页小计 62.35
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

634 04B213

塑料注水围挡
（水马） 固
定放置（不含
塑料注水围挡
（水马）主材
费）

1.塑料注水围挡（水马） 固
定放置（不含塑料注水围挡（
水马）主材费）
2.尺寸：1.5m高
3.单价已综合考虑了施工使用
工期内移动和运输
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算。
5.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天于一天

m·
天 21.5 0.25 5.38

635 04B214
塑料注水围挡
（水马）（主
材费）

1.塑料注水围挡（水马）（主
材费）
2.尺寸：1.5m高
3.单价已考虑摊销周转
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算，累计护栏主材费
不能超过新购置的材料费。
5.当实际围护天数≤82天的，
工程量按实际围护长度× 实际
围护天数计算，当实际围护天
数＞82天的，工程量按实际围
护长度× 82天计算。
6.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天
7.与“ 塑料注水围挡（水马）
 固定放置（不含塑料注水围挡
（水马）主材费）” 清单配合
使用

m·
天 21.5 0.62 13.33

636 04B215

塑料注水围挡
（高水马） 
移动式放置（
含塑料注水围
挡（高水马）
主材费）

1.塑料注水围挡（高水马） 
移动式放置（含塑料注水围挡
（高水马）主材费）
2.尺寸：1.8m高
3.单价已考虑摊销周转、已综
合考虑了施工使用工期内移动
和运输
4.适用于使用时间为一天内（
当天安装并拆除）

m·
天 21.5 2.32 49.88

本页小计 68.59
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

637 04B216

塑料注水围挡
（高水马） 
固定放置（不
含塑料注水围
挡（高水马）
主材费）

1.塑料注水围挡（高水马） 
固定放置（不含塑料注水围挡
（高水马）主材费）
2.尺寸：1.8m高
3.单价已综合考虑了施工使用
工期内移动和运输
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算。
5.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天

m·
天 21.5 0.25 5.38

638 04B217
塑料注水围挡
（高水马）（
主材费）

1.塑料注水围挡（高水马）（
主材费）
2.尺寸：1.8m高
3.单价已考虑摊销周转
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算，累计护栏主材费
不能超过新购置的材料费。
5.当实际围护天数≤82天的，
工程量按实际围护长度× 实际
围护天数计算，当实际围护天
数＞82天的，工程量按实际围
护长度× 82天计算。
6.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天
7.与“ 塑料注水围挡（高水马
） 固定放置（不含塑料注水围
挡（高水马）主材费）” 清单
配合使用

m·
天 21.5 0.88 18.92

本页小计 24.30
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

639 粤050401008001
装配式临时活
动式围蔽（A6
）

1.装配式临时活动式围蔽（A6
）
2.尺寸：围蔽高度不低于2.5m
3.材质：采用2mm厚预制成品
钢板或铝合金面板的轻钢结构
围蔽，标准柱间距为3.1m，立
柱和骨架皆采用不小于3mm的
方钢。选用材料均为Q235
4.符合广州市建设工程绿色施
工围蔽指导图集（V2.0版）中
装配式围蔽A5的标准

m 21.5 239.28 5144.52

2 措施其他项目 4181594.
45

640 041103001001 砂袋围堰

1.清理基底,纤维袋装砂、封
包运输,堆筑、夯实,拆除清理
。
2.材料;中粗砂
3.中粗砂已考虑回收利用

m3 21.5 260.40 5598.60

641 041103001002 粘土围堰

1.清理基底,纤维袋装土、封
包运输,堆筑、填土夯实,拆除
清理。
2.材料;粘土

m3 21.5 212.46 4567.89

642 040901001006 二次运输 1.金属材料 运距:m以内 50 t 21.5 47.83 1028.35

643 040901001007 二次运输 1.金属材料 运距:m以内 每增
加100

t 21.5 6.18 132.87

644 040901001008 二次运输 1.水泥、干拌砂浆、石灰、沥
青 运距:m以内 50

t 21.5 62.18 1336.87

645 040901001009 二次运输 1.水泥、干拌砂浆、石灰、沥
青 运距:m以内 每增加100

t 21.5 8.61 185.12

646 040103001010 二次运输
1.砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、碎
石(砾石、石角、瓜米石)、块
石(毛石) 运距:m以内 50

m3 21.5 63.05 1355.58

647 040103001011 二次运输

1.砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、碎
石(砾石、石角、瓜米石)、块
石(毛石) 运距:m以内 每增加
100

m3 21.5 8.04 172.86

648 010401003001 二次运输 1.灰砂砖、标准砖 运距:m以
内 50

m3 21.5 96.37 2071.96

649 010401003002 二次运输 1.灰砂砖、标准砖 运距:m以
内 每增加100

m3 21.5 12.22 262.73

本页小计 21857.35
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

650 010401003003 二次运输 1.湿拌砂浆、砂浆、水泥混凝
土 运距:m以内 50

m3 21.5 71.81 1543.92

651 010401003004 二次运输 1.湿拌砂浆、砂浆、水泥混凝
土 运距:m以内 每增加100

m3 21.5 9.04 194.36

652 010507007001 二次运输 1.沥青混凝土 运距:m以内 50 m3 21.5 73.68 1584.12

653 010507007002 二次运输 1.沥青混凝土 运距:m以内 每
增加100

m3 21.5 10.20 219.30

654 010702005001 二次运输 1.原木、锯材、板材(枋) 运
距:m以内 50

m3 21.5 50.41 1083.82

655 010702005002 二次运输 1.原木、锯材、板材(枋) 运
距:m以内 每增加100

m3 21.5 6.18 132.87

656 040204002011 二次运输 1.人行道砖 运距:m以内 50 m2 21.5 2.17 46.66

657 040204002012 二次运输 1.人行道砖 运距:m以内 每增
加100

m2 21.5 0.27 5.81

658 010507007003 二次运输 1.侧、平石 运距:m以内 50 m3 21.5 69.36 1491.24

659 010507007004 二次运输 1.侧、平石 运距:m以内 每增
加100

m3 21.5 8.91 191.57

660 040501001061 二次运输 1.混凝土管 管径在300mm内 
运距20m内

m 21.5 2.03 43.65

661 040501001062 二次运输 1.混凝土管 管径在300mm内 
每增加20m

m 21.5 1.40 30.10

662 040501001063 二次运输 1.混凝土管 管径在400mm内 
运距20m内

m 21.5 3.48 74.82

663 040501001064 二次运输 1.混凝土管 管径在400mm内 
每增加20m

m 21.5 2.69 57.84

664 040501001065 二次运输 1.混凝土管 管径在500mm内 
运距20m内

m 21.5 4.01 86.22

665 040501001066 二次运输 1.混凝土管 管径在500mm内 
每增加20m

m 21.5 3.84 82.56

666 040501001067 二次运输 1.混凝土管 管径在600mm内 
运距20m内

m 21.5 5.30 113.95

667 040501001068 二次运输 1.混凝土管 管径在600mm内 
每增加20m

m 21.5 4.18 89.87

668 040501004025 二次运输 1.塑料管 管径在300mm内 运
距20m内

m 21.5 0.81 17.42

669 040501004026 二次运输 1.塑料管 管径在300mm内 每
增加20m

m 21.5 0.56 12.04

本页小计 7102.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

670 040501004027 二次运输 1.塑料管 管径在400mm内 运
距20m内

m 21.5 1.39 29.89

671 040501004028 二次运输 1.塑料管 管径在400mm内 每
增加20m

m 21.5 1.08 23.22

672 040501004029 二次运输 1.塑料管 管径在500mm内 运
距20m内

m 21.5 1.60 34.40

673 040501004030 二次运输 1.塑料管 管径在500mm内 每
增加20m

m 21.5 1.54 33.11

674 040501004031 二次运输 1.塑料管 管径在600mm内 运
距20m内

m 21.5 2.12 45.58

675 040501004032 二次运输 1.塑料管 管径在600mm内 每
增加20m

m 21.5 1.67 35.91

676 010507007005 二次运输 1.人力运混凝土小型构件 运
距:m以内 50

m3 21.5 82.85 1781.28

677 010507007006 二次运输 1.人力运混凝土小型构件 运
距:m以内 200内每增加100

m3 21.5 55.58 1194.97

678 040103002016 二次运输 1.人工运渠泥 人力车 100m以
内

m3 21.5 53.54 1151.11

679 040103002017 二次运输 1.人工运渠泥 人力车 每增50
m

m3 21.5 9.62 206.83

680 041102001001 垫层模板 1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 38.46 826.89

681 041102023001 渠箱模板 墙
身

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 62.31 1339.67

682 041102024001 渠箱模板 顶
板

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 97.41 2094.32

683 041102022001 渠箱模板 底
板

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 53.94 1159.71

684 041102031001 管(渠)道平基
模板

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 45.26 973.09

685 041102032001 管(渠)道管座
模板

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 60.24 1295.16

686 04B218
施工/交通警
示灯（带电池
）

1.施工/交通警示灯（带电池
）
2.单价已考虑摊销周转

个 22 7.70 169.40

687 04B219 锥形反光筒 1.锥形反光筒
2.单价已考虑摊销周转

个 22 5.81 127.82

688 04B220 锥形反光筒（
带闪光灯）

1.锥形反光筒（带闪光灯）
2.单价已考虑摊销周转

个 22 6.97 153.34

本页小计 12675.70
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

689 04B221 防撞沙桶 1.防撞沙桶
2.单价已考虑摊销周转

个 22 78.44 1725.68

690 04B222 太阳能爆闪灯 1.太阳能爆闪灯
2.单价已考虑摊销周转

个 22 19.00 418.00

691 04B223 太阳能导流屏 1.太阳能导流屏
2.单价已考虑摊销周转

个 22 114.00 2508.00

692 04B224 移动施工指示
牌

1.移动施工指示牌
2.尺寸：120*40cm，高度100
cm
3.指示牌材质4mm厚铝板，V类
反光膜
4.支架为304不锈钢方管，规
格50mm*50mm
5.单价已考虑摊销周转

个 22 61.75 1358.50

693 010606006001 临时钢板
1.临时钢板，厚度综合考虑
2.单价已考虑摊销周转，含安
装、拆除、运输等一切费用

t 21.5 927.21 19935.02

694 040205009001 清除标线 1.清除路面标线 沥青砼路面
机械清除

m2 21.5 31.56 678.54

695 040205009002 清除标线 1.清除路面标线 水泥混凝土
路面机械清除

m2 21.5 27.66 594.69

696 040205006001 标线 1.材料品种:热熔型漆 普通型
2.线型:交通标线

m2 21.5 30.99 666.29

697 040205003001

标志牌单立杆
(Φ76mm× 4.5
mm× 2850mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ76mm× 4.5mm×
2850mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 498.63 10969.86

本页小计 38854.58
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

698 041001010001

拆除标志牌单
立杆(Φ76mm
× 4.5mm× 285
0mm)

1、拆除、清底、场内运输、拆
除料清理成堆。

根 22 73.77 1622.94

699 040205003002

标志牌单立杆
(Φ76mm× 4.5
mm× 3550mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ76mm× 4.5mm×
3550mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 542.05 11925.10

700 041001010002

拆除标志牌单
立杆(Φ76mm
× 4.5mm× 355
0mm)

1、拆除、清底、场内运输、拆
除料清理成堆。

根 22 80.31 1766.82

701 040205003003
标志牌单立杆
(Φ89mm× 4mm
× 5150mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ89mm× 4mm× 51
50mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 1134.82 24966.04

702 041001010003

拆除标志牌单
立杆(Φ89mm
× 4mm× 5150
mm)

1、拆除、清底、场内运输、拆
除料清理成堆。

根 22 137.81 3031.82

本页小计 43312.72
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

703 040205003004

双立柱式杆 
Φ89mm× 5.5
mm× 4250mm

1.类型：双立柱式杆 
2.灯架材质：按设计图纸要求
3.规格： Φ89mm× 5.5mm× 42
50 
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 2507.67 55168.74

704 041001010004

拆除双立柱式
杆(Φ89mm× 5
.5mm× 4250
mm)

1、拆除、清底、场内运输、拆
除料清理成堆。

根 22 262.61 5777.42

705 040205004001
圆形标志板 
Ⅳ类反光膜 
φ60cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸圆形D=60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 359.89 7917.58

706 040205004002
圆形标志板 
Ⅳ类反光膜 
φ80cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸圆形D=80cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 387.84 8532.48

707 040205004003
三角形标志板
 Ⅳ类反光膜 
A=70cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸三角形A=70cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 350.94 7720.68

本页小计 85116.90
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

708 040205004004
三角形标志板
 Ⅳ类反光膜 
A=90cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸三角形A=90cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 368.55 8108.10

709 040205004005
长方形标志板
 Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形160cm*60cm*3
mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 446.03 9812.66

710 040205004006
长方形标志板
 Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形80cm*100cm*3
mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 425.68 9364.96

711 040205004007
长方形标志板
 Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形40cm*80cm*3
mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 364.65 8022.30

712 040205004008
长方形标志板
 Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形100cm*200cm*
3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 773.66 17020.52

713 040205004009
长方形标志板
 Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形200cm*60cm*3
mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 671.94 14782.68

本页小计 67111.22
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

714 040205003005

移动式标志牌
单立杆(Φ76
mm× 4.5mm× 2
850mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ76mm× 4.5mm×
2850mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 132.67 2918.74

715 040205003006

移动式标志牌
单立杆(Φ76
mm× 4.5mm× 3
550mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ76mm× 4.5mm×
3550mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 163.50 3597.00

本页小计 6515.74
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

716 040205003007

移动式标志牌
单立杆(Φ89
mm× 4mm× 515
0mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ89mm× 4mm× 51
50mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 189.19 4162.18

717 040205003008

移动式双立柱
式杆 Φ89mm
× 5.5mm× 425
0mm

1.类型：双立柱式杆 
2.灯架材质：按设计图纸要求
3.规格： Φ89mm× 5.5mm× 42
50 
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 378.75 8332.50

718 040205004010
移动式圆形标
志板 Ⅳ类反
光膜 φ60cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸圆形D=60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 85.77 1886.94

本页小计 14381.62
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

719 040205004011
移动式圆形标
志板 Ⅳ类反
光膜 φ80cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸圆形D=80cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 113.72 2501.84

720 040205004012

移动式三角形
标志板 Ⅳ类
反光膜 A=70
cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸三角形A=70cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 76.82 1690.04

721 040205004013

移动式三角形
标志板 Ⅳ类
反光膜 A=90
cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸三角形A=90cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 94.43 2077.46

722 040205004014
移动式长方形
标志板 Ⅳ类
反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形160cm*60cm*3
mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 171.91 3782.02

723 040205004015
移动式长方形
标志板 Ⅳ类
反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形80cm*100cm*3
mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 151.56 3334.32

本页小计 13385.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 205 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

724 040205004016
移动式长方形
标志板 Ⅳ类
反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形40cm*80cm*3
mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 90.53 1991.66

725 040205004017
移动式长方形
标志板 Ⅳ类
反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形100cm*200cm*
3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 334.18 7351.96

726 040205004018
移动式长方形
标志板 Ⅳ类
反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形200cm*60cm*3
mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 232.46 5114.12

本页小计 14457.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 206 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

727 04B225 潜水员作业

1、潜水员管内作业
2、设备安装调试
3、启闭井盖
4、每个潜水台班配备人员5人
，其中安全员1人，潜水员2人
，辅助人员2人及其他必须消耗
的潜水设备、材料（如1用1备
气源、潜水装备、辅助工具、
应急用品、交通车辆）
5、结算时，施工单位必须提供
潜水资质证书及潜水作业人员
的潜水员上岗证，若是分包的
，还需提供分包合同，若不能
提供以上资料的则不能按该项
中标单价进行结算，该结算单
价调整为6273.58元/台班乘以
该项清单的投标下浮率，该价
格台班包含人员数量6人，其中
潜水员4人，辅助人员2人及其
他必须消耗的潜水设备、材料

台班 22 6216.60
136765.2

0

728 04B226 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径300-500
mm
2.气囊管堵拆除 管径300-500
mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 562.61 12377.42

729 04B227 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径300-500
mm
2.气囊管堵拆除 管径300-500
mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 1006.06 22133.32

本页小计
171275.9

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 207 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

730 04B228 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径600-800
mm
2.气囊管堵拆除 管径600-800
mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 676.87 14891.14

731 04B229 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径600-800
mm
2.气囊管堵拆除 管径600-800
mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 1143.77 25162.94

732 04B230 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径900-120
0mm
2.气囊管堵拆除 管径900-120
0mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 924.60 20341.20

733 04B231 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径900-120
0mm
2.气囊管堵拆除 管径900-120
0mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 1416.35 31159.70

本页小计 91554.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 208 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

734 040205005001 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1350-16
50mm
2.气囊管堵拆除 管径1350-16
50mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 1397.04 30734.88

735 040205005002 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1350-16
50mm
2.气囊管堵拆除 管径1350-16
50mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 1899.99 41799.78

736 040205005003 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1800-22
00mm
2.气囊管堵拆除 管径1800-22
00mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 2239.24 49263.28

737 040205005004 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1800-22
00mm
2.气囊管堵拆除 管径1800-22
00mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 2753.91 60586.02

本页小计
182383.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 209 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

738 04B232 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径600mm以
内
2.管堵拆除 公称直径600mm以
内
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 1151.00 25322.00

739 04B233 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径600mm以
内
2.管堵拆除 公称直径600mm以
内
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 1409.28 31004.16

本页小计 56326.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 210 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

740 04B234 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径700-800
mm
2.管堵拆除 公称直径700-800
mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 1590.59 34992.98

741 04B235 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径700-800
mm
2.管堵拆除 公称直径700-800
mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 2224.89 48947.58

本页小计 83940.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 211 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

742 04B236 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径900-100
0mm
2.管堵拆除 公称直径900-100
0mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 2512.94 55284.68

743 04B237 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径900-100
0mm
2.管堵拆除 公称直径900-100
0mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 3575.01 78650.22

本页小计
133934.9

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 212 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

744 04B238 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1100-12
00mm
2.管堵拆除 公称直径1100-12
00mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 3302.53 72655.66

745 04B239 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1100-12
00mm
2.管堵拆除 公称直径1100-12
00mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 4648.40
102264.8

0

本页小计
174920.4

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 213 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

746 04B240 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1350-15
00mm
2.管堵拆除 公称直径1350-15
00mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 3843.28 84552.16

747 04B241 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1350-15
00mm
2.管堵拆除 公称直径1350-15
00mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 5629.23
123843.0

6

本页小计
208395.2

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 214 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

748 04B242 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1800mm
2.管堵拆除 公称直径1800mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 6592.91
145044.0

2

749 04B243 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1800mm
2.管堵拆除 公称直径1800mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 8999.20
197982.4

0

750 04B244 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径2000mm
2.管堵拆除 公称直径2000mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

只 22 7164.82
157626.0

4

本页小计
500652.4

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 215 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

751 04B245 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径2000mm
2.管堵拆除 公称直径2000mm
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 10029.49
220648.7

8

752 04B246 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 1.5内（含1.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 1.5内（含1.5）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 4205.83 90425.35

本页小计
311074.1

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 216 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

753 04B247 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 1.5内（含1.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 1.5内（含1.5）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 6211.22
133541.2

3

754 04B248 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 1.50~2.60（含2.6）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 1.50~2.60（含2.6）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 3633.73 78125.20

本页小计
211666.4

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 217 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

755 04B249 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 1.5~2.6（含2.6）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 1.5~2.6（含2.6）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 5304.85
114054.2

8

756 04B250 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 2.6~4.0（含4.0）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 2.6~4.0（含4.0）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 3347.83 71978.35

本页小计
186032.6

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 218 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

757 04B251 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 2.6~4.0（含4.0）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 2.6~4.0（含4.0）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 4851.79
104313.4

9

758 04B252 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 4.0~5.55（含5.55）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 4.0~5.55（含5.55）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 3032.58 65200.47

本页小计
169513.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 219 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

759 04B253 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 4.0~5.55（含5.55）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 4.0~5.55（含5.55）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 4395.04 94493.36

760 04B254 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 5.55~7.35（含7.35）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 5.55~7.35（含7.35）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 2717.75 58431.63

本页小计
152924.9

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 220 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

761 04B255 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 5.55~7.35（含7.35）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 5.55~7.35（含7.35）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 3938.65 84680.98

762 04B256 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 7.35~9.4（含9.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 7.35~9.4（含9.4）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 2441.84 52499.56

本页小计
137180.5

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 221 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

763 04B257 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 7.35~9.4（含9.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 7.35~9.4（含9.4）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 3538.94 76087.21

764 04B258 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 9.4~11.7（含11.7）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 9.4~11.7（含11.7）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 2205.45 47417.18

本页小计
123504.3

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 222 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

765 04B259 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 9.4~11.7（含11.7）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 9.4~11.7（含11.7）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 3196.41 68722.82

766 04B260 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 11.7~14.25（含14.25）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 11.7~14.25（含14.25）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 1969.42 42342.53

本页小计
111065.3

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 223 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

767 04B261 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 11.7~14.25（含14.25）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 11.7~14.25（含14.25）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 2854.19 61365.09

768 04B262 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 14.25~17.05（含17.05）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 14.25~17.05（含17.05）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 1772.25 38103.38

本页小计 99468.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 224 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

769 04B263 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 14.25~17.05（含17.05）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 14.25~17.05（含17.05）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 2568.43 55221.25

770 04B264 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 17.05~20.1（含20.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 17.05~20.1（含20.1）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 1614.63 34714.55

本页小计 89935.80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 225 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

771 04B265 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 17.05~20.1（含20.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 17.05~20.1（含20.1）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 2340.05 50311.08

772 04B266 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 20.1~23.4（含23.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 20.1~23.4（含23.4）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 1457.21 31330.02

本页小计 81641.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 226 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

773 04B267 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 20.1~23.4（含23.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 20.1~23.4（含23.4）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 2111.86 45404.99

774 04B268 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 23.4~26.95（含26.95）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 23.4~26.95（含26.95）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 1299.83 27946.35

本页小计 73351.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 227 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

775 04B269 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 23.4~26.95（含26.95）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 23.4~26.95（含26.95）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1883.72 40499.98

776 04B270 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 26.95~30.75（含30.75）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 26.95~30.75（含30.75）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 1181.59 25404.19

本页小计 65904.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 228 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

777 04B271 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 26.95~30.75（含30.75）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 26.95~30.75（含30.75）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1712.45 36817.68

778 04B272 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 30.75~34.8（含34.8）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 30.75~34.8（含34.8）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 1063.35 22862.03

本页小计 59679.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 229 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

779 04B273 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 30.75~34.8（含34.8）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 30.75~34.8（含34.8）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1541.09 33133.44

780 04B274 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 34.8~39.1（含39.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 34.8~39.1（含39.1）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 945.17 20321.16

本页小计 53454.60



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 230 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

781 04B275 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 34.8~39.1（含39.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 34.8~39.1（含39.1）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1369.83 29451.35

782 04B276 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 39.1~43.65（含43.65）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 39.1~43.65（含43.65）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 866.41 18627.82

本页小计 48079.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 231 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

783 04B277 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 39.1~43.65（含43.65）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 39.1~43.65（含43.65）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1339.27 28794.31

784 04B278 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 43.65~48.45（含48.45）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 43.65~48.45（含48.45）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 748.39 16090.39

本页小计 44884.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 232 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

785 04B279 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 43.65~48.45（含48.45）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 43.65~48.45（含48.45）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1084.59 23318.69

786 04B280 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 48.45~53.5（含53.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 48.45~53.5（含53.5）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“ 潜水员作业” 清单配合使用

m2 21.5 709.01 15243.72

本页小计 38562.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 233 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

787 04B281 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积(m2
) 48.45~53.5（含53.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积(m2
) 48.45~53.5（含53.5）
3.安装和拆除导流管和阀门（
规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1027.48 22090.82

788 04B282 污水泵 1.污水泵出口直径φ70mm 台班 22 81.59 1794.98

789 04B283 污水泵 1.污水泵出口直径φ100mm 台班 22 115.85 2548.70

790 04B284 污水泵 1.污水泵出口直径φ150mm 台班 22 200.43 4409.46

791 04B285 污水泵 1.污水泵出口直径φ200mm 台班 22 304.74 6704.28

792 04B286 迪沃泵车

1.同时使用4个8寸污水泵（出
口直径200mm、不含电费）
2.柴油发电机组功率90KW
3.载货汽车装载质量5t

台班 22 1899.52 41789.44

793 04B287 鼓风机 1.鼓风机能力3(m3/min) 台班 22 41.49 912.78

794 04B288 鼓风机 1.鼓风机能力8(m3/min) 台班 22 93.64 2060.08

795 04B289 鼓风机 1.鼓风机能力18(m3/min) 台班 22 205.39 4518.58

796 04B290 交通疏解员 1.交通疏解员 工日 22 277.15 6097.30

797 04B291 有毒气体检测

1.有毒气体检测
2.仪器调试、标定、检测、记
录报告等
3.按需要开启井盖的检查井数
量计算
4.非开挖修复清单的工作内容
已含有毒气体检测，不可在本
清单内计算，本清单主要用于
导水过程中发生的有毒气体检
测

次 22 73.27 1611.94

本页小计 94538.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 234 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

798 04B292 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率200kw
3.已扣除发电机产生的电费

台班 22 1087.73 23930.06

799 04B293 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率150kw
3.已扣除发电机产生的电费

台班 22 861.25 18947.50

800 04B294 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率120kw
3.已扣除发电机产生的电费

台班 22 716.63 15765.86

801 04B295 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率100kw
3.已扣除发电机产生的电费

台班 22 507.87 11173.14

802 04B296 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率90kw
3.已扣除发电机产生的电费

台班 22 471.49 10372.78

803 04B297 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率50kw
3.已扣除发电机产生的电费

台班 22 388.76 8552.72

804 04B298 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率30kw
3.已扣除发电机产生的电费

台班 22 300.14 6603.08

805 04B299 汽油发电机组
1.汽油发电机组
2.功率10kw
3.已扣除发电机产生的电费

台班 22 165.63 3643.86

806 04B300 汽油发电机组
1.汽油发电机组
2.功率6kw
3.已扣除发电机产生的电费

台班 22 143.72 3161.84

807 04B301 汽油发电机组
1.汽油发电机组
2.功率3kw
3.已扣除发电机产生的电费

台班 22 104.61 2301.42

808 04B302 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:1寸(25mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 2.12 45.58

809 04B303 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:1.2寸(32mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 2.38 51.17

本页小计
104549.0

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 235 页  共 235 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

810 04B304 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:1.5寸(40mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 2.45 52.68

811 04B305 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:2寸(50mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 2.78 59.77

812 04B306 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:2.5寸(65mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 3.45 74.18

813 04B307 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:3寸(80mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 4.09 87.94

814 04B308 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:4寸(100mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 5.62 120.83

815 04B309 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:5寸(125mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 8.61 185.12

816 04B310 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:6寸(150mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 9.27 199.31

817 04B311 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:8寸(200mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 15.89 341.64

818 04B312 消防水带（
PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:10寸(250mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 20.94 450.21

本页小计 1571.68

合   计
26979315

.46



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 1162868.90

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费
(分部分项人工
费+技术措施项
目人工费)/3

20 202218.01
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1365086.91



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 计算基数 费率(%) 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额 明细详见表-12-
1

2 暂估价
暂估价材料合
计+专业工程暂
估价

2.1 材料暂估价 暂估价材料合
计

— 明细详见表-12-
2

2.2 专业工程暂估价 专业工程暂估
价

明细详见表-12-
3

3 计日工 计日工 明细详见表-12-
4

4 总承包服务费 总承包服务费 明细详见表-12-
5

5 预算包干费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

6 422861.42

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

合  计 422861.42 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

28767263.79 9 2589053.74

合    计 2589053.74



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 1 页  共 18 页

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%) 投标单价
发承包人
确认单价
(元)

备注

1 人工费 元 2775326.859
9

1.077

2 交通疏解员 元 20.9 220

3 综合人工 工日 335.8904 118.47

4 型钢 综合 kg 975.6863 3.31

5 热轧圆盘条 HPB300 φ10以内 t 26.1726 3344

6 热轧圆盘条 HPB300 φ12~25 t 196.1904 3241

7 钢筋 HPB300 φ16 kg 230.5505 3.24

8 三级螺纹钢筋 HRB400 φ10~25 t 37.3778 3155

9 三级螺纹钢筋 HRB400 φ25以
外

t 21.242 3241

10 镀锌低碳钢丝 综合 kg 14.8898 5.38

11 槽钢 综合 kg 20.425 3.36

12 角钢 综合 kg 10.6812 3.38

13 钢板 综合 t 0.1124 3489.41

14 钢板 15以内 kg 1210.3535 3.29

15 低碳钢焊条 综合 kg 2986.581 5.17

16 铁件 综合 kg 333.0378 6.64

17 水泥 综合 kg 212075.8257 0.35

18 复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 kg 168941.274 0.35

19 中砂 m3 236.5571 199.12

20 中粗砂（考虑回收利用） m3 18.9953 92.59

21 碎石 20~40 m3 6.0254 171.51

22 碎石 30~50 m3 16.577 171.8

23 碎石 40 m3 311.086 171.8

24 石屑 m3 63.7175 136.78

25 标准砖 240× 115× 53 千块 854.971 390.01

26 杉原木 综合 m3 0.022 874.99

27 松杂原木 综合 m3 0.2496 855.34

28 板枋材 综合 m3 1.7809 1291.7

29 松杂板枋材 m3 0.7926 1291.7



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 2 页  共 18 页

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%) 投标单价
发承包人
确认单价
(元)

备注

30 松木板枋材 综合 m3 0.2043 1291.7

31 酚醛调和漆 kg 93.7094 11.99

32 防锈漆 kg 30.1048 13.43

33 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 3280.6796 10.24

34 热熔标线涂料 kg 99.531 3.14

35 强力植筋胶 L 22.3199 35.4

36 塑料注浆阀管 φ48× 3 m 22.059 7.7

37 PVC塑料管 φ150 m 1287.8926 29.8

38 水 m3 6158.8773 4.72

39 塑料注水围挡 1.5m高 个 0.5874 53

40 塑料注水围挡 1.8m高 个 0.5874 75

41 拉森钢板桩 综合考虑 t 2.1732 4800

42 钢支撑 kg 29.7878 6.16

43 槽型钢板桩 t 0.4352 3363.98

44 移动式钢护栏 m 0.2288 45

45 膨胀水泥砂浆 m3 23.903 650

46 钢构件热浸镀锌 t 0.3124 1100

47 渠泥装车费用 m3 20.9 20

48 潜水员作业 台班 41.3133 6543.79

49 拉森钢板桩（长度18m以上）租
赁费用 

t/月 20.425 260

50 紫外光固化玻璃纤维软管 DN20
0× 3(mm)

m 20.2512 193.58

51 紫外光固化玻璃纤维软管 DN30
0× 3(mm)

m 20.544 213.5

52 紫外光固化玻璃纤维软管 DN40
0× 3(mm)

m 20.544 283.19

53 紫外光固化玻璃纤维软管 DN50
0× 4(mm)

m 20.544 429.2

54 紫外光固化玻璃纤维软管 DN60
0× 5(mm)

m 20.544 582.96

55 紫外光固化玻璃纤维软管 DN70
0× 6(mm)

m 20.544 797.57

56
紫外光固化玻璃纤维软管 DN80
0× 6(mm) m 20.544 872.79



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 3 页  共 18 页

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%) 投标单价
发承包人
确认单价
(元)

备注

57 紫外光固化玻璃纤维软管 DN80
0× 8(mm)

m 20.544 1167.04

58 紫外光固化玻璃纤维软管 DN90
0× 7(mm)

m 20.544 1150.44

59 紫外光固化玻璃纤维软管 DN90
0× 10(mm)

m 20.544 1667.04

60 紫外光固化玻璃纤维软管 DN10
00× 7(mm)

m 20.544 1261.06

61 紫外光固化玻璃纤维软管 DN10
00× 10(mm)

m 20.544 1900.44

62 紫外光固化玻璃纤维软管 DN10
50× 8(mm)

m 20.9304 1498.89

63 紫外光固化玻璃纤维软管 DN11
00× 8(mm)

m 20.9304 1660.4

64 紫外光固化玻璃纤维软管 DN11
00× 13(mm)

m 20.9304 2609.51

65 紫外光固化玻璃纤维软管 DN12
00× 8(mm)

m 20.9304 1765.49

66 紫外光固化玻璃纤维软管 DN12
00× 13(mm)

m 20.9304 3042.04

67 紫外光固化玻璃纤维软管 DN13
00× 8(mm)

m 21.3192 1973.19

68 紫外光固化玻璃纤维软管 DN13
00× 13(mm)

m 21.3192 3247.79

69 紫外光固化玻璃纤维软管 DN14
00× 8(mm)

m 21.3192 2180.9

70 紫外光固化玻璃纤维软管 DN14
00× 15(mm)

m 21.3192 3549.78

71 紫外光固化玻璃纤维软管 DN15
00× 8(mm)

m 21.3192 2388.6

72 紫外光固化玻璃纤维软管 DN15
00× 15(mm)

m 21.3192 3923.67

73 DN225聚酯纤维软管 4(mm) m 22.248 556.9

74 DN300聚酯纤维软管 6(mm) m 22.248 802.59

75 DN400聚酯纤维软管 6(mm) m 22.248 1179.31

76 DN500聚酯纤维软管 7.5(mm) m 22.248 1462.52

77
DN225HDPE双螺旋口缠绕管 4(
kN/m2) L=0.9m m 21.3192 60.3



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)
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78 DN300HDPE双螺旋口缠绕管 4(
kN/m2) L=0.9m

m 21.3192 100.5

79 DN400HDPE双螺旋口缠绕管 4(
kN/m2) L=0.9m

m 21.3192 198

80 DN500HDPE双螺旋口缠绕管 4(
kN/m2) L=0.9(m)

m 21.3192 294

81 DN600HDPE双螺旋口缠绕管 4(
kN/m2) L=0.9(m)

m 21.3192 420

82 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN8) DN300

m 39.1488 327.74

83 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN12.5) DN300

m 39.1488 394.25

84 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN16) DN300

m 39.1488 489.82

85 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN8) DN400

m 39.1488 485.55

86 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN12.5) DN400

m 39.1488 584.07

87 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN16) DN400

m 39.1488 683.63

88 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN8) DN500

m 39.1488 641.15

89 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN12.5) DN500

m 39.1488 771.24

90 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN16) DN500

m 39.1488 980.97

91 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN8) DN600

m 39.1488 942.41

92 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN12.5) DN600

m 39.1488 1133.63

93 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实
壁管(SN16) DN600

m 39.1488 1372.57

94 热塑成型(FIPP)衬管 DN300 厚
度5mm

m 22.2864 635.23

95 热塑成型(FIPP)衬管 DN400 厚
度6mm

m 22.2864 940.6

96 热塑成型(FIPP)衬管 DN500 厚
度7mm

m 22.2864 1214.4

97
热塑成型(FIPP)衬管 DN600 厚
度8mm m 22.2864 1693.15
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98 热塑成型(FIPP)衬管 DN700 厚
度9mm

m 22.2864 2081.65

99 热塑成型(FIPP)衬管 DN800 厚
度10mm

m 22.2864 2500.53

100 热塑成型(FIPP)衬管 DN900 厚
度11mm

m 22.2864 2982.3

101 充气管堵 300~500(mm) 只 8.8836 864.9

102 充气管堵 600~800(mm) 只 8.8836 1406.2

103 充气管堵 900~1200(mm) 只 8.8836 2596.46

104 充气管堵 1350-1650(mm) 只 8.8836 4881.59

105 充气管堵 1800-2200(mm) 只 8.8836 8967.99

106 修复气囊 300~400(mm) 只 1.5504 2903.71

107 修复气囊 500~600(mm) 只 1.5504 4237.05

108 修复气囊 800~1000(mm) 只 1.5504 7475.88

109 树脂(A+B料) kg 1375.8024 33.19

110 喷涂聚氨酯基料 kg 83.568 34.7

111 喷涂聚氨酯催化剂 kg 41.7816 34.7

112 高效聚氨酯注浆材料 进口（速
派克）

kg 336.1482 95.58

113 高效聚氨酯注浆材料 国产 kg 336.1482 66.5

114 高效聚氨酯止水材料 进口（速
派克）

kg 194.4998 95.58

115 高效聚氨酯止水材料 国产 kg 194.4998 66.5

116 高效聚氨酯注浆材料催化剂 进
口（速派克）

kg 33.611 71.68

117 高效聚氨酯注浆材料催化剂 国
产

kg 33.611 53

118 高效聚氨酯止水材料催化剂 进
口（速派克）

kg 19.4446 71.68

119 高效聚氨酯止水材料催化剂 国
产

kg 19.4446 53

120 PVC-U专用型材 m 14147.4 175

121 堵漏王 kg 69614.6289 3.54

122 堵漏王 kg 184.3056 3.54

123 内衬灰浆（防腐砂浆） kg 615.0312 8.5
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124 内衬灰浆（防腐砂浆） kg 311.22 8.5

125 长管式呼吸器 个 84.1391 1031.33

126 长管呼吸器 个 1.075 1031.33

127 速格垫 (HDPE,厚2mm,键高13
mm)

m2 24.2256 436.28

128 高徽浆 SG100 kg 1364.256 15.93

129 防水头灯 个 49.6808 15.71

130 专用钢圈 厚3~4(mm) m2 13.8578 243.11

131 专用钢圈 厚5~6(mm) m2 13.8578 382.03

132 专用钢圈 厚7~8(mm) m2 13.8578 520.95

133 专用钢圈 厚9~10(mm) m2 13.8578 659.87

134 DN600聚酯纤维软管 7.5(mm) m 22.248 1719.83

135 DN700聚酯纤维软管 9(mm) m 22.248 2366.81

136 DN800聚酯纤维软管 12(mm) m 22.248 2968.97

137 DN1000聚酯纤维软管 14(mm) m 22.248 3816.38

138 DN1200聚酯纤维软管 18(mm) m 22.248 4827.59

139 DN1350聚酯纤维软管 18(mm) m 22.248 6060.34

140 DN1500聚酯纤维软管 20(mm) m 22.248 7905.17

141
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/300-L400） (DN300，厚度1.
3mm)

套 19.5744 398.23

142
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/400-L400） (DN400，厚度1.
5mm)

套 19.5744 508.85

143
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/500-L500） (DN500，厚度2
mm)

套 19.5744 641.59

144
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/600-L500） (DN600，厚度2
mm)

套 19.5744 774.34

145
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/600-L500） (DN600，厚度3
mm)

套 19.5744 973.45

146
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/700-L500） (DN700，厚度3
mm)

套 19.5744 1017.7
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147
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/800-L300） (DN800，厚度3
mm)

套 19.5744 1106.19

148
不锈钢双胀环（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶套) 
DN800

套 17.2704 530.97

149
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/900-L300） (DN900，厚度3
mm)

套 19.5744 1150.44

150
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1000-L300） (DN1000，厚度
3mm)

套 19.5744 1216.81

151
不锈钢双胀环（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶套) 
DN1000

套 17.2704 663.72

152
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1100-L300） (DN1100，厚度
3mm)

套 19.5744 1305.31

153
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1200-L300） (DN1200，厚度
3mm)

套 19.5744 1371.68

154
不锈钢双胀环（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶套) 
DN1200

套 17.2704 796.46

155
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1300-L300） (DN1300，厚度
3mm)

套 19.5744 1537.61

156
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1400-L300） (DN1400，厚度
3mm)

套 19.5744 1703.54

157
不锈钢双胀环（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶套) 
DN1350

套 17.2704 896.02

158
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1500-L300） (DN1500，厚度
3mm)

套 19.5744 1814.16

159
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1500-L300） (DN1500，厚度
4mm)

套 19.5744 2300.88

160
不锈钢双胀环（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶套) 
DN1500

套 17.2704 995.55
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161
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1600-L300） (DN1600，厚度
3mm)

套 19.5744 1924.78

162
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1600-L300） (DN1600，厚度
4mm)

套 19.5744 2380.53

163
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1700-L300） (DN1700，厚度
3mm)

套 19.5744 2079.65

164
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1700-L300） (DN1700，厚度
4mm)

套 19.5744 2522.12

165
不锈钢双胀环（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶套) 
DN1650

套 17.2704 1095.11

166
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1800-L300） (DN1800，厚度
3mm)

套 19.5744 2212.39

167
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1800-L300） (DN1800，厚度
4mm)

套 19.5744 2743.36

168
不锈钢双胀环（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶套) 
DN1800

套 17.2704 1194.66

169
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1900-L300） (DN1900，厚度
3mm)

套 19.5744 2300.88

170
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/1900-L300） (DN1900，厚度
4mm)

套 19.5744 2831.86

171
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/2000-L300） (DN2000，厚度
3mm)

套 19.5744 2433.63

172
不锈钢快速锁（含密封橡胶套F
/2000-L300） (DN2000，厚度
4mm)

套 19.5744 3030.97

173
不锈钢双胀环（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶套) 
DN2000

套 17.2704 1327.4

174 修复气囊 (DN300) 只 0.1944 2526.23

175 修复气囊 (DN400) 只 0.1944 3281.19
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176 修复气囊 (DN500) 只 0.1944 3851.48

177 修复气囊 (DN600) 只 0.3888 4622.62

178 玻璃纤维毡布 宽1.3(m) m 470.1024 21.02

179 修复气囊 (DN700) 只 0.1944 5479.22

180 热塑成型(FIPP)衬管 DN200 厚
度4mm

m 22.2864 365.81

181 热塑成型(FIPP)衬 DN1000 厚
度9mm

m 20.4292 2973.79

182 热塑成型(FIPP)衬 DN1100 厚
度10mm

m 20.4292 3438.22

183 PVC-U专用型材 85-8 m 379.7136 129.6

184 PVC-U专用型材 126-13 m 455.664 175

185 热塑成型(FIPP)衬 DN1200 厚
度11mm

m 20.4292 3976.4

186 临时活动式围蔽 m 5.2095 346

187 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C15

m3 197.6795 377.5

188 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C20

m3 830.9099 393

189 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

m3 149.9158 406.5

190 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

m3 339.752 418.5

191 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C35

m3 4.375 435

192 普通预拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C40

m3 4.375 453

193 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 61.8879 426.5

194 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M7.5

m3 6.1115 361.5

195 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M10

m3 321.1516 368

196 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥
5mm M10

m3 20.4424 378.5

197 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥
5mm M20

m3 144.087 396

198 湿拌地面砂浆 地面普通找平 m3 8.4225 386.5
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M15

199 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M
20

m3 6.5749 392.5

200 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压
力要求的工程部位 M20

m3 1.3905 396

201 橡胶圈 Ф300mm 个 25.2454 7.65

202 橡胶圈 Φ500mm 个 25.2454 16.02

203 橡胶圈 Φ600mm 个 25.2454 16.49

204 橡胶圈 Ф400mm 个 25.2454 13.72

205 橡胶圈 Ф700mm 个 21.0378 21.98

206 橡胶圈 Ф800mm 个 21.0378 28.31

207 橡胶圈 Ф900mm 个 21.0378 31.12

208 橡胶圈 Ф1000mm 个 21.0378 33.97

209 橡胶圈 Ф1200mm 个 21.0378 40.76

210 橡胶圈 Ф1350mm 个 21.0378 47.33

211 橡胶圈 Φ110mm 个 4.2076 3.11

212 橡胶圈 Φ160mm 个 4.2076 5.59

213 橡胶圈 Ф200mm 个 4.2076 6.19

214 橡胶圈 Ф250mm 个 25.2454 7.14

215 橡胶圈 Ф1500mm 个 21.0378 52.02

216 橡胶圈 Ф1650mm 个 21.0378 57.52

217 橡胶圈 Ф1800mm 个 21.0378 61.5

218 橡胶圈 Ф2000mm 个 21.0378 63.23

219 煤焦油沥清漆 L01-17 kg 95.1412 10.8

220

钢管Ф630*10mm ①内防腐:钢
管(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加强级
，干膜厚度0.3mn，②外防腐层
:采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6mm

m 66.7513 812

221

钢管Ф426*8mm ①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐

m 66.8173 469
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层:采用环氧煤沥青涂料，玻璃
布涂层，特加强级，厚度≥0.6
mm

222

钢管Ф530*10mm ①内防腐:钢
管(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加强级
，干膜厚度0.3mn，②外防腐层
:采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6mm

m 66.7513 686

223

钢管Ф426*10mm ①内防腐:钢
管(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加强级
，干膜厚度0.3mn，②外防腐层
:采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6mm

m 66.8173 553

224

钢管Ф820*10mm ①内防腐:钢
管(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加强级
，干膜厚度0.3mn，②外防腐层
:采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6mm

m 89.9413 1085

225

钢管Ф1020*10mm ①内防腐:钢
管(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加强级
，干膜厚度0.3mn，②外防腐层
:采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6mm

m 43.8648 1344

226

钢管Ф1020*12mm ①内防腐:钢
管(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加强级
，干膜厚度0.3mn，②外防腐层
:采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6mm

m 43.8648 1603

227

钢管Ф1020*14mm ①内防腐:钢
管(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加强级
，干膜厚度0.3mn，②外防腐层
:采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥

m 43.8648 1792
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确认单价
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备注

0.6mm

228

钢管Ф820*12mm ①内防腐:钢
管(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加强级
，干膜厚度0.3mn，②外防腐层
:采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6mm

m 89.9413 1260

229

钢管Ф219*8mm ①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布涂
层，特加强级，厚度≥0.6mm

m 66.9494 238

230

钢管Ф325*8mm ①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强级，
干膜厚度0.3mn，②外防腐层:
采用环氧煤沥青涂料，玻璃布涂
层，特加强级，厚度≥0.6mm

m 66.8833 350

231

钢管Ф325*10mm ①内防腐:钢
管(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加强级
，干膜厚度0.3mn，②外防腐层
:采用环氧煤沥青涂料，玻璃布
涂层，特加强级，厚度≥0.6mm

m 66.8833 420

232 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ300

m 20.5271 70.08

233 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ500

m 20.5271 167.2

234 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ600

m 20.5271 252.34

235 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ700

m 20.5271 340.6

236 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ800

m 20.5271 433.63

237 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ900

m 20.5271 516.53

238 HDPE增强中空壁缠绕管（ m 20.5271 643.38
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(%) 投标单价
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确认单价
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备注

4KN/m2） Φ1000

239 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ1100

m 20.5271 765.21

240 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ1200

m 20.5271 1009.02

241 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ1300

m 20.5271 1222.9

242 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ1400

m 20.5271 1378.85

243 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ1500

m 20.5271 1648.58

244 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ1600

m 20.5271 1870.34

245 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ1800

m 20.5271 2333.91

246 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ2000

m 20.5271 3081.76

247 HDPE增强中空壁缠绕管（4KN/m
2） Φ400

m 20.5271 114.38

248 PVC-U雨水管 Φ250× 8.0 m 20.6293 111.77

249 PVC-U雨水管 Φ110× 4.0 m 20.6293 22.27

250 PVC-U雨水管 Φ160× 5.0 m 20.6293 42.85

251 PVC-U雨水管 Φ200× 6.0 m 20.6293 67.9

252 HDPE双壁波纹管（4KN/m2） Φ
300

m 20.6293 57.27

253 HDPE双壁波纹管（4KN/m2） Φ
400

m 20.6293 95.55

254 HDPE双壁波纹管（4KN/m2） Φ
500

m 20.6293 127.07

255 HDPE双壁波纹管（4KN/m2） Φ
600

m 20.6293 201.2

256 II级钢筋混凝土管 （承插口）
 Ф300mm

m 82.5172 68.28

257 II级钢筋混凝土管 （承插口）
 Ф700mm

m 82.5172 209.97

258 II级钢筋混凝土管 （承插口）
 Ф800mm

m 82.5172 267

259 II级钢筋混凝土管 （承插口） m 82.5172 360.68
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(%) 投标单价
发承包人
确认单价
(元)

备注

Ф900mm

260 II级钢筋混凝土管 （承插口）
 Ф1000mm

m 82.5172 418.29

261 II级钢筋混凝土管 （承插口）
 Ф1200mm

m 82.5172 559.66

262 II级钢筋混凝土管 （承插口）
 Ф250mm

m 82.5172 53.41

263 II级钢筋混凝土管 （企口） 
Ф1350mm

m 82.5172 796.16

264 II级钢筋混凝土管 （企口） 
Ф1500mm

m 82.5172 1033.53

265 II级钢筋混凝土管 （企口） 
Ф1650mm

m 82.5172 1257.92

266 II级钢筋混凝土管 （企口） 
Ф1800mm

m 82.5172 1449.93

267 II级钢筋混凝土管 （企口） 
Ф2000mm

m 82.5172 1934.25

268 II级钢筋混凝土管 （承插口）
 Ф400mm

m 82.5172 101.71

269 II级钢筋混凝土管 （承插口）
 Ф500mm

m 82.5172 124.05

270 II级钢筋混凝土管 （承插口）
 Ф600mm

m 82.5172 156.09

271 标志板 Ⅳ类反光膜（考虑摊销
周转） 圆形80cm*3mm

块 41.8 67.24

272 标志板 Ⅳ类反光膜（考虑摊销
周转） 三角90cm*3mm

块 41.8 46.94

273
标志板 Ⅳ类反光膜（考虑摊销
周转） 正方形100cm*200cm*3
mm

块 41.8 267.68

274 标志板 Ⅳ类反光膜（考虑摊销
周转） 圆形60cm*3mm

块 41.8 37.82

275 标志板 Ⅳ类反光膜（考虑摊销
周转） 三角70cm*3mm

块 41.8 28.4

276
标志板 Ⅳ类反光膜（考虑摊销
周转） 正方形80cm*100cm*3
mm

块 41.8 107.07

277
标志板 Ⅳ类反光膜（考虑摊销
周转） 正方形160cm*60cm*3
mm

块 41.8 128.49
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278 标志板 Ⅳ类反光膜（考虑摊销
周转） 正方形40cm*80cm*3mm

块 41.8 42.83

279
标志板 Ⅳ类反光膜（考虑摊销
周转） 正方形200cm*60cm*3
mm

块 41.8 160.61

280 临时钢板 t 0.4451 3651.51

281 彩色人行道透水砖 C35 5cm厚 m2 20.8335 61.08

282 仿花岗岩人行道砖 C35 6cm厚 m2 20.8335 83.1

283 彩色人行道透水砖 C35 6cm厚 m2 20.8335 64.78

284 彩色人行道透水砖 C35 8cm厚 m2 20.8335 77.24

285 仿花岗岩人行道透水砖 C35 6
cm厚 

m2 20.8335 90.37

286 彩色人行道砖 C35 5cm厚 m2 20.8335 55.32

287 彩色人行道砖 C35 6cm厚 m2 20.8335 59.57

288 彩色人行道砖 C35 8cm厚 m2 20.8335 70.39

289 仿花岗岩人行道砖 C35 5cm厚 m2 20.8335 76.55

290 仿花岗岩人行道透水砖 C35 5
cm厚 

m2 20.8335 84.52

291 机制砼道路侧石 C35 500× 300
× 150 

m 20.7314 39.52

292 机制砼道路侧石 C35 1000× 30
0× 150 

m 20.7314 41.04

293 机制砼道路平石 C35 500× 500
× 100 

m 20.7314 47.18

294 机制砼道路平石 C35 1000× 25
0× 120 

m 20.7314 26.97

295 细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料（
SMA-13） 

m3 1.0416 1801.78

296 中粒式改性沥青砼 m3 1.4583 1531.67

297 粗粒式普通沥青砼 m3 1.875 1322.1

298 细粒式改性沥青砼 m3 1.0416 1547.52

299 细粒式普通沥青砼 m3 1.0416 1428.3

300 中粒式普通沥青砼 m3 1.4583 1375.75

301 消防水带（PVC内衬） 1寸(25
mm)

m 20.425 2.23

302 消防水带（PVC内衬） 8寸 m 20.425 16.73



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 16 页  共 18 页

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%) 投标单价
发承包人
确认单价
(元)

备注

(200mm)

303 消防水带（PVC内衬） 10寸(25
0mm)

m 20.425 22.04

304 消防水带（PVC内衬） 1.2寸(3
2mm)

m 20.425 2.51

305 消防水带（PVC内衬） 1.5寸(4
0mm)

m 20.425 2.58

306 消防水带（PVC内衬） 2寸(50
mm)

m 20.425 2.93

307 消防水带（PVC内衬） 2.5寸(6
5mm)

m 20.425 3.63

308 消防水带（PVC内衬） 3寸(80
mm)

m 20.425 4.31

309 消防水带（PVC内衬） 4寸(100
mm)

m 20.425 5.92

310 消防水带（PVC内衬） 5寸(125
mm)

m 20.425 9.06

311 消防水带（PVC内衬） 6寸(150
mm)

m 20.425 9.76

312 侧入式进水井预制钢筋砼井环预
制砼井盖座 780*530*70mm

套 250.8 95.37

313 侧入式进水井铸铁格栅 600*14
5mm

套 250.8 52.34

314 底部井筒 井径Ф1000mm H=104
0

块 21.109 1312.86

315 底部井筒 井径Ф1200mm H=128
0

块 21.109 2034.68

316 底部井筒 井径Ф1600mm H=184
0

块 21.109 4866.2

317 底部井筒  井内宽(cm) B=160
× 160 H=2080

块 21.109 6445.7

318 调节井筒  井径Ф1000mm 高10
0mm

块 21.109 203.18

319 调节井筒  井径Ф1200mm 高10
0mm

块 21.109 218.98

320 调节井筒  井径Ф1600mm 高10
0mm

块 21.109 361.92

321
调节井筒 井内宽(cm) B=160×
160 高100mm 块 21.109 261.56
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322 调节井筒 井径Ф1000mm 高200
mm

块 21.109 265.62

323 调节井筒 井径Ф1200mm 高200
mm

块 42.218 327.45

324 调节井筒 井径Ф1600mm 高200
mm

块 21.109 561.64

325 调节井筒 井内宽(cm) B=160×
160 高200mm

块 21.109 444.04

326 调节井筒 井径Ф1000mm H=500
mm

块 42.218 499.8

327 调节井筒 井径Ф1200mm 高500
mm

块 21.109 638.69

328 调节井筒 井径Ф1600mm 高500
mm

块 42.218 1058.4

329 调节井筒 B=160× 160 高500
mm

块 42.218 977.3

330 接管井筒 井径Ф1000mm H=124
0

块 21.109 1161.8

331 接管井筒 井径Ф1200mm H=136
0

块 21.109 1627.14

332 接管井筒 井径Ф1600mm H=148
0

块 21.109 2876.13

333 接管井筒  井内宽(cm) B=160
× 160 H=1240

块 21.109 3020.09

334 预制钢筋混凝土井筒（雨水口）
 900*700*1000

块 63.327 817.12

335 预制钢筋混凝土井筒（雨水口）
 900*870*1000

块 63.327 898.22

336 调节井筒（雨水口）井外宽（
cm）B=90*70 H=200

块 63.327 163.42

337 调节井筒（雨水口）井外宽（
cm）B=90*87 H=200

块 63.327 179.64

338 井座 井径Ф1000mm H=200 块 21.109 812.05

339 井座 井径Ф1200mm H=200 块 21.109 1233.79

340 井座 井径Ф1600mm H=200 块 21.109 2008.32

341 井座  井内宽(cm) B=160× 16
0 H=200

块 21.109 2168.5

342 防水橡胶圈 井径Ф1000mm 个 129.162 33.97
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343 防水橡胶圈 井径Ф1200mm 个 129.162 40.76

344 防水橡胶圈 井径Ф1600mm 个 129.162 56.64

345 防水橡胶圈 井内宽(cm) B=160
× 160 

个 150.689 72.15

346

重力式检查(沉砂)井预制钢筋
砼井环球墨铸铁井盖座Ф700*1
00H(防盗、防跳响、弹簧自锁
、可调式防沉降) 

套 376.2 571.99

347
混凝土平入式井盖底座球墨铸铁
平入式进水井盖座750*450(重
型、防盗) 

套 377.036 474.64

348
移动施工指示牌 尺寸120*40cm
，铝板，反光膜，含不锈钢骨架 个 22 65

349 施工/交通警示灯（带电池） 个 22 8.1

350 锥形反光筒 个 22 6.12

351 锥形反光筒（带闪光灯） 个 22 7.34

352 防撞沙桶 个 22 82.57

353 太阳能爆闪灯 个 22 20

354 太阳能导流屏 个 22 120

355 机上人工 工日 3915.9296 247.71

356 一般技工 工日 21.0016 117.69

357 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 42475.6347 8.33

358 柴油 (机械用)0# kg 60825.8242 6.96

359 电 (机械用) kw· h 444744.8587 0.7

360 机上人工 工日 90.3001 118.47
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