


工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二

单位工程投标报价汇总表

） 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 一、开挖部分

1.2 二、非开挖部分

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费 1201612.91

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

招标控制价合计=1+2+3+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 1 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中 单价

最高限价暂估价

一、开挖部分

1 010501001001 垫层（渠箱）

1.混凝土垫层
2.C15商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 463.18

2 040305001001 管道垫层
1.管道垫层1：1砂碎石
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 332.73

3 040305001002 塑料管道垫层

1.塑料管道垫层 
2.材质：中砂
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 297.66

4 040103001001 软基处理

1.软基处理 填砂碎石
2.材质：砂碎石
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 276.76

5 040601006001
现浇混凝土渠箱
底板

1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土抗渗要求:P6  
3.形式:渠箱底板
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 566.42

6 040601007001
现浇混凝土渠箱
墙身

1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土抗渗要求:P6  
3.形式:渠箱墙身
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 613.47

7 040601010001
现浇混凝土渠箱
顶板

1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土抗渗要求:P6  
3.形式:渠箱顶板
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 600.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 2 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

8 040601017001
管道满包混凝土
加固

1.商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 686.69

9 040101002001
人工挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 40.74

10 040101002002
人工挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 50.54

11 040101002003
人工挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 58.89

12 040101002004
人工挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 72.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 3 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

13 040101002005
人工挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 79.64

14 040101002006
人工挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 87.31

15 040101002007
人工挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 107.16

16 040101002008
人工挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 111.64

17 040101002009
人工挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 118.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 4 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

18 040101002010
机械挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 6.47

19 040101002011
机械挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：三类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 7.09

20 040101002012
机械挖沟槽、基
坑土方

1.土方类别：四类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 7.74

21 040101001001 人工挖一般土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 22.05

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 5 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

22 040101001002 人工挖一般土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 39.88

23 040101001003 人工挖一般土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 61.13

24 040101001004 机械挖一般土方

1.土方类别：一、二类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 4.11

25 040101001005 机械挖一般土方

1.土方类别：三类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 4.83

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 6 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

26 040101001006 机械挖一般土方

1.土方类别：四类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 5.4

27 040101005001
人工挖淤泥、流
砂

1.土方类别：淤泥流砂
2.人工挖淤泥流砂，深度综合
考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 78.56

28 040101005002
机械挖淤泥、流
砂

1.土方类别：淤泥流砂
2.机械挖淤泥、流砂，深度综
合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 8.15

29
粤
040101006001

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度6m内
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 1120.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 7 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

30
粤
040101006002

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度9m内
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 981.93

31
粤
040101006003

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度12m内
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 935.58

32
粤
040101006004

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度12m以
上，18m以下
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 889.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 8 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

33
粤
040101006005

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度18m以
上
4.该单价不含拉森钢板桩费
用，按钢板桩租赁台班费用结
合实际支护工期计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 2445.16

34
粤
040101006006

拉森钢板桩（长
度18m以上）租
赁费用

1.拉森钢板桩租赁费用，结合
实际支护工期计算 
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.拉森钢板桩长度18m以上
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t/
月

21.5 247

35
粤
040101006007

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔槽型钢板桩 
2.槽型钢板桩的型号综合考虑
3.打拔槽型钢板桩长度综合考
虑
4.该单价已包含钢板桩费用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 708.8

36 040501002001 钢支撑

1.支护钢支撑安拆，宽度4m内
2.钢支撑类型：综合考虑
3.工程量按需要支护的沟槽沿
沟槽中心线长度计算
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 74.72

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 9 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

37 010202011001 钢支撑

1.支护钢支撑安拆，宽度4m外
2.钢支撑类型：综合考虑
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 765.61

38
粤
040101007001

支密板挡土板 
单面

1.木质挡土板，支密板，单面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 28.55

39
粤
040101007002

支密板挡土板 
双面

1.木质挡土板，支密板，双面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 24.59

40
粤
040101007003

支疏板挡土板 
单面

1.木质挡土板，支疏板，单面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 18.14

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

41
粤
040101007004

支疏板挡土板 
双面

1.木质挡土板，支疏板，双面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 14.14

42 040201015001
高压水泥旋喷桩
空桩

1.地层情况:综合考虑
2.空桩长度:按照图纸设计要
求
3.桩截面尺寸:综合考虑
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 39.03

43 040201015002
高压水泥旋喷桩
实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:单管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，200kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 140.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

44 040201015003
高压水泥旋喷桩
实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:双重管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，200kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 149.25

45 040201015004
高压水泥旋喷桩
实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:三重管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，200kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 164.66

46 040201015005
高压水泥旋喷桩
实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:单管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，225kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 163.67

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

47 040201015006
高压水泥旋喷桩
实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:双重管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，225kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 176.59

48 040201015007
高压水泥旋喷桩
实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:三重管法
5.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥，225kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 198.77

49 040201013001 水泥搅拌桩空桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.湿法喷浆 单头
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 12.2

50 040201013002 水泥搅拌桩空桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.湿法喷浆 单头
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 17.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

51 040201013003 水泥搅拌桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥、掺入量13%
5.湿法喷浆 单头
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 40.49

52 040201013004 水泥搅拌桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥、掺入量13%
5.湿法喷浆 单头
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 58.3

53 040103001002 槽、坑回填方

1.沟槽、基坑回填土 人工回
填、夯实机夯实 
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 18.88

54 040103001003 槽、坑回填方

1.沟槽、基坑回填土 人工松
填 
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 9.97

55 040103001004 槽、坑回填方

1.沟槽、基坑回填土 人工回
填、人工夯实
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 34.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

56 040103001005
大面积回填方
（土方）

1.大面积回填土方 推土机推
土、压路机碾压
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 7.66

57 040103001006
大面积回填方
（石方）

1.大面积回填石方 推土机推
石方、压路机碾压
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 13.28

58 040103001007
管(基)坑回填中
砂

1.回填中砂
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 267.61

59 040103001008
管(基)坑回填石
屑

1.回填石屑
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 197.98

60 040103001009
管(基)坑回填5%
水泥石屑

1.回填水泥石屑混合料 水泥
含量 5%
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 282.47

61 040103002001 余方弃置

1.土方机械装车
2.土方外运 运距(km):20
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 49.02

62 040103002002 余方弃置
1.土方外运 运距每增减1km
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1.95

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

63 040103002003 余方弃置

1.石方机械装车
2.石方外运 实际运距(km):20
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 78.26

64 040103002004 余方弃置
1.石方外运 运距每增减1km
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2.98

65 040103002005 余方弃置

1.淤泥、流砂机械装车
2.淤泥、流砂外运�运距
(km):20
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 60.74

66 040103002006 余方弃置

1.淤泥、流砂外运�运距每增
减1km
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2.31

67 040202015001
水泥稳定碎(砾)
石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含量 
6%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 15cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 43.46

68 040202015002
水泥稳定碎(砾)
石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含量 
6%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 2.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

69 040202015003
水泥稳定碎(砾)
石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含量 
8%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 15cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 45.08

70 040202015004
水泥稳定碎(砾)
石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含量 
8%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 3.01

71
粤
040202017001

水泥混凝土基层

1.水泥混凝土基层 厚度 20cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 119

72
粤
040202017002

水泥混凝土基层

1.水泥混凝土基层 厚度 每增
减1cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.19

73
粤
040202017003

人行道水泥混凝
土垫层

1.人行道垫层 混凝土 厚度 
15cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 77.36

74
粤
040202017004

人行道水泥混凝
土垫层

1.人行道垫层 混凝土 厚度 
每增减1cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 4.61

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

75 040204002001 人行道块料铺设

1.彩色人行道砖 C35 5cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 92.33

76 040204002002 人行道块料铺设

1.彩色人行道透水砖 C35 5cm
厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 97.91

77 040204002003 人行道块料铺设

1.彩色人行道砖 C35 6cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 96.45

78 040204002004 人行道块料铺设

1.彩色人行道透水砖 C35 6cm
厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 101.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

79 040204002005 人行道块料铺设

1.彩色人行道砖 C35 8cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 106.94

80 040204002006 人行道块料铺设

1.彩色人行道透水砖 C35 8cm
厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 113.57

81 040204002007 人行道块料铺设

1.仿花岗岩人行道砖 C35 5cm
厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 112.9

82 040204002008 人行道块料铺设

1.仿花岗岩人行道透水砖 C35 
5cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 120.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

83 040204002009 人行道块料铺设

1.仿花岗岩人行道砖 C35 6cm
厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 119.25

84 040204002010 人行道块料铺设

1.仿花岗岩人行道透水砖 C35 
6cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 126.3

85 040204004001 安砌侧石

1.铺设机制砼道路侧石 C35 
500×300×150
2.放样、运料、铺设、勾缝,
开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 64.13

86 040204004002 安砌侧石

1.铺设机制砼道路侧石 C35 
1000×300×150
2.放样、运料、铺设、勾缝,
开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 65.6

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

87 040204004003 安砌平石

1.铺设机制砼道路平石 C35 
500×500×100
2.放样、运料、铺设、勾缝,
开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 60.18

88 040204004004 安砌平石

1.铺设机制砼道路平石 C35 
1000×250×120
2.放样、运料、铺设、勾缝,
开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 43.21

89 040203006001 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式沥青玛蹄脂碎石混合
料（SMA-13）厚度 4cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 74.16

90 040203006002 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式沥青玛蹄脂碎石混合
料（SMA-13）厚度 每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 18.54

91 040203006003 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式改性沥青砼 厚度 
4cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 64.31

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

92 040203006004 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式改性沥青砼 厚度 每
增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 16.08

93 040203006005 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式改性沥青砼 厚度 
6cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 93.7

94 040203006006 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式改性沥青砼 厚度 每
增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 15.62

95 040203006007 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式普通沥青砼 厚度 
4cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 59.69

96 040203006008 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式普通沥青砼 厚度 每
增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 14.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

97 040203006009 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式普通沥青砼 厚度 
6cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 84.64

98 040203006010 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式普通沥青砼 厚度 每
增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 14.11

99 040203006011 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.粗粒式普通沥青砼 厚度 
8cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 108.6

100 040203006012 沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.粗粒式普通沥青砼 厚度 每
增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 13.58

101 040203007001 水泥混凝土路面

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
2.C30普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生 水养
生
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 125.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

102 040203007002 水泥混凝土路面

1.水泥混凝土路面 厚度 每增
减1cm
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.44

103 040203007003 水泥混凝土路面

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
2.C35普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生 水养
生
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 128.77

104 040203007004 水泥混凝土路面

1.水泥混凝土路面 厚度 每增
减1cm
2.C35普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.6

105 040203007005 水泥混凝土路面

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
2.C40普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生 水养
生
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 132.26

106 040203007006 水泥混凝土路面

1.水泥混凝土路面 厚度 每增
减1cm
2.C40普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.77
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

107 040901008001 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
10
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 5.93

108 040901008002 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
12
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 9.5

109 040901008003 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
14
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 14.32

110 040901008004 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
16
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 22.44

111 040901008005 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
18
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 35.76

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

112 040901008006 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
20
2.植筋深度按15D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 52.01

113 040901008007 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
22
2.植筋深度按20D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 72.34

114 040901008008 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
25
2.植筋深度按20D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 89.5

115 040901008009 植筋

1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
28
2.植筋深度按20D考虑（D为钢
筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 108.45

116 040901001001 现浇构件钢筋

1.水泥混凝土路面钢筋
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 4645.38

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

117 040501004001
塑料管Ф110mm
（PVC-U雨水
管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ110×4.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 42.27

118 040501004002
塑料管Ф160mm
（PVC-U雨水
管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ160×5.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 62.5

119 040501004003
塑料管Ф200mm
（PVC-U雨水
管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ200×6.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 86.65

120 040501004004
塑料管Ф250mm
（PVC-U雨水
管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ250×8.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 128.93

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

121 040501004005
塑料管Ф300mm
（HDPE双壁波纹
管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф300mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 76.74

122 040501004006
塑料管Ф400mm
（HDPE双壁波纹
管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф400mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 119.33

123 040501004007
塑料管Ф500mm
（HDPE双壁波纹
管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф500mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 162.09

124 040501004008
塑料管Ф600mm
（HDPE双壁波纹
管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф600mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 239.17

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

125 040501004009
塑料管Ф300mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф300mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 92.93

126 040501004010
塑料管Ф400mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф400mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 141.09

127 040501004011
塑料管Ф500mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф500mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 204.45

128 040501004012
塑料管Ф600mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф600mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 292.69

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

129 040501004013
塑料管Ф700mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф700mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 389.38

130 040501004014
塑料管Ф800mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф800mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 486.8

131 040501004015
塑料管Ф900mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф900mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 585.94

132 040501004016
塑料管Ф1000mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1000mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 727.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

133 040501004017
塑料管Ф1100mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1100mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 863.19

134 040501004018
塑料管Ф1200mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1200mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1109.21

135 040501004019
塑料管Ф1300mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1300mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1343.68

136 040501004020
塑料管Ф1400mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1400mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1497.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

137 040501004021
塑料管Ф1500mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1500mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1796.79

138 040501004022
塑料管Ф1600mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1600mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2049.66

139 040501004023
塑料管Ф1800mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1800mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2563.45

140 040501004024
塑料管Ф2000mm
（HDPE增强中空
壁缠绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф2000mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3323.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

141 040501001001
钢筋混凝土管Ф
250mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 197.48

142 040501001002
钢筋混凝土管Ф
300mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 211.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

143 040501001003
钢筋混凝土管Ф
400mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 273.81

144 040501001004
钢筋混凝土管Ф
500mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 345.66

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

145 040501001005
钢筋混凝土管Ф
600mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 414.11

146 040501001006
钢筋混凝土管Ф
700mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 510.11

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

147 040501001007
钢筋混凝土管Ф
800mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 626.2

148 040501001008
钢筋混凝土管Ф
900mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 741.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

149 040501001009
钢筋混凝土管Ф
1000mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 894.86

150 040501001010
钢筋混凝土管Ф
1200mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1149.09

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

151 040501001011
钢筋混凝土管Ф
1350mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1407.67

152 040501001012
钢筋混凝土管Ф
1500mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1822.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

153 040501001013
钢筋混凝土管Ф
1650mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2099.07

154 040501001014
钢筋混凝土管Ф
1800mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2464.86

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 39 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

155 040501001015
钢筋混凝土管Ф
2000mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3019.7

156 040501001016
钢筋混凝土管Ф
250mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 192.16

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 40 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

157 040501001017
钢筋混凝土管Ф
300mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 206.68

158 040501001018
钢筋混凝土管Ф
400mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 282.43

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 41 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

159 040501001019
钢筋混凝土管Ф
500mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 362.08

160 040501001020
钢筋混凝土管Ф
600mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 437.39

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 42 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

161 040501001021
钢筋混凝土管Ф
700mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 543.45

162 040501001022
钢筋混凝土管Ф
800mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 672.46

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 43 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

163 040501001023
钢筋混凝土管Ф
900mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 798.33

164 040501001024
钢筋混凝土管Ф
1000mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 963.61

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 44 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

165 040501001025
钢筋混凝土管Ф
1200mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1249.11

166 040501001026
钢筋混凝土管Ф
1350mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1503.04

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 45 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

167 040501001027
钢筋混凝土管Ф
1500mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1922.22

168 040501001028
钢筋混凝土管Ф
1650mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2204.87

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 46 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

169 040501001029
钢筋混凝土管Ф
1800mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2573.37

170 040501001030
钢筋混凝土管Ф
2000mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3134.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 47 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

171 040501001031
钢筋混凝土管Ф
250mm  B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 208.59

172 040501001032
钢筋混凝土管Ф
300mm  B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 222.86

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 48 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

173 040501001033
钢筋混凝土管Ф
400mm  B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 287.82

174 040501001034
钢筋混凝土管Ф
500mm  B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 364.66

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 49 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

175 040501001035
钢筋混凝土管Ф
600mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 437.27

176 040501001036
钢筋混凝土管Ф
700mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 538.08

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 50 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

177 040501001037
钢筋混凝土管Ф
800mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 661.75

178 040501001038
钢筋混凝土管Ф
900mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 769.82

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 51 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

179 040501001039
钢筋混凝土管Ф
1000mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 939.63

180 040501001040
钢筋混凝土管Ф
1200mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1206.48

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 52 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

181 040501001041
钢筋混凝土管Ф
1350mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1447.43

182 040501001042
钢筋混凝土管Ф
1500mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1819.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 53 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

183 040501001043
钢筋混凝土管Ф
1650mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2162.28

184 040501001044
钢筋混凝土管Ф
1800mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2541.79

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 54 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

185 040501001045
钢筋混凝土管Ф
2000mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3208.74

186 040501001046
钢筋混凝土管Ф
250mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 203.27

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 55 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

187 040501001047
钢筋混凝土管Ф
300mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 217.79

188 040501001048
钢筋混凝土管Ф
400mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 296.44

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 56 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

189 040501001049
钢筋混凝土管Ф
500mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 381.08

190 040501001050
钢筋混凝土管Ф
600mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 460.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 57 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

191 040501001051
钢筋混凝土管Ф
700mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 571.41

192 040501001052
钢筋混凝土管Ф
800mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 708.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 58 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

193 040501001053
钢筋混凝土管Ф
900mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 827.13

194 040501001054
钢筋混凝土管Ф
1000mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1008.38

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 59 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

195 040501001055
钢筋混凝土管Ф
1200mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承插
口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1285.69

196 040501001056
钢筋混凝土管Ф
1350mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1542.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 60 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

197 040501001057
钢筋混凝土管Ф
1500mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1919.95

198 040501001058
钢筋混凝土管Ф
1650mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2204.87

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 61 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

199 040501001059
钢筋混凝土管Ф
1800mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2650.3

200 040501001060
钢筋混凝土管Ф
2000mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3323.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 62 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

201 040501002002 钢管Ф219*8mm

1.钢管
2.规格:Ф219*8mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 263.36

202 040501002003 钢管Ф325*8mm

1.钢管
2.规格:Ф325*8mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 382.88

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 63 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

203 040501002004 钢管Ф325*10mm

1.钢管
2.规格:Ф325*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 450.25

204 040501002005 钢管Ф426*8mm

1.钢管
2.规格:Ф426*8mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 517.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 64 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

205 040501002006 钢管Ф426*10mm

1.钢管
2.规格:Ф426*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 598.41

206 040501002007 钢管Ф530*10mm

1.钢管
2.规格:Ф530*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 777.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 65 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

207 040501002008 钢管Ф630*10mm

1.钢管
2.规格:Ф630*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 898.96

208 040501002009 钢管Ф820*10mm

1.钢管
2.规格:Ф820*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1205.07

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 66 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

209 040501002010 钢管Ф820*12mm

1.钢管
2.规格:Ф820*12mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1372.99

210 040501002011
钢管Ф
1020*10mm

1.钢管
2.规格:Ф1020*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1503.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 67 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

211 040501002012
钢管Ф
1020*12mm

1.钢管
2.规格:Ф1020*12mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1752.16

212 040501002013
钢管Ф
1020*14mm

1.钢管
2.规格:Ф1020*14mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1933.32

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 68 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

213 040504001001
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1000mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：1.5m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：150mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 2021.8

214 040504001002

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1000mm 每增
减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1000mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 82.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 69 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

215 040504001003
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1200mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：150mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 2722.87

216 040504001004

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1200mm 每增
减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1200mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 96.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 70 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

217 040504001005
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1400mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2.5m 
3.井径：Ф1400mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：200mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 3668.1

218 040504001006

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1400mm 每增
减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1400mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 108.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 71 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

219 040504001007
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1600mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：200mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 4750.95

220 040504001008

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1600mm 每增
减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1600mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 122.07

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 72 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

221 040504002001
混凝土圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1000mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：1.5m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：250mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 2637.84

222 040504002002

混凝土圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1000mm 每增
减0.1m高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1000mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 93.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 73 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

223 040504002003
混凝土圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1200mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：250mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 3610.56

224 040504002004

混凝土圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1200mm 每增
减0.1m高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1200mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 109.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 74 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

225 040504002005
混凝土圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1400mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2.5m 
3.井径：Ф1400mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 5841.98

226 040504002006

混凝土圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1400mm 每增
减0.1m高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1400mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 159.96

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 75 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

227 040504002007
混凝土圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1600mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 7774.69

228 040504002008

混凝土圆形检查
(沉砂)井 井径
Ф1600mm 每增
减0.1m高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1600mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 177.45

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 76 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

229 040504001009

砖砌方形检查
(沉砂)井 井内
宽（cm）
B=170*170

1.砖砌方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽（cm）B=170*170 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：200mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.井顶板：250mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
8.垫层：100mm厚C15混凝土
9.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
10.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
11.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 8602.84

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 77 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

230 040504001010

砖砌方形检查
(沉砂)井 井内
宽（cm）
B=170*170 每增
减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=170*170
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 239.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 78 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

231 040504001011

砖砌方形检查
(沉砂)井 井内
宽（cm）
B=190*190

1.砖砌方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽（cm）B=190*190 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.井底板：250mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.井顶板：250mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
8.垫层：100mm厚C15混凝土
9.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
10.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
11.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 11942.43

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 79 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

232 040504001012

砖砌方形检查
(沉砂)井 井内
宽（cm）
B=190*190 每增
减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=190*190
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 339.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 80 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

233 040504002009

混凝土方形检查
(沉砂)井 井内
宽(cm) 
B=170×170

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=170×170 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 10440.54

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 81 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

234 040504002010

混凝土方形检查
(沉砂)井 井内
宽(cm) 
B=170×170 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=170×170
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 236.85

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 82 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

235 040504002011

混凝土方形检查
(沉砂)井 井内
宽(cm) 
B=190×190

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=190×190 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 11889.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 83 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

236 040504002012

混凝土方形检查
(沉砂)井 井内
宽(cm) 
B=190×190 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=190×190
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 261.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 84 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

237 040504002013

混凝土方形检查
(沉砂)井 井内
宽(cm) 
B=220×220

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=220×220 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：350mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 16962.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 85 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

238 040504002014

混凝土方形检查
(沉砂)井 井内
宽(cm) 
B=220×220 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=220×220
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 363.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 86 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

239 040504002015

混凝土方形检查
(沉砂)井 井内
宽(cm) 
B=260×260

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=260×260 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身：C30抗渗混凝土P6，
含钢筋制安
6.井底板：350mm厚C30抗渗混
凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁板
迎水、背水面及面板底面均涂
水泥基渗透结晶Ⅱ型防水涂料
9.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中标
综合单价扣除招标控制价综合
单价中对应的主材单价，即结
算单价=该项清单中标综合单
价-招标控制价综合单价中对
应的主材单价×(1-投标下浮
率)

座 22 21040.7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 87 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

240 040504002016

混凝土方形检查
(沉砂)井 井内
宽(cm) 
B=260×260 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=260×260
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 422.29

241 040504009001
砖砌平箅平入式
(单箅)进水井

1.砖砌平箅平入式(单箅)进水
井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=60*35 
4.井盖环：混凝土平入式井盖
底座球墨铸铁平入式进水井盖
座750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 1212.66

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 88 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

242 040504009002
砖砌平箅平入式
(单箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌平箅平入式(单箅)进水
井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=60*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 53.53

243 040504009003
砖砌平箅平入式
(双箅)进水井

1.砖砌平箅平入式(双箅)进水
井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=138*35 
4.井盖环：混凝土平入式井盖
底座球墨铸铁平入式进水井盖
座750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 2141.52

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 89 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

244 040504009004
砖砌平箅平入式
(双箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌平箅平入式(双箅)进水
井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=138*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 85.84

245 040504009005
砖砌平箅平入式
(三箅)进水井

1.砖砌平箅平入式(三箅)进水
井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=216*35 
4.井盖环：混凝土平入式井盖
底座球墨铸铁平入式进水井盖
座750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 3060.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 90 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

246 040504009006
砖砌平箅平入式
(三箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌平箅平入式(三箅)进水
井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=138*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 116.65

247 040504009007
砖砌侧入式(单
箅)进水井

1.砖砌侧入式(单箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=60*35 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅
600*145mm
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 888.82

248 040504009008
砖砌侧入式(单
箅)进水井 每增
减0.1m高

1.砖砌侧入式(单箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=60*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 55.91

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 91 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

249 040504009009
砖砌侧入式(双
箅)进水井

1.砖砌侧入式(双箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=138*35 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅
600*145mm
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 1463.6

250 040504009010
砖砌侧入式(双
箅)进水井 每增
减0.1m高

1.砖砌侧入式(双箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=138*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 85.84

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 92 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

251 040504009011
砖砌侧入式(三
箅)进水井

1.砖砌侧入式(三箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=216*35 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅
600*145mm
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 2053.05

252 040504009012
砖砌侧入式(三
箅)进水井 每增
减0.1m高

1.砖砌侧入式(三箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=216*35
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 116.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 93 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

253 040504009013
平、侧结合式
(单箅)进水井 
井深1.2m

1.平、侧结合式(单箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）
108*151 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅
600*145mm、混凝土平入式井
盖底座球墨铸铁平入式进水井
盖座750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 1673.86

254 040504009014
砖砌平、侧结合
式(单箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌平、侧结合式(单箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）
108*151
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 88.48

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 94 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

255 040504009015
平、侧结合式
(双箅)进水井 
井深1.2m

1.平、侧结合式(双箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）
186*151 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅
600*145mm、混凝土平入式井
盖底座球墨铸铁平入式进水井
盖座750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 2951.07

256 040504009016
砖砌平、侧结合
式(双箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌平、侧结合式(双箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）
186*151
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 135.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 95 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

257 040504009017
平、侧结合式
(三箅)进水井 
井深1.2m

1.平、侧结合式(三箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）
264*151 
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅
600*145mm、混凝土平入式井
盖底座球墨铸铁平入式进水井
盖座750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥砂
浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆内
外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 4165.39

258 040504009018
砖砌平、侧结合
式(三箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌平、侧结合式(三箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井外尺寸（长*宽）（cm）
264*151
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 176.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 96 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

259 040504002017

预制装配式钢筋
混凝土检查井
(沉砂井) 井径
Ф1000mm

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：3m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎石
砂压实，上面铺100mmC20素砼
调平
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 5161.45

260 040504002018

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1000mm 每
增减0.1m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 287.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 97 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

261 040504002019

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1000mm 每
增减0.2m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 359.41

262 040504002020

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1000mm 每
增减0.5m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 634.97

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 98 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

263 040504002021

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1200mm

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：3m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎石
砂压实，上面铺100mmC20素砼
调平
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 6822.35

264 040504002022

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1200mm 每
增减0.1m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 321.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 99 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

265 040504002023

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1200mm 每
增减0.2m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 439.41

266 040504002024

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1200mm 每
增减0.5m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 797.88

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 100 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

267 040504002025

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1600mm

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：4m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎石
砂压实，上面铺100mmC20素砼
调平
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 12861.8

268 040504002026

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1600mm 每
增减0.1m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 496.37

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 101 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

269 040504002027

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1600mm 每
增减0.2m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 706.18

270 040504002028

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
径Ф1600mm 每
增减0.5m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 1261.87

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 102 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

271 040504002029

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
内宽(cm) 
B=160×160

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：4m 
3.井内宽(cm) B=160×160
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉
降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎石
砂压实，上面铺100mmC20素砼
调平
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 15035.17

272 040504002030

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
内宽(cm) 
B=160×160 每
增减0.1m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井内宽(cm) B=160×160 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 427.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 103 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

273 040504002031

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井）  井
内宽(cm) 
B=160×160 每
增减0.2m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井内宽(cm) B=160×160 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 622.54

274 040504002032

预制装配式钢筋
混凝土检查井
（沉砂井） 井
内宽(cm) 
B=160×160 每
增减0.5m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：井内宽(cm) 
B=160×160 
4.井身材质：预制钢筋混凝土
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 1224.31

275 040504009019

预制装配式钢筋
混凝土雨水口
（平式、单箅) 
井外宽（cm）
B=90*70

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*70 
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防
盗)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 1562.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 104 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

276 040504009020

预制装配式钢筋
混凝土雨水口
（平式、单箅) 
井外宽（cm）
B=90*70  每增
减0.2m高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*70
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 228.17

277 040504009021

预制装配式钢筋
混凝土雨水口
（平式、单箅) 
井外宽（cm）
B=90*87

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*87 
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防
盗)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 1639.83

278 040504009022

预制装配式钢筋
混凝土雨水口
（平式、单箅) 
井外宽（cm）
B=90*87 每增减
0.2m高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*87
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 243.73

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 105 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

279 040504009023

预制装配式钢筋
混凝土雨水口
（平式、双箅) 
井外宽（cm）
B=90*70

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*70 
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防
盗)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 3056.73

280 040504009024

预制装配式钢筋
混凝土雨水口
（平式、双箅) 
井外宽（cm）
B=90*70  每增
减0.2m高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*70
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 455.15

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 106 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

281 040504009025

预制装配式钢筋
混凝土雨水口
（平式、双箅) 
井外宽（cm）
B=90*87

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*87 
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防
盗)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中所
使用的主要材料为甲供材料，
则结算单价应为该项中标综合
单价扣除招标控制价综合单价
中对应的主材单价，即结算单
价=该项清单中标综合单价-招
标控制价综合单价中对应的主
材单价×(1-投标下浮率)

座 22 3212.36

282 040504009026

预制装配式钢筋
混凝土雨水口
（平式、双箅) 
井外宽（cm）
B=90*87  每增
减0.2m高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*87
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 486.28

283 04B001
检查井升井 井
径φ700 每升高
0.1m

1.检查井升井 井径φ700 每
升高0.1m
2.井砌筑、勾缝
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 59.51

284 04B002
平篦式进水井升
井 单平篦 每升
高0.1m

1.平篦式进水井升井 单平篦 
每升高0.1m
2.井砌筑、勾缝
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 51.76
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 107 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

285 040601009001
现浇钢筋混凝土
井口环梁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井口环梁
（含逆作法）
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 740.05

286 040601007002
现浇钢筋混凝土
井壁（含逆作
法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 直、矩形(厚度) 20cm
以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 562.95

287 040601007003
现浇钢筋混凝土
井壁（含逆作
法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 直、矩形(厚度) 30cm
以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 553.8

288 040601007004
现浇钢筋混凝土
井壁（含逆作
法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 直、矩形(厚度) 30cm
以外
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 538.68

289 040601007005
现浇钢筋混凝土
井壁（含逆作
法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 圆、弧形(厚度) 20cm
以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 567.71

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 108 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

290 040601007006
现浇钢筋混凝土
井壁（含逆作
法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 圆、弧形(厚度) 30cm
以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 557.5

291 040601007007
现浇钢筋混凝土
井壁（含逆作
法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含逆
作法） 圆、弧形(厚度) 30cm
以外
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 541.01

292 040601006002
现浇钢筋混凝土
井底（含逆作
法）

1.现浇钢筋混凝土井底（含逆
作法） 平底(厚度) 50cm以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 540.6

293 040601006003
现浇钢筋混凝土
井底（含逆作
法）

1.现浇钢筋混凝土井底（含逆
作法） 平底(厚度) 50cm以外
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 534.18

294 040405003001
现浇混凝土干封
底（含逆作法）

1.现浇混凝土干封底（含逆作
法）
2.C15普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 569.05

295 040305001003
非定型井垫层
（含逆作法） 
砂碎石

1.非定型井垫层（含逆作法）
2.材质：砂碎石
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 288.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 109 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

296 040901001002 现浇构件钢筋

1.钢筋制作、安装 三级螺纹
钢筋 φ10~25mm HRB400
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 4204.05

297 040901001003 现浇构件钢筋

1.钢筋制作、安装 三级螺纹
钢筋 φ25mm以外 HRB400
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 4018.43

298 040901001004 现浇构件钢筋

1.箍筋制作、安装 圆钢 φ
10mm以内 HPB300
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 4845.71

299 040901001005 现浇构件钢筋

1.箍筋制作、安装 圆钢 φ
10mm以外 HPB300
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

t 21.5 4514.62
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 110 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

300 040601027001 新管与旧井连接

1.砖墙 24cm内
2.凿洞、接管口、补齐管口、
抹平墙面,清理场地
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 143.51

301 040601027002 新管与旧井连接

1.砖墙 37cm内
2.凿洞、接管口、补齐管口、
抹平墙面,清理场地
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 179.11

302 04B003
旧路面机械切缝 
沥青混凝土路面 
（5cm厚）

1.旧路面机械切缝 沥青混凝
土路面 5cm厚
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3.85

303 04B004
旧路面机械切缝 
沥青混凝土路面 
（每增减1cm）

1.旧路面机械切缝 沥青混凝
土路面 每增减1cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 0.6

304 04B005
旧路面机械切缝 
水泥混凝土路面 
（5cm厚）

1.旧路面机械切缝 水泥混凝
土路面 5cm厚
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 4.54

305 04B006
旧路面机械切缝 
水泥混凝土路面 
（每增减1cm）

1.旧路面机械切缝 水泥混凝
土路面 每增减1cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 0.65

306 041001004001
铣刨路面 沥青
路面(厚5cm内)

1.铣刨机铣刨路面 沥青路面
(厚5cm内)
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 4.1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 111 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

307 041001004002
铣刨路面 混凝
土路面(厚
5cm内)

1.铣刨路面 混凝土路面(厚
5cm内)
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 8.83

308 041001001001
机械拆除沥青柏
油类路面层

1.机械拆除沥青柏油类路面层 
厚5cm（不含5cm）-10cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 7.71

309 041001001002
机械拆除沥青柏
油类路面层 每
增1cm

1.机械拆除沥青柏油类路面层 
每增1cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 0.77

310 041001001003
机械拆除混凝土
路面（无筋）

1.机械拆除混凝土路面（无
筋） 厚15cm内
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 15.45

311 041001001004
机械拆除混凝土
路面（无筋） 
每增1cm

1.机械拆除混凝土路面（无
筋） 每增1cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 1.17

312 041001001005
机械拆除混凝土
路面（有筋）

1.机械拆除混凝土路面（有
筋） 厚15cm内
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 19.34

313 041001001006
机械拆除混凝土
路面（有筋） 
每增1cm

1.机械拆除混凝土路面（有
筋） 每增1cm
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 1.42

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

314 041001003001 拆除基层

1.机械拆除各类基层 厚15cm
内
2.机械拆除各类底层不包括拆
除混凝土底层,拆除混凝土底
层按机械拆除混凝土路面计算
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 11.59

315 041001003002
拆除基层  每增
1cm

1.机械拆除各类基层  每增
1cm
2.机械拆除各类底层不包括拆
除混凝土底层,拆除混凝土底
层按机械拆除混凝土路面计算
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 21.5 0.88

316 041001006001 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ300
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 6.37

317 041001006002 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ500
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 10.7

318 041001006003 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ800
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 23.19

319 041001006004 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ1000
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 39.71
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

320 041001006005 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ1500
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 71.42

321 041001006006 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ1800
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 103.86

322 041001006007 拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ2000
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 116.18

323 041001006008 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ300
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 37.44

324 041001006009 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ450
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 51.31

325 041001006010 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ600
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 44.41

326 041001006011 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ1000
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 80.89
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

327 041001006012 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ1500
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 114.82

328 041001006013 拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ2000
2.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 156.81

一、开挖部分合
计

二、非开挖部分

329 080802015001 潜望镜检测

1.启闭井盖,强制通风,设备调
试,检测设备下井,管道检测,
影像判读,取出检测设备,清洗
设备,运输,完成评估报告等.
2.其他要求参考检测规程
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 20 7.92

330 080802015002 CCTV检测

1.启闭井盖,强制通风,设备调
试,检测设备下井,管道检测,
影像判读,取出检测设备,清洗
设备,运输,完成评估报告等.
2.其他要求参考检测规程
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 20 18.46

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

331 080802015003 声呐检测

1.启闭井盖,强制通风,设备调
试,检测设备下井,管道检测,
影像判读,取出检测设备,清洗
设备,运输,完成评估报告等.
2.其他要求参考检测规程
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 20 20.67

332 040501005001
管道清淤 管外
径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑
扎竹片,引钢丝绳,安放绞车、
滑车、拉管器,掏泥至井内,清
除管井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 20 5.63
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

333 040501005002
管道清淤 管外
径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑
扎竹片,引钢丝绳,安放绞车、
滑车、拉管器,掏泥至井内,清
除管井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 20 11.26

334 040501005003
管道清淤 管外
径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑
扎竹片,引钢丝绳,安放绞车、
滑车、拉管器,掏泥至井内,清
除管井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 16.88
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

335 040501005004
管道清淤 管外
径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑
扎竹片,引钢丝绳,安放绞车、
滑车、拉管器,掏泥至井内,清
除管井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 22.51

336 040501005005
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.机动绞车清疏管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑
扎竹片,引钢丝绳,安放绞车、
滑车、拉管器,掏泥至井内,清
除管井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 8.45
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

337 040501005006
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.机动绞车清疏管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑
扎竹片,引钢丝绳,安放绞车、
滑车、拉管器,掏泥至井内,清
除管井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 15.42

338 040501005007
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.机动绞车清疏管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑
扎竹片,引钢丝绳,安放绞车、
滑车、拉管器,掏泥至井内,清
除管井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 25.35
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

339 040501005008
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.机动绞车清疏管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,绑
扎竹片,引钢丝绳,安放绞车、
滑车、拉管器,掏泥至井内,清
除管井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使用
机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 33.8

340 040501005009
管道清淤 管外
径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 4.73

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 120 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

341 040501005010
管道清淤 管外
径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 8.64

342 040501005011
管道清淤 管外
径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 13.01

343 040501005012
管道清淤 管外
径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 17.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 121 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

344 040501005013
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 7.17

345 040501005014
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 12.98

346 040501005015
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 19.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 122 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

347 040501005016
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 25.84

348 040501005017
管道清淤 管外
径700mm-900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 11.78

349 040501005018
管道清淤 管外
径700mm-900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 20.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 123 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

350 040501005019
管道清淤 管外
径700mm-900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 30.93

351 040501005020
管道清淤 管外
径700mm-900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 41.36

352 040501005021
管道清淤 管外
径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 17.05

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 124 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

353 040501005022
管道清淤 管外
径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 30.59

354 040501005023
管道清淤 管外
径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 45.88

355 040501005024
管道清淤 管外
径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 61.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 125 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

356 040501005025
管道清淤 管外
径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 27.95

357 040501005026
管道清淤 管外
径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 49.92

358 040501005027
管道清淤 管外
径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 74.87

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 126 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

359 040501005028
管道清淤 管外
径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
除管井内积泥,污泥抓斗车装
车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 88.57

360 040501005029
管道清淤 管外
径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 3.64

361 040501005030
管道清淤 管外
径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 6.45

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 127 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

362 040501005031
管道清淤 管外
径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 9.72

363 040501005032
管道清淤 管外
径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径300mm
内
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 12.8

364 040501005033
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 5.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 128 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

365 040501005034
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 9.21

366 040501005035
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 13.75

367 040501005036
管道清淤 管外
径400mm-600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 18.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 129 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

368 040501005037
管道清淤 管外
径700mm-900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 8.51

369 040501005038
管道清淤 管外
径700mm-900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 14.25

370 040501005039
管道清淤 管外
径700mm-900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 21.11

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 130 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

371 040501005040
管道清淤 管外
径700mm-900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 28.31

372 040501005041
管道清淤 管外
径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 11.6

373 040501005042
管道清淤 管外
径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 19.7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 131 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

374 040501005043
管道清淤 管外
径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 29.54

375 040501005044
管道清淤 管外
径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 39.39

376 040501005045
管道清淤 管外
径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 19.21

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 132 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

377 040501005046
管道清淤 管外
径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 32.45

378 040501005047
管道清淤 管外
径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 48.66

379 040501005048
管道清淤 管外
径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上、管道内的积泥
垃圾至井内,等待吸泥车装车,
清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”、
“机吸井、汽车吸泥的外运”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 58.93

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 133 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

380 04B007
人工清进水井 
积泥深度150mm
内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使用
机械作业的检查井
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 20.9

381 04B008
人工清进水井 
积泥深度300mm
内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使用
机械作业的检查井
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 36.7

382 04B009
人工清检查井 
积泥深度150mm
内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使用
机械作业的检查井
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 28.51

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 134 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

383 04B010
人工清检查井 
积泥深度300mm
内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使用
机械作业的检查井
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 52.12

384 04B011
机械清检查井 
积泥深度150mm
内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除管井内淤泥、砂石、杂
物等,装车并清理场地
3.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 41.96

385 04B012
机械清检查井 
积泥深度300mm
内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除管井内淤泥、砂石、杂
物等,装车并清理场地
3.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 64.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 135 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

386 04B013
机械清检查井 
积泥深度450mm
内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除管井内淤泥、砂石、杂
物等,装车并清理场地
3.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

座 22 87.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 136 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

387 04B014

水下清淤机器人
作业（淤泥量为
0-100m3
（含））

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊起
工作泵，机器人入池，抽吸淤
泥，沉淀淤泥（采用沉淀池进
行沉淀，使淤积物中的砂石进
行沉淀，泥水回流至泵房，达
到淤积物减量的效果），泥渣
装车；
3.机器人出池，工作泵归位，
场地清理。
4.该单价已包含机器人操作、
潜水员配合等所有措施项目的
费用
5.不含淤泥外运，与“经晾晒
的淤泥外运（不包含装车）”
清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）的
淤泥量分别按“淤泥量为0-
100m3（含）”、“淤泥量为
100-200m3（含）”、“淤泥
量为200-300m3（含）”、“
淤泥量为300m3以上”的区间
采用按差额定率累进法进行计
算，分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 600.88

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 137 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

388 04B015

水下清淤机器人
作业（淤泥量为
100-200m3
（含））

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊起
工作泵，机器人入池，抽吸淤
泥，沉淀淤泥（采用沉淀池进
行沉淀，使淤积物中的砂石进
行沉淀，泥水回流至泵房，达
到淤积物减量的效果），泥渣
装车；
3.机器人出池，工作泵归位，
场地清理。
4.该单价已包含机器人操作、
潜水员配合等所有措施项目的
费用
5.不含淤泥外运，与“经晾晒
的淤泥外运（不包含装车）”
清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）的
淤泥量分别按“淤泥量为0-
100m3（含）”、“淤泥量为
100-200m3（含）”、“淤泥
量为200-300m3（含）”、“
淤泥量为300m3以上”的区间
采用按差额定率累进法进行计
算，分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 528.6

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 138 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

389 04B016

水下清淤机器人
作业（淤泥量为
200-300m3
（含））

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊起
工作泵，机器人入池，抽吸淤
泥，沉淀淤泥（采用沉淀池进
行沉淀，使淤积物中的砂石进
行沉淀，泥水回流至泵房，达
到淤积物减量的效果），泥渣
装车；
3.机器人出池，工作泵归位，
场地清理。
4.该单价已包含机器人操作、
潜水员配合等所有措施项目的
费用
5.不含淤泥外运，与“经晾晒
的淤泥外运（不包含装车）”
清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）的
淤泥量分别按“淤泥量为0-
100m3（含）”、“淤泥量为
100-200m3（含）”、“淤泥
量为200-300m3（含）”、“
淤泥量为300m3以上”的区间
采用按差额定率累进法进行计
算，分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 455.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 139 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

390 04B017
水下清淤机器人
作业（淤泥量为
300m3以上）

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊起
工作泵，机器人入池，抽吸淤
泥，沉淀淤泥（采用沉淀池进
行沉淀，使淤积物中的砂石进
行沉淀，泥水回流至泵房，达
到淤积物减量的效果），泥渣
装车；
3.机器人出池，工作泵归位，
场地清理。
4.该单价已包含机器人操作、
潜水员配合等所有措施项目的
费用
5.不含淤泥外运，与“经晾晒
的淤泥外运（不包含装车）”
清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）的
淤泥量分别按“淤泥量为0-
100m3（含）”、“淤泥量为
100-200m3（含）”、“淤泥
量为200-300m3（含）”、“
淤泥量为300m3以上”的区间
采用按差额定率累进法进行计
算，分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 381.17

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 140 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

391 04B018

普工在明渠清除
淤泥和障碍物
（无需使用机械
破除）

1.清明渠，渠箱尺寸综合考虑
2.冲洗渠壁上的积泥垃圾,清
捞明渠内淤泥、砂石、杂物和
障碍物（无需使用机械破除）
等,清理场地
3.与“通沟余泥（污泥）外运
（包含装车）”清单配合使用
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 146.43

392 04B019

普工在明渠清除
混凝土固结物和
障碍物（需使用
机械破除）

1.使用范围：明渠
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.材料破除与清出渠外、运至
施工场内指定地点堆放、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的混
凝土或水泥砂浆固结物（在管
道内凝固硬化而成）、障碍物
（需使用机械破除，如巨大的
石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 181.32

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 141 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

393 04B020

普工在渠箱清除
淤泥，卷扬机搬
运上井，人工装
车

1.清渠箱，渠箱净高度综合考
虑
2.启闭井盖,强制通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
捞渠箱内淤泥、砂石、杂物
等,装车并清理场地
3.普工（不是潜水员）作业
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 218.56

394 04B021
普工在渠箱配合
吸污车吸走淤泥

1.清渠箱，渠箱净高度综合考
虑
2.启闭井盖,强制通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
捞渠箱内淤泥、砂石、杂物
等,清理场地
3.普工（不是潜水员）作业
4.单价不包含机吸的单价，需
与“机吸井、汽车吸泥”清单
配合使用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 146.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 142 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

395 04B022
渠箱清除淤泥
（不含人工）

1.清渠箱，渠箱净高度综合考
虑
2.启闭井盖,强制通风,冲洗井
环盖、井壁上的积泥垃圾,清
捞渠箱内淤泥、砂石、杂物
等,装车并清理场地
3.单价不含人工
4.与“通沟余泥（污泥）外运
（不包含装车）”清单配合使
用
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 79.69

396 04B023

渠箱清除障碍物
（无需使用机械
破除） 渠箱最
大边长<800mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
<800mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需使用机械破
除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2350.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 143 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

397 04B024

普工在渠箱清除
障碍物（无需使
用风动凿岩机等
机械破除） 渠
箱最大边长≥
800mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
≥800mm）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需使用风动凿岩
机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 609.12

398 04B025

潜水员在渠箱清
除障碍物（无需
使用风动凿岩机
等机械破除） 
渠箱最大边长≥
800mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
≥800mm）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需使用风动凿岩
机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 781.61

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 144 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

399 04B026

渠箱清除混凝土
固结物和障碍物
（需使用机械破
除） 渠箱最大
边长<800mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
<800mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的混
凝土或水泥砂浆固结物（在管
道内凝固硬化而成）、障碍物
（需使用机械破除，如巨大的
石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 20476.94

400 04B027

普工在渠箱清除
混凝土固结物和
障碍物（需使用
风动凿岩机等机
械破除） 渠箱
最大边长≥
800mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
≥800mm）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、检查清除结果、场地清理
等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的混
凝土或水泥砂浆固结物（在渠
箱内凝固硬化而成）、障碍物
（需使用风动凿岩机等机械破
除，如巨大的石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1809.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 145 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

401 04B028

潜水员在渠箱清
除混凝土固结物
和障碍物（需使
用风动凿岩机等
机械破除） 渠
箱最大边长≥
800mm

1.使用范围：渠箱（最大边长
≥800mm）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的混
凝土或水泥砂浆固结物（在渠
箱内凝固硬化而成）、障碍物
（需使用风动凿岩机等机械破
除，如巨大的石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2374.36

402 04B029

管道清除障碍物
（无需使用机械
破除） 管径
<DN800

1.使用范围：管道（管径
<DN800）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2350.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 146 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

403 04B030

普工在管道清除
障碍物（无需使
用风动凿岩机等
机械破除） 管
径≥DN800

1.使用范围：管道（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需使用风动凿岩
机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1218.1

404 04B031

潜水员在管道清
除障碍物（无需
使用风动凿岩机
等机械破除） 
管径≥DN800

1.使用范围：管道（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料清出井外、运
至施工场内指定地点堆放、
CCTV检测清除结果、场地清理
等
4.本清单适用与非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的障
碍物，障碍物指具有一定体积
的丢弃物（无需使用风动凿岩
机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1563.09

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 147 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

405 04B032

管道清除混凝土
固结物和障碍物
（需使用机械破
除） 管径
<DN800

1.使用范围：管道（管径
<DN800）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入管内的混
凝土或水泥砂浆固结物（在管
道内凝固硬化而成）、障碍物
（需使用机械破除，如巨大的
石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 20476.94

406 04B033

普工在管道清除
混凝土固结物和
障碍物（需使用
风动凿岩机等机
械破除） 管径
≥DN800

1.使用范围：管道（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入混凝土或
水泥砂浆固结物（在管道内凝
固硬化而成）、障碍物（需使
用风动凿岩机等机械破除，如
巨大的石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 3619.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 148 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

407 04B034

潜水员在管道清
除混凝土固结物
和障碍物（需使
用风动凿岩机等
机械破除） 管
径≥DN800

1.使用范围：管道（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场地
清理等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入混凝土或
水泥砂浆固结物（在管道内凝
固硬化而成）、障碍物（需使
用风动凿岩机等机械破除，如
巨大的石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 4748.71

408 04B035
井室混凝土固结
物清除

1.使用范围：井室
2.清除方式：机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、材料破除与清出井
外、运至施工场内指定地点堆
放、检测切除结果、场地清理
等
4.本清单适用于非金属异物的
清除，如高压冲洗车清淤不能
处理的由井口倾倒入混凝土或
水泥砂浆固结物（在井内凝固
硬化而成）、障碍物（需机械
破除，如巨大的石块和石板）
等
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 181.32

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 149 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

409 04B036

管道或渠箱切树
根异物（管径
DN300或渠箱最
大边长≤
300mm）

1.管道或渠箱切树根异物（管
径DN300或渠箱最大边长≤
300mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
（渠箱）中心线长度以“m”
计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2160.98

410 04B037

管道或渠箱切树
根异物（管径
DN400或渠箱最
大边长≤
400mm）

1.管道或渠箱切树根异物（管
径DN400或渠箱最大边长≤
400mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
（渠箱）中心线长度以“m”
计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2202.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 150 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

411 04B038

管道或渠箱切树
根异物（管径
DN500或渠箱最
大边长≤
500mm）

1.管道或渠箱切树根异物（管
径DN500或渠箱最大边长≤
500mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
（渠箱）中心线长度以“m”
计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2321.13

412 04B039

管道或渠箱切树
根异物（管径
DN600或渠箱最
大边长≤
600mm）

1.管道或渠箱切树根异物（管
径DN600或渠箱最大边长≤
600mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
（渠箱）中心线长度以“m”
计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2473.24

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 151 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

413 04B040

管道或渠箱切树
根异物（管径
DN700或渠箱最
大边长＜
800mm）

1.管道或渠箱切树根异物（管
径DN700或渠箱最大边长＜
800mm）
2.清除方式：机械清除，清除
方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
（渠箱）中心线长度以“m”
计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2549.87

414 04B041
普工在管道切树
根异物（管径≥
DN800）

1.管道切树根异物（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管中
心线长度以“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2057.53

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 152 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

415 04B042
潜水员在管道切
树根异物（管径
≥DN800）

1.管道切树根异物（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管中
心线长度以“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2977.42

416 04B043

普工在渠箱切树
根异物（渠箱最
大边长≥
800mm）

1.普工在渠箱切树根异物（渠
箱最大边长≥800mm）
2.清除方式：使用普工配合机
械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿渠箱
中心线长度以“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 1740.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 153 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

417 04B044

潜水员在渠箱切
树根异物（渠箱
最大边长≥
800mm）

1.潜水员在渠箱切树根异物
（渠箱最大边长≥800mm）
2.清除方式：使用潜水员配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿渠箱
中心线长度以“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 2519.31

418 04B045 井室切树根异物

1.使用范围：井室
2.清除方式：机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外、运至施工场内指定地点
堆放、CCTV检测切除结果、清
理场地等
4.工程量以树根侵入处沿井中
心线长度以“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 308.7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 154 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

419 04B046

管内金属穿入物
清除（或管内锚
杆清除）（管径
<DN800）

1.管内金属穿入物清（或管内
锚杆清除）除（管径<DN800）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、金属锚杆切除和清
出井外、运至施工场内指定地
点堆放、CCTV检测切除结果、
清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 4390.97

420 04B047

管内金属穿入物
清除（或管内锚
杆清除）（管径
≥DN800）

1.管内金属穿入物清（或管内
锚杆清除）除（管径≥
DN800）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、金属锚杆切除和清
出井外、运至施工场内指定地
点堆放、CCTV检测切除结果、
清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

根 22 1817.29

421 04B048
清除管道结垢
（管径DN300）

1.清除管道结垢（管径
DN300）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清除结垢、渣石外
运与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、检查清除效果
、清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 144.93

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 155 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

422 04B049
清除管道结垢
（管径DN400）

1.清除管道结垢（管径
DN400）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清除结垢、渣石外
运与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、检查清除效果
、清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 161.39

423 04B050
清除管道结垢
（管径DN500）

1.清除管道结垢（管径
DN500）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清除结垢、渣石外
运与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、检查清除效果
、清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 179.25

424 04B051
清除管道结垢
（管径DN600）

1.清除管道结垢（管径
DN600）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清除结垢、渣石外
运与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、检查清除效果
、清洗保养机具、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 218.33

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 156 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

425 04B052
水泥液浆注浆
（由地面加固注
浆）

1.水泥液浆注浆（由地面加固
注浆）
2.包含钻孔、运料、浆液制作
、注浆、检查、堵孔、场地清
理
3.材料：复合普通硅酸盐水泥 
P.O 42.5
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 719.77

426 04B053

水泥液浆注浆
（由井底向下加
固注浆或井内向
井外加固注浆）

1.水泥液浆注浆（由井底向下
加固注浆或井内向井外加固注
浆）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、制备浆液、钻孔机
钻孔、注浆管插入土层注浆、
检测注浆结果、场地清理等
3.材料：复合普通硅酸盐水泥 
P.O 42.5
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1278.49

427 04B054
水泥水玻璃双液
浆注浆（由地面
加固注浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆（由
地面加固注浆）
2.包含钻孔、运料、浆液制作
、注浆、检查、堵孔、场地清
理
3.材料：复合普通硅酸盐水泥 
P.O 42.5、硅酸钠(水玻璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1120.83

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 157 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

428 04B055

水泥水玻璃双液
浆注浆（由井底
向下加固注浆或
井内向井外加固
注浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆（由
井底向下加固注浆或井内向井
外加固注浆）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、制备浆液、钻孔机
钻孔、注浆管插入土层注浆、
检测注浆结果、场地清理等
3.材料：复合普通硅酸盐水泥 
P.O 42.5、硅酸钠(水玻璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1509.28

429 04B056
袖阀管加固注浆
（钻孔及袖阀管
制安）

1.钻孔、袖阀管（PVC管φ
48×3)制安
2.包含定位、钻孔、注护壁泥
浆、制作及放置袖阀管、插入
注浆芯管,封孔等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 21.5 59.91

430 04B057
水泥水玻璃双液
浆注浆（袖阀管
加固注浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆（袖
阀管加固注浆）
2.包含运料、浆液制作、注浆
、检查、堵孔、场地清理等
3.材料：复合普通硅酸盐水泥 
P.O 42.5、硅酸钠(水玻璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 839.85

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 158 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

431 04B058
水泥水玻璃双液
浆注浆（由管内
加固注浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆（由
管内加固注浆）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、制备浆液、钻孔机
钻孔、注浆管插入土层注浆 
、CCTV检测注浆结果、场地清
理等
3.材料：复合普通硅酸盐水泥 
P.O 42.5、硅酸钠(水玻璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1886.73

432 04B059
水泥水玻璃双液
浆注浆（管壁填
充注浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆（管
壁填充注浆）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、制备浆液、钻孔机
钻孔、注浆管插入土层注浆 
、CCTV检测注浆结果、场地清
理等
3.材料：复合普通硅酸盐水泥 
P.O 42.5、硅酸钠(水玻璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆液
体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1031.73

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 159 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

433 04B060
化学注浆土体固
化（进口材料“
速派克”）

1.化学注浆土体固化
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、准备浆液、钻孔、
注浆管插入土层注浆、清洗保
养机具、场地清理等
3.材料：高效聚氨酯注浆、止
水材料，高效聚氨酯注浆、止
水材料催化剂，以上材料采用
进口材料，品牌参考或相当于
“速派克”
4.注浆工程量按设计注浆加固
土体以“m3”计算
5.已综合考虑使用普工或潜水
员进行注浆
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 3176.98

434 04B061
化学注浆土体固
化（国产材料）

1.化学注浆土体固化
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、准备浆液、钻孔、
注浆管插入土层注浆、清洗保
养机具、场地清理等
3.材料：高效聚氨酯注浆、止
水材料，高效聚氨酯注浆、止
水材料催化剂，以上材料采用
国产材料
4.注浆工程量按设计注浆加固
土体以“m3”计算
5.已综合考虑使用普工或潜水
员进行注浆
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2413.16

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 160 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

435 04B062
管内塌陷处理
（管径<800mm）

1.管内塌陷处理（管径
<800mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破碎切除塌陷部位
、破碎料运至井外指定地点堆
放、CCTV检测清理结果、场地
清理等
3.管内塌陷处理的工程量按陷
入管道圆形断面内的体积，以
“m3”计算
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 21.5 19699.05

436 04B063
管内塌陷处理
（管径≥
800mm）

1.管内塌陷处理（管径≥
800mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破碎切除塌陷部位
、破碎料运至井外指定地点堆
放、CCTV检测清理结果、场地
清理等
3.管内塌陷处理的工程量按陷
入管道圆形断面内的体积，以
“m3”计算
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 8952.76

437 04B064
管道塌陷钢圈处
理（钢板厚度
3mm-4mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板厚
度3mm-4mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破除原有管壁、定
制钢圈下井、管内拼装、CCTV
检测拼装效果、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 22 812.37

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 161 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

438 04B065
管道塌陷钢圈处
理（钢板厚度
5mm-6mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板厚
度5mm-6mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破除原有管壁、定
制钢圈下井、管内拼装、CCTV
检测拼装效果、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 22 1013.62

439 04B066
管道塌陷钢圈处
理（钢板厚度
7mm-8mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板厚
度7mm-8mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破除原有管壁、定
制钢圈下井、管内拼装、CCTV
检测拼装效果、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 22 1231.6

440 04B067
管道塌陷钢圈处
理（钢板厚度
9mm-10mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板厚
度9mm-10mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、破除原有管壁、定
制钢圈下井、管内拼装、CCTV
检测拼装效果、场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 22 1488.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 162 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

441 080403006001
防水堵漏（点堵
漏）

1.防水堵漏（点堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔、
埋管、封孔、打磨表层面。墙
面堵漏:打凿表层、清洗、局
部灌浆、刷环氧浆、水泥膏表
面抹灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA环
氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超出
300*300时按墙面堵漏计算，
单个裂缝长度≤500mm以内按
点堵漏计算，单个裂缝长度〉
500mm按裂缝堵漏计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点 22 90.56

442 080403006002
防水堵漏（墙面
堵漏）

1.防水堵漏（墙面堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔、
埋管、封孔、打磨表层面。墙
面堵漏:打凿表层、清洗、局
部灌浆、刷环氧浆、水泥膏表
面抹灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA环
氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超出
300*300时按墙面堵漏计算，
单个裂缝长度≤500mm以内按
点堵漏计算，单个裂缝长度〉
500mm按裂缝堵漏计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 22 102.23

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 163 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

443 080403006003
防水堵漏（裂缝
堵漏）

1.防水堵漏（裂缝堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔、
埋管、封孔、打磨表层面。墙
面堵漏:打凿表层、清洗、局
部灌浆、刷环氧浆、水泥膏表
面抹灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA环
氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超出
300*300时按墙面堵漏计算，
单个裂缝长度≤500mm以内按
点堵漏计算，单个裂缝长度〉
500mm按裂缝堵漏计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 22 152.53

444 080403006004
防水堵漏（变形
缝堵漏）

1.防水堵漏（变形缝堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔、
埋管、封孔、打磨表层面。墙
面堵漏:打凿表层、清洗、局
部灌浆、刷环氧浆、水泥膏表
面抹灰。
3.材料：聚氨酯嵌缝膏、丙酮
、遇水膨胀止水条、丙酮、
EAA环氧剂
4.面积为300*300以内，超出
300*300时按墙面堵漏计算，
单个裂缝长度≤500mm以内按
点堵漏计算，单个裂缝长度〉
500mm按裂缝堵漏计算
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 22 100.76

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 164 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

445 04B068

局部树脂固化法
修复（或点状原
位固化法）(管
径300mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径300mm以
内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 2136.09

446 04B069

局部树脂固化法
修复（或点状原
位固化法）(管
径400mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径400mm以
内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 2189.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 165 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

447 04B070

局部树脂固化法
修复（或点状原
位固化法）(管
径500mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径500mm以
内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 2735.92

448 04B071

局部树脂固化法
修复（或点状原
位固化法）(管
径600mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径600mm以
内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 2806.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 166 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

449 04B072

局部树脂固化法
修复（或点状原
位固化法）(管
径800mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径800mm以
内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 3695.52

450 04B073

局部树脂固化法
修复（或点状原
位固化法）(管
径1000mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或点
状原位固化法）(管径1000mm
以内)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、摊铺垫
布、配料搅拌、玻璃纤维布涂
刷树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊、CCTV
检测修复效果、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m
、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 3866.72

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 167 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

451 04B074
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN200mm×3mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN200mm×3mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN200mm×3mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1080.26

452 04B075
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN300mm×3mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN300mm×3mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN300mm×3mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1161.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 168 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

453 04B076
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN400mm×3mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN400mm×3mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN400mm×3mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1390.38

454 04B077
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN500mm×4mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN500mm×4mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN500mm×4mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1646.33

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 169 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

455 04B078
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN600mm×5mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN600mm×5mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN600mm×5mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2315

456 04B079
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN700mm×6mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN700mm×6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN700mm×6mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2637.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 170 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

457 04B080
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN800mm×6mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN800mm×6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN800mm×6mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2832

458 04B081
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN800mm×8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN800mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN800mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3502.56

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 171 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

459 04B082
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN900mm×7mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN900mm×7mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN900mm×7mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3263.01

460 04B083
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN900mm×10mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN900mm×10mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN900mm×10mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3932.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 172 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

461 04B084
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1000mm×7mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1000mm×7mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1000mm×7mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3358.86

462 04B085

拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1000mm×10mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1000mm×10mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1000mm×10mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4159.3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 173 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

463 04B086
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1050mm×8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1050mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1050mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3524.94

464 04B087
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1100mm×8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1100mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1100mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3587.95

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 174 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

465 04B088

拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1100mm×13mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1100mm×13mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1100mm×13mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 5755.32

466 04B089
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1200mm×8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1200mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1200mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3792.79

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 175 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

467 04B090

拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1200mm×13mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1200mm×13mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1200mm×13mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 6314.11

468 04B091
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1300mm×8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1300mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1300mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4227.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 176 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

469 04B092

拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1300mm×13mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1300mm×13mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1300mm×13mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 6907.51

470 04B093
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1400mm×8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1400mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1400mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4697.12

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 177 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

471 04B094

拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1400mm×15mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1400mm×15mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1400mm×15mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 8327.04

472 04B095
拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1500mm×8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1500mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1500mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 5102.07

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 178 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

473 04B096

拉入法CIPP紫外
光固化(管径
DN1500mm×15mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1500mm×15mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、拉入底
膜和玻璃纤维软管、安装扎头
及扎头布、连接测量元器件、
内衬固化、拆卸扎头、端口切
割、CCTV检测修复效果、场地
清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤维
软管DN1500mm×15mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 9072.82

474 04B097

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN225mm×4mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN225mm×4mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN225mm×4mm、纤维软管
DN225mm、辅助内衬管DN225mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1153.36

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 179 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

475 04B098

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN300mm×6mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN300mm×6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN300mm×6mm、纤维软管
DN300mm、辅助内衬管DN300mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1398.79

476 04B099

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN400mm×6mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN400mm×6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN400mm×6mm、纤维软管
DN400mm、辅助内衬管DN400mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1810.25

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 180 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

477 04B100

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN500mm×7.5mm
)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN500mm×7.5mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN500mm×7.5mm、纤维软管
DN500mm、辅助内衬管DN500mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2215.12

478 04B101

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN600mm×7.5mm
)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN600mm×7.5mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN600mm×7.5mm、纤维软管
DN600mm、辅助内衬管DN600mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2496.49

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 181 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

479 04B102

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN700mm×9mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN700mm×9mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN700mm×9mm、纤维软管
DN700mm、辅助内衬管DN700mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3303.66

480 04B103

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN800mm×12mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN800mm×12mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN800mm×12mm、纤维软管
DN800mm、辅助内衬管DN800mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3914.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 182 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

481 04B104

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN1000mm×14mm
)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN1000mm×14mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN1000mm×14mm、纤维软管
DN1000mm、辅助内衬管
DN1000mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4827.6

482 04B105

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN1200mm×18mm
)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN1200mm×18mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN1200mm×18mm、纤维软管
DN1200mm、辅助内衬管
DN1200mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 6297.08

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 183 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

483 04B106

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN1350mm×18mm
)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN1350mm×18mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN1350mm×18mm、纤维软管
DN1350mm5、辅助内衬管
DN1350mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 7641.59

484 04B107

CIPP翻转法原位
固化修复（或热
水固化法）(管
径
DN1500mm×20mm
)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN1500mm×20mm)
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁清洗、搭翻转
台、送入辅助内衬管、翻转送
入聚酯纤维软管、连接热水循
环管、锅炉加热固化、冷却、
端部切割、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN1500mm×20mm、纤维软管
DN1500mm、辅助内衬管
DN1500mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 9589.86

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 184 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

485 040501008001 钻导向孔

1.钻导向孔 DN≤300mm
2.施工准备、安装探头、连续
导向钻、导向钻孔、场内运输
、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 85.74

486 040501008002 钻导向孔

1.钻导向孔 DN≤600mm
2.施工准备、安装探头、连续
导向钻、导向钻孔、场内运输
、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 130.25

487 040501008003 钻导向孔

1.钻导向孔 DN>600mm
2.施工准备、安装探头、连续
导向钻、导向钻孔、场内运输
、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 162.04

488 040501008004 扩孔

1.扩孔(mm以内) DN300
2.施工准备、安装回扩器、扩
孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 108.39

489 040501008005 扩孔

1.扩孔(mm以内) DN500
2.施工准备、安装回扩器、扩
孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 319.48

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 185 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

490 040501008006 扩孔

1.扩孔(mm以内) DN600
2.施工准备、安装回扩器、扩
孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 472.16

491 040501008007 扩孔

1.扩孔(mm以内) DN800
2.施工准备、安装回扩器、扩
孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 950.75

492 04B108

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN300mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 362.42

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 186 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

493 04B109

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN300mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 416.66

494 04B110

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN300mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 494.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 187 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

495 04B111

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN400mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 524.26

496 04B112

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN400mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 604.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 188 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

497 04B113

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN400mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 685.82

498 04B114

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN500mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 664.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 189 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

499 04B115

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN500mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 770.79

500 04B116

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN500mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 941.84

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 190 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

501 04B117

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN600mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1078.1

502 04B118

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN600mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1234.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 191 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

503 04B119

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN600mm)
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1428.94

504 04B120

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN300mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 556.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 192 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

505 04B121

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN300mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 610.79

506 04B122

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN300mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 688.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 193 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

507 04B123

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN400mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 973.99

508 04B124

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN400mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1054.35

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 194 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

509 04B125

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN400mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1135.55

510 04B126

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN500mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1114.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 195 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

511 04B127

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN500mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1220.52

512 04B128

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN500mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1391.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 196 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

513 04B129

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN600mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1680.51

514 04B130

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN600mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1836.47

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 197 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

515 04B131

柔性密封自锁接
口聚乙烯缠绕实
壁管内衬修复
(管径DN600mm)
拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2031.35

516 04B132
HDPE短管内衬修
复(管径
DN225mm)顶进法

1.HDPE短管内衬修复(管径
DN225mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装设
备、HDPE短管下井、连接、牵
拉入管、胶带密封、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：DN225HDPE双螺旋口
缠绕管4kN/m2、DN225HDPE遇
水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 420.77

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 198 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

517 04B133
HDPE短管内衬修
复(管径
DN300mm)顶进法

1.HDPE短管内衬修复(管径
DN300mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装设
备、HDPE短管下井、连接、牵
拉入管、胶带密封、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：DN300HDPE双螺旋口
缠绕管4kN/m2、DN300HDPE遇
水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 478.41

518 04B134
HDPE短管内衬修
复(管径
DN400mm)顶进法

1.HDPE短管内衬修复(管径
DN400mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装设
备、HDPE短管下井、连接、牵
拉入管、胶带密封、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：DN400HDPE双螺旋口
缠绕管4kN/m2、DN400HDPE遇
水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 653.11

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 199 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

519 04B135
HDPE短管内衬修
复(管径
DN500mm)顶进法

1.HDPE短管内衬修复(管径
DN500mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装设
备、HDPE短管下井、连接、牵
拉入管、胶带密封、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：DN500HDPE双螺旋口
缠绕管4kN/m2、DN500HDPE遇
水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 769.3

520 04B136
HDPE短管内衬修
复(管径
DN600mm)顶进法

1.HDPE短管内衬修复(管径
DN600mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装设
备、HDPE短管下井、连接、牵
拉入管、胶带密封、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：DN600HDPE双螺旋口
缠绕管4kN/m2、DN600HDPE遇
水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 998.81

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 200 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

521 040501008008
钢管Ф219*8mm 
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф219*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 288.01

522 040501008009
钢管Ф325*8mm 
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф325*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 460.66

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 201 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

523 040501008010
钢管Ф325*10mm 
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф325*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 528.02

524 040501008011
钢管Ф426*8mm 
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф426*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 686.49

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 202 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

525 040501008012
钢管Ф426*10mm 
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф426*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 767.25

526 040501008013
钢管Ф530*10mm 
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф530*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 943.77

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 203 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

527 040501008014
钢管Ф630*10mm 
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф630*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1099.57

528 040501008015
钢管Ф820*10mm 
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф820*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1494.78

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 204 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

529 040501008016
钢管Ф820*12mm 
拖拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔、
扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、布管回
拖、下管、对管、连接、回拖
、场地清理等
3.材料：钢管Ф820*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1662.7

530 040501008017
钢管Ф219*8mm 
拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф219*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 482.14

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 205 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

531 040501008018
钢管Ф325*8mm 
拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф325*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 654.79

532 040501008019
钢管Ф325*10mm 
拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф325*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 722.15

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 206 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

533 040501008020
钢管Ф426*8mm 
拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф426*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1136.22

534 040501008021
钢管Ф426*10mm 
拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф426*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1216.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 207 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

535 040501008022
钢管Ф530*10mm 
拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф530*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1393.5

536 040501008023
钢管Ф630*10mm 
拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф630*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1701.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 208 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

537 040501008024
钢管Ф820*10mm 
拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф820*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2607.58

538 040501008025
钢管Ф820*12mm 
拖拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф820*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2775.49

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 209 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

539 040501012001
钢管Ф820*10mm 
顶进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、修整工作坑、安拆
顶管设备,下管、接口,安、拆
、换顶铁、挖、运、吊土,顶
进,纠偏、场地清理等
3.材料：Ф820*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1855.72

540 040501012002
钢管Ф820*12mm 
顶进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、修整工作坑、安拆
顶管设备,下管、接口,安、拆
、换顶铁、挖、运、吊土,顶
进,纠偏、场地清理等
3.材料：Ф820*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2025.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 210 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

541 040501012003
钢管Ф
1020*10mm 顶进
法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、修整工作坑、安拆
顶管设备,下管、接口,安、拆
、换顶铁、挖、运、吊土,顶
进,纠偏、场地清理等
3.材料：Ф1020*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2237.71

542 040501012004
钢管Ф
1020*12mm 顶进
法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、修整工作坑、安拆
顶管设备,下管、接口,安、拆
、换顶铁、挖、运、吊土,顶
进,纠偏、场地清理等
3.材料：Ф1020*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2488.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 211 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

543 040501012005
钢管Ф
1020*14mm 顶进
法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、修整工作坑、安拆
顶管设备,下管、接口,安、拆
、换顶铁、挖、运、吊土,顶
进,纠偏、场地清理等
3.材料：Ф1020*14mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用水
无毒环氧防腐涂料，特加强
级，干膜厚度0.3mn，②外防
腐层:采用环氧煤沥青涂料，
玻璃布涂层，特加强级，厚度
≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2671.82

544 04B137
检查井身离心喷
筑内衬修复

1.检查井身离心喷筑内衬修复
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清理内部疏松层、
材料拌制、灰浆浇筑、QV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：内衬灰浆（防腐砂
浆）
4.该综合单价为每平方1cm厚
的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2
·(
cm)

24 312.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 212 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

545 04B138
管道离心喷筑内
衬修复

1.管道离心喷筑内衬修复
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清理内部疏松层、
材料拌制、灰浆浇筑、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：内衬灰浆（防腐砂
浆）
4.该综合单价为每平方1cm厚
的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2
·(
cm)

24 257.19

546 04B139
管(涵)人工喷筑
内衬修复

1.管(涵)人工喷筑内衬修复
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清理内部疏松层、
材料拌制、灰浆浇筑、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：内衬灰浆（防腐砂
浆）
4.该综合单价为每平方1cm厚
的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2
·(
cm)

24 258

547 04B140
喷涂水泥砂浆
(15mm)

1.喷涂水泥砂浆(15mm)
2.启闭井盖、清理内部疏松层
、材料拌制、灰浆浇筑、检测
修复效果、场地清理等
3.材料：水泥砂浆M20
4.适用范围：检查井身、管道
、渠箱
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 31.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 213 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

548 04B141
喷涂水泥砂浆
(每增减1mm)

1.喷涂水泥砂浆(每增减1mm)
2.启闭井盖、清理内部疏松层
、材料拌制、灰浆浇筑、检测
修复效果、场地清理等
3.材料：水泥砂浆M20
4.适用范围：检查井身、管道
、渠箱
5.单价为每平方米的厚度增减
1mm
6.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 1.54

549 04B142
管(涵)内聚氨酯
基材料喷涂修复
厚度（3mm）

1.管(涵)内聚氨酯基材料喷涂
修复厚度（3mm）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、勾缝、
抹灰、烘干、喷涂、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：喷涂聚氨酯基料及催
化剂、水泥砂浆1：2、丙酮、
二辛酯、堵漏王
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 344

550 04B143

管(涵)内聚氨酯
基材料喷涂修
复，厚度每增减
1mm

1.管(涵)内聚氨酯基材料喷涂
修复，厚度每增减1mm
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、勾缝、
抹灰、烘干、喷涂、CCTV检测
修复效果、场地清理等
3.材料：喷涂聚氨酯基料及催
化剂
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 74.97

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 214 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

551 04B144
软衬法（垫衬
法）修复 灌浆
厚度15mm内

1.软衬法（垫衬法）修复
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、高压清洗基层、速
格垫制作安装、工艺管安装、
封口灌浆、放水、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：速格垫(HDPE,厚2mm,
键高13mm)、高徽浆SG100
4.灌浆厚度15mm内
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 1669.3

552 04B145
软衬法（垫衬
法）修复 灌浆
厚度每增加5mm

1.软衬法（垫衬法）修复
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、高压清洗基层、速
格垫制作安装、工艺管安装、
封口灌浆、放水、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：高徽浆SG100
4.灌浆厚度每增加5mm
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m2 24 350.7

553 04B146
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN200）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN200）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材85-8
、1.2mm钢线、专用硅胶
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1519.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 215 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

554 04B147
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN300）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN300）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材85-8
、1.2mm钢线、专用硅胶
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2046.53

555 04B148
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN400）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN400）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、1.2mm钢线、专用硅胶
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2345.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 216 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

556 04B149
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN500）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN500）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、1.2mm钢线、专用硅胶
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2798.26

557 04B150
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN600）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN600）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3124.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 217 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

558 04B151
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN700）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN700）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3626.16

559 04B152
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN800）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN800）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4290.14

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 218 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

560 04B153
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN900）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN900）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4793.5

561 04B154
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN1000）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1000）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 5295.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 219 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

562 04B155
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN1100）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1100）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 6529.07

563 04B156
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN1200）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1200）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带0.9mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 7191.17

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 220 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

564 04B157
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN1350）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1350）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带1.2mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 7961.77

565 04B158
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN1500）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1500）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带1.2mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 9411.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

566 04B159
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN1650）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1650）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带1.2mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 10261.93

567 04B160
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN1800）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN1800）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带1.4mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 12044.3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 222 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

568 04B161
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN2000）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN2000）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带1.4mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 13684.77

569 04B162
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN2200）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN2200）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带1.4mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 15707.21

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 223 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

570 04B163
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN2400）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN2400）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带1.4mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 17867.46

571 04B164
机械制螺旋缠绕
法内衬修复（管
径DN2600）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修复
（管径DN2600）
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、清洗管壁、井下设
备安装调试、缠绕制管、环形
间隙封堵、注浆、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：PVC-U专用型材126-
13、304不锈钢带1.4mm、水溶
性不锈钢冷轧防锈液
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 18970.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 224 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

572 04B165
不锈钢快速锁 
DN300 厚度
1.3mm

1.不锈钢快速锁 DN300 厚度
1.3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN300mm×1.3mm、密封橡胶套
F/300-L400
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 1304.4

573 04B166
不锈钢快速锁 
DN400 厚度
1.5mm

1.不锈钢快速锁 DN400 厚度
1.5mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN400mm×1.5mm、密封橡胶套
F/400-L400
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 1412.26

574 04B167
不锈钢快速锁 
DN500 厚度2mm

1.不锈钢快速锁 DN500 厚度
2mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN500mm×2mm、密封橡胶套
F/500-L500
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 1536.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 225 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

575 04B168
不锈钢快速锁 
DN600 厚度2mm

1.不锈钢快速锁 DN600 厚度
2mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN600mm×2mm、密封橡胶套
F/600-L500
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 1956.54

576 04B169
不锈钢快速锁 
DN600 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN600 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN600mm×3mm、密封橡胶套
F/600-L500
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2118.95

577 04B170
不锈钢快速锁 
DN700 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN700 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN700mm×3mm、密封橡胶套
F/700-L500
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2185.05

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 226 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

578 04B171
不锈钢快速锁 
DN800 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN800 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN800mm×3mm、密封橡胶套
F/800-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2235.9

579 04B172
不锈钢快速锁 
DN900 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN900 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN900mm×3mm、密封橡胶套
F/900-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2807.53

580 04B173
不锈钢快速锁 
DN1000 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN1000 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1000mm×3mm、密封橡胶套
F/1000-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2884.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 227 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

581 04B174
不锈钢快速锁 
DN1100 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN1100 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1100mm×3mm、密封橡胶套
F/1100-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 2979.98

582 04B175
不锈钢快速锁 
DN1200 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN1200 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1200mm×3mm、密封橡胶套
F/1200-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 3321.17

583 04B176
不锈钢快速锁 
DN1300 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN1300 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1300mm×3mm、密封橡胶套
F/1300-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 3479.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 228 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

584 04B177
不锈钢快速锁 
DN1400 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN1400 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1400mm×3mm、密封橡胶套
F/1400-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 3637.96

585 04B178
不锈钢快速锁 
DN1500 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN1500 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1500mm×3mm、密封橡胶套
F/1500-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 3909.34

586 04B179
不锈钢快速锁 
DN1500 厚度4mm

1.不锈钢快速锁 DN1500 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1500mm×4mm、密封橡胶套
F/1500-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4306.31

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 229 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

587 04B180
不锈钢快速锁 
DN1600 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN1600 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1600mm×3mm、密封橡胶套
F/1600-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4022.61

588 04B181
不锈钢快速锁 
DN1600 厚度4mm

1.不锈钢快速锁 DN1600 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1600mm×4mm、密封橡胶套
F/1600-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4394.32

589 04B182
不锈钢快速锁 
DN1700 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN1700 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1700mm×3mm、密封橡胶套
F/1700-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4171.99

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 230 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

590 04B183
不锈钢快速锁 
DN1700 厚度4mm

1.不锈钢快速锁 DN1700 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1700mm×4mm、密封橡胶套
F/1700-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4532.86

591 04B184
不锈钢快速锁 
DN1800 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN1800 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1800mm×3mm、密封橡胶套
F/1800-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4480.99

592 04B185
不锈钢快速锁 
DN1800 厚度4mm

1.不锈钢快速锁 DN1800 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1800mm×4mm、密封橡胶套
F/1800-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4914.05

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 231 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

593 04B186
不锈钢快速锁 
DN1900 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN1900 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1900mm×3mm、密封橡胶套
F/1900-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4576.22

594 04B187
不锈钢快速锁 
DN1900 厚度4mm

1.不锈钢快速锁 DN1900 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1900mm×4mm、密封橡胶套
F/1900-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 5009.28

595 04B188
不锈钢快速锁 
DN2000 厚度3mm

1.不锈钢快速锁 DN2000 厚度
3mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN2000mm×3mm、密封橡胶套
F/2000-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 4707.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 232 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

596 04B189
不锈钢快速锁 
DN2000 厚度4mm

1.不锈钢快速锁 DN2000 厚度
4mm
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管壁冲洗、材
料运送、安装、CCTV检测修复
效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN2000mm×4mm、密封橡胶套
F/2000-L300
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

环 24 5194.74

597 04B190
不锈钢双胀环 
DN800

1.不锈钢双胀环 DN800
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN800
（含2个不锈钢环（304含卡
口）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 1535.82

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 233 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

598 04B191
不锈钢双胀环 
DN1000

1.不锈钢双胀环 DN1000
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1000
（含2个不锈钢环（304含卡
口）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 2109.78

599 04B192
不锈钢双胀环 
DN1200

1.不锈钢双胀环 DN1200
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1200
（含2个不锈钢环（304含卡
口）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 2471.26

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 234 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

600 04B193
不锈钢双胀环 
DN1350

1.不锈钢双胀环 DN1350
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1350
（含2个不锈钢环（304含卡
口）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 2583.62

601 04B194
不锈钢双胀环 
DN1500

1.不锈钢双胀环 DN1500
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1500
（含2个不锈钢环（304含卡
口）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 2810.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 235 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

602 04B195
不锈钢双胀环 
DN1650

1.不锈钢双胀环 DN1650
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1650
（含2个不锈钢环（304含卡
口）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 2922.97

603 04B196
不锈钢双胀环 
DN1800

1.不锈钢双胀环 DN1800
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN1800
（含2个不锈钢环（304含卡
口）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 3166.93

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 236 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

604 04B197
不锈钢双胀环 
DN2000

1.不锈钢双胀环 DN2000
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、管道清洗、安
装设备、不锈钢环下井、密封
橡胶套下井、管内搬运、管内
组装、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：不锈钢双胀环DN2000
（含2个不锈钢环（304含卡
口）、密封橡胶套)
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

处 24 3303.14

605 04B198
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN200

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN200
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN200mm 厚度4mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 884.12

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 237 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

606 04B199
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN300

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN300
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN300mm 厚度5mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1216.78

607 04B200
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN400

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN400
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN400mm 厚度6mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1579.25

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 238 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

608 04B201
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN500

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN500
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN500mm 厚度7mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 1973.97

609 04B202
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN600

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN600
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN600mm 厚度8mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 2677.22

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 239 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

610 04B203
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN700

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN700
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN700mm 厚度9mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3158.13

611 04B204
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN800

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN800
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN800mm 厚度10mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 3792.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 240 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

612 04B205
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN900

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN900
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN900mm 厚度11mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 24 4461.44

613 04B206
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN1000

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN1000
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN1000mm 厚度9mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 22 4618.51

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 241 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

614 04B207
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN1100

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN1100
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN1100mm 厚度10mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 22 5254.5

615 04B208
管道修复 热塑
成型法 管径(mm
内) DN1200

1.管道修复 热塑成型法 管径
(mm内) DN1200
2.包含启闭井盖、强制通风、
有毒气体检测、清洗管壁、内
衬管预热、内衬管拖入、内衬
管蒸汽加热固化、冷却、端口
处理、CCTV检测修复效果、场
地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬管 
管径DN1200mm 厚度11mm
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m 22 6000.45

616 040103002007
机吸井、汽车吸
泥

1.吸出管井内通沟余泥（污
泥）
2.适用于管径在1200mm以内的
井淤泥清除
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 105.46

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

617 040103002008
机吸井、汽车吸
泥

1.吸出管井内通沟余泥（污
泥）
2.适用于管径在1200mm以外的
井及中途提升泵站的淤泥清除
3.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 84.37

618 040103002009
机吸井、汽车吸
泥的外运

1.汽车外运通沟余泥（污泥）
2.运距:30km
3.其他:该单价只是运输单
价，不包含机吸的单价
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 132.3

619 040103002010
机吸井、汽车吸
泥的外运

1.汽车外运通沟余泥（污泥）
2.运距每增减1km
3.其他:该单价只是运输单
价，不包含机吸的单价
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 4.41

620 040103002011
通沟余泥（污
泥）外运（不包
含装车）

1.废弃料品种:通沟余泥（污
泥）
2.等待装、运、卸渠泥
3.运距:30km
4.其他:该单价只是运输单
价，不包含装车的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 134.32
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

621 040103002012
通沟余泥（污
泥）外运（包含
装车）

1.废弃料品种:通沟余泥（污
泥）
2.装、运、卸渠泥
3.运距:30km
4.其他:该单价只是运输单
价，包含装车的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 153.32

622 040103002013
通沟余泥（污
泥）外运运距每
增减1km

1.废弃料品种:通沟余泥（污
泥）
2.运距每增减1km
3.其他:该单价只是运输单价
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 3.82

623 040103002014
经晾晒的淤泥外
运（不包含装
车）

1.废弃料品种:经晾晒的淤泥
2.等待装、运、卸淤泥
3.运距:30km
4.其他:该单价只是运输单
价，不包含装车的单价
5.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 82

624 040103002015
经晾晒的淤泥外
运

1．废弃料品种：经晾晒的淤
泥
2．运距：每增减1km
3.其他:该单价只是运输单
价，不包含装车的单价
4.单价已综合考虑生产人员和
施工机具设备的进退场费

m3 22 2.44

二、非开挖部分
合计

分部分项合计

措施项目

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

1
绿色施工安全防
护措施费

38744.01

625 041101005001 井字架
1.井深(m以内) 2
2.井字架制安

座 22 110.46 2430.12 110.46

626 041101005002 井字架
1.井深(m以内) 4
2.井字架制安

座 22 213.71 4701.62 213.71

627 041101005003 井字架
1.井深(m以内) 6
2.井字架制安

座 22 268.96 5917.12 268.96

628 041101005004 井字架
1.井深(m以内) 8
2.井字架制安

座 22 414.56 9120.32 414.56

629 041101005005 井字架
1.井深(m以内) 10
2.井字架制安

座 22 510.06 11221.32 510.06

630 04B209

施工钢护栏（铁
马） 移动式放
置（含移动式钢
护栏主材费）

1.施工钢护栏（铁马） 移动
式放置（含移动式钢护栏主材
费）
2.尺寸：综合考虑
3.单价已考虑摊销周转、已综
合考虑了施工使用工期内移动
和运输
4.适用于使用时间为一天内
（当天安装并拆除）

m·
天

21.5 2.5 53.75 2.5

631 04B210

施工钢护栏（铁
马） 固定放置
（不含移动式钢
护栏主材费）

1.施工钢护栏（铁马） 固定
放置（不含移动式钢护栏主材
费）
2.尺寸：综合考虑
3.单价已综合考虑了施工使用
工期内移动和运输
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算。
5.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天

m·
天

21.5 0.68 14.62 0.68
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

632 04B211
移动式钢护栏
（主材费）

1.移动式钢护栏（主材费）
2.尺寸：综合考虑
3.单价已考虑摊销周转
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算，累计护栏主材费
不能超过新购置的材料费。
5.当实际围护天数≤179天
的，工程量按实际围护长度×
实际围护天数计算，当实际围
护天数＞179天的，工程量按
实际围护长度×179天计算。
6.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天
7.与“施工钢护栏（铁马） 
固定放置（不含移动式钢护栏
主材费）”清单配合使用

m·
天

21.5 0.24 5.16 0.24

633 04B212

塑料注水围挡
（水马） 移动
式放置（含塑料
注水围挡（水
马）主材费）

1.塑料注水围挡（水马） 移
动式放置（含塑料注水围挡
（水马）主材费）
2.尺寸：1.5m高
3.单价已考虑摊销周转、已综
合考虑了施工使用工期内移动
和运输
4.适用于使用时间为一天内
（当天安装并拆除）

m·
天

21.5 1.98 42.57 1.98
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

634 04B213

塑料注水围挡
（水马） 固定
放置（不含塑料
注水围挡（水
马）主材费）

1.塑料注水围挡（水马） 固
定放置（不含塑料注水围挡
（水马）主材费）
2.尺寸：1.5m高
3.单价已综合考虑了施工使用
工期内移动和运输
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算。
5.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天于一天

m·
天

21.5 0.25 5.38 0.25

635 04B214
塑料注水围挡
（水马）（主材
费）

1.塑料注水围挡（水马）（主
材费）
2.尺寸：1.5m高
3.单价已考虑摊销周转
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算，累计护栏主材费
不能超过新购置的材料费。
5.当实际围护天数≤82天的，
工程量按实际围护长度×实际
围护天数计算，当实际围护天
数＞82天的，工程量按实际围
护长度×82天计算。
6.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天
7.与“塑料注水围挡（水马） 
固定放置（不含塑料注水围挡
（水马）主材费）”清单配合
使用

m·
天

21.5 0.62 13.33 0.62
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

636 04B215

塑料注水围挡
（高水马） 移
动式放置（含塑
料注水围挡（高
水马）主材费）

1.塑料注水围挡（高水马） 
移动式放置（含塑料注水围挡
（高水马）主材费）
2.尺寸：1.8m高
3.单价已考虑摊销周转、已综
合考虑了施工使用工期内移动
和运输
4.适用于使用时间为一天内
（当天安装并拆除）

m·
天

21.5 2.32 49.88 2.32

637 04B216

塑料注水围挡
（高水马） 固
定放置（不含塑
料注水围挡（高
水马）主材费）

1.塑料注水围挡（高水马） 
固定放置（不含塑料注水围挡
（高水马）主材费）
2.尺寸：1.8m高
3.单价已综合考虑了施工使用
工期内移动和运输
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算。
5.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天

m·
天

21.5 0.25 5.38 0.25
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

638 04B217
塑料注水围挡
（高水马）（主
材费）

1.塑料注水围挡（高水马）
（主材费）
2.尺寸：1.8m高
3.单价已考虑摊销周转
4.如护栏放置在同一位置后没
有移动的，第一天和最后一天
按移动式计算，其余时间按固
定放置计算，累计护栏主材费
不能超过新购置的材料费。
5.当实际围护天数≤82天的，
工程量按实际围护长度×实际
围护天数计算，当实际围护天
数＞82天的，工程量按实际围
护长度×82天计算。
6.适用于固定放置在同一位置
后没有移动并且使用时间大于
一天
7.与“塑料注水围挡（高水
马） 固定放置（不含塑料注
水围挡（高水马）主材费）”
清单配合使用

m·
天

21.5 0.88 18.92 0.88

639
粤
050401008001

装配式临时活动
式围蔽（A6）

1.装配式临时活动式围蔽
（A6）
2.尺寸：围蔽高度不低于2.5m
3.材质：采用2mm厚预制成品
钢板或铝合金面板的轻钢结构
围蔽，标准柱间距为3.1m，立
柱和骨架皆采用不小于3mm的
方钢。选用材料均为Q235
4.符合广州市建设工程绿色施
工围蔽指导图集（V2.0版）中
装配式围蔽A5的标准

m 21.5 239.28 5144.52 239.28

2 措施其他项目

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 249 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

640 041103001001 砂袋围堰

1.清理基底,纤维袋装砂、封
包运输,堆筑、夯实,拆除清理
。
2.材料;中粗砂
3.中粗砂已考虑回收利用

m3 21.5 260.4

641 041103001002 粘土围堰

1.清理基底,纤维袋装土、封
包运输,堆筑、填土夯实,拆除
清理。
2.材料;粘土

m3 21.5 212.46

642 040901001006 二次运输 1.金属材料 运距:m以内 50 t 21.5 47.83

643 040901001007 二次运输
1.金属材料 运距:m以内 每增
加100

t 21.5 6.18

644 040901001008 二次运输
1.水泥、干拌砂浆、石灰、沥
青 运距:m以内 50

t 21.5 62.18

645 040901001009 二次运输
1.水泥、干拌砂浆、石灰、沥
青 运距:m以内 每增加100

t 21.5 8.61

646 040103001010 二次运输
1.砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、碎
石(砾石、石角、瓜米石)、块
石(毛石) 运距:m以内 50

m3 21.5 63.05

647 040103001011 二次运输

1.砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、碎
石(砾石、石角、瓜米石)、块
石(毛石) 运距:m以内 每增加
100

m3 21.5 8.04

648 010401003001 二次运输
1.灰砂砖、标准砖 运距:m以
内 50

m3 21.5 96.37

649 010401003002 二次运输
1.灰砂砖、标准砖 运距:m以
内 每增加100

m3 21.5 12.22

650 010401003003 二次运输
1.湿拌砂浆、砂浆、水泥混凝
土 运距:m以内 50

m3 21.5 71.81

651 010401003004 二次运输
1.湿拌砂浆、砂浆、水泥混凝
土 运距:m以内 每增加100

m3 21.5 9.04

652 010507007001 二次运输 1.沥青混凝土 运距:m以内 50 m3 21.5 73.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

653 010507007002 二次运输
1.沥青混凝土 运距:m以内 每
增加100

m3 21.5 10.2

654 010702005001 二次运输
1.原木、锯材、板材(枋) 运
距:m以内 50

m3 21.5 50.41

655 010702005002 二次运输
1.原木、锯材、板材(枋) 运
距:m以内 每增加100

m3 21.5 6.18

656 040204002011 二次运输 1.人行道砖 运距:m以内 50 m2 21.5 2.17

657 040204002012 二次运输
1.人行道砖 运距:m以内 每增
加100

m2 21.5 0.27

658 010507007003 二次运输 1.侧、平石 运距:m以内 50 m3 21.5 69.36

659 010507007004 二次运输
1.侧、平石 运距:m以内 每增
加100

m3 21.5 8.91

660 040501001061 二次运输
1.混凝土管 管径在300mm内 
运距20m内

m 21.5 2.03

661 040501001062 二次运输
1.混凝土管 管径在300mm内 
每增加20m

m 21.5 1.4

662 040501001063 二次运输
1.混凝土管 管径在400mm内 
运距20m内

m 21.5 3.48

663 040501001064 二次运输
1.混凝土管 管径在400mm内 
每增加20m

m 21.5 2.69

664 040501001065 二次运输
1.混凝土管 管径在500mm内 
运距20m内

m 21.5 4.01

665 040501001066 二次运输
1.混凝土管 管径在500mm内 
每增加20m

m 21.5 3.84

666 040501001067 二次运输
1.混凝土管 管径在600mm内 
运距20m内

m 21.5 5.3

667 040501001068 二次运输
1.混凝土管 管径在600mm内 
每增加20m

m 21.5 4.18

668 040501004025 二次运输
1.塑料管 管径在300mm内 运
距20m内

m 21.5 0.81

669 040501004026 二次运输
1.塑料管 管径在300mm内 每
增加20m

m 21.5 0.56

670 040501004027 二次运输
1.塑料管 管径在400mm内 运
距20m内

m 21.5 1.39
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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671 040501004028 二次运输
1.塑料管 管径在400mm内 每
增加20m

m 21.5 1.08

672 040501004029 二次运输
1.塑料管 管径在500mm内 运
距20m内

m 21.5 1.6

673 040501004030 二次运输
1.塑料管 管径在500mm内 每
增加20m

m 21.5 1.54

674 040501004031 二次运输
1.塑料管 管径在600mm内 运
距20m内

m 21.5 2.12

675 040501004032 二次运输
1.塑料管 管径在600mm内 每
增加20m

m 21.5 1.67

676 010507007005 二次运输
1.人力运混凝土小型构件 运
距:m以内 50

m3 21.5 82.85

677 010507007006 二次运输
1.人力运混凝土小型构件 运
距:m以内 200内每增加100

m3 21.5 55.58

678 040103002016 二次运输
1.人工运渠泥 人力车 100m以
内

m3 21.5 53.54

679 040103002017 二次运输
1.人工运渠泥 人力车 每增
50m

m3 21.5 9.62

680 041102001001 垫层模板 1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 38.46

681 041102023001 渠箱模板 墙身 1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 62.31

682 041102024001 渠箱模板 顶板 1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 97.41

683 041102022001 渠箱模板 底板 1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 53.94

684 041102031001
管(渠)道平基模
板

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 45.26

685 041102032001
管(渠)道管座模
板

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 60.24

686 04B218
施工/交通警示
灯（带电池）

1.施工/交通警示灯（带电
池）
2.单价已考虑摊销周转

个 22 7.7

687 04B219 锥形反光筒
1.锥形反光筒
2.单价已考虑摊销周转

个 22 5.81
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688 04B220
锥形反光筒（带
闪光灯）

1.锥形反光筒（带闪光灯）
2.单价已考虑摊销周转

个 22 6.97

689 04B221 防撞沙桶
1.防撞沙桶
2.单价已考虑摊销周转

个 22 78.44

690 04B222 太阳能爆闪灯
1.太阳能爆闪灯
2.单价已考虑摊销周转

个 22 19

691 04B223 太阳能导流屏
1.太阳能导流屏
2.单价已考虑摊销周转

个 22 114

692 04B224 移动施工指示牌

1.移动施工指示牌
2.尺寸：120*40cm，高度
100cm
3.指示牌材质4mm厚铝板，V类
反光膜
4.支架为304不锈钢方管，规
格50mm*50mm
5.单价已考虑摊销周转

个 22 61.75

693 010606006001 临时钢板
1.临时钢板，厚度综合考虑
2.单价已考虑摊销周转，含安
装、拆除、运输等一切费用

t 21.5 927.21

694 040205009001 清除标线
1.清除路面标线 沥青砼路面
机械清除

m2 21.5 31.56

695 040205009002 清除标线
1.清除路面标线 水泥混凝土
路面机械清除

m2 21.5 27.66

696 040205006001 标线
1.材料品种:热熔型漆 普通型
2.线型:交通标线

m2 21.5 30.99
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697 040205003001

标志牌单立杆
(Φ
76mm×4.5mm×2
850mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
76mm×4.5mm×2850mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 498.63

698 041001010001

拆除标志牌单立
杆(Φ
76mm×4.5mm×2
850mm)

1、拆除、清底、场内运输、
拆除料清理成堆。

根 22 73.77

699 040205003002

标志牌单立杆
(Φ
76mm×4.5mm×3
550mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
76mm×4.5mm×3550mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 542.05

700 041001010002

拆除标志牌单立
杆(Φ
76mm×4.5mm×3
550mm)

1、拆除、清底、场内运输、
拆除料清理成堆。

根 22 80.31
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701 040205003003

标志牌单立杆
(Φ
89mm×4mm×515
0mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
89mm×4mm×5150mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 1134.82

702 041001010003

拆除标志牌单立
杆(Φ
89mm×4mm×515
0mm)

1、拆除、清底、场内运输、
拆除料清理成堆。

根 22 137.81

703 040205003004
双立柱式杆 Φ
89mm×5.5mm×4
250mm

1.类型：双立柱式杆 
2.灯架材质：按设计图纸要求
3.规格： Φ
89mm×5.5mm×4250 
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 2507.67

704 041001010004

拆除双立柱式杆
(Φ
89mm×5.5mm×4
250mm)

1、拆除、清底、场内运输、
拆除料清理成堆。

根 22 262.61
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705 040205004001
圆形标志板 Ⅳ
类反光膜 φ
60cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸圆形D=60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 359.89

706 040205004002
圆形标志板 Ⅳ
类反光膜 φ
80cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸圆形D=80cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 387.84

707 040205004003
三角形标志板 
Ⅳ类反光膜 
A=70cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸三角形A=70cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 350.94

708 040205004004
三角形标志板 
Ⅳ类反光膜 
A=90cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸三角形A=90cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 368.55

709 040205004005
长方形标志板 
Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形
160cm*60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 446.03
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710 040205004006
长方形标志板 
Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形
80cm*100cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 425.68

711 040205004007
长方形标志板 
Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形
40cm*80cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 364.65

712 040205004008
长方形标志板 
Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形
100cm*200cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 773.66

713 040205004009
长方形标志板 
Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形
200cm*60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 671.94
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714 040205003005

移动式标志牌单
立杆(Φ
76mm×4.5mm×2
850mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
76mm×4.5mm×2850mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 132.67

715 040205003006

移动式标志牌单
立杆(Φ
76mm×4.5mm×3
550mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
76mm×4.5mm×3550mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 163.5
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716 040205003007

移动式标志牌单
立杆(Φ
89mm×4mm×515
0mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
89mm×4mm×5150mm
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 189.19

717 040205003008

移动式双立柱式
杆 Φ
89mm×5.5mm×4
250mm

1.类型：双立柱式杆 
2.灯架材质：按设计图纸要求
3.规格： Φ
89mm×5.5mm×4250 
4.地脚螺栓采用45#钢制作，
连接螺栓螺母、垫圈等采用高
强度部件。并进行热镀锌防腐
及对螺纹进行离心处理。镀锌
量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌防
腐处理，其表面各喷涂二遍环
氧富锌底漆和银色调和漆，镀
锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 378.75

718 040205004010
移动式圆形标志
板 Ⅳ类反光膜 
φ60cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸圆形D=60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 85.77

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 259 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

719 040205004011
移动式圆形标志
板 Ⅳ类反光膜 
φ80cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸圆形D=80cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 113.72

720 040205004012
移动式三角形标
志板 Ⅳ类反光
膜 A=70cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸三角形A=70cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 76.82

721 040205004013
移动式三角形标
志板 Ⅳ类反光
膜 A=90cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸三角形A=90cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 94.43

722 040205004014
移动式长方形标
志板 Ⅳ类反光
膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形
160cm*60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 171.91

723 040205004015
移动式长方形标
志板 Ⅳ类反光
膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形
80cm*100cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 151.56

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

724 040205004016
移动式长方形标
志板 Ⅳ类反光
膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形
40cm*80cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 90.53

725 040205004017
移动式长方形标
志板 Ⅳ类反光
膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形
100cm*200cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 334.18

726 040205004018
移动式长方形标
志板 Ⅳ类反光
膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金板
材，尺寸长方形
200cm*60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动式，
只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 232.46

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

727 04B225 潜水员作业

1、潜水员管内作业
2、设备安装调试
3、启闭井盖
4、每个潜水台班配备人员
5人，其中安全员1人，潜水员
2人，辅助人员2人及其他必须
消耗的潜水设备、材料（如1
用1备气源、潜水装备、辅助
工具、应急用品、交通车辆）
5、结算时，施工单位必须提
供潜水资质证书及潜水作业人
员的潜水员上岗证，若是分包
的，还需提供分包合同，若不
能提供以上资料的则不能按该
项中标单价进行结算，该结算
单价调整为6273.58元/台班乘
以该项清单的投标下浮率，该
价格台班包含人员数量6人，
其中潜水员4人，辅助人员2人
及其他必须消耗的潜水设备、
材料

台
班

22 6216.6

728 04B226 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径300-
500mm
2.气囊管堵拆除 管径300-
500mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 562.61

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

729 04B227 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径300-
500mm
2.气囊管堵拆除 管径300-
500mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 1006.06

730 04B228 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径600-
800mm
2.气囊管堵拆除 管径600-
800mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 676.87

731 04B229 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径600-
800mm
2.气囊管堵拆除 管径600-
800mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 1143.77

732 04B230 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径900-
1200mm
2.气囊管堵拆除 管径900-
1200mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 924.6

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

733 04B231 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径900-
1200mm
2.气囊管堵拆除 管径900-
1200mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 1416.35

734 040205005001 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1350-
1650mm
2.气囊管堵拆除 管径1350-
1650mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 1397.04

735 040205005002 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1350-
1650mm
2.气囊管堵拆除 管径1350-
1650mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 1899.99

736 040205005003 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1800-
2200mm
2.气囊管堵拆除 管径1800-
2200mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 2239.24

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

737 040205005004 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1800-
2200mm
2.气囊管堵拆除 管径1800-
2200mm
3.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测
4.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 2753.91

738 04B232 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径600mm以
内
2.管堵拆除 公称直径600mm以
内
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 1151

739 04B233 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径600mm以
内
2.管堵拆除 公称直径600mm以
内
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 1409.28

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 265 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

740 04B234 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径700-
800mm
2.管堵拆除 公称直径700-
800mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 1590.59

741 04B235 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径700-
800mm
2.管堵拆除 公称直径700-
800mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 2224.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

742 04B236 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径900-
1000mm
2.管堵拆除 公称直径900-
1000mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 2512.94

743 04B237 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径900-
1000mm
2.管堵拆除 公称直径900-
1000mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 3575.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

744 04B238 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1100-
1200mm
2.管堵拆除 公称直径1100-
1200mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 3302.53

745 04B239 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1100-
1200mm
2.管堵拆除 公称直径1100-
1200mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 4648.4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

746 04B240 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1350-
1500mm
2.管堵拆除 公称直径1350-
1500mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 3843.28

747 04B241 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1350-
1500mm
2.管堵拆除 公称直径1350-
1500mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 5629.23

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 269 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

748 04B242 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1800mm
2.管堵拆除 公称直径1800mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 6592.91

749 04B243 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1800mm
2.管堵拆除 公称直径1800mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 8999.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 270 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

750 04B244 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径2000mm
2.管堵拆除 公称直径2000mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

只 22 7164.82

751 04B245 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径2000mm
2.管堵拆除 公称直径2000mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

只 22 10029.49

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 271 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

752 04B246 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 1.5内（含1.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 1.5内（含1.5）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 4205.83

753 04B247 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 1.5内（含1.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 1.5内（含1.5）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 6211.22

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 272 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

754 04B248 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 1.50~2.60（含2.6）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 1.50~2.60（含2.6）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 3633.73

755 04B249 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 1.5~2.6（含2.6）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 1.5~2.6（含2.6）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 5304.85

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 273 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

756 04B250 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 2.6~4.0（含4.0）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 2.6~4.0（含4.0）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 3347.83

757 04B251 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 2.6~4.0（含4.0）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 2.6~4.0（含4.0）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 4851.79

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 274 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

758 04B252 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 4.0~5.55（含5.55）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 4.0~5.55（含5.55）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 3032.58

759 04B253 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 4.0~5.55（含5.55）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 4.0~5.55（含5.55）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 4395.04

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 275 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

760 04B254 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 5.55~7.35（含7.35）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 5.55~7.35（含7.35）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 2717.75

761 04B255 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 5.55~7.35（含7.35）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 5.55~7.35（含7.35）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 3938.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 276 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

762 04B256 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 7.35~9.4（含9.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 7.35~9.4（含9.4）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 2441.84

763 04B257 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 7.35~9.4（含9.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 7.35~9.4（含9.4）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 3538.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 277 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

764 04B258 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 9.4~11.7（含11.7）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 9.4~11.7（含11.7）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 2205.45

765 04B259 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 9.4~11.7（含11.7）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 9.4~11.7（含11.7）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 3196.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 278 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

766 04B260 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 11.7~14.25（含14.25）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 11.7~14.25（含14.25）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 1969.42

767 04B261 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 11.7~14.25（含14.25）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 11.7~14.25（含14.25）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 2854.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 279 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

768 04B262 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 14.25~17.05（含
17.05）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 14.25~17.05（含
17.05）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 1772.25

769 04B263 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 14.25~17.05（含
17.05）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 14.25~17.05（含
17.05）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 2568.43

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 280 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

770 04B264 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 17.05~20.1（含20.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 17.05~20.1（含20.1）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 1614.63

771 04B265 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 17.05~20.1（含20.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 17.05~20.1（含20.1）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 2340.05

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 281 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

772 04B266 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 20.1~23.4（含23.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 20.1~23.4（含23.4）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 1457.21

773 04B267 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 20.1~23.4（含23.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 20.1~23.4（含23.4）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 2111.86

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 282 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

774 04B268 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 23.4~26.95（含26.95）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 23.4~26.95（含26.95）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 1299.83

775 04B269 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 23.4~26.95（含26.95）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 23.4~26.95（含26.95）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1883.72

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 283 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

776 04B270 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 26.95~30.75（含
30.75）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 26.95~30.75（含
30.75）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 1181.59

777 04B271 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 26.95~30.75（含
30.75）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 26.95~30.75（含
30.75）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1712.45

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 284 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

778 04B272 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 30.75~34.8（含34.8）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 30.75~34.8（含34.8）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 1063.35

779 04B273 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 30.75~34.8（含34.8）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 30.75~34.8（含34.8）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1541.09

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 285 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

780 04B274 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 34.8~39.1（含39.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 34.8~39.1（含39.1）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 945.17

781 04B275 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 34.8~39.1（含39.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 34.8~39.1（含39.1）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1369.83

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 286 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

782 04B276 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 39.1~43.65（含43.65）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 39.1~43.65（含43.65）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 866.41

783 04B277 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 39.1~43.65（含43.65）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 39.1~43.65（含43.65）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1339.27

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 287 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

784 04B278 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 43.65~48.45（含
48.45）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 43.65~48.45（含
48.45）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 748.39

785 04B279 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 43.65~48.45（含
48.45）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 43.65~48.45（含
48.45）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1084.59

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 288 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

786 04B280 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 48.45~53.5（含53.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 48.45~53.5（含53.5）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需与
“潜水员作业”清单配合使用

m2 21.5 709.01

787 04B281 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 48.45~53.5（含53.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 48.45~53.5（含53.5）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液压
动力渣浆泵、电动空气压缩机
、风动凿岩机等辅助设备
5.已考虑拆除的砖墙和废料垃
圾等的外运，外运距离综合考
虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井作
业

m2 21.5 1027.48

788 04B282 污水泵 1.污水泵出口直径φ70mm
台
班

22 81.59

789 04B283 污水泵 1.污水泵出口直径φ100mm
台
班

22 115.85

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 289 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

790 04B284 污水泵 1.污水泵出口直径φ150mm
台
班

22 200.43

791 04B285 污水泵 1.污水泵出口直径φ200mm
台
班

22 304.74

792 04B286 迪沃泵车

1.同时使用4个8寸污水泵（出
口直径200mm、不含电费）
2.柴油发电机组功率90KW
3.载货汽车装载质量5t

台
班

22 1899.52

793 04B287 鼓风机 1.鼓风机能力3(m3/min)
台
班

22 41.49

794 04B288 鼓风机 1.鼓风机能力8(m3/min)
台
班

22 93.64

795 04B289 鼓风机 1.鼓风机能力18(m3/min)
台
班

22 205.39

796 04B290 交通疏解员 1.交通疏解员
工
日

22 277.15

797 04B291 有毒气体检测

1.有毒气体检测
2.仪器调试、标定、检测、记
录报告等
3.按需要开启井盖的检查井数
量计算
4.非开挖修复清单的工作内容
已含有毒气体检测，不可在本
清单内计算，本清单主要用于
导水过程中发生的有毒气体检
测

次 22 73.27

798 04B292 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率200kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 1087.73

799 04B293 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率150kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 861.25

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 290 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

800 04B294 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率120kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 716.63

801 04B295 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率100kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 507.87

802 04B296 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率90kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 471.49

803 04B297 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率50kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 388.76

804 04B298 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率30kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 300.14

805 04B299 汽油发电机组
1.汽油发电机组
2.功率10kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 165.63

806 04B300 汽油发电机组
1.汽油发电机组
2.功率6kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 143.72

807 04B301 汽油发电机组
1.汽油发电机组
2.功率3kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 104.61

808 04B302
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:1寸(25mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 2.12

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 291 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

809 04B303
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:1.2寸(32mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 2.38

810 04B304
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:1.5寸(40mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 2.45

811 04B305
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:2寸(50mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 2.78

812 04B306
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:2.5寸(65mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 3.45

813 04B307
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:3寸(80mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 4.09

814 04B308
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:4寸(100mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 5.62

815 04B309
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:5寸(125mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 8.61

816 04B310
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:6寸(150mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 9.27

817 04B311
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:8寸(200mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 15.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 292 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

单价
最高限价暂估价

818 04B312
消防水带（PVC
内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:10寸(250mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头、
卡箍

m 21.5 20.94

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5 1162868.9

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为
14.50%；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以
1.20；

2
粤
041109009001

文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地
0.60%；省级
文明工地
1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费
(分部分项人工
费+技术措施项
目人工费)/3

20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6
粤
041109008001

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的
（人工费+施
工机具费）
*0.30 （0.8
≤δ＜1   
式中：δ=合
同工期/定额
工期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基数 费率(%) 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价
暂估价材料合
计+专业工程
暂估价

2.1 材料暂估价
暂估价材料合
计

明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价
专业工程暂估
价

明细详见表-12-3

3 计日工 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费
分部分项人工
费+分部分项
机具费

6

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段二） 标段： 第  页  共  页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人

确认单价
(元)

备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21


