


工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三

单位工程投标报价汇总表

） 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 一、开挖部分

1.2 二、非开挖部分

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费 1201612.91

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

招标控制价合计=1+2+3+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 1 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价
其中 单价

最高限
价暂估价

一、开挖部分

1
01050100100
1

垫层（渠箱）

1.混凝土垫层
2.C15商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 463.18

2
04030500100
1

管道垫层
1.管道垫层1：1砂碎石
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 332.73

3
04030500100
2

塑料管道垫层

1.塑料管道垫层 
2.材质：中砂
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 297.66

4
04010300100
1

软基处理

1.软基处理 填砂碎石
2.材质：砂碎石
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 276.76

5
04060100600
1

现浇混凝土渠
箱底板

1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土抗渗要求:P6  
3.形式:渠箱底板
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 566.42

6
04060100700
1

现浇混凝土渠
箱墙身

1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土抗渗要求:P6  
3.形式:渠箱墙身
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 613.47

7
04060101000
1

现浇混凝土渠
箱顶板

1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土抗渗要求:P6  
3.形式:渠箱顶板
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 600.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 2 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

8
04060101700
1

管道满包混凝
土加固

1.商品混凝土 
2.混凝土强度等级:C30
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 686.69

9
04010100200
1

人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 40.74

10
04010100200
2

人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 50.54

11
04010100200
3

人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 58.89

12
04010100200
4

人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 72.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 3 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

13
04010100200
5

人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 79.64

14
04010100200
6

人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 87.31

15
04010100200
7

人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 107.16

16
04010100200
8

人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 111.64

17
04010100200
9

人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 118.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 4 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

18
04010100201
0

机械挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 6.47

19
04010100201
1

机械挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 7.09

20
04010100201
2

机械挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 7.74

21
04010100100
1

人工挖一般土
方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 22.05

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 5 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

22
04010100100
2

人工挖一般土
方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 39.88

23
04010100100
3

人工挖一般土
方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 61.13

24
04010100100
4

机械挖一般土
方

1.土方类别：一、二类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 4.11

25
04010100100
5

机械挖一般土
方

1.土方类别：三类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 4.83

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 6 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

26
04010100100
6

机械挖一般土
方

1.土方类别：四类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 5.4

27
04010100500
1

人工挖淤泥、
流砂

1.土方类别：淤泥流砂
2.人工挖淤泥流砂，深度综
合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 78.56

28
04010100500
2

机械挖淤泥、
流砂

1.土方类别：淤泥流砂
2.机械挖淤泥、流砂，深度
综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土
方量并入清单工程量中考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 8.15

29
粤
04010100600
1

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板
桩 
2.拉森钢板桩的型号综合考
虑
3.打拔拉森钢板桩长度6m内
4.该单价已包含拉森钢板桩
费用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 1120.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 7 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

30
粤
04010100600
2

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板
桩 
2.拉森钢板桩的型号综合考
虑
3.打拔拉森钢板桩长度9m内
4.该单价已包含拉森钢板桩
费用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 981.93

31
粤
04010100600
3

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板
桩 
2.拉森钢板桩的型号综合考
虑
3.打拔拉森钢板桩长度12m
内
4.该单价已包含拉森钢板桩
费用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 935.58

32
粤
04010100600
4

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板
桩 
2.拉森钢板桩的型号综合考
虑
3.打拔拉森钢板桩长度12m
以上，18m以下
4.该单价已包含拉森钢板桩
费用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 889.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 8 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

33
粤
04010100600
5

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板
桩 
2.拉森钢板桩的型号综合考
虑
3.打拔拉森钢板桩长度18m
以上
4.该单价不含拉森钢板桩费
用，按钢板桩租赁台班费用
结合实际支护工期计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 2445.16

34
粤
04010100600
6

拉森钢板桩
（长度18m以
上）租赁费用

1.拉森钢板桩租赁费用，结
合实际支护工期计算 
2.拉森钢板桩的型号综合考
虑
3.拉森钢板桩长度18m以上
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t/
月

21.5 247

35
粤
04010100600
7

打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔槽型钢板
桩 
2.槽型钢板桩的型号综合考
虑
3.打拔槽型钢板桩长度综合
考虑
4.该单价已包含钢板桩费用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 708.8

36
04050100200
1

钢支撑

1.支护钢支撑安拆，宽度4m
内
2.钢支撑类型：综合考虑
3.工程量按需要支护的沟槽
沿沟槽中心线长度计算
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 74.72

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 9 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

37
01020201100
1

钢支撑

1.支护钢支撑安拆，宽度4m
外
2.钢支撑类型：综合考虑
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 765.61

38
粤
04010100700
1

支密板挡土板 
单面

1.木质挡土板，支密板，单
面
2.挡土板制作、安装、拆除
、堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 28.55

39
粤
04010100700
2

支密板挡土板 
双面

1.木质挡土板，支密板，双
面
2.挡土板制作、安装、拆除
、堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 24.59

40
粤
04010100700
3

支疏板挡土板 
单面

1.木质挡土板，支疏板，单
面
2.挡土板制作、安装、拆除
、堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 18.14

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 10 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

41
粤
04010100700
4

支疏板挡土板 
双面

1.木质挡土板，支疏板，双
面
2.挡土板制作、安装、拆除
、堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑
4.含挡板支撑
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 14.14

42
04020101500
1

高压水泥旋喷
桩空桩

1.地层情况:综合考虑
2.空桩长度:按照图纸设计
要求
3.桩截面尺寸:综合考虑
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 39.03

43
04020101500
2

高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:单管法
5.水泥强度等级、掺
量:42.5R普通硅酸盐水泥，
200kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 140.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 11 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

44
04020101500
3

高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:双重管
法
5.水泥强度等级、掺
量:42.5R普通硅酸盐水泥，
200kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 149.25

45
04020101500
4

高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:三重管
法
5.水泥强度等级、掺
量:42.5R普通硅酸盐水泥，
200kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 164.66

46
04020101500
5

高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:单管法
5.水泥强度等级、掺
量:42.5R普通硅酸盐水泥，
225kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 163.67

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 12 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

47
04020101500
6

高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:双重管
法
5.水泥强度等级、掺
量:42.5R普通硅酸盐水泥，
225kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 176.59

48
04020101500
7

高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:三重管
法
5.水泥强度等级、掺
量:42.5R普通硅酸盐水泥，
225kg/m
6.含钻孔
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 198.77

49
04020101300
1

水泥搅拌桩空
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.湿法喷浆 单头
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 12.2

50
04020101300
2

水泥搅拌桩空
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.湿法喷浆 单头
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 17.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 13 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

51
04020101300
3

水泥搅拌桩实
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.水泥强度等级、掺
量:42.5R普通硅酸盐水泥、
掺入量13%
5.湿法喷浆 单头
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 40.49

52
04020101300
4

水泥搅拌桩实
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.水泥强度等级、掺
量:42.5R普通硅酸盐水泥、
掺入量13%
5.湿法喷浆 单头
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 58.3

53
04010300100
2

槽、坑回填方

1.沟槽、基坑回填土 人工
回填、夯实机夯实 
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 18.88

54
04010300100
3

槽、坑回填方

1.沟槽、基坑回填土 人工
松填 
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 9.97

55
04010300100
4

槽、坑回填方

1.沟槽、基坑回填土 人工
回填、人工夯实
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 34.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 14 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

56
04010300100
5

大面积回填方
（土方）

1.大面积回填土方 推土机
推土、压路机碾压
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 7.66

57
04010300100
6

大面积回填方
（石方）

1.大面积回填石方 推土机
推石方、压路机碾压
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 13.28

58
04010300100
7

管(基)坑回填
中砂

1.回填中砂
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 267.61

59
04010300100
8

管(基)坑回填
石屑

1.回填石屑
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 197.98

60
04010300100
9

管(基)坑回填
5%水泥石屑

1.回填水泥石屑混合料 水
泥含量 5%
2.铺筑、整平、分层碾压
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 282.47

61
04010300200
1

余方弃置

1.土方机械装车
2.土方外运 运距(km):20
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 49.02

62
04010300200
2

余方弃置
1.土方外运 运距每增减1km
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1.95

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 15 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

63
04010300200
3

余方弃置

1.石方机械装车
2.石方外运 实际运距
(km):20
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 78.26

64
04010300200
4

余方弃置
1.石方外运 运距每增减1km
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2.98

65
04010300200
5

余方弃置

1.淤泥、流砂机械装车
2.淤泥、流砂外运�运距
(km):20
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 60.74

66
04010300200
6

余方弃置

1.淤泥、流砂外运�运距每
增减1km
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2.31

67
04020201500
1

水泥稳定碎
(砾)石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含
量 6%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)
混合料 厚度 15cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 43.46

68
04020201500
2

水泥稳定碎
(砾)石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含
量 6%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)
混合料 厚度 每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 2.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 16 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

69
04020201500
3

水泥稳定碎
(砾)石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含
量 8%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)
混合料 厚度 15cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 45.08

70
04020201500
4

水泥稳定碎
(砾)石基层

1.水泥石屑混合料 水泥含
量 8%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)
混合料 厚度 每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 3.01

71
粤
04020201700
1

水泥混凝土基
层

1.水泥混凝土基层 厚度 
20cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 119

72
粤
04020201700
2

水泥混凝土基
层

1.水泥混凝土基层 厚度 每
增减1cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.19

73
粤
04020201700
3

人行道水泥混
凝土垫层

1.人行道垫层 混凝土 厚度 
15cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 77.36

74
粤
04020201700
4

人行道水泥混
凝土垫层

1.人行道垫层 混凝土 厚度 
每增减1cm
2.C20普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 4.61

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 17 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

75
04020400200
1

人行道块料铺
设

1.彩色人行道砖 C35 5cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、
找平、铺砌、灌缝、扫缝、
清理现场
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 92.33

76
04020400200
2

人行道块料铺
设

1.彩色人行道透水砖 C35 
5cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、
找平、铺砌、灌缝、扫缝、
清理现场
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 97.91

77
04020400200
3

人行道块料铺
设

1.彩色人行道砖 C35 6cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、
找平、铺砌、灌缝、扫缝、
清理现场
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 96.45

78
04020400200
4

人行道块料铺
设

1.彩色人行道透水砖 C35 
6cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、
找平、铺砌、灌缝、扫缝、
清理现场
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 101.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

79
04020400200
5

人行道块料铺
设

1.彩色人行道砖 C35 8cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、
找平、铺砌、灌缝、扫缝、
清理现场
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 106.94

80
04020400200
6

人行道块料铺
设

1.彩色人行道透水砖 C35 
8cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、
找平、铺砌、灌缝、扫缝、
清理现场
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 113.57

81
04020400200
7

人行道块料铺
设

1.仿花岗岩人行道砖 C35 
5cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、
找平、铺砌、灌缝、扫缝、
清理现场
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 112.9

82
04020400200
8

人行道块料铺
设

1.仿花岗岩人行道透水砖 
C35 5cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、
找平、铺砌、灌缝、扫缝、
清理现场
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 120.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 19 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

83
04020400200
9

人行道块料铺
设

1.仿花岗岩人行道砖 C35 
6cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、
找平、铺砌、灌缝、扫缝、
清理现场
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 119.25

84
04020400201
0

人行道块料铺
设

1.仿花岗岩人行道透水砖 
C35 6cm厚
2.结合层：水泥砂浆 3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、
找平、铺砌、灌缝、扫缝、
清理现场
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 126.3

85
04020400400
1

安砌侧石

1.铺设机制砼道路侧石 C35 
500×300×150
2.放样、运料、铺设、勾
缝,开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 64.13

86
04020400400
2

安砌侧石

1.铺设机制砼道路侧石 C35 
1000×300×150
2.放样、运料、铺设、勾
缝,开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 65.6

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 20 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

87
04020400400
3

安砌平石

1.铺设机制砼道路平石 C35 
500×500×100
2.放样、运料、铺设、勾
缝,开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 60.18

88
04020400400
4

安砌平石

1.铺设机制砼道路平石 C35 
1000×250×120
2.放样、运料、铺设、勾
缝,开槽,养护
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 43.21

89
04020300600
1

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式沥青玛蹄脂碎石混
合料（SMA-13）厚度 4cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 74.16

90
04020300600
2

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式沥青玛蹄脂碎石混
合料（SMA-13）厚度 每增
减1cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 18.54

91
04020300600
3

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式改性沥青砼 厚度 
4cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 64.31

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 21 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

92
04020300600
4

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式改性沥青砼 厚度 
每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 16.08

93
04020300600
5

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式改性沥青砼 厚度 
6cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 93.7

94
04020300600
6

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式改性沥青砼 厚度 
每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 15.62

95
04020300600
7

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式普通沥青砼 厚度 
4cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 59.69

96
04020300600
8

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式普通沥青砼 厚度 
每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 14.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 22 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

97
04020300600
9

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式普通沥青砼 厚度 
6cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 84.64

98
04020300601
0

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式普通沥青砼 厚度 
每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 14.11

99
04020300601
1

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.粗粒式普通沥青砼 厚度 
8cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 108.6

100
04020300601
2

沥青混凝土

1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.粗粒式普通沥青砼 厚度 
每增减1cm
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 13.58

101
04020300700
1

水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 
20cm
2.C30普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生 水
养生
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 125.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 23 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

102
04020300700
2

水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 每
增减1cm
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.44

103
04020300700
3

水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 
20cm
2.C35普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生 水
养生
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 128.77

104
04020300700
4

水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 每
增减1cm
2.C35普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.6

105
04020300700
5

水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 
20cm
2.C40普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生 水
养生
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 132.26

106
04020300700
6

水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面 厚度 每
增减1cm
2.C40普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 5.77

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 24 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

107
04090100800
1

植筋

1.钢筋植筋增加费 直径
(mm) 10
2.植筋深度按15D考虑（D为
钢筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 5.93

108
04090100800
2

植筋

1.钢筋植筋增加费 直径
(mm) 12
2.植筋深度按15D考虑（D为
钢筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 9.5

109
04090100800
3

植筋

1.钢筋植筋增加费 直径
(mm) 14
2.植筋深度按15D考虑（D为
钢筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 14.32

110
04090100800
4

植筋

1.钢筋植筋增加费 直径
(mm) 16
2.植筋深度按15D考虑（D为
钢筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 22.44

111
04090100800
5

植筋

1.钢筋植筋增加费 直径
(mm) 18
2.植筋深度按15D考虑（D为
钢筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 35.76

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 25 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

112
04090100800
6

植筋

1.钢筋植筋增加费 直径
(mm) 20
2.植筋深度按15D考虑（D为
钢筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 52.01

113
04090100800
7

植筋

1.钢筋植筋增加费 直径
(mm) 22
2.植筋深度按20D考虑（D为
钢筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 72.34

114
04090100800
8

植筋

1.钢筋植筋增加费 直径
(mm) 25
2.植筋深度按20D考虑（D为
钢筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 89.5

115
04090100800
9

植筋

1.钢筋植筋增加费 直径
(mm) 28
2.植筋深度按20D考虑（D为
钢筋直径）
3.钻孔、清空、装胶等
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 108.45

116
04090100100
1

现浇构件钢筋

1.水泥混凝土路面钢筋
2.单价已考虑施工损耗以及
因钢筋加工综合开料和钢筋
出厂长度定尺所引起钢筋非
设计接驳
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 4645.38

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 26 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

117
04050100400
1

塑料管Ф
110mm（PVC-U
雨水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ110×4.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 42.27

118
04050100400
2

塑料管Ф
160mm（PVC-U
雨水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ160×5.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 62.5

119
04050100400
3

塑料管Ф
200mm（PVC-U
雨水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ200×6.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 86.65

120
04050100400
4

塑料管Ф
250mm（PVC-U
雨水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ250×8.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 128.93

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 27 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

121
04050100400
5

塑料管Ф
300mm（HDPE
双壁波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф300mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 76.74

122
04050100400
6

塑料管Ф
400mm（HDPE
双壁波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф400mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 119.33

123
04050100400
7

塑料管Ф
500mm（HDPE
双壁波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф500mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 162.09

124
04050100400
8

塑料管Ф
600mm（HDPE
双壁波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф600mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 239.17

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

125
04050100400
9

塑料管Ф
300mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф300mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 92.93

126
04050100401
0

塑料管Ф
400mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф400mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 141.09

127
04050100401
1

塑料管Ф
500mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф500mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 204.45

128
04050100401
2

塑料管Ф
600mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф600mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 292.69

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 29 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

129
04050100401
3

塑料管Ф
700mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф700mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 389.38

130
04050100401
4

塑料管Ф
800mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф800mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 486.8

131
04050100401
5

塑料管Ф
900mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф900mm ，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 585.94

132
04050100401
6

塑料管Ф
1000mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1000mm ，
4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 727.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 30 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

133
04050100401
7

塑料管Ф
1100mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1100mm ，
4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 863.19

134
04050100401
8

塑料管Ф
1200mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1200mm ，
4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1109.21

135
04050100401
9

塑料管Ф
1300mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1300mm ，
4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1343.68

136
04050100402
0

塑料管Ф
1400mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1400mm ，
4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1497.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

137
04050100402
1

塑料管Ф
1500mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1500mm ，
4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1796.79

138
04050100402
2

塑料管Ф
1600mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1600mm ，
4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2049.66

139
04050100402
3

塑料管Ф
1800mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1800mm ，
4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2563.45

140
04050100402
4

塑料管Ф
2000mm（HDPE
增强中空壁缠
绕管）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф2000mm ，
4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 3323.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 32 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

141
04050100100
1

钢筋混凝土管
Ф250mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 197.48

142
04050100100
2

钢筋混凝土管
Ф300mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 211.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 33 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

143
04050100100
3

钢筋混凝土管
Ф400mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 273.81

144
04050100100
4

钢筋混凝土管
Ф500mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 345.66

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 34 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

145
04050100100
5

钢筋混凝土管
Ф600mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 414.11

146
04050100100
6

钢筋混凝土管
Ф700mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 510.11

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

147
04050100100
7

钢筋混凝土管
Ф800mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 626.2

148
04050100100
8

钢筋混凝土管
Ф900mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 741.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

149
04050100100
9

钢筋混凝土管
Ф1000mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 894.86

150
04050100101
0

钢筋混凝土管
Ф1200mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1149.09

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

151
04050100101
1

钢筋混凝土管
Ф1350mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1407.67

152
04050100101
2

钢筋混凝土管
Ф1500mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1822.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 38 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

153
04050100101
3

钢筋混凝土管
Ф1650mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2099.07

154
04050100101
4

钢筋混凝土管
Ф1800mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2464.86

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 39 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

155
04050100101
5

钢筋混凝土管
Ф2000mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 3019.7

156
04050100101
6

钢筋混凝土管
Ф250mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 192.16

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 40 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

157
04050100101
7

钢筋混凝土管
Ф300mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 206.68

158
04050100101
8

钢筋混凝土管
Ф400mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 282.43

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 41 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

159
04050100101
9

钢筋混凝土管
Ф500mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 362.08

160
04050100102
0

钢筋混凝土管
Ф600mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 437.39

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 42 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

161
04050100102
1

钢筋混凝土管
Ф700mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 543.45

162
04050100102
2

钢筋混凝土管
Ф800mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 672.46

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 43 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

163
04050100102
3

钢筋混凝土管
Ф900mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 798.33

164
04050100102
4

钢筋混凝土管
Ф1000mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 963.61

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 44 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

165
04050100102
5

钢筋混凝土管
Ф1200mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1249.11

166
04050100102
6

钢筋混凝土管
Ф1350mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1503.04

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 45 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

167
04050100102
7

钢筋混凝土管
Ф1500mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1922.22

168
04050100102
8

钢筋混凝土管
Ф1650mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2204.87

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 46 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

169
04050100102
9

钢筋混凝土管
Ф1800mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2573.37

170
04050100103
0

钢筋混凝土管
Ф2000mm A式
(135°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，135度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 3134.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 47 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

171
04050100103
1

钢筋混凝土管
Ф250mm  B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 208.59

172
04050100103
2

钢筋混凝土管
Ф300mm  B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 222.86

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 48 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

173
04050100103
3

钢筋混凝土管
Ф400mm  B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 287.82

174
04050100103
4

钢筋混凝土管
Ф500mm  B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 364.66

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 49 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

175
04050100103
5

钢筋混凝土管
Ф600mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 437.27

176
04050100103
6

钢筋混凝土管
Ф700mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 538.08

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 50 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

177
04050100103
7

钢筋混凝土管
Ф800mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 661.75

178
04050100103
8

钢筋混凝土管
Ф900mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 769.82

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 51 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

179
04050100103
9

钢筋混凝土管
Ф1000mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 939.63

180
04050100104
0

钢筋混凝土管
Ф1200mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1206.48

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 52 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

181
04050100104
1

钢筋混凝土管
Ф1350mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1447.43

182
04050100104
2

钢筋混凝土管
Ф1500mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1819.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 53 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

183
04050100104
3

钢筋混凝土管
Ф1650mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2162.28

184
04050100104
4

钢筋混凝土管
Ф1800mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2541.79

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 54 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

185
04050100104
5

钢筋混凝土管
Ф2000mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 3208.74

186
04050100104
6

钢筋混凝土管
Ф250mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф250mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 203.27

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 55 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

187
04050100104
7

钢筋混凝土管
Ф300mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф300mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 217.79

188
04050100104
8

钢筋混凝土管
Ф400mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф400mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 296.44

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 56 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

189
04050100104
9

钢筋混凝土管
Ф500mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 381.08

190
04050100105
0

钢筋混凝土管
Ф600mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф600mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 460.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 57 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

191
04050100105
1

钢筋混凝土管
Ф700mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф700mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 571.41

192
04050100105
2

钢筋混凝土管
Ф800mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 708.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 58 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

193
04050100105
3

钢筋混凝土管
Ф900mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф900mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 827.13

194
04050100105
4

钢筋混凝土管
Ф1000mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф1000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1008.38

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 59 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

195
04050100105
5

钢筋混凝土管
Ф1200mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （承
插口）
2.规格:Ф1200mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1285.69

196
04050100105
6

钢筋混凝土管
Ф1350mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1350mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1542.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 60 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

197
04050100105
7

钢筋混凝土管
Ф1500mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1500mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1919.95

198
04050100105
8

钢筋混凝土管
Ф1650mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1650mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2204.87

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 61 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

199
04050100105
9

钢筋混凝土管
Ф1800mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф1800mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2650.3

200
04050100106
0

钢筋混凝土管
Ф2000mm B式
(180°)基础

1.II级钢筋混凝土管 （企
口）
2.规格:Ф2000mm  
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口  
5.垫层厚度、材料品种:1:1
碎石砂垫层，厚150mm  
6.基础断面形式、混凝土强
度等级:C20混凝土，180度
基础
7.管道闭水试验
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 3323.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 62 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

201
04050100200
2

钢管Ф
219*8mm

1.钢管
2.规格:Ф219*8mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 263.36

202
04050100200
3

钢管Ф
325*8mm

1.钢管
2.规格:Ф325*8mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 382.88

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 63 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

203
04050100200
4

钢管Ф
325*10mm

1.钢管
2.规格:Ф325*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 450.25

204
04050100200
5

钢管Ф
426*8mm

1.钢管
2.规格:Ф426*8mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 517.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 64 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

205
04050100200
6

钢管Ф
426*10mm

1.钢管
2.规格:Ф426*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 598.41

206
04050100200
7

钢管Ф
530*10mm

1.钢管
2.规格:Ф530*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 777.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 65 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

207
04050100200
8

钢管Ф
630*10mm

1.钢管
2.规格:Ф630*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 898.96

208
04050100200
9

钢管Ф
820*10mm

1.钢管
2.规格:Ф820*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1205.07

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 66 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

209
04050100201
0

钢管Ф
820*12mm

1.钢管
2.规格:Ф820*12mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1372.99

210
04050100201
1

钢管Ф
1020*10mm

1.钢管
2.规格:Ф1020*10mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1503.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 67 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

211
04050100201
2

钢管Ф
1020*12mm

1.钢管
2.规格:Ф1020*12mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1752.16

212
04050100201
3

钢管Ф
1020*14mm

1.钢管
2.规格:Ф1020*14mm
3.埋设深度:综合考虑
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm。
5.管道闭水试验
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1933.32

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 68 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

213
04050400100
1

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1000mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：1.5m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.井底板：150mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 2021.8

214
04050400100
2

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1000mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1000mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 82.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 69 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

215
04050400100
3

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1200mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.井底板：150mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 2722.87

216
04050400100
4

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1200mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1200mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 96.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 70 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

217
04050400100
5

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1400mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2.5m 
3.井径：Ф1400mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.井底板：200mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 3668.1

218
04050400100
6

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1400mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1400mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 108.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 71 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

219
04050400100
7

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1600mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.井底板：200mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 4750.95

220
04050400100
8

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1600mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1600mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 122.07

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 72 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

221
04050400200
1

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1000mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：1.5m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土
P6，含钢筋制安
6.井底板：250mm厚C30抗渗
混凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁
板迎水、背水面及面板底面
均涂水泥基渗透结晶Ⅱ型防
水涂料
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 2637.84

222
04050400200
2

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1000mm 
每增减0.1m高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1000mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 93.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 73 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

223
04050400200
3

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1200mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土
P6，含钢筋制安
6.井底板：250mm厚C30抗渗
混凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁
板迎水、背水面及面板底面
均涂水泥基渗透结晶Ⅱ型防
水涂料
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 3610.56

224
04050400200
4

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1200mm 
每增减0.1m高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1200mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 109.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 74 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

225
04050400200
5

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1400mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：2.5m 
3.井径：Ф1400mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土
P6，含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗
混凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁
板迎水、背水面及面板底面
均涂水泥基渗透结晶Ⅱ型防
水涂料
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 5841.98

226
04050400200
6

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1400mm 
每增减0.1m高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1400mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 159.96

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 75 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

227
04050400200
7

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1600mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土
P6，含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗
混凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁
板迎水、背水面及面板底面
均涂水泥基渗透结晶Ⅱ型防
水涂料
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 7774.69

228
04050400200
8

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1600mm 
每增减0.1m高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井径：Ф1600mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 177.45

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 76 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

229
04050400100
9

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）
B=170*170

1.砖砌方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽（cm）B=170*170 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.井底板：200mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.井顶板：250mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
8.垫层：100mm厚C15混凝土
9.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
10.单价已综合考虑生产人
员和施工机具设备的进退场
费
11.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 8602.84

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 77 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

230
04050400101
0

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）
B=170*170 每
增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=170*170
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 239.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 78 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

231
04050400101
1

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）
B=190*190

1.砖砌方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽（cm）B=190*190 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.井底板：250mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
7.井顶板：250mm厚C30混凝
土，含钢筋制安
8.垫层：100mm厚C15混凝土
9.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
10.单价已综合考虑生产人
员和施工机具设备的进退场
费
11.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 11942.43

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 79 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

232
04050400101
2

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）
B=190*190 每
增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=190*190
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 339.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 80 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

233
04050400200
9

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) 
B=170×170

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=170×170 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土
P6，含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗
混凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁
板迎水、背水面及面板底面
均涂水泥基渗透结晶Ⅱ型防
水涂料
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 10440.54

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 81 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

234
04050400201
0

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) 
B=170×170 
每增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=170×170
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 236.85

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 82 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

235
04050400201
1

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) 
B=190×190

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=190×190 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土
P6，含钢筋制安
6.井底板：300mm厚C30抗渗
混凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁
板迎水、背水面及面板底面
均涂水泥基渗透结晶Ⅱ型防
水涂料
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 11889.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 83 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

236
04050400201
2

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) 
B=190×190 
每增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=190×190
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 261.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 84 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

237
04050400201
3

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) 
B=220×220

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=220×220 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土
P6，含钢筋制安
6.井底板：350mm厚C30抗渗
混凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁
板迎水、背水面及面板底面
均涂水泥基渗透结晶Ⅱ型防
水涂料
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 16962.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 85 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

238
04050400201
4

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) 
B=220×220 
每增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=220×220
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 363.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 86 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

239
04050400201
5

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) 
B=260×260

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：3m 
3.井内宽(cm) B=260×260 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身：C30抗渗混凝土
P6，含钢筋制安
6.井底板：350mm厚C30抗渗
混凝土P6，含钢筋制安
7.垫层：100mm厚C15混凝土
8.防水:构筑物底板面、壁
板迎水、背水面及面板底面
均涂水泥基渗透结晶Ⅱ型防
水涂料
9.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
10.结算时，如该清单项目
中所使用的主要材料为甲供
材料，则结算单价应为该项
中标综合单价扣除招标控制
价综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 21040.7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 87 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

240
04050400201
6

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) 
B=260×260 
每增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井 
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽(cm) B=260×260
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 422.29

241
04050400900
1

砖砌平箅平入
式(单箅)进水
井

1.砖砌平箅平入式(单箅)进
水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=60*35 
4.井盖环：混凝土平入式井
盖底座球墨铸铁平入式进水
井盖座750*450(重型、防
盗)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 1212.66

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 88 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

242
04050400900
2

砖砌平箅平入
式(单箅)进水
井 每增减
0.1m高

1.砖砌平箅平入式(单箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=60*35
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 53.53

243
04050400900
3

砖砌平箅平入
式(双箅)进水
井

1.砖砌平箅平入式(双箅)进
水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=138*35 
4.井盖环：混凝土平入式井
盖底座球墨铸铁平入式进水
井盖座750*450(重型、防
盗)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 2141.52

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 89 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

244
04050400900
4

砖砌平箅平入
式(双箅)进水
井 每增减
0.1m高

1.砖砌平箅平入式(双箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=138*35
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 85.84

245
04050400900
5

砖砌平箅平入
式(三箅)进水
井

1.砖砌平箅平入式(三箅)进
水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=216*35 
4.井盖环：混凝土平入式井
盖底座球墨铸铁平入式进水
井盖座750*450(重型、防
盗)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 3060.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 90 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

246
04050400900
6

砖砌平箅平入
式(三箅)进水
井 每增减
0.1m高

1.砖砌平箅平入式(三箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=138*35
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 116.65

247
04050400900
7

砖砌侧入式
(单箅)进水井

1.砖砌侧入式(单箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=60*35 
4.侧入式进水井预制钢筋砼
井环预制砼井盖座
780*530*70mm、侧入式进水
井铸铁格栅600*145mm
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 888.82

248
04050400900
8

砖砌侧入式
(单箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌侧入式(单箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=60*35
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 55.91

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 91 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

249
04050400900
9

砖砌侧入式
(双箅)进水井

1.砖砌侧入式(双箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=138*35 
4.侧入式进水井预制钢筋砼
井环预制砼井盖座
780*530*70mm、侧入式进水
井铸铁格栅600*145mm
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 1463.6

250
04050400901
0

砖砌侧入式
(双箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌侧入式(双箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=138*35
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 85.84

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 92 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

251
04050400901
1

砖砌侧入式
(三箅)进水井

1.砖砌侧入式(三箅)进水井
2.井深：1.2m 
3.井内宽（cm）B=216*35 
4.侧入式进水井预制钢筋砼
井环预制砼井盖座
780*530*70mm、侧入式进水
井铸铁格栅600*145mm
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 2053.05

252
04050400901
2

砖砌侧入式
(三箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌侧入式(三箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井内宽（cm）B=216*35
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 116.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 93 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

253
04050400901
3

平、侧结合式
(单箅)进水井 
井深1.2m

1.平、侧结合式(单箅)进水
井
2.井深：1.2m 
3.井外尺寸（长*宽）
（cm）108*151 
4.侧入式进水井预制钢筋砼
井环预制砼井盖座
780*530*70mm、侧入式进水
井铸铁格栅600*145mm、混
凝土平入式井盖底座球墨铸
铁平入式进水井盖座
750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 1673.86

254
04050400901
4

砖砌平、侧结
合式(单箅)进
水井 每增减
0.1m高

1.砖砌平、侧结合式(单箅)
进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井外尺寸（长*宽）
（cm）108*151
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 88.48

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 94 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

255
04050400901
5

平、侧结合式
(双箅)进水井 
井深1.2m

1.平、侧结合式(双箅)进水
井
2.井深：1.2m 
3.井外尺寸（长*宽）
（cm）186*151 
4.侧入式进水井预制钢筋砼
井环预制砼井盖座
780*530*70mm、侧入式进水
井铸铁格栅600*145mm、混
凝土平入式井盖底座球墨铸
铁平入式进水井盖座
750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 2951.07

256
04050400901
6

砖砌平、侧结
合式(双箅)进
水井 每增减
0.1m高

1.砖砌平、侧结合式(双箅)
进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井外尺寸（长*宽）
（cm）186*151
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 135.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 95 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

257
04050400901
7

平、侧结合式
(三箅)进水井 
井深1.2m

1.平、侧结合式(三箅)进水
井
2.井深：1.2m 
3.井外尺寸（长*宽）
（cm）264*151 
4.侧入式进水井预制钢筋砼
井环预制砼井盖座
780*530*70mm、侧入式进水
井铸铁格栅600*145mm、混
凝土平入式井盖底座球墨铸
铁平入式进水井盖座
750*450(重型、防盗)
5.井身：标准砖，M10水泥
砂浆砌筑
6.垫层：160mm厚C25混凝土
7.防水批档：1:2水泥砂浆
内外批档30厚
8.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
9.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 4165.39

258
04050400901
8

砖砌平、侧结
合式(三箅)进
水井 每增减
0.1m高

1.砖砌平、侧结合式(三箅)
进水井
2.井深：每增减0.1m高 
3.井外尺寸（长*宽）
（cm）264*151
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 176.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 96 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

259
04050400201
7

预制装配式钢
筋混凝土检查
井(沉砂井) 
井径Ф1000mm

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井）
2.井深：3m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝
土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎
石砂压实，上面铺100mmC20
素砼调平
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 5161.45

260
04050400201
8

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1000mm 
每增减0.1m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 287.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 97 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

261
04050400201
9

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1000mm 
每增减0.2m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 359.41

262
04050400202
0

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1000mm 
每增减0.5m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：Ф1000mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 634.97

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 98 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

263
04050400202
1

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1200mm

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井）
2.井深：3m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝
土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎
石砂压实，上面铺100mmC20
素砼调平
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 6822.35

264
04050400202
2

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1200mm 
每增减0.1m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 321.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 99 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

265
04050400202
3

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1200mm 
每增减0.2m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 439.41

266
04050400202
4

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1200mm 
每增减0.5m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：Ф1200mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 797.88

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 100 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

267
04050400202
5

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1600mm

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井）
2.井深：4m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝
土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎
石砂压实，上面铺100mmC20
素砼调平
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 12861.8

268
04050400202
6

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1600mm 
每增减0.1m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 496.37

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 101 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

269
04050400202
7

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1600mm 
每增减0.2m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 706.18

270
04050400202
8

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井径Ф1600mm 
每增减0.5m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：Ф1600mm 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 1261.87

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 102 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

271
04050400202
9

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井内宽(cm) 
B=160×160

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井）
2.井深：4m 
3.井内宽(cm) B=160×160
4.井盖环：重力式检查(沉
砂)井预制钢筋砼井环球墨
铸铁井盖座Ф700*100H(防
盗、防跳响、弹簧自锁、可
调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝
土
6.垫层：下铺100mm厚1:1碎
石砂压实，上面铺100mmC20
素砼调平
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
8.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 15035.17

272
04050400203
0

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井内宽(cm) 
B=160×160 
每增减0.1m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.1m 
3.井内宽(cm) B=160×160 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 427.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 103 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

273
04050400203
1

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）  
井内宽(cm) 
B=160×160 
每增减0.2m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井） 
2.井深：每增减0.2m 
3.井内宽(cm) B=160×160 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 622.54

274
04050400203
2

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井） 
井内宽(cm) 
B=160×160 
每增减0.5m

1.预制装配式钢筋混凝土检
查井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m 
3.井径：井内宽(cm) 
B=160×160 
4.井身材质：预制钢筋混凝
土
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 1224.31

275
04050400901
9

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽
（cm）
B=90*70

1.预制装配式钢筋混凝土雨
水口（平式、单箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*70 
4.井盖环：球墨铸铁平入式
进水井盖座750*450(重型、
防盗)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 1562.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 104 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

276
04050400902
0

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽
（cm）
B=90*70  每
增减0.2m高

1.预制装配式钢筋混凝土雨
水口（平式、单箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*70
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 228.17

277
04050400902
1

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽
（cm）
B=90*87

1.预制装配式钢筋混凝土雨
水口（平式、单箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*87 
4.井盖环：球墨铸铁平入式
进水井盖座750*450(重型、
防盗)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 1639.83

278
04050400902
2

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽
（cm）
B=90*87 每增
减0.2m高

1.预制装配式钢筋混凝土雨
水口（平式、单箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*87
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 243.73

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 105 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

279
04050400902
3

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽
（cm）
B=90*70

1.预制装配式钢筋混凝土雨
水口（平式、双箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*70 
4.井盖环：球墨铸铁平入式
进水井盖座750*450(重型、
防盗)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 3056.73

280
04050400902
4

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽
（cm）
B=90*70  每
增减0.2m高

1.预制装配式钢筋混凝土雨
水口（平式、双箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*70
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 455.15

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 106 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

281
04050400902
5

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽
（cm）
B=90*87

1.预制装配式钢筋混凝土雨
水口（平式、双箅)
2.井深：1m 
3.井外宽（cm）B=90*87 
4.井盖环：球墨铸铁平入式
进水井盖座750*450(重型、
防盗)
5.垫层：100mmC15素砼
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费
7.结算时，如该清单项目中
所使用的主要材料为甲供材
料，则结算单价应为该项中
标综合单价扣除招标控制价
综合单价中对应的主材单
价，即结算单价=该项清单
中标综合单价-招标控制价
综合单价中对应的主材单价
×(1-投标下浮率)

座 22 3212.36

282
04050400902
6

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽
（cm）
B=90*87  每
增减0.2m高

1.预制装配式钢筋混凝土雨
水口（平式、双箅)
2.井深：每增减0.2m高 
3.井外宽（cm）B=90*87
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 486.28

283 04B001
检查井升井 
井径φ700 每
升高0.1m

1.检查井升井 井径φ700 
每升高0.1m
2.井砌筑、勾缝
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 59.51

284 04B002
平篦式进水井
升井 单平篦 
每升高0.1m

1.平篦式进水井升井 单平
篦 每升高0.1m
2.井砌筑、勾缝
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 51.76

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 107 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

285
04060100900
1

现浇钢筋混凝
土井口环梁
（含逆作法）

1.现浇钢筋混凝土井口环梁
（含逆作法）
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 740.05

286
04060100700
2

现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含
逆作法） 直、矩形(厚度) 
20cm以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 562.95

287
04060100700
3

现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含
逆作法） 直、矩形(厚度) 
30cm以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 553.8

288
04060100700
4

现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含
逆作法） 直、矩形(厚度) 
30cm以外
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 538.68

289
04060100700
5

现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含
逆作法） 圆、弧形(厚度) 
20cm以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 567.71

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 108 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

290
04060100700
6

现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含
逆作法） 圆、弧形(厚度) 
30cm以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 557.5

291
04060100700
7

现浇钢筋混凝
土井壁（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井壁（含
逆作法） 圆、弧形(厚度) 
30cm以外
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 541.01

292
04060100600
2

现浇钢筋混凝
土井底（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井底（含
逆作法） 平底(厚度) 50cm
以内
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 540.6

293
04060100600
3

现浇钢筋混凝
土井底（含逆
作法）

1.现浇钢筋混凝土井底（含
逆作法） 平底(厚度) 50cm
以外
2.C30普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 534.18

294
04040500300
1

现浇混凝土干
封底（含逆作
法）

1.现浇混凝土干封底（含逆
作法）
2.C15普通商品混凝土
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 569.05

295
04030500100
3

非定型井垫层
（含逆作法） 
砂碎石

1.非定型井垫层（含逆作
法）
2.材质：砂碎石
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 288.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

296
04090100100
2

现浇构件钢筋

1.钢筋制作、安装 三级螺
纹钢筋 φ10~25mm HRB400
2.单价已考虑施工损耗以及
因钢筋加工综合开料和钢筋
出厂长度定尺所引起钢筋非
设计接驳
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 4204.05

297
04090100100
3

现浇构件钢筋

1.钢筋制作、安装 三级螺
纹钢筋 φ25mm以外 HRB400
2.单价已考虑施工损耗以及
因钢筋加工综合开料和钢筋
出厂长度定尺所引起钢筋非
设计接驳
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 4018.43

298
04090100100
4

现浇构件钢筋

1.箍筋制作、安装 圆钢 φ
10mm以内 HPB300
2.单价已考虑施工损耗以及
因钢筋加工综合开料和钢筋
出厂长度定尺所引起钢筋非
设计接驳
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 4845.71

299
04090100100
5

现浇构件钢筋

1.箍筋制作、安装 圆钢 φ
10mm以外 HPB300
2.单价已考虑施工损耗以及
因钢筋加工综合开料和钢筋
出厂长度定尺所引起钢筋非
设计接驳
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

t 21.5 4514.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 110 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

300
04060102700
1

新管与旧井连
接

1.砖墙 24cm内
2.凿洞、接管口、补齐管口
、抹平墙面,清理场地
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 143.51

301
04060102700
2

新管与旧井连
接

1.砖墙 37cm内
2.凿洞、接管口、补齐管口
、抹平墙面,清理场地
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 179.11

302 04B003

旧路面机械切
缝 沥青混凝
土路面 （5cm
厚）

1.旧路面机械切缝 沥青混
凝土路面 5cm厚
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 3.85

303 04B004

旧路面机械切
缝 沥青混凝
土路面 （每
增减1cm）

1.旧路面机械切缝 沥青混
凝土路面 每增减1cm
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 0.6

304 04B005

旧路面机械切
缝 水泥混凝
土路面 （5cm
厚）

1.旧路面机械切缝 水泥混
凝土路面 5cm厚
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 4.54

305 04B006

旧路面机械切
缝 水泥混凝
土路面 （每
增减1cm）

1.旧路面机械切缝 水泥混
凝土路面 每增减1cm
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 0.65

306
04100100400
1

铣刨路面 沥
青路面(厚5cm
内)

1.铣刨机铣刨路面 沥青路
面(厚5cm内)
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 4.1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 111 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

307
04100100400
2

铣刨路面 混
凝土路面(厚
5cm内)

1.铣刨路面 混凝土路面(厚
5cm内)
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 8.83

308
04100100100
1

机械拆除沥青
柏油类路面层

1.机械拆除沥青柏油类路面
层 厚5cm（不含5cm）-10cm
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 7.71

309
04100100100
2

机械拆除沥青
柏油类路面层 
每增1cm

1.机械拆除沥青柏油类路面
层 每增1cm
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 0.77

310
04100100100
3

机械拆除混凝
土路面（无
筋）

1.机械拆除混凝土路面（无
筋） 厚15cm内
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 15.45

311
04100100100
4

机械拆除混凝
土路面（无
筋） 每增1cm

1.机械拆除混凝土路面（无
筋） 每增1cm
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 1.17

312
04100100100
5

机械拆除混凝
土路面（有
筋）

1.机械拆除混凝土路面（有
筋） 厚15cm内
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 19.34

313
04100100100
6

机械拆除混凝
土路面（有
筋） 每增1cm

1.机械拆除混凝土路面（有
筋） 每增1cm
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 1.42

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

314
04100100300
1

拆除基层

1.机械拆除各类基层 厚
15cm内
2.机械拆除各类底层不包括
拆除混凝土底层,拆除混凝
土底层按机械拆除混凝土路
面计算
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 11.59

315
04100100300
2

拆除基层  每
增1cm

1.机械拆除各类基层  每增
1cm
2.机械拆除各类底层不包括
拆除混凝土底层,拆除混凝
土底层按机械拆除混凝土路
面计算
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 21.5 0.88

316
04100100600
1

拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ300
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 6.37

317
04100100600
2

拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ500
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 10.7

318
04100100600
3

拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ800
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 23.19

319
04100100600
4

拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ1000
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 39.71

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 113 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

320
04100100600
5

拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ1500
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 71.42

321
04100100600
6

拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ1800
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 103.86

322
04100100600
7

拆除管道

1.拆除塑料管道 管径(mm以
内) φ2000
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 116.18

323
04100100600
8

拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ300
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 37.44

324
04100100600
9

拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ450
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 51.31

325
04100100601
0

拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ600
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 44.41

326
04100100601
1

拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ1000
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 80.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 114 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

327
04100100601
2

拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ1500
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 114.82

328
04100100601
3

拆除管道

1.拆除混凝土管道 管径在
(mm)以内 φ2000
2.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 156.81

一、开挖部分
合计

二、非开挖部
分

329
08080201500
1

潜望镜检测

1.启闭井盖,强制通风,设备
调试,检测设备下井,管道检
测,影像判读,取出检测设
备,清洗设备,运输,完成评
估报告等.
2.其他要求参考检测规程
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 20 7.92

330
08080201500
2

CCTV检测

1.启闭井盖,强制通风,设备
调试,检测设备下井,管道检
测,影像判读,取出检测设
备,清洗设备,运输,完成评
估报告等.
2.其他要求参考检测规程
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 20 18.46

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 115 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

331
08080201500
3

声呐检测

1.启闭井盖,强制通风,设备
调试,检测设备下井,管道检
测,影像判读,取出检测设
备,清洗设备,运输,完成评
估报告等.
2.其他要求参考检测规程
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 20 20.67

332
04050100500
1

管道清淤 管
外径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外
径300mm内
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,绑扎竹片,引钢丝绳,安
放绞车、滑车、拉管器,掏
泥至井内,清除管井内淤泥
、砂石、杂物等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使
用机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 20 5.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 116 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

333
04050100500
2

管道清淤 管
外径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外
径300mm内
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,绑扎竹片,引钢丝绳,安
放绞车、滑车、拉管器,掏
泥至井内,清除管井内淤泥
、砂石、杂物等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使
用机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 20 11.26

334
04050100500
3

管道清淤 管
外径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外
径300mm内
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,绑扎竹片,引钢丝绳,安
放绞车、滑车、拉管器,掏
泥至井内,清除管井内淤泥
、砂石、杂物等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使
用机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 16.88

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 117 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

335
04050100500
4

管道清淤 管
外径300mm内

1.机动绞车清疏管道 管外
径300mm内
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,绑扎竹片,引钢丝绳,安
放绞车、滑车、拉管器,掏
泥至井内,清除管井内淤泥
、砂石、杂物等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使
用机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 22.51

336
04050100500
5

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.机动绞车清疏管道 管外
径400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,绑扎竹片,引钢丝绳,安
放绞车、滑车、拉管器,掏
泥至井内,清除管井内淤泥
、砂石、杂物等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使
用机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 8.45

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 118 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

337
04050100500
6

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.机动绞车清疏管道 管外
径400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,绑扎竹片,引钢丝绳,安
放绞车、滑车、拉管器,掏
泥至井内,清除管井内淤泥
、砂石、杂物等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使
用机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 15.42

338
04050100500
7

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.机动绞车清疏管道 管外
径400mm-600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,绑扎竹片,引钢丝绳,安
放绞车、滑车、拉管器,掏
泥至井内,清除管井内淤泥
、砂石、杂物等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使
用机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 25.35

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 119 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

339
04050100500
8

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.机动绞车清疏管道 管外
径400mm-600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,绑扎竹片,引钢丝绳,安
放绞车、滑车、拉管器,掏
泥至井内,清除管井内淤泥
、砂石、杂物等,清理场地
4.适用于因场地限制无法使
用机械作业的管道
5.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 33.8

340
04050100500
9

管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 4.73

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 120 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

341
04050100501
0

管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 8.64

342
04050100501
1

管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 13.01

343
04050100501
2

管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 17.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 121 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

344
04050100501
3

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 7.17

345
04050100501
4

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 12.98

346
04050100501
5

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 19.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 122 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

347
04050100501
6

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 25.84

348
04050100501
7

管道清淤 管
外径700mm-
900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 11.78

349
04050100501
8

管道清淤 管
外径700mm-
900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 20.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 123 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

350
04050100501
9

管道清淤 管
外径700mm-
900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 30.93

351
04050100502
0

管道清淤 管
外径700mm-
900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 41.36

352
04050100502
1

管道清淤 管
外径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 17.05

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 124 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

353
04050100502
2

管道清淤 管
外径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 30.59

354
04050100502
3

管道清淤 管
外径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 45.88

355
04050100502
4

管道清淤 管
外径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 61.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 125 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

356
04050100502
5

管道清淤 管
外径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 27.95

357
04050100502
6

管道清淤 管
外径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 49.92

358
04050100502
7

管道清淤 管
外径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 74.87

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 126 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

359
04050100502
8

管道清淤 管
外径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清除管井内积泥,污泥抓
斗车装车并清理场地
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 88.57

360
04050100502
9

管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 3.64

361
04050100503
0

管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 6.45

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 127 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

362
04050100503
1

管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 9.72

363
04050100503
2

管道清淤 管
外径300mm内

1.水力冲洗管道 管外径
300mm内
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 12.8

364
04050100503
3

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 5.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 128 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

365
04050100503
4

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 9.21

366
04050100503
5

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 13.75

367
04050100503
6

管道清淤 管
外径400mm-
600mm

1.水力冲洗管道 管外径
400mm-600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 18.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 129 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

368
04050100503
7

管道清淤 管
外径700mm-
900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 8.51

369
04050100503
8

管道清淤 管
外径700mm-
900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 14.25

370
04050100503
9

管道清淤 管
外径700mm-
900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 21.11

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 130 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

371
04050100504
0

管道清淤 管
外径700mm-
900mm

1.水力冲洗管道 管外径
700mm-900mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 28.31

372
04050100504
1

管道清淤 管
外径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 11.6

373
04050100504
2

管道清淤 管
外径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 19.7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 131 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

374
04050100504
3

管道清淤 管
外径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 29.54

375
04050100504
4

管道清淤 管
外径1000mm-
1200mm

1.水力冲洗管道 管外径
1000mm-1200mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 39.39

376
04050100504
5

管道清淤 管
外径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 19.21

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 132 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

377
04050100504
6

管道清淤 管
外径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥1/2管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 32.45

378
04050100504
7

管道清淤 管
外径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥3/4管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 48.66

379
04050100504
8

管道清淤 管
外径1250mm-
1600mm

1.水力冲洗管道 管外径
1250mm-1600mm 
2.积泥量：积泥全封管
3.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上、管道内的
积泥垃圾至井内,等待吸泥
车装车,清理场地
4.与“机吸井、汽车吸泥”
、“机吸井、汽车吸泥的外
运”清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 58.93

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 133 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

380 04B007
人工清进水井 
积泥深度
150mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂
物等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使
用机械作业的检查井
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 20.9

381 04B008
人工清进水井 
积泥深度
300mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂
物等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使
用机械作业的检查井
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 36.7

382 04B009
人工清检查井 
积泥深度
150mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂
物等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使
用机械作业的检查井
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 28.51

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 134 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

383 04B010
人工清检查井 
积泥深度
300mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除井内淤泥、砂石、杂
物等,清理场地
3.适用于因场地限制无法使
用机械作业的检查井
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 52.12

384 04B011
机械清检查井 
积泥深度
150mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除管井内淤泥、砂石、
杂物等,装车并清理场地
3.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 41.96

385 04B012
机械清检查井 
积泥深度
300mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除管井内淤泥、砂石、
杂物等,装车并清理场地
3.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 64.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 135 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

386 04B013
机械清检查井 
积泥深度
450mm内

1.启闭井盖,自然通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃圾
2.清除管井内淤泥、砂石、
杂物等,装车并清理场地
3.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

座 22 87.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 136 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

387 04B014

水下清淤机器
人作业（淤泥
量为0-100m3
（含））

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊
起工作泵，机器人入池，抽
吸淤泥，沉淀淤泥（采用沉
淀池进行沉淀，使淤积物中
的砂石进行沉淀，泥水回流
至泵房，达到淤积物减量的
效果），泥渣装车；
3.机器人出池，工作泵归
位，场地清理。
4.该单价已包含机器人操作
、潜水员配合等所有措施项
目的费用
5.不含淤泥外运，与“经晾
晒的淤泥外运（不包含装
车）”清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）
的淤泥量分别按“淤泥量为
0-100m3（含）”、“淤泥
量为100-200m3（含）”、
“淤泥量为200-300m3
（含）”、“淤泥量为
300m3以上”的区间采用按
差额定率累进法进行计算，
分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 600.88

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 137 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

388 04B015

水下清淤机器
人作业（淤泥
量为100-
200m3
（含））

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊
起工作泵，机器人入池，抽
吸淤泥，沉淀淤泥（采用沉
淀池进行沉淀，使淤积物中
的砂石进行沉淀，泥水回流
至泵房，达到淤积物减量的
效果），泥渣装车；
3.机器人出池，工作泵归
位，场地清理。
4.该单价已包含机器人操作
、潜水员配合等所有措施项
目的费用
5.不含淤泥外运，与“经晾
晒的淤泥外运（不包含装
车）”清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）
的淤泥量分别按“淤泥量为
0-100m3（含）”、“淤泥
量为100-200m3（含）”、
“淤泥量为200-300m3
（含）”、“淤泥量为
300m3以上”的区间采用按
差额定率累进法进行计算，
分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 528.6

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 138 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

389 04B016

水下清淤机器
人作业（淤泥
量为200-
300m3
（含））

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊
起工作泵，机器人入池，抽
吸淤泥，沉淀淤泥（采用沉
淀池进行沉淀，使淤积物中
的砂石进行沉淀，泥水回流
至泵房，达到淤积物减量的
效果），泥渣装车；
3.机器人出池，工作泵归
位，场地清理。
4.该单价已包含机器人操作
、潜水员配合等所有措施项
目的费用
5.不含淤泥外运，与“经晾
晒的淤泥外运（不包含装
车）”清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）
的淤泥量分别按“淤泥量为
0-100m3（含）”、“淤泥
量为100-200m3（含）”、
“淤泥量为200-300m3
（含）”、“淤泥量为
300m3以上”的区间采用按
差额定率累进法进行计算，
分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 455.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 139 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

390 04B017

水下清淤机器
人作业（淤泥
量为300m3以
上）

1.机器人组装、拆卸
2.通风，有毒气体检测，吊
起工作泵，机器人入池，抽
吸淤泥，沉淀淤泥（采用沉
淀池进行沉淀，使淤积物中
的砂石进行沉淀，泥水回流
至泵房，达到淤积物减量的
效果），泥渣装车；
3.机器人出池，工作泵归
位，场地清理。
4.该单价已包含机器人操作
、潜水员配合等所有措施项
目的费用
5.不含淤泥外运，与“经晾
晒的淤泥外运（不包含装
车）”清单配合使用
6.单个泵站（泵井、箱涵）
的淤泥量分别按“淤泥量为
0-100m3（含）”、“淤泥
量为100-200m3（含）”、
“淤泥量为200-300m3
（含）”、“淤泥量为
300m3以上”的区间采用按
差额定率累进法进行计算，
分别套用对应区间的单价
7.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 381.17

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 140 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

391 04B018

普工在明渠清
除淤泥和障碍
物（无需使用
机械破除）

1.清明渠，渠箱尺寸综合考
虑
2.冲洗渠壁上的积泥垃圾,
清捞明渠内淤泥、砂石、杂
物和障碍物（无需使用机械
破除）等,清理场地
3.与“通沟余泥（污泥）外
运（包含装车）”清单配合
使用
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 146.43

392 04B019

普工在明渠清
除混凝土固结
物和障碍物
（需使用机械
破除）

1.使用范围：明渠
2.清除方式：机械清除，清
除方式综合考虑
3.材料破除与清出渠外、运
至施工场内指定地点堆放、
场地清理等
4.本清单适用于非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的混凝土或水泥砂浆固结
物（在管道内凝固硬化而
成）、障碍物（需使用机械
破除，如巨大的石块和石
板）等
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 181.32

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 141 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

393 04B020

普工在渠箱清
除淤泥，卷扬
机搬运上井，
人工装车

1.清渠箱，渠箱净高度综合
考虑
2.启闭井盖,强制通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清捞渠箱内淤泥、砂石
、杂物等,装车并清理场地
3.普工（不是潜水员）作业
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 218.56

394 04B021
普工在渠箱配
合吸污车吸走
淤泥

1.清渠箱，渠箱净高度综合
考虑
2.启闭井盖,强制通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清捞渠箱内淤泥、砂石
、杂物等,清理场地
3.普工（不是潜水员）作业
4.单价不包含机吸的单价，
需与“机吸井、汽车吸泥”
清单配合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 146.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 142 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

395 04B022
渠箱清除淤泥
（不含人工）

1.清渠箱，渠箱净高度综合
考虑
2.启闭井盖,强制通风,冲洗
井环盖、井壁上的积泥垃
圾,清捞渠箱内淤泥、砂石
、杂物等,装车并清理场地
3.单价不含人工
4.与“通沟余泥（污泥）外
运（不包含装车）”清单配
合使用
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 79.69

396 04B023

渠箱清除障碍
物（无需使用
机械破除） 
渠箱最大边长
<800mm

1.使用范围：渠箱（最大边
长<800mm）
2.清除方式：机械清除，清
除方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料清出井外
、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场
地清理等
4.本清单适用与非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的障碍物，障碍物指具有
一定体积的丢弃物（无需使
用机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2350.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 143 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

397 04B024

普工在渠箱清
除障碍物（无
需使用风动凿
岩机等机械破
除） 渠箱最
大边长≥
800mm

1.使用范围：渠箱（最大边
长≥800mm）
2.清除方式：使用普工配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料清出井外
、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场
地清理等
4.本清单适用与非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的障碍物，障碍物指具有
一定体积的丢弃物（无需使
用风动凿岩机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 609.12

398 04B025

潜水员在渠箱
清除障碍物
（无需使用风
动凿岩机等机
械破除） 渠
箱最大边长≥
800mm

1.使用范围：渠箱（最大边
长≥800mm）
2.清除方式：使用潜水员配
合机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料清出井外
、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场
地清理等
4.本清单适用与非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的障碍物，障碍物指具有
一定体积的丢弃物（无需使
用风动凿岩机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 781.61

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 144 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

399 04B026

渠箱清除混凝
土固结物和障
碍物（需使用
机械破除） 
渠箱最大边长
<800mm

1.使用范围：渠箱（最大边
长<800mm）
2.清除方式：机械清除，清
除方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料破除与清
出井外、运至施工场内指定
地点堆放、CCTV检测清除结
果、场地清理等
4.本清单适用于非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的混凝土或水泥砂浆固结
物（在管道内凝固硬化而
成）、障碍物（需使用机械
破除，如巨大的石块和石
板）等
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 20476.94

400 04B027

普工在渠箱清
除混凝土固结
物和障碍物
（需使用风动
凿岩机等机械
破除） 渠箱
最大边长≥
800mm

1.使用范围：渠箱（最大边
长≥800mm）
2.清除方式：使用普工配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料破除与清
出井外、运至施工场内指定
地点堆放、检查清除结果、
场地清理等
4.本清单适用于非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的混凝土或水泥砂浆固结
物（在渠箱内凝固硬化而
成）、障碍物（需使用风动
凿岩机等机械破除，如巨大
的石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1809.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 145 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

401 04B028

潜水员在渠箱
清除混凝土固
结物和障碍物
（需使用风动
凿岩机等机械
破除） 渠箱
最大边长≥
800mm

1.使用范围：渠箱（最大边
长≥800mm）
2.清除方式：使用潜水员配
合机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料破除与清
出井外、运至施工场内指定
地点堆放、CCTV检测清除结
果、场地清理等
4.本清单适用于非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的混凝土或水泥砂浆固结
物（在渠箱内凝固硬化而
成）、障碍物（需使用风动
凿岩机等机械破除，如巨大
的石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2374.36

402 04B029

管道清除障碍
物（无需使用
机械破除） 
管径<DN800

1.使用范围：管道（管径
<DN800）
2.清除方式：机械清除，清
除方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料清出井外
、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场
地清理等
4.本清单适用与非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的障碍物，障碍物指具有
一定体积的丢弃物（无需机
械破除）
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2350.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 146 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

403 04B030

普工在管道清
除障碍物（无
需使用风动凿
岩机等机械破
除） 管径≥
DN800

1.使用范围：管道（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用普工配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料清出井外
、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场
地清理等
4.本清单适用与非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的障碍物，障碍物指具有
一定体积的丢弃物（无需使
用风动凿岩机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1218.1

404 04B031

潜水员在管道
清除障碍物
（无需使用风
动凿岩机等机
械破除） 管
径≥DN800

1.使用范围：管道（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用潜水员配
合机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料清出井外
、运至施工场内指定地点堆
放、CCTV检测清除结果、场
地清理等
4.本清单适用与非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的障碍物，障碍物指具有
一定体积的丢弃物（无需使
用风动凿岩机等机械破除）
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1563.09

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 147 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

405 04B032

管道清除混凝
土固结物和障
碍物（需使用
机械破除） 
管径<DN800

1.使用范围：管道（管径
<DN800）
2.清除方式：机械清除，清
除方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料破除与清
出井外、运至施工场内指定
地点堆放、CCTV检测清除结
果、场地清理等
4.本清单适用于非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入管
内的混凝土或水泥砂浆固结
物（在管道内凝固硬化而
成）、障碍物（需使用机械
破除，如巨大的石块和石
板）等
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 20476.94

406 04B033

普工在管道清
除混凝土固结
物和障碍物
（需使用风动
凿岩机等机械
破除） 管径
≥DN800

1.使用范围：管道（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用普工配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料破除与清
出井外、运至施工场内指定
地点堆放、CCTV检测清除结
果、场地清理等
4.本清单适用于非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入混
凝土或水泥砂浆固结物（在
管道内凝固硬化而成）、障
碍物（需使用风动凿岩机等
机械破除，如巨大的石块和
石板）等
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 3619.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 148 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

407 04B034

潜水员在管道
清除混凝土固
结物和障碍物
（需使用风动
凿岩机等机械
破除） 管径
≥DN800

1.使用范围：管道（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用潜水员配
合机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料破除与清
出井外、运至施工场内指定
地点堆放、CCTV检测清除结
果、场地清理等
4.本清单适用于非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入混
凝土或水泥砂浆固结物（在
管道内凝固硬化而成）、障
碍物（需使用风动凿岩机等
机械破除，如巨大的石块和
石板）等
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 4748.71

408 04B035
井室混凝土固
结物清除

1.使用范围：井室
2.清除方式：机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、材料破除与清
出井外、运至施工场内指定
地点堆放、检测切除结果、
场地清理等
4.本清单适用于非金属异物
的清除，如高压冲洗车清淤
不能处理的由井口倾倒入混
凝土或水泥砂浆固结物（在
井内凝固硬化而成）、障碍
物（需机械破除，如巨大的
石块和石板）等
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 181.32

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 149 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

409 04B036

管道或渠箱切
树根异物（管
径DN300或渠
箱最大边长≤
300mm）

1.管道或渠箱切树根异物
（管径DN300或渠箱最大边
长≤300mm）
2.清除方式：机械清除，清
除方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗井环、井
壁上的杂物垃圾、树根切除
与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
（渠箱）中心线长度以
“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2160.98

410 04B037

管道或渠箱切
树根异物（管
径DN400或渠
箱最大边长≤
400mm）

1.管道或渠箱切树根异物
（管径DN400或渠箱最大边
长≤400mm）
2.清除方式：机械清除，清
除方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗井环、井
壁上的杂物垃圾、树根切除
与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
（渠箱）中心线长度以
“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2202.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 150 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

411 04B038

管道或渠箱切
树根异物（管
径DN500或渠
箱最大边长≤
500mm）

1.管道或渠箱切树根异物
（管径DN500或渠箱最大边
长≤500mm）
2.清除方式：机械清除，清
除方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗井环、井
壁上的杂物垃圾、树根切除
与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
（渠箱）中心线长度以
“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2321.13

412 04B039

管道或渠箱切
树根异物（管
径DN600或渠
箱最大边长≤
600mm）

1.管道或渠箱切树根异物
（管径DN600或渠箱最大边
长≤600mm）
2.清除方式：机械清除，清
除方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗井环、井
壁上的杂物垃圾、树根切除
与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
（渠箱）中心线长度以
“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2473.24

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 151 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

413 04B040

管道或渠箱切
树根异物（管
径DN700或渠
箱最大边长＜
800mm）

1.管道或渠箱切树根异物
（管径DN700或渠箱最大边
长＜800mm）
2.清除方式：机械清除，清
除方式综合考虑
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗井环、井
壁上的杂物垃圾、树根切除
与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
（渠箱）中心线长度以
“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2549.87

414 04B041
普工在管道切
树根异物（管
径≥DN800）

1.管道切树根异物（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用普工配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗井环、井
壁上的杂物垃圾、树根切除
与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
中心线长度以“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2057.53

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 152 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

415 04B042

潜水员在管道
切树根异物
（管径≥
DN800）

1.管道切树根异物（管径≥
DN800）
2.清除方式：使用潜水员配
合机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗井环、井
壁上的杂物垃圾、树根切除
与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清理场地等
4.工程量以树根侵入处沿管
中心线长度以“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2977.42

416 04B043

普工在渠箱切
树根异物（渠
箱最大边长≥
800mm）

1.普工在渠箱切树根异物
（渠箱最大边长≥800mm）
2.清除方式：使用普工配合
机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗井环、井
壁上的杂物垃圾、树根切除
与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清理场地等
4.工程量以树根侵入处沿渠
箱中心线长度以“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 1740.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 153 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

417 04B044

潜水员在渠箱
切树根异物
（渠箱最大边
长≥800mm）

1.潜水员在渠箱切树根异物
（渠箱最大边长≥800mm）
2.清除方式：使用潜水员配
合机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗井环、井
壁上的杂物垃圾、树根切除
与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清理场地等
4.工程量以树根侵入处沿渠
箱中心线长度以“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 2519.31

418 04B045
井室切树根异
物

1.使用范围：井室
2.清除方式：机械清除
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗井环、井
壁上的杂物垃圾、树根切除
与清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清理场地等
4.工程量以树根侵入处沿井
中心线长度以“m”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 308.7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 154 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

419 04B046

管内金属穿入
物清除（或管
内锚杆清除）
（管径
<DN800）

1.管内金属穿入物清（或管
内锚杆清除）除（管径
<DN800）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、金属锚杆切除
和清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清洗保养机具、场
地清理等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 4390.97

420 04B047

管内金属穿入
物清除（或管
内锚杆清除）
（管径≥
DN800）

1.管内金属穿入物清（或管
内锚杆清除）除（管径≥
DN800）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、金属锚杆切除
和清出井外、运至施工场内
指定地点堆放、CCTV检测切
除结果、清洗保养机具、场
地清理等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

根 22 1817.29

421 04B048
清除管道结垢
（管径
DN300）

1.清除管道结垢（管径
DN300）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清除结垢、渣
石外运与清出井外、运至施
工场内指定地点堆放、检查
清除效果、清洗保养机具、
场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 144.93

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 155 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

422 04B049
清除管道结垢
（管径
DN400）

1.清除管道结垢（管径
DN400）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清除结垢、渣
石外运与清出井外、运至施
工场内指定地点堆放、检查
清除效果、清洗保养机具、
场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 161.39

423 04B050
清除管道结垢
（管径
DN500）

1.清除管道结垢（管径
DN500）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清除结垢、渣
石外运与清出井外、运至施
工场内指定地点堆放、检查
清除效果、清洗保养机具、
场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 179.25

424 04B051
清除管道结垢
（管径
DN600）

1.清除管道结垢（管径
DN600）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清除结垢、渣
石外运与清出井外、运至施
工场内指定地点堆放、检查
清除效果、清洗保养机具、
场地清理等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 218.33

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 156 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

425 04B052
水泥液浆注浆
（由地面加固
注浆）

1.水泥液浆注浆（由地面加
固注浆）
2.包含钻孔、运料、浆液制
作、注浆、检查、堵孔、场
地清理
3.材料：复合普通硅酸盐水
泥 P.O 42.5
4.注浆工程量按设计注浆浆
液体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 719.77

426 04B053

水泥液浆注浆
（由井底向下
加固注浆或井
内向井外加固
注浆）

1.水泥液浆注浆（由井底向
下加固注浆或井内向井外加
固注浆）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、制备浆液、钻
孔机钻孔、注浆管插入土层
注浆、检测注浆结果、场地
清理等
3.材料：复合普通硅酸盐水
泥 P.O 42.5
4.注浆工程量按设计注浆浆
液体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1278.49

427 04B054

水泥水玻璃双
液浆注浆（由
地面加固注
浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆
（由地面加固注浆）
2.包含钻孔、运料、浆液制
作、注浆、检查、堵孔、场
地清理
3.材料：复合普通硅酸盐水
泥 P.O 42.5、硅酸钠(水玻
璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆
液体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1120.83

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 157 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

428 04B055

水泥水玻璃双
液浆注浆（由
井底向下加固
注浆或井内向
井外加固注
浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆
（由井底向下加固注浆或井
内向井外加固注浆）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、制备浆液、钻
孔机钻孔、注浆管插入土层
注浆、检测注浆结果、场地
清理等
3.材料：复合普通硅酸盐水
泥 P.O 42.5、硅酸钠(水玻
璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆
液体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1509.28

429 04B056
袖阀管加固注
浆（钻孔及袖
阀管制安）

1.钻孔、袖阀管（PVC管φ
48×3)制安
2.包含定位、钻孔、注护壁
泥浆、制作及放置袖阀管、
插入注浆芯管,封孔等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 21.5 59.91

430 04B057

水泥水玻璃双
液浆注浆（袖
阀管加固注
浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆
（袖阀管加固注浆）
2.包含运料、浆液制作、注
浆、检查、堵孔、场地清理
等
3.材料：复合普通硅酸盐水
泥 P.O 42.5、硅酸钠(水玻
璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆
液体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 839.85

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 158 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

431 04B058

水泥水玻璃双
液浆注浆（由
管内加固注
浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆
（由管内加固注浆）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、制备浆液、钻
孔机钻孔、注浆管插入土层
注浆 、CCTV检测注浆结果
、场地清理等
3.材料：复合普通硅酸盐水
泥 P.O 42.5、硅酸钠(水玻
璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆
液体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1886.73

432 04B059
水泥水玻璃双
液浆注浆（管
壁填充注浆）

1.水泥水玻璃双液浆注浆
（管壁填充注浆）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、制备浆液、钻
孔机钻孔、注浆管插入土层
注浆 、CCTV检测注浆结果
、场地清理等
3.材料：复合普通硅酸盐水
泥 P.O 42.5、硅酸钠(水玻
璃)
4.注浆工程量按设计注浆浆
液体积以“m3”计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 1031.73

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 159 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

433 04B060

化学注浆土体
固化（进口材
料“速派克
”）

1.化学注浆土体固化
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、准备浆液、钻
孔、注浆管插入土层注浆、
清洗保养机具、场地清理等
3.材料：高效聚氨酯注浆、
止水材料，高效聚氨酯注浆
、止水材料催化剂，以上材
料采用进口材料，品牌参考
或相当于“速派克”
4.注浆工程量按设计注浆加
固土体以“m3”计算
5.已综合考虑使用普工或潜
水员进行注浆
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 3176.98

434 04B061
化学注浆土体
固化（国产材
料）

1.化学注浆土体固化
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、准备浆液、钻
孔、注浆管插入土层注浆、
清洗保养机具、场地清理等
3.材料：高效聚氨酯注浆、
止水材料，高效聚氨酯注浆
、止水材料催化剂，以上材
料采用国产材料
4.注浆工程量按设计注浆加
固土体以“m3”计算
5.已综合考虑使用普工或潜
水员进行注浆
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 2413.16

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 160 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

435 04B062
管内塌陷处理
（管径
<800mm）

1.管内塌陷处理（管径
<800mm）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、破碎切除塌陷
部位、破碎料运至井外指定
地点堆放、CCTV检测清理结
果、场地清理等
3.管内塌陷处理的工程量按
陷入管道圆形断面内的体
积，以“m3”计算
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 21.5 19699.05

436 04B063
管内塌陷处理
（管径≥
800mm）

1.管内塌陷处理（管径≥
800mm）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、破碎切除塌陷
部位、破碎料运至井外指定
地点堆放、CCTV检测清理结
果、场地清理等
3.管内塌陷处理的工程量按
陷入管道圆形断面内的体
积，以“m3”计算
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 22 8952.76

437 04B064
管道塌陷钢圈
处理（钢板厚
度3mm-4mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板
厚度3mm-4mm）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、破除原有管壁
、定制钢圈下井、管内拼装
、CCTV检测拼装效果、场地
清理等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 22 812.37

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 161 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

438 04B065
管道塌陷钢圈
处理（钢板厚
度5mm-6mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板
厚度5mm-6mm）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、破除原有管壁
、定制钢圈下井、管内拼装
、CCTV检测拼装效果、场地
清理等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 22 1013.62

439 04B066
管道塌陷钢圈
处理（钢板厚
度7mm-8mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板
厚度7mm-8mm）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、破除原有管壁
、定制钢圈下井、管内拼装
、CCTV检测拼装效果、场地
清理等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 22 1231.6

440 04B067
管道塌陷钢圈
处理（钢板厚
度9mm-10mm）

1.管道塌陷钢圈处理（钢板
厚度9mm-10mm）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、破除原有管壁
、定制钢圈下井、管内拼装
、CCTV检测拼装效果、场地
清理等
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 22 1488.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 162 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

441
08040300600
1

防水堵漏（点
堵漏）

1.防水堵漏（点堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔
、埋管、封孔、打磨表层面
。墙面堵漏:打凿表层、清
洗、局部灌浆、刷环氧浆、
水泥膏表面抹灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA
环氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超
出300*300时按墙面堵漏计
算，单个裂缝长度≤500mm
以内按点堵漏计算，单个裂
缝长度〉500mm按裂缝堵漏
计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

点 22 90.56

442
08040300600
2

防水堵漏（墙
面堵漏）

1.防水堵漏（墙面堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔
、埋管、封孔、打磨表层面
。墙面堵漏:打凿表层、清
洗、局部灌浆、刷环氧浆、
水泥膏表面抹灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA
环氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超
出300*300时按墙面堵漏计
算，单个裂缝长度≤500mm
以内按点堵漏计算，单个裂
缝长度〉500mm按裂缝堵漏
计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 22 102.23

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 163 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

443
08040300600
3

防水堵漏（裂
缝堵漏）

1.防水堵漏（裂缝堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔
、埋管、封孔、打磨表层面
。墙面堵漏:打凿表层、清
洗、局部灌浆、刷环氧浆、
水泥膏表面抹灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA
环氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超
出300*300时按墙面堵漏计
算，单个裂缝长度≤500mm
以内按点堵漏计算，单个裂
缝长度〉500mm按裂缝堵漏
计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 22 152.53

444
08040300600
4

防水堵漏（变
形缝堵漏）

1.防水堵漏（变形缝堵漏）
2.凿缝、清洗、封缝、钻孔
、埋管、封孔、打磨表层面
。墙面堵漏:打凿表层、清
洗、局部灌浆、刷环氧浆、
水泥膏表面抹灰。
3.材料：聚氨酯嵌缝膏、丙
酮、遇水膨胀止水条、丙酮
、EAA环氧剂
4.面积为300*300以内，超
出300*300时按墙面堵漏计
算，单个裂缝长度≤500mm
以内按点堵漏计算，单个裂
缝长度〉500mm按裂缝堵漏
计算
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 22 100.76

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 164 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

445 04B068

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化
法）(管径
300mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或
点状原位固化法）(管径
300mm以内)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、摊
铺垫布、配料搅拌、玻璃纤
维布涂刷树脂并缠绕在修复
气囊上、CCTV定位、气囊置
于修复点、充气、固化、拆
除气囊、CCTV检测修复效果
、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽
1.3m、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 2136.09

446 04B069

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化
法）(管径
400mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或
点状原位固化法）(管径
400mm以内)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、摊
铺垫布、配料搅拌、玻璃纤
维布涂刷树脂并缠绕在修复
气囊上、CCTV定位、气囊置
于修复点、充气、固化、拆
除气囊、CCTV检测修复效果
、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽
1.3m、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 2189.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 165 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

447 04B070

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化
法）(管径
500mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或
点状原位固化法）(管径
500mm以内)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、摊
铺垫布、配料搅拌、玻璃纤
维布涂刷树脂并缠绕在修复
气囊上、CCTV定位、气囊置
于修复点、充气、固化、拆
除气囊、CCTV检测修复效果
、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽
1.3m、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 2735.92

448 04B071

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化
法）(管径
600mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或
点状原位固化法）(管径
600mm以内)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、摊
铺垫布、配料搅拌、玻璃纤
维布涂刷树脂并缠绕在修复
气囊上、CCTV定位、气囊置
于修复点、充气、固化、拆
除气囊、CCTV检测修复效果
、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽
1.3m、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 2806.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 166 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

449 04B072

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化
法）(管径
800mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或
点状原位固化法）(管径
800mm以内)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、摊
铺垫布、配料搅拌、玻璃纤
维布涂刷树脂并缠绕在修复
气囊上、CCTV定位、气囊置
于修复点、充气、固化、拆
除气囊、CCTV检测修复效果
、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽
1.3m、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 3695.52

450 04B073

局部树脂固化
法修复（或点
状原位固化
法）(管径
1000mm以内)

1.局部树脂固化法修复（或
点状原位固化法）(管径
1000mm以内)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、摊
铺垫布、配料搅拌、玻璃纤
维布涂刷树脂并缠绕在修复
气囊上、CCTV定位、气囊置
于修复点、充气、固化、拆
除气囊、CCTV检测修复效果
、清理现场
3.材料：玻璃纤维毡布宽
1.3m、树脂(A+B料)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

点
(环
)

24 3866.72

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 167 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

451 04B074

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN200mm×3mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN200mm×3mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN200mm×3mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1080.26

452 04B075

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN300mm×3mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN300mm×3mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN300mm×3mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1161.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 168 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

453 04B076

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN400mm×3mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN400mm×3mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN400mm×3mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1390.38

454 04B077

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN500mm×4mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN500mm×4mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN500mm×4mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1646.33

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 169 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

455 04B078

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN600mm×5mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN600mm×5mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN600mm×5mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2315

456 04B079

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN700mm×6mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN700mm×6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN700mm×6mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2637.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 170 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

457 04B080

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN800mm×6mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN800mm×6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN800mm×6mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2832

458 04B081

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN800mm×8mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN800mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN800mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3502.56

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 171 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

459 04B082

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN900mm×7mm
)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN900mm×7mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN900mm×7mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3263.01

460 04B083

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN900mm×10m
m)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN900mm×10mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN900mm×10mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3932.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 172 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

461 04B084

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1000mm×7m
m)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1000mm×7mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1000mm×7mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3358.86

462 04B085

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1000mm×10
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1000mm×10mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1000mm×10mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 4159.3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 173 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

463 04B086

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1050mm×8m
m)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1050mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1050mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3524.94

464 04B087

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1100mm×8m
m)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1100mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1100mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3587.95

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 174 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

465 04B088

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1100mm×13
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1100mm×13mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1100mm×13mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 5755.32

466 04B089

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1200mm×8m
m)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1200mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1200mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3792.79

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 175 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

467 04B090

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1200mm×13
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1200mm×13mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1200mm×13mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 6314.11

468 04B091

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1300mm×8m
m)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1300mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1300mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 4227.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 176 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

469 04B092

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1300mm×13
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1300mm×13mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1300mm×13mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 6907.51

470 04B093

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1400mm×8m
m)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1400mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1400mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 4697.12

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 177 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

471 04B094

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1400mm×15
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1400mm×15mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1400mm×15mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 8327.04

472 04B095

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1500mm×8m
m)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1500mm×8mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1500mm×8mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 5102.07

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 178 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

473 04B096

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径
DN1500mm×15
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化
(管径DN1500mm×15mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、拉
入底膜和玻璃纤维软管、安
装扎头及扎头布、连接测量
元器件、内衬固化、拆卸扎
头、端口切割、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：紫外光固化玻璃纤
维软管DN1500mm×15mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 9072.82

474 04B097

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN225mm×4mm
)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN225mm×4mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN225mm×4mm、纤维软管
DN225mm、辅助内衬管
DN225mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1153.36

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 179 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

475 04B098

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN300mm×6mm
)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN300mm×6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN300mm×6mm、纤维软管
DN300mm、辅助内衬管
DN300mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1398.79

476 04B099

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN400mm×6mm
)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN400mm×6mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN400mm×6mm、纤维软管
DN400mm、辅助内衬管
DN400mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1810.25

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 180 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

477 04B100

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN500mm×7.5
mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN500mm×7.5mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN500mm×7.5mm、纤维软管
DN500mm、辅助内衬管
DN500mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2215.12

478 04B101

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN600mm×7.5
mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN600mm×7.5mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN600mm×7.5mm、纤维软管
DN600mm、辅助内衬管
DN600mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2496.49

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 181 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

479 04B102

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN700mm×9mm
)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN700mm×9mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN700mm×9mm、纤维软管
DN700mm、辅助内衬管
DN700mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3303.66

480 04B103

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN800mm×12m
m)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN800mm×12mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN800mm×12mm、纤维软管
DN800mm、辅助内衬管
DN800mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3914.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 182 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

481 04B104

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN1000mm×14
mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN1000mm×14mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN1000mm×14mm、纤维软管
DN1000mm、辅助内衬管
DN1000mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 4827.6

482 04B105

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN1200mm×18
mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN1200mm×18mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN1200mm×18mm、纤维软管
DN1200mm、辅助内衬管
DN1200mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 6297.08

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 183 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

483 04B106

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN1350mm×18
mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN1350mm×18mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN1350mm×18mm、纤维软管
DN1350mm5、辅助内衬管
DN1350mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 7641.59

484 04B107

CIPP翻转法原
位固化修复
（或热水固化
法）(管径
DN1500mm×20
mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复
（或热水固化法）(管径
DN1500mm×20mm)
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁清洗、搭
翻转台、送入辅助内衬管、
翻转送入聚酯纤维软管、连
接热水循环管、锅炉加热固
化、冷却、端部切割、CCTV
检测修复效果、场地清理等
3.材料：聚酯纤维软管
DN1500mm×20mm、纤维软管
DN1500mm、辅助内衬管
DN1500mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 9589.86

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 184 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

485
04050100800
1

钻导向孔

1.钻导向孔 DN≤300mm
2.施工准备、安装探头、连
续导向钻、导向钻孔、场内
运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 85.74

486
04050100800
2

钻导向孔

1.钻导向孔 DN≤600mm
2.施工准备、安装探头、连
续导向钻、导向钻孔、场内
运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 130.25

487
04050100800
3

钻导向孔

1.钻导向孔 DN>600mm
2.施工准备、安装探头、连
续导向钻、导向钻孔、场内
运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 162.04

488
04050100800
4

扩孔

1.扩孔(mm以内) DN300
2.施工准备、安装回扩器、
扩孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 108.39

489
04050100800
5

扩孔

1.扩孔(mm以内) DN500
2.施工准备、安装回扩器、
扩孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 319.48

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 185 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

490
04050100800
6

扩孔

1.扩孔(mm以内) DN600
2.施工准备、安装回扩器、
扩孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 472.16

491
04050100800
7

扩孔

1.扩孔(mm以内) DN800
2.施工准备、安装回扩器、
扩孔、场内运输、清理现场
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 950.75

492 04B108

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN300mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN300柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 362.42

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 186 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

493 04B109

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN300mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN300柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 416.66

494 04B110

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN300mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN300柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 494.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 187 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

495 04B111

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN400mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN400柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 524.26

496 04B112

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN400mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN400柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 604.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 188 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

497 04B113

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN400mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN400柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 685.82

498 04B114

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN500mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN500柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 664.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 189 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

499 04B115

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN500mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN500柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 770.79

500 04B116

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN500mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN500柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 941.84

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 190 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

501 04B117

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN600mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN600柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1078.1

502 04B118

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN600mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN600柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1234.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 191 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

503 04B119

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN600mm)拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、CCTV检测修复效果
、场地清理等
3.材料：DN600柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1428.94

504 04B120

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN300mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN300柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 556.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 192 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

505 04B121

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN300mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN300柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 610.79

506 04B122

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN300mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN300mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN300柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 688.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 193 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

507 04B123

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN400mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN400柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 973.99

508 04B124

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN400mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN400柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1054.35

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 194 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

509 04B125

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN400mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN400mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN400柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1135.55

510 04B126

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN500mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN500柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1114.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 195 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

511 04B127

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN500mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN500柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1220.52

512 04B128

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN500mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN500mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN500柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1391.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 196 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

513 04B129

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN600mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN600柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN8)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1680.51

514 04B130

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN600mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN600柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN12.5)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1836.47

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 197 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

515 04B131

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径
DN600mm)拖拉
法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯
缠绕实壁管内衬修复(管径
DN600mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN600柔性密封自
锁接口聚乙烯缠绕实壁管
(SN16)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2031.35

516 04B132

HDPE短管内衬
修复(管径
DN225mm)顶进
法

1.HDPE短管内衬修复(管径
DN225mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装设备、HDPE短管下井、连
接、牵拉入管、胶带密封、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN225HDPE双螺旋
口缠绕管4kN/m2、
DN225HDPE遇水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 420.77

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 198 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

517 04B133

HDPE短管内衬
修复(管径
DN300mm)顶进
法

1.HDPE短管内衬修复(管径
DN300mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装设备、HDPE短管下井、连
接、牵拉入管、胶带密封、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN300HDPE双螺旋
口缠绕管4kN/m2、
DN300HDPE遇水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 478.41

518 04B134

HDPE短管内衬
修复(管径
DN400mm)顶进
法

1.HDPE短管内衬修复(管径
DN400mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装设备、HDPE短管下井、连
接、牵拉入管、胶带密封、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN400HDPE双螺旋
口缠绕管4kN/m2、
DN400HDPE遇水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 653.11

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 199 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

519 04B135

HDPE短管内衬
修复(管径
DN500mm)顶进
法

1.HDPE短管内衬修复(管径
DN500mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装设备、HDPE短管下井、连
接、牵拉入管、胶带密封、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN500HDPE双螺旋
口缠绕管4kN/m2、
DN500HDPE遇水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 769.3

520 04B136

HDPE短管内衬
修复(管径
DN600mm)顶进
法

1.HDPE短管内衬修复(管径
DN600mm)顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装设备、HDPE短管下井、连
接、牵拉入管、胶带密封、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：DN600HDPE双螺旋
口缠绕管4kN/m2、
DN600HDPE遇水膨胀橡胶圈
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 998.81

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 200 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

521
04050100800
8

钢管Ф
219*8mm 拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф219*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 288.01

522
04050100800
9

钢管Ф
325*8mm 拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф325*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 460.66

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 201 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

523
04050100801
0

钢管Ф
325*10mm 拖
拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф325*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 528.02

524
04050100801
1

钢管Ф
426*8mm 拖拉
法（不含钻孔
、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф426*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 686.49

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 202 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

525
04050100801
2

钢管Ф
426*10mm 拖
拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф426*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 767.25

526
04050100801
3

钢管Ф
530*10mm 拖
拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф530*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 943.77

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 203 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

527
04050100801
4

钢管Ф
630*10mm 拖
拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф630*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1099.57

528
04050100801
5

钢管Ф
820*10mm 拖
拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф820*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1494.78

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 204 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

529
04050100801
6

钢管Ф
820*12mm 拖
拉法（不含钻
孔、扩孔）

1.钢管 拖拉法（不含钻孔
、扩孔）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、布
管回拖、下管、对管、连接
、回拖、场地清理等
3.材料：钢管Ф820*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1662.7

530
04050100801
7

钢管Ф
219*8mm 拖拉
法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
场地清理等
3.材料：钢管Ф219*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 482.14

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 205 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

531
04050100801
8

钢管Ф
325*8mm 拖拉
法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
场地清理等
3.材料：钢管Ф325*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 654.79

532
04050100801
9

钢管Ф
325*10mm 拖
拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
场地清理等
3.材料：钢管Ф325*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 722.15

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 206 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

533
04050100802
0

钢管Ф
426*8mm 拖拉
法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
场地清理等
3.材料：钢管Ф426*8mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1136.22

534
04050100802
1

钢管Ф
426*10mm 拖
拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
场地清理等
3.材料：钢管Ф426*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1216.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 207 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

535
04050100802
2

钢管Ф
530*10mm 拖
拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
场地清理等
3.材料：钢管Ф530*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1393.5

536
04050100802
3

钢管Ф
630*10mm 拖
拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
场地清理等
3.材料：钢管Ф630*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1701.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 208 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

537
04050100802
4

钢管Ф
820*10mm 拖
拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
场地清理等
3.材料：钢管Ф820*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2607.58

538
04050100802
5

钢管Ф
820*12mm 拖
拉法

1.钢管 拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、安
装探头、导向钻孔、配制泥
浆、注浆扩孔、布管回拖、
下管、对管、连接、回拖、
场地清理等
3.材料：钢管Ф820*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2775.49

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 209 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

539
04050101200
1

钢管Ф
820*10mm 顶
进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、修整工作坑、
安拆顶管设备,下管、接口,
安、拆、换顶铁、挖、运、
吊土,顶进,纠偏、场地清理
等
3.材料：Ф820*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1855.72

540
04050101200
2

钢管Ф
820*12mm 顶
进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、修整工作坑、
安拆顶管设备,下管、接口,
安、拆、换顶铁、挖、运、
吊土,顶进,纠偏、场地清理
等
3.材料：Ф820*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2025.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 210 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

541
04050101200
3

钢管Ф
1020*10mm 顶
进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、修整工作坑、
安拆顶管设备,下管、接口,
安、拆、换顶铁、挖、运、
吊土,顶进,纠偏、场地清理
等
3.材料：Ф1020*10mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2237.71

542
04050101200
4

钢管Ф
1020*12mm 顶
进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、修整工作坑、
安拆顶管设备,下管、接口,
安、拆、换顶铁、挖、运、
吊土,顶进,纠偏、场地清理
等
3.材料：Ф1020*12mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2488.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 211 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

543
04050101200
5

钢管Ф
1020*14mm 顶
进法

1.钢管 顶进法
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、修整工作坑、
安拆顶管设备,下管、接口,
安、拆、换顶铁、挖、运、
吊土,顶进,纠偏、场地清理
等
3.材料：Ф1020*14mm
4.防腐要求:①内防腐:钢管
(含管件)内表面为液体饮用
水无毒环氧防腐涂料，特加
强级，干膜厚度0.3mn，②
外防腐层:采用环氧煤沥青
涂料，玻璃布涂层，特加强
级，厚度≥0.6mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2671.82

544 04B137
检查井身离心
喷筑内衬修复

1.检查井身离心喷筑内衬修
复
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清理内部疏松
层、材料拌制、灰浆浇筑、
QV检测修复效果、场地清理
等
3.材料：内衬灰浆（防腐砂
浆）
4.该综合单价为每平方1cm
厚的单价
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2
·(
cm)

24 312.57

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 212 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

545 04B138
管道离心喷筑
内衬修复

1.管道离心喷筑内衬修复
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清理内部疏松
层、材料拌制、灰浆浇筑、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：内衬灰浆（防腐砂
浆）
4.该综合单价为每平方1cm
厚的单价
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2
·(
cm)

24 257.19

546 04B139
管(涵)人工喷
筑内衬修复

1.管(涵)人工喷筑内衬修复
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清理内部疏松
层、材料拌制、灰浆浇筑、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：内衬灰浆（防腐砂
浆）
4.该综合单价为每平方1cm
厚的单价
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2
·(
cm)

24 258

547 04B140
喷涂水泥砂浆
(15mm)

1.喷涂水泥砂浆(15mm)
2.启闭井盖、清理内部疏松
层、材料拌制、灰浆浇筑、
检测修复效果、场地清理等
3.材料：水泥砂浆M20
4.适用范围：检查井身、管
道、渠箱
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 24 31.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 213 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

548 04B141
喷涂水泥砂浆
(每增减1mm)

1.喷涂水泥砂浆(每增减
1mm)
2.启闭井盖、清理内部疏松
层、材料拌制、灰浆浇筑、
检测修复效果、场地清理等
3.材料：水泥砂浆M20
4.适用范围：检查井身、管
道、渠箱
5.单价为每平方米的厚度增
减1mm
6.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 24 1.54

549 04B142

管(涵)内聚氨
酯基材料喷涂
修复厚度
（3mm）

1.管(涵)内聚氨酯基材料喷
涂修复厚度（3mm）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、勾
缝、抹灰、烘干、喷涂、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：喷涂聚氨酯基料及
催化剂、水泥砂浆1：2、丙
酮、二辛酯、堵漏王
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 24 344

550 04B143

管(涵)内聚氨
酯基材料喷涂
修复，厚度每
增减1mm

1.管(涵)内聚氨酯基材料喷
涂修复，厚度每增减1mm
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、管壁冲洗、勾
缝、抹灰、烘干、喷涂、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：喷涂聚氨酯基料及
催化剂
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 24 74.97

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 214 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

551 04B144
软衬法（垫衬
法）修复 灌
浆厚度15mm内

1.软衬法（垫衬法）修复
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、高压清洗基层
、速格垫制作安装、工艺管
安装、封口灌浆、放水、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：速格垫(HDPE,厚
2mm,键高13mm)、高徽浆
SG100
4.灌浆厚度15mm内
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 24 1669.3

552 04B145

软衬法（垫衬
法）修复 灌
浆厚度每增加
5mm

1.软衬法（垫衬法）修复
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、高压清洗基层
、速格垫制作安装、工艺管
安装、封口灌浆、放水、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：高徽浆SG100
4.灌浆厚度每增加5mm
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m2 24 350.7

553 04B146

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN200）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN200）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材85-
8、1.2mm钢线、专用硅胶
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1519.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 215 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

554 04B147

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN300）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN300）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材85-
8、1.2mm钢线、专用硅胶
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2046.53

555 04B148

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN400）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN400）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、1.2mm钢线、专用
硅胶
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2345.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 216 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

556 04B149

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN500）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN500）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、1.2mm钢线、专用
硅胶
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2798.26

557 04B150

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN600）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN600）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
0.9mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3124.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 217 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

558 04B151

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN700）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN700）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
0.9mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3626.16

559 04B152

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN800）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN800）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
0.9mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 4290.14

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 218 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

560 04B153

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN900）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN900）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
0.9mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 4793.5

561 04B154

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN1000）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN1000）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
0.9mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 5295.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 219 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

562 04B155

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN1100）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN1100）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
0.9mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 6529.07

563 04B156

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN1200）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN1200）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
0.9mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 7191.17

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 220 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

564 04B157

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN1350）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN1350）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
1.2mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 7961.77

565 04B158

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN1500）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN1500）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
1.2mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 9411.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 221 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

566 04B159

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN1650）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN1650）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
1.2mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 10261.93

567 04B160

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN1800）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN1800）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
1.4mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 12044.3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 222 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

568 04B161

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN2000）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN2000）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
1.4mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 13684.77

569 04B162

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN2200）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN2200）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
1.4mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 15707.21

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 223 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

570 04B163

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN2400）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN2400）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
1.4mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 17867.46

571 04B164

机械制螺旋缠
绕法内衬修复
（管径
DN2600）

1.机械制螺旋缠绕法内衬修
复（管径DN2600）
2.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测、清洗管壁、井
下设备安装调试、缠绕制管
、环形间隙封堵、注浆、
CCTV检测修复效果、场地清
理等
3.材料：PVC-U专用型材
126-13、304不锈钢带
1.4mm、水溶性不锈钢冷轧
防锈液
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 18970.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 224 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

572 04B165
不锈钢快速锁 
DN300 厚度
1.3mm

1.不锈钢快速锁 DN300 厚
度1.3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN300mm×1.3mm、密封橡胶
套F/300-L400
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 1304.4

573 04B166
不锈钢快速锁 
DN400 厚度
1.5mm

1.不锈钢快速锁 DN400 厚
度1.5mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN400mm×1.5mm、密封橡胶
套F/400-L400
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 1412.26

574 04B167
不锈钢快速锁 
DN500 厚度
2mm

1.不锈钢快速锁 DN500 厚
度2mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN500mm×2mm、密封橡胶套
F/500-L500
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 1536.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 225 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

575 04B168
不锈钢快速锁 
DN600 厚度
2mm

1.不锈钢快速锁 DN600 厚
度2mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN600mm×2mm、密封橡胶套
F/600-L500
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 1956.54

576 04B169
不锈钢快速锁 
DN600 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN600 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN600mm×3mm、密封橡胶套
F/600-L500
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 2118.95

577 04B170
不锈钢快速锁 
DN700 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN700 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN700mm×3mm、密封橡胶套
F/700-L500
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 2185.05

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 226 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

578 04B171
不锈钢快速锁 
DN800 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN800 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN800mm×3mm、密封橡胶套
F/800-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 2235.9

579 04B172
不锈钢快速锁 
DN900 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN900 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN900mm×3mm、密封橡胶套
F/900-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 2807.53

580 04B173
不锈钢快速锁 
DN1000 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1000 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1000mm×3mm、密封橡胶
套F/1000-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 2884.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 227 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

581 04B174
不锈钢快速锁 
DN1100 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1100 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1100mm×3mm、密封橡胶
套F/1100-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 2979.98

582 04B175
不锈钢快速锁 
DN1200 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1200 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1200mm×3mm、密封橡胶
套F/1200-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 3321.17

583 04B176
不锈钢快速锁 
DN1300 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1300 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1300mm×3mm、密封橡胶
套F/1300-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 3479.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 228 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

584 04B177
不锈钢快速锁 
DN1400 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1400 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1400mm×3mm、密封橡胶
套F/1400-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 3637.96

585 04B178
不锈钢快速锁 
DN1500 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1500 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1500mm×3mm、密封橡胶
套F/1500-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 3909.34

586 04B179
不锈钢快速锁 
DN1500 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN1500 厚
度4mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1500mm×4mm、密封橡胶
套F/1500-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 4306.31

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 229 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

587 04B180
不锈钢快速锁 
DN1600 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1600 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1600mm×3mm、密封橡胶
套F/1600-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 4022.61

588 04B181
不锈钢快速锁 
DN1600 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN1600 厚
度4mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1600mm×4mm、密封橡胶
套F/1600-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 4394.32

589 04B182
不锈钢快速锁 
DN1700 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1700 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1700mm×3mm、密封橡胶
套F/1700-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 4171.99

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 230 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

590 04B183
不锈钢快速锁 
DN1700 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN1700 厚
度4mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1700mm×4mm、密封橡胶
套F/1700-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 4532.86

591 04B184
不锈钢快速锁 
DN1800 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1800 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1800mm×3mm、密封橡胶
套F/1800-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 4480.99

592 04B185
不锈钢快速锁 
DN1800 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN1800 厚
度4mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1800mm×4mm、密封橡胶
套F/1800-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 4914.05

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 231 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

593 04B186
不锈钢快速锁 
DN1900 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN1900 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1900mm×3mm、密封橡胶
套F/1900-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 4576.22

594 04B187
不锈钢快速锁 
DN1900 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN1900 厚
度4mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN1900mm×4mm、密封橡胶
套F/1900-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 5009.28

595 04B188
不锈钢快速锁 
DN2000 厚度
3mm

1.不锈钢快速锁 DN2000 厚
度3mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN2000mm×3mm、密封橡胶
套F/2000-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 4707.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 232 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

596 04B189
不锈钢快速锁 
DN2000 厚度
4mm

1.不锈钢快速锁 DN2000 厚
度4mm
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管壁冲洗
、材料运送、安装、CCTV检
测修复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢快速锁
DN2000mm×4mm、密封橡胶
套F/2000-L300
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

环 24 5194.74

597 04B190
不锈钢双胀环 
DN800

1.不锈钢双胀环 DN800
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管道清洗
、安装设备、不锈钢环下井
、密封橡胶套下井、管内搬
运、管内组装、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢双胀环
DN800（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶
套)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

处 24 1535.82

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 233 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

598 04B191
不锈钢双胀环 
DN1000

1.不锈钢双胀环 DN1000
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管道清洗
、安装设备、不锈钢环下井
、密封橡胶套下井、管内搬
运、管内组装、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢双胀环
DN1000（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶
套)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

处 24 2109.78

599 04B192
不锈钢双胀环 
DN1200

1.不锈钢双胀环 DN1200
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管道清洗
、安装设备、不锈钢环下井
、密封橡胶套下井、管内搬
运、管内组装、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢双胀环
DN1200（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶
套)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

处 24 2471.26

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 234 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

600 04B193
不锈钢双胀环 
DN1350

1.不锈钢双胀环 DN1350
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管道清洗
、安装设备、不锈钢环下井
、密封橡胶套下井、管内搬
运、管内组装、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢双胀环
DN1350（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶
套)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

处 24 2583.62

601 04B194
不锈钢双胀环 
DN1500

1.不锈钢双胀环 DN1500
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管道清洗
、安装设备、不锈钢环下井
、密封橡胶套下井、管内搬
运、管内组装、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢双胀环
DN1500（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶
套)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

处 24 2810.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 235 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

602 04B195
不锈钢双胀环 
DN1650

1.不锈钢双胀环 DN1650
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管道清洗
、安装设备、不锈钢环下井
、密封橡胶套下井、管内搬
运、管内组装、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢双胀环
DN1650（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶
套)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

处 24 2922.97

603 04B196
不锈钢双胀环 
DN1800

1.不锈钢双胀环 DN1800
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管道清洗
、安装设备、不锈钢环下井
、密封橡胶套下井、管内搬
运、管内组装、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢双胀环
DN1800（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶
套)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

处 24 3166.93

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 236 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

604 04B197
不锈钢双胀环 
DN2000

1.不锈钢双胀环 DN2000
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、管道清洗
、安装设备、不锈钢环下井
、密封橡胶套下井、管内搬
运、管内组装、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：不锈钢双胀环
DN2000（含2个不锈钢环
（304含卡口）、密封橡胶
套)
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

处 24 3303.14

605 04B198

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN200

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN200
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN200mm 厚度4mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 884.12

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 237 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

606 04B199

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN300

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN300
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN300mm 厚度5mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1216.78

607 04B200

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN400

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN400
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN400mm 厚度6mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1579.25

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 238 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

608 04B201

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN500

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN500
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN500mm 厚度7mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 1973.97

609 04B202

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN600

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN600
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN600mm 厚度8mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 2677.22

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 239 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

610 04B203

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN700

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN700
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN700mm 厚度9mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3158.13

611 04B204

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN800

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN800
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN800mm 厚度10mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 3792.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 240 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

612 04B205

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN900

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN900
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN900mm 厚度11mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 24 4461.44

613 04B206

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN1000

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN1000
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN1000mm 厚度9mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 22 4618.51

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 241 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

614 04B207

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN1100

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN1100
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN1100mm 厚度
10mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 22 5254.5

615 04B208

管道修复 热
塑成型法 管
径(mm内) 
DN1200

1.管道修复 热塑成型法 管
径(mm内) DN1200
2.包含启闭井盖、强制通风
、有毒气体检测、清洗管壁
、内衬管预热、内衬管拖入
、内衬管蒸汽加热固化、冷
却、端口处理、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：热塑成型(FIPP)衬
管 管径DN1200mm 厚度
11mm
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m 22 6000.45

616
04010300200
7

机吸井、汽车
吸泥

1.吸出管井内通沟余泥（污
泥）
2.适用于管径在1200mm以内
的井淤泥清除
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 22 105.46

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 242 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

617
04010300200
8

机吸井、汽车
吸泥

1.吸出管井内通沟余泥（污
泥）
2.适用于管径在1200mm以外
的井及中途提升泵站的淤泥
清除
3.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 22 84.37

618
04010300200
9

机吸井、汽车
吸泥的外运

1.汽车外运通沟余泥（污
泥）
2.运距:30km
3.其他:该单价只是运输单
价，不包含机吸的单价
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 22 132.3

619
04010300201
0

机吸井、汽车
吸泥的外运

1.汽车外运通沟余泥（污
泥）
2.运距每增减1km
3.其他:该单价只是运输单
价，不包含机吸的单价
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 22 4.41

620
04010300201
1

通沟余泥（污
泥）外运（不
包含装车）

1.废弃料品种:通沟余泥
（污泥）
2.等待装、运、卸渠泥
3.运距:30km
4.其他:该单价只是运输单
价，不包含装车的单价
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 22 134.32

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 243 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

621
04010300201
2

通沟余泥（污
泥）外运（包
含装车）

1.废弃料品种:通沟余泥
（污泥）
2.装、运、卸渠泥
3.运距:30km
4.其他:该单价只是运输单
价，包含装车的单价
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 22 153.32

622
04010300201
3

通沟余泥（污
泥）外运运距
每增减1km

1.废弃料品种:通沟余泥
（污泥）
2.运距每增减1km
3.其他:该单价只是运输单
价
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 22 3.82

623
04010300201
4

经晾晒的淤泥
外运（不包含
装车）

1.废弃料品种:经晾晒的淤
泥
2.等待装、运、卸淤泥
3.运距:30km
4.其他:该单价只是运输单
价，不包含装车的单价
5.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 22 82

624
04010300201
5

经晾晒的淤泥
外运

1．废弃料品种：经晾晒的
淤泥
2．运距：每增减1km
3.其他:该单价只是运输单
价，不包含装车的单价
4.单价已综合考虑生产人员
和施工机具设备的进退场费

m3 22 2.44

二、非开挖部
分合计

分部分项合计

措施项目

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 244 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

1
绿色施工安全
防护措施费

38744.01

625
04110100500
1

井字架
1.井深(m以内) 2
2.井字架制安

座 22 110.46 2430.12 110.46

626
04110100500
2

井字架
1.井深(m以内) 4
2.井字架制安

座 22 213.71 4701.62 213.71

627
04110100500
3

井字架
1.井深(m以内) 6
2.井字架制安

座 22 268.96 5917.12 268.96

628
04110100500
4

井字架
1.井深(m以内) 8
2.井字架制安

座 22 414.56 9120.32 414.56

629
04110100500
5

井字架
1.井深(m以内) 10
2.井字架制安

座 22 510.06 11221.32 510.06

630 04B209

施工钢护栏
（铁马） 移
动式放置（含
移动式钢护栏
主材费）

1.施工钢护栏（铁马） 移
动式放置（含移动式钢护栏
主材费）
2.尺寸：综合考虑
3.单价已考虑摊销周转、已
综合考虑了施工使用工期内
移动和运输
4.适用于使用时间为一天内
（当天安装并拆除）

m·
天

21.5 2.5 53.75 2.5

631 04B210

施工钢护栏
（铁马） 固
定放置（不含
移动式钢护栏
主材费）

1.施工钢护栏（铁马） 固
定放置（不含移动式钢护栏
主材费）
2.尺寸：综合考虑
3.单价已综合考虑了施工使
用工期内移动和运输
4.如护栏放置在同一位置后
没有移动的，第一天和最后
一天按移动式计算，其余时
间按固定放置计算。
5.适用于固定放置在同一位
置后没有移动并且使用时间
大于一天

m·
天

21.5 0.68 14.62 0.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 245 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

632 04B211
移动式钢护栏
（主材费）

1.移动式钢护栏（主材费）
2.尺寸：综合考虑
3.单价已考虑摊销周转
4.如护栏放置在同一位置后
没有移动的，第一天和最后
一天按移动式计算，其余时
间按固定放置计算，累计护
栏主材费不能超过新购置的
材料费。
5.当实际围护天数≤179天
的，工程量按实际围护长度
×实际围护天数计算，当实
际围护天数＞179天的，工
程量按实际围护长度×179
天计算。
6.适用于固定放置在同一位
置后没有移动并且使用时间
大于一天
7.与“施工钢护栏（铁马） 
固定放置（不含移动式钢护
栏主材费）”清单配合使用

m·
天

21.5 0.24 5.16 0.24

633 04B212

塑料注水围挡
（水马） 移
动式放置（含
塑料注水围挡
（水马）主材
费）

1.塑料注水围挡（水马） 
移动式放置（含塑料注水围
挡（水马）主材费）
2.尺寸：1.5m高
3.单价已考虑摊销周转、已
综合考虑了施工使用工期内
移动和运输
4.适用于使用时间为一天内
（当天安装并拆除）

m·
天

21.5 1.98 42.57 1.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 246 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

634 04B213

塑料注水围挡
（水马） 固
定放置（不含
塑料注水围挡
（水马）主材
费）

1.塑料注水围挡（水马） 
固定放置（不含塑料注水围
挡（水马）主材费）
2.尺寸：1.5m高
3.单价已综合考虑了施工使
用工期内移动和运输
4.如护栏放置在同一位置后
没有移动的，第一天和最后
一天按移动式计算，其余时
间按固定放置计算。
5.适用于固定放置在同一位
置后没有移动并且使用时间
大于一天于一天

m·
天

21.5 0.25 5.38 0.25

635 04B214
塑料注水围挡
（水马）（主
材费）

1.塑料注水围挡（水马）
（主材费）
2.尺寸：1.5m高
3.单价已考虑摊销周转
4.如护栏放置在同一位置后
没有移动的，第一天和最后
一天按移动式计算，其余时
间按固定放置计算，累计护
栏主材费不能超过新购置的
材料费。
5.当实际围护天数≤82天
的，工程量按实际围护长度
×实际围护天数计算，当实
际围护天数＞82天的，工程
量按实际围护长度×82天计
算。
6.适用于固定放置在同一位
置后没有移动并且使用时间
大于一天
7.与“塑料注水围挡（水
马） 固定放置（不含塑料
注水围挡（水马）主材费）
”清单配合使用

m·
天

21.5 0.62 13.33 0.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 247 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

636 04B215

塑料注水围挡
（高水马） 
移动式放置
（含塑料注水
围挡（高水
马）主材费）

1.塑料注水围挡（高水马） 
移动式放置（含塑料注水围
挡（高水马）主材费）
2.尺寸：1.8m高
3.单价已考虑摊销周转、已
综合考虑了施工使用工期内
移动和运输
4.适用于使用时间为一天内
（当天安装并拆除）

m·
天

21.5 2.32 49.88 2.32

637 04B216

塑料注水围挡
（高水马） 
固定放置（不
含塑料注水围
挡（高水马）
主材费）

1.塑料注水围挡（高水马） 
固定放置（不含塑料注水围
挡（高水马）主材费）
2.尺寸：1.8m高
3.单价已综合考虑了施工使
用工期内移动和运输
4.如护栏放置在同一位置后
没有移动的，第一天和最后
一天按移动式计算，其余时
间按固定放置计算。
5.适用于固定放置在同一位
置后没有移动并且使用时间
大于一天

m·
天

21.5 0.25 5.38 0.25

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

638 04B217
塑料注水围挡
（高水马）
（主材费）

1.塑料注水围挡（高水马）
（主材费）
2.尺寸：1.8m高
3.单价已考虑摊销周转
4.如护栏放置在同一位置后
没有移动的，第一天和最后
一天按移动式计算，其余时
间按固定放置计算，累计护
栏主材费不能超过新购置的
材料费。
5.当实际围护天数≤82天
的，工程量按实际围护长度
×实际围护天数计算，当实
际围护天数＞82天的，工程
量按实际围护长度×82天计
算。
6.适用于固定放置在同一位
置后没有移动并且使用时间
大于一天
7.与“塑料注水围挡（高水
马） 固定放置（不含塑料
注水围挡（高水马）主材
费）”清单配合使用

m·
天

21.5 0.88 18.92 0.88

639
粤
05040100800
1

装配式临时活
动式围蔽
（A6）

1.装配式临时活动式围蔽
（A6）
2.尺寸：围蔽高度不低于
2.5m
3.材质：采用2mm厚预制成
品钢板或铝合金面板的轻钢
结构围蔽，标准柱间距为
3.1m，立柱和骨架皆采用不
小于3mm的方钢。选用材料
均为Q235
4.符合广州市建设工程绿色
施工围蔽指导图集
（V2.0版）中装配式围蔽A5
的标准

m 21.5 239.28 5144.52 239.28

2 措施其他项目

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

640
04110300100
1

砂袋围堰

1.清理基底,纤维袋装砂、
封包运输,堆筑、夯实,拆除
清理。
2.材料;中粗砂
3.中粗砂已考虑回收利用

m3 21.5 260.4

641
04110300100
2

粘土围堰

1.清理基底,纤维袋装土、
封包运输,堆筑、填土夯实,
拆除清理。
2.材料;粘土

m3 21.5 212.46

642
04090100100
6

二次运输 1.金属材料 运距:m以内 50 t 21.5 47.83

643
04090100100
7

二次运输
1.金属材料 运距:m以内 每
增加100

t 21.5 6.18

644
04090100100
8

二次运输
1.水泥、干拌砂浆、石灰、
沥青 运距:m以内 50

t 21.5 62.18

645
04090100100
9

二次运输
1.水泥、干拌砂浆、石灰、
沥青 运距:m以内 每增加
100

t 21.5 8.61

646
04010300101
0

二次运输

1.砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、
碎石(砾石、石角、瓜米石)
、块石(毛石) 运距:m以内 
50

m3 21.5 63.05

647
04010300101
1

二次运输

1.砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、
碎石(砾石、石角、瓜米石)
、块石(毛石) 运距:m以内 
每增加100

m3 21.5 8.04

648
01040100300
1

二次运输
1.灰砂砖、标准砖 运距:m
以内 50

m3 21.5 96.37

649
01040100300
2

二次运输
1.灰砂砖、标准砖 运距:m
以内 每增加100

m3 21.5 12.22

650
01040100300
3

二次运输
1.湿拌砂浆、砂浆、水泥混
凝土 运距:m以内 50

m3 21.5 71.81

651
01040100300
4

二次运输
1.湿拌砂浆、砂浆、水泥混
凝土 运距:m以内 每增加
100

m3 21.5 9.04

652
01050700700
1

二次运输
1.沥青混凝土 运距:m以内 
50

m3 21.5 73.68
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 250 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

653
01050700700
2

二次运输
1.沥青混凝土 运距:m以内 
每增加100

m3 21.5 10.2

654
01070200500
1

二次运输
1.原木、锯材、板材(枋) 
运距:m以内 50

m3 21.5 50.41

655
01070200500
2

二次运输
1.原木、锯材、板材(枋) 
运距:m以内 每增加100

m3 21.5 6.18

656
04020400201
1

二次运输 1.人行道砖 运距:m以内 50 m2 21.5 2.17

657
04020400201
2

二次运输
1.人行道砖 运距:m以内 每
增加100

m2 21.5 0.27

658
01050700700
3

二次运输 1.侧、平石 运距:m以内 50 m3 21.5 69.36

659
01050700700
4

二次运输
1.侧、平石 运距:m以内 每
增加100

m3 21.5 8.91

660
04050100106
1

二次运输
1.混凝土管 管径在300mm内 
运距20m内

m 21.5 2.03

661
04050100106
2

二次运输
1.混凝土管 管径在300mm内 
每增加20m

m 21.5 1.4

662
04050100106
3

二次运输
1.混凝土管 管径在400mm内 
运距20m内

m 21.5 3.48

663
04050100106
4

二次运输
1.混凝土管 管径在400mm内 
每增加20m

m 21.5 2.69

664
04050100106
5

二次运输
1.混凝土管 管径在500mm内 
运距20m内

m 21.5 4.01

665
04050100106
6

二次运输
1.混凝土管 管径在500mm内 
每增加20m

m 21.5 3.84

666
04050100106
7

二次运输
1.混凝土管 管径在600mm内 
运距20m内

m 21.5 5.3

667
04050100106
8

二次运输
1.混凝土管 管径在600mm内 
每增加20m

m 21.5 4.18

668
04050100402
5

二次运输
1.塑料管 管径在300mm内 
运距20m内

m 21.5 0.81

669
04050100402
6

二次运输
1.塑料管 管径在300mm内 
每增加20m

m 21.5 0.56

670
04050100402
7

二次运输
1.塑料管 管径在400mm内 
运距20m内

m 21.5 1.39
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

671
04050100402
8

二次运输
1.塑料管 管径在400mm内 
每增加20m

m 21.5 1.08

672
04050100402
9

二次运输
1.塑料管 管径在500mm内 
运距20m内

m 21.5 1.6

673
04050100403
0

二次运输
1.塑料管 管径在500mm内 
每增加20m

m 21.5 1.54

674
04050100403
1

二次运输
1.塑料管 管径在600mm内 
运距20m内

m 21.5 2.12

675
04050100403
2

二次运输
1.塑料管 管径在600mm内 
每增加20m

m 21.5 1.67

676
01050700700
5

二次运输
1.人力运混凝土小型构件 
运距:m以内 50

m3 21.5 82.85

677
01050700700
6

二次运输
1.人力运混凝土小型构件 
运距:m以内 200内每增加
100

m3 21.5 55.58

678
04010300201
6

二次运输
1.人工运渠泥 人力车 100m
以内

m3 21.5 53.54

679
04010300201
7

二次运输
1.人工运渠泥 人力车 每增
50m

m3 21.5 9.62

680
04110200100
1

垫层模板 1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 38.46

681
04110202300
1

渠箱模板 墙
身

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 62.31

682
04110202400
1

渠箱模板 顶
板

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 97.41

683
04110202200
1

渠箱模板 底
板

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 53.94

684
04110203100
1

管(渠)道平基
模板

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 45.26

685
04110203200
1

管(渠)道管座
模板

1、模板制作、安装、拆除 m2 21.5 60.24

686 04B218
施工/交通警
示灯（带电
池）

1.施工/交通警示灯（带电
池）
2.单价已考虑摊销周转

个 22 7.7

687 04B219 锥形反光筒
1.锥形反光筒
2.单价已考虑摊销周转

个 22 5.81
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

688 04B220
锥形反光筒
（带闪光灯）

1.锥形反光筒（带闪光灯）
2.单价已考虑摊销周转

个 22 6.97

689 04B221 防撞沙桶
1.防撞沙桶
2.单价已考虑摊销周转

个 22 78.44

690 04B222 太阳能爆闪灯
1.太阳能爆闪灯
2.单价已考虑摊销周转

个 22 19

691 04B223 太阳能导流屏
1.太阳能导流屏
2.单价已考虑摊销周转

个 22 114

692 04B224
移动施工指示
牌

1.移动施工指示牌
2.尺寸：120*40cm，高度
100cm
3.指示牌材质4mm厚铝板，V
类反光膜
4.支架为304不锈钢方管，
规格50mm*50mm
5.单价已考虑摊销周转

个 22 61.75

693
01060600600
1

临时钢板

1.临时钢板，厚度综合考虑
2.单价已考虑摊销周转，含
安装、拆除、运输等一切费
用

t 21.5 927.21

694
04020500900
1

清除标线
1.清除路面标线 沥青砼路
面机械清除

m2 21.5 31.56

695
04020500900
2

清除标线
1.清除路面标线 水泥混凝
土路面机械清除

m2 21.5 27.66

696
04020500600
1

标线
1.材料品种:热熔型漆 普通
型
2.线型:交通标线

m2 21.5 30.99
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 253 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

697
04020500300
1

标志牌单立杆
(Φ
76mm×4.5mm
×2850mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
76mm×4.5mm×2850mm
4.地脚螺栓采用45#钢制
作，连接螺栓螺母、垫圈等
采用高强度部件。并进行热
镀锌防腐及对螺纹进行离心
处理。镀锌量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌
防腐处理，其表面各喷涂二
遍环氧富锌底漆和银色调和
漆，镀锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 498.63

698
04100101000
1

拆除标志牌单
立杆(Φ
76mm×4.5mm
×2850mm)

1、拆除、清底、场内运输
、拆除料清理成堆。

根 22 73.77

699
04020500300
2

标志牌单立杆
(Φ
76mm×4.5mm
×3550mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
76mm×4.5mm×3550mm
4.地脚螺栓采用45#钢制
作，连接螺栓螺母、垫圈等
采用高强度部件。并进行热
镀锌防腐及对螺纹进行离心
处理。镀锌量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌
防腐处理，其表面各喷涂二
遍环氧富锌底漆和银色调和
漆，镀锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 542.05

700
04100101000
2

拆除标志牌单
立杆(Φ
76mm×4.5mm
×3550mm)

1、拆除、清底、场内运输
、拆除料清理成堆。

根 22 80.31
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

701
04020500300
3

标志牌单立杆
(Φ
89mm×4mm×5
150mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
89mm×4mm×5150mm
4.地脚螺栓采用45#钢制
作，连接螺栓螺母、垫圈等
采用高强度部件。并进行热
镀锌防腐及对螺纹进行离心
处理。镀锌量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌
防腐处理，其表面各喷涂二
遍环氧富锌底漆和银色调和
漆，镀锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 1134.82

702
04100101000
3

拆除标志牌单
立杆(Φ
89mm×4mm×5
150mm)

1、拆除、清底、场内运输
、拆除料清理成堆。

根 22 137.81

703
04020500300
4

双立柱式杆 
Φ
89mm×5.5mm
×4250mm

1.类型：双立柱式杆 
2.灯架材质：按设计图纸要
求
3.规格： Φ
89mm×5.5mm×4250 
4.地脚螺栓采用45#钢制
作，连接螺栓螺母、垫圈等
采用高强度部件。并进行热
镀锌防腐及对螺纹进行离心
处理。镀锌量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌
防腐处理，其表面各喷涂二
遍环氧富锌底漆和银色调和
漆，镀锌量600g/m2。
6.含钢筋混凝土基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 2507.67

704
04100101000
4

拆除双立柱式
杆(Φ
89mm×5.5mm
×4250mm)

1、拆除、清底、场内运输
、拆除料清理成堆。

根 22 262.61
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 255 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

705
04020500400
1

圆形标志板 
Ⅳ类反光膜 
φ60cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸圆形D=60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 359.89

706
04020500400
2

圆形标志板 
Ⅳ类反光膜 
φ80cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸圆形D=80cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 387.84

707
04020500400
3

三角形标志板 
Ⅳ类反光膜 
A=70cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸三角形
A=70cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 350.94

708
04020500400
4

三角形标志板 
Ⅳ类反光膜 
A=90cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸三角形
A=90cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 368.55

709
04020500400
5

长方形标志板 
Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸长方形
160cm*60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 446.03

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 256 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

710
04020500400
6

长方形标志板 
Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸长方形
80cm*100cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 425.68

711
04020500400
7

长方形标志板 
Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸长方形
40cm*80cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 364.65

712
04020500400
8

长方形标志板 
Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸长方形
100cm*200cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 773.66

713
04020500400
9

长方形标志板 
Ⅳ类反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸长方形
200cm*60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、拆除、外运
5.单价已考虑摊销周转

块 22 671.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 257 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

714
04020500300
5

移动式标志牌
单立杆(Φ
76mm×4.5mm
×2850mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
76mm×4.5mm×2850mm
4.地脚螺栓采用45#钢制
作，连接螺栓螺母、垫圈等
采用高强度部件。并进行热
镀锌防腐及对螺纹进行离心
处理。镀锌量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌
防腐处理，其表面各喷涂二
遍环氧富锌底漆和银色调和
漆，镀锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 132.67

715
04020500300
6

移动式标志牌
单立杆(Φ
76mm×4.5mm
×3550mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
76mm×4.5mm×3550mm
4.地脚螺栓采用45#钢制
作，连接螺栓螺母、垫圈等
采用高强度部件。并进行热
镀锌防腐及对螺纹进行离心
处理。镀锌量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌
防腐处理，其表面各喷涂二
遍环氧富锌底漆和银色调和
漆，镀锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 163.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 258 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

716
04020500300
7

移动式标志牌
单立杆(Φ
89mm×4mm×5
150mm)

1.类型:标志牌单立杆
2.材质:按设计图纸要求
3.规格尺寸:Φ
89mm×4mm×5150mm
4.地脚螺栓采用45#钢制
作，连接螺栓螺母、垫圈等
采用高强度部件。并进行热
镀锌防腐及对螺纹进行离心
处理。镀锌量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌
防腐处理，其表面各喷涂二
遍环氧富锌底漆和银色调和
漆，镀锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 189.19

717
04020500300
8

移动式双立柱
式杆 Φ
89mm×5.5mm
×4250mm

1.类型：双立柱式杆 
2.灯架材质：按设计图纸要
求
3.规格： Φ
89mm×5.5mm×4250 
4.地脚螺栓采用45#钢制
作，连接螺栓螺母、垫圈等
采用高强度部件。并进行热
镀锌防腐及对螺纹进行离心
处理。镀锌量350g
5.杆件结构均采用热浸镀锌
防腐处理，其表面各喷涂二
遍环氧富锌底漆和银色调和
漆，镀锌量600g/m2。
6.移动式，没基础
7.单价已考虑摊销周转

根 22 378.75

718
04020500401
0

移动式圆形标
志板 Ⅳ类反
光膜 φ60cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸圆形D=60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动
式，只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 85.77

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 259 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

719
04020500401
1

移动式圆形标
志板 Ⅳ类反
光膜 φ80cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸圆形D=80cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动
式，只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 113.72

720
04020500401
2

移动式三角形
标志板 Ⅳ类
反光膜 
A=70cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸三角形
A=70cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动
式，只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 76.82

721
04020500401
3

移动式三角形
标志板 Ⅳ类
反光膜 
A=90cm

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸三角形
A=90cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动
式，只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 94.43

722
04020500401
4

移动式长方形
标志板 Ⅳ类
反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸长方形
160cm*60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动
式，只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 171.91

723
04020500401
5

移动式长方形
标志板 Ⅳ类
反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸长方形
80cm*100cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动
式，只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 151.56

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 260 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

724
04020500401
6

移动式长方形
标志板 Ⅳ类
反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸长方形
40cm*80cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动
式，只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 90.53

725
04020500401
7

移动式长方形
标志板 Ⅳ类
反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸长方形
100cm*200cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动
式，只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 334.18

726
04020500401
8

移动式长方形
标志板 Ⅳ类
反光膜

1.类型：反光标志板
2.材质、规格尺寸：铝合金
板材，尺寸长方形
200cm*60cm*3mm
3.板面反光膜等级：Ⅳ级
4.含安装、外运（因移动
式，只安装一次）
5.单价已考虑摊销周转

块 22 232.46

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 261 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

727 04B225 潜水员作业

1、潜水员管内作业
2、设备安装调试
3、启闭井盖
4、每个潜水台班配备人员5
人，其中安全员1人，潜水
员2人，辅助人员2人及其他
必须消耗的潜水设备、材料
（如1用1备气源、潜水装备
、辅助工具、应急用品、交
通车辆）
5、结算时，施工单位必须
提供潜水资质证书及潜水作
业人员的潜水员上岗证，若
是分包的，还需提供分包合
同，若不能提供以上资料的
则不能按该项中标单价进行
结算，该结算单价调整为
6273.58元/台班乘以该项清
单的投标下浮率，该价格台
班包含人员数量6人，其中
潜水员4人，辅助人员2人及
其他必须消耗的潜水设备、
材料

台
班

22 6216.6

728 04B226 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径300-
500mm
2.气囊管堵拆除 管径300-
500mm
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 562.61

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 262 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

729 04B227 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径300-
500mm
2.气囊管堵拆除 管径300-
500mm
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测
4.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 1006.06

730 04B228 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径600-
800mm
2.气囊管堵拆除 管径600-
800mm
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 676.87

731 04B229 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径600-
800mm
2.气囊管堵拆除 管径600-
800mm
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测
4.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 1143.77

732 04B230 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径900-
1200mm
2.气囊管堵拆除 管径900-
1200mm
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 924.6

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 263 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

733 04B231 气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径900-
1200mm
2.气囊管堵拆除 管径900-
1200mm
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测
4.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 1416.35

734
04020500500
1

气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1350-
1650mm
2.气囊管堵拆除 管径1350-
1650mm
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 1397.04

735
04020500500
2

气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1350-
1650mm
2.气囊管堵拆除 管径1350-
1650mm
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测
4.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 1899.99

736
04020500500
3

气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1800-
2200mm
2.气囊管堵拆除 管径1800-
2200mm
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测
4.不含载重汽车
5.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 2239.24

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 264 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

737
04020500500
4

气囊管堵安拆

1.气囊管堵安装 管径1800-
2200mm
2.气囊管堵拆除 管径1800-
2200mm
3.启闭井盖、强制通风、有
毒气体检测
4.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 2753.91

738 04B232 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径600mm
以内
2.管堵拆除 公称直径600mm
以内
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 1151

739 04B233 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径600mm
以内
2.管堵拆除 公称直径600mm
以内
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 1409.28

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 265 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

740 04B234 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径700-
800mm
2.管堵拆除 公称直径700-
800mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 1590.59

741 04B235 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径700-
800mm
2.管堵拆除 公称直径700-
800mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 2224.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 266 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

742 04B236 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径900-
1000mm
2.管堵拆除 公称直径900-
1000mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 2512.94

743 04B237 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径900-
1000mm
2.管堵拆除 公称直径900-
1000mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 3575.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 267 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

744 04B238 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1100-
1200mm
2.管堵拆除 公称直径1100-
1200mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 3302.53

745 04B239 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1100-
1200mm
2.管堵拆除 公称直径1100-
1200mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 4648.4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 268 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

746 04B240 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1350-
1500mm
2.管堵拆除 公称直径1350-
1500mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 3843.28

747 04B241 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径1350-
1500mm
2.管堵拆除 公称直径1350-
1500mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 5629.23

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 269 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

748 04B242 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径
1800mm
2.管堵拆除 公称直径
1800mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 6592.91

749 04B243 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径
1800mm
2.管堵拆除 公称直径
1800mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 8999.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 270 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

750 04B244 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径
2000mm
2.管堵拆除 公称直径
2000mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

只 22 7164.82

751 04B245 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 公称直径
2000mm
2.管堵拆除 公称直径
2000mm
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

只 22 10029.49

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 271 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

752 04B246 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 1.5内（含1.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 1.5内（含1.5）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 4205.83

753 04B247 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 1.5内（含1.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 1.5内（含1.5）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 6211.22

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 272 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

754 04B248 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 1.50~2.60（含2.6）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 1.50~2.60（含2.6）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 3633.73

755 04B249 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 1.5~2.6（含2.6）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 1.5~2.6（含2.6）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 5304.85

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 273 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

756 04B250 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 2.6~4.0（含4.0）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 2.6~4.0（含4.0）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 3347.83

757 04B251 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 2.6~4.0（含4.0）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 2.6~4.0（含4.0）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 4851.79

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 274 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

758 04B252 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 4.0~5.55（含5.55）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 4.0~5.55（含5.55）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 3032.58

759 04B253 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 4.0~5.55（含5.55）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 4.0~5.55（含5.55）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 4395.04

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 275 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

760 04B254 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 5.55~7.35（含
7.35）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 5.55~7.35（含
7.35）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 2717.75

761 04B255 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 5.55~7.35（含
7.35）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 5.55~7.35（含
7.35）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 3938.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 276 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

762 04B256 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 7.35~9.4（含9.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 7.35~9.4（含9.4）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 2441.84

763 04B257 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 7.35~9.4（含9.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 7.35~9.4（含9.4）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 3538.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 277 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

764 04B258 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 9.4~11.7（含11.7）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 9.4~11.7（含11.7）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 2205.45

765 04B259 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 9.4~11.7（含11.7）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 9.4~11.7（含11.7）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 3196.41

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 278 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

766 04B260 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 11.7~14.25（含
14.25）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 11.7~14.25（含
14.25）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 1969.42

767 04B261 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 11.7~14.25（含
14.25）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 11.7~14.25（含
14.25）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 2854.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 279 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

768 04B262 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 14.25~17.05（含
17.05）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 14.25~17.05（含
17.05）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 1772.25

769 04B263 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 14.25~17.05（含
17.05）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 14.25~17.05（含
17.05）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 2568.43

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 280 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

770 04B264 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 17.05~20.1（含
20.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 17.05~20.1（含
20.1）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 1614.63

771 04B265 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 17.05~20.1（含
20.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 17.05~20.1（含
20.1）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 2340.05

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 281 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

772 04B266 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 20.1~23.4（含
23.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 20.1~23.4（含
23.4）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 1457.21

773 04B267 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 20.1~23.4（含
23.4）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 20.1~23.4（含
23.4）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 2111.86

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 282 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

774 04B268 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 23.4~26.95（含
26.95）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 23.4~26.95（含
26.95）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 1299.83

775 04B269 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 23.4~26.95（含
26.95）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 23.4~26.95（含
26.95）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 1883.72

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 283 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

776 04B270 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 26.95~30.75（含
30.75）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 26.95~30.75（含
30.75）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 1181.59

777 04B271 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 26.95~30.75（含
30.75）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 26.95~30.75（含
30.75）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 1712.45

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 284 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

778 04B272 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 30.75~34.8（含
34.8）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 30.75~34.8（含
34.8）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 1063.35

779 04B273 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 30.75~34.8（含
34.8）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 30.75~34.8（含
34.8）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 1541.09

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 285 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

780 04B274 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 34.8~39.1（含
39.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 34.8~39.1（含
39.1）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 945.17

781 04B275 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 34.8~39.1（含
39.1）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 34.8~39.1（含
39.1）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 1369.83

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 286 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

782 04B276 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 39.1~43.65（含
43.65）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 39.1~43.65（含
43.65）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 866.41

783 04B277 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 39.1~43.65（含
43.65）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 39.1~43.65（含
43.65）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 1339.27

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 287 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

784 04B278 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 43.65~48.45（含
48.45）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 43.65~48.45（含
48.45）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 748.39

785 04B279 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 43.65~48.45（含
48.45）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 43.65~48.45（含
48.45）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 1084.59

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 288 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

786 04B280 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 48.45~53.5（含
53.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 48.45~53.5（含
53.5）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.不含潜水员下井作业，需
与“潜水员作业”清单配合
使用

m2 21.5 709.01

787 04B281 管堵砌筑安拆

1.管堵砌筑 渠箱断面面积
(m2) 48.45~53.5（含
53.5）
2.管堵拆除 渠箱断面面积
(m2) 48.45~53.5（含
53.5）
3.安装和拆除导流管和阀门
（规格综合考虑）
4.含通风机、电动葫芦、液
压动力渣浆泵、电动空气压
缩机、风动凿岩机等辅助设
备
5.已考虑拆除的砖墙和废料
垃圾等的外运，外运距离综
合考虑
6.含有毒气体检测
7.普工（不是潜水员）下井
作业

m2 21.5 1027.48

788 04B282 污水泵 1.污水泵出口直径φ70mm
台
班

22 81.59

789 04B283 污水泵 1.污水泵出口直径φ100mm
台
班

22 115.85

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 289 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

790 04B284 污水泵 1.污水泵出口直径φ150mm
台
班

22 200.43

791 04B285 污水泵 1.污水泵出口直径φ200mm
台
班

22 304.74

792 04B286 迪沃泵车

1.同时使用4个8寸污水泵
（出口直径200mm、不含电
费）
2.柴油发电机组功率90KW
3.载货汽车装载质量5t

台
班

22 1899.52

793 04B287 鼓风机 1.鼓风机能力3(m3/min)
台
班

22 41.49

794 04B288 鼓风机 1.鼓风机能力8(m3/min)
台
班

22 93.64

795 04B289 鼓风机 1.鼓风机能力18(m3/min)
台
班

22 205.39

796 04B290 交通疏解员 1.交通疏解员
工
日

22 277.15

797 04B291 有毒气体检测

1.有毒气体检测
2.仪器调试、标定、检测、
记录报告等
3.按需要开启井盖的检查井
数量计算
4.非开挖修复清单的工作内
容已含有毒气体检测，不可
在本清单内计算，本清单主
要用于导水过程中发生的有
毒气体检测

次 22 73.27

798 04B292 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率200kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 1087.73

799 04B293 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率150kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 861.25

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 290 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

800 04B294 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率120kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 716.63

801 04B295 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率100kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 507.87

802 04B296 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率90kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 471.49

803 04B297 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率50kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 388.76

804 04B298 柴油发电机组
1.柴油发电机组
2.功率30kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 300.14

805 04B299 汽油发电机组
1.汽油发电机组
2.功率10kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 165.63

806 04B300 汽油发电机组
1.汽油发电机组
2.功率6kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 143.72

807 04B301 汽油发电机组
1.汽油发电机组
2.功率3kw
3.已扣除发电机产生的电费

台
班

22 104.61

808 04B302
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:1寸(25mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 2.12

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 291 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

809 04B303
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:1.2寸(32mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 2.38

810 04B304
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:1.5寸(40mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 2.45

811 04B305
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:2寸(50mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 2.78

812 04B306
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:2.5寸(65mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 3.45

813 04B307
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:3寸(80mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 4.09

814 04B308
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:4寸(100mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 5.62

815 04B309
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:5寸(125mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 8.61

816 04B310
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:6寸(150mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 9.27

817 04B311
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:8寸(200mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 15.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 292 页  共 292 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价

综合合价

其中

单价
最高限

价暂估价

818 04B312
消防水带
（PVC内衬）

1.消防水带（PVC内衬）
2.规格:10寸(250mm)
3.单价包含摊销、塑钢接头
、卡箍

m 21.5 20.94

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1
LSSGCSF0000
1

绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机
具费

16.5 1162868.9

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为
14.50%；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以
1.20；

2
粤
04110900900
1

文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地
0.60%；省
级文明工地
1.20%

3
04110900200
1

夜间施工增加费
(分部分项人工
费+技术措施项
目人工费)/3

20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4
04110900500
1

交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5
04110800100
1

地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6
粤
04110900800
1

赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具
费）*0.30 
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

7
QTFY0000000
1

其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基数 费率(%) 金额（元） 备注

1 暂列金额 暂列金额
明细详见表-
12-1

2 暂估价
暂估价材料
合计+专业工
程暂估价

2.1 材料暂估价
暂估价材料
合计

明细详见表-
12-2

2.2 专业工程暂估价
专业工程暂
估价

明细详见表-
12-3

3 计日工 计日工
明细详见表-
12-4

4 总承包服务费
总承包服务
费

明细详见表-
12-5

5 预算包干费
分部分项人
工费+分部分
项机具费

6

6 工程优质费 工程优质费

7 概算幅度差 概算幅度差

8 现场签证费用 现场签证

9 索赔费用 索赔

10 其他费用 其他费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其
他项目

9

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2025年排水设施大中修及技改项目（标段三） 标段： 第  页  共  页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人

确认单价
(元)

备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21


