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	一、基本情况
	工程名称：茂名高新区市民南片区排洪渠工程（三期）工程总承包
	招标单位：广东茂高投资集团有限公司
	招标代理：广东达禾工程管理有限公司
	招标类别：工程总承包
	招标方式：公开招标
	建设地点：茂名国家高新区内
	建设规模：项目三期总投资16172.98万元，建筑安装工程费11866.96万元。主要建设内容为：箱
	总工期：660日历天。其中施工图设计工期为60日历天；施工工期600日历天，具体开工时间以监理人发出
	二、开标情况
	1、开标时间及地点
	（1）开标时间：2025年5月13日9时30分 
	（2）开标地点：广州公共资源交易中心04号开标室
	三、评标委员会
	四、评标
	五、评标结果

