

最高投标限价公布函

工程名称： 天河区元岗村城中村改造项目 AT020649 地块施工图设计和施工总承包

最高投标限价（元）： 324,887,809.64

其中：设计费最高投标限价为 4,738,436.01

BIM 技术运用费最高投标限价为 416,552.22

建安工程费最高投标限价为 319,732,821.41

分部分项工程费（元）： 219,703,470.35

措施项目费（元）： 45,823,040.68

其中绿色施工安全防护措施费（元）： 20,101,229.37

（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费）

其他项目费（元）： 27,806,352.64

其中暂列金额（元）： 21,970,347.06

（详细列明各专业工程暂列金额）

规费（元）： /

税金（元）： 26,399,957.74

序号	名称	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	地下工程（±0.00 以下）	6,264,963.84	8,681,862.26
1.1	地下主体土建工程	5,428,302.01	7,395,766.20
1.1.1	土石方工程	912,995.37	651,077.64
1.1.2	基坑支护工程	2,693,967.33	3,533,614.85
1.1.3	桩基工程	215,997.45	295,301.00
1.1.4	地下室主体结构工程	1,605,341.86	2,915,772.71
1.2	地下安装工程	836,661.83	1,286,096.06

1.2.1	地下室电气工程	148,527.64	468,515.51
1.2.2	人防电气工程	11,552.10	24,395.06
1.2.3	地下室给排水工程	53,734.40	118,146.68
1.2.4	人防给排水工程	14,335.08	13,612.70
1.2.5	地下室智能化工程	79,326.77	86,960.06
1.2.6	地下室消防电工程	104,380.07	103,957.45
1.2.7	地下室暖通工程	191,115.40	214,648.69
1.2.8	人防暖通工程	16,379.35	22,642.66
1.2.9	地下室消防水工程	217,311.02	233,217.25
2	地上工程（±0.00 以上）	12,428,616.05	10,387,646.47
2.1	安置房及配套土建工程	10,125,761.75	7,758,100.17
2.1.1	1#楼土建工程	3,311,827.07	2,536,182.12
2.1.2	2#楼土建工程	3,293,807.86	2,488,780.15
2.1.3	3#楼土建工程	3,520,126.82	2,733,137.90
2.2	安置房及配套安装工程	2,246,600.04	2,565,019.85
2.2.1	1 栋电气工程	262,106.66	292,588.92
2.2.2	2 栋电气工程	266,127.97	293,224.85
2.2.3	3 栋电气工程	263,489.87	304,582.66
2.2.4	1#消防水工程	23,654.35	42,124.27
2.2.5	2#消防水工程	23,472.77	40,514.24
2.2.6	3#消防水工程	43,393.96	63,849.61
2.2.7	2#给排水工程	271,153.68	278,847.78

2.2.8	3#给排水工程	263,245.47	272,575.28
2.2.9	1#智能化工程	263,254.67	270,514.24
2.2.10	2#智能化工程	80,615.55	107,955.04
2.2.11	3#智能化工程	80,072.87	107,184.62
2.2.12	1#给排水工程	97,997.48	163,530.92
2.2.13	1#消防电工程	73,593.27	73,256.10
2.2.14	2#消防电工程	71,994.67	71,072.70
2.2.15	3#消防电工程	76,334.18	85,376.48
2.2.16	1#暖通工程	28,394.22	31,527.43
2.2.17	2#暖通工程	27,354.84	31,477.53
2.2.18	3#暖通工程	30,343.56	34,817.18
2.3	G1#垃圾收集站	56,254.26	64,526.45
2.3.1	垃圾收集站土建工程	50,088.67	55,418.13
2.3.2	垃圾收集站电气工程	2,508.17	2,685.44
2.3.3	垃圾收集站给排水工程	1,699.93	2,515.19
2.3.4	垃圾收集站暖通工程	1,582.89	3,582.67
2.3.5	垃圾收集智能化工程	374.60	325.02
3	供配电工程	185,788.33	609,896.16
3.1	高低压变配电工程	143,336.23	510,706.84
3.1.1	1#栋公变房高低压工程	30,324.05	108,848.65
3.1.2	2#栋公变房高低压工程	31,122.50	124,824.80
3.1.3	3#栋公变房高低压工程	29,374.55	104,163.38

3.1.4	充电桩高低压工程	25,839.72	88,127.69
3.1.5	专变房高低压工程	26,675.41	84,742.32
3.2	柴油发电机及环保工程	42,452.10	99,189.32
3.2.1	柴油发电机及环保工程	42,452.10	99,189.32
4	电梯工程	263,324.24	231,790.98
4.1	1 栋电梯工程	85,145.38	73,299.30
4.2	2 栋电梯工程	85,145.38	73,299.30
4.3	3 栋电梯工程	93,033.48	85,192.38
5	室外工程	322,626.46	1,002,645.03
5.1	绿化工程	18,366.93	112,959.73
5.2	园建工程	49,706.87	117,986.58
5.3	围墙工程	13,138.12	24,969.08
5.4	景观照明工程	16,419.74	16,025.12
5.5	景观给排水工程	22,254.34	20,994.06
5.6	室外给排水工程	86,393.90	116,428.90
5.7	室外消防水工程	10,887.10	16,682.30
5.8	外水接入工程	23,272.21	41,539.00
5.9	外电接入工程	45,147.06	483,087.83
5.10	室外智能化工程	37,040.19	51,972.43
6	其他工程	259,890.17	441,313.24
6.1	抗震支吊架工程	35,764.78	112,661.37
6.1.1	抗震支架工程地上部分	17,257.10	52,623.39

6.1.2	抗震支架工程地下部分	18,507.68	60,037.98
6.2	充电桩工程（预留接口）	57,613.63	100,771.67
6.2.1	地下室充电桩工程	57,613.63	100,771.67
6.3	标识系统	0.00	56,673.65
6.3.1	标识工程	0.00	56,673.65
6.4	燃气工程	154,986.80	144,909.66
6.4.1	庭院燃气工程	7,473.37	17,176.72
6.4.2	1 栋燃气工程	48,911.57	42,392.27
6.4.3	2 栋燃气工程	49,917.76	43,269.31
6.4.4	3 栋燃气工程	48,684.10	42,071.36
6.5	泛光工程	11,524.96	15,728.58
6.5.1	1 栋泛光照明工程	3,855.44	5,280.38
6.5.2	2 栋泛光照明工程	3,834.76	5,224.10
6.5.3	3 栋泛光照明工程	3,834.76	5,224.10
6.6	白蚁防治工程	0.00	10,568.31
6.6.1	白蚁防治工程	0.00	10,568.31
7	市政基础设施工程	376,020.28	615,192.92
7.1	道路工程	150,914.34	254,582.28
7.2	交通设施工程	1,564.33	3,116.23
7.3	绿化工程	1,549.47	11,771.49
7.4	给水工程	8,316.31	27,236.94
7.5	排水工程	119,084.84	182,909.11

7.6	照明工程	34,281.36	53,703.24
7.7	电力管沟工程	40,545.50	57,782.86
7.8	通信工程	19,764.13	24,090.77
	合计	20,101,229.37	21,970,347.06

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。

