

广州发展鳌头能源站有限公司增加一台燃气锅炉扩建项目 EPC 总承包 资格审查情况报告

由广州发展鳌头能源站有限公司负责招标的广州发展鳌头能源站有限公司增加一台燃气锅炉扩建项目 EPC 总承包，已委托广东粤能工程管理有限公司（招标代理机构）在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，已经完成资格审查程序，现将资格审查情况报告如下：

本招标项目于 2025 年 4 月 2 日 00 时 00 分至 2025 年 5 月 29 日 10 时 00 分在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、广州国企阳光采购信息发布平台和广州发展电子采购平台发布招标公告。于 2025 年 4 月 2 日 00 时 00 分至 2025 年 5 月 23 日 17 时 00 分在广州公共资源交易中心进行网上投标登记，至投标登记截止时间，共有 9 家投标单位进行了网上投标登记，分别为：1. 中国轻工业广州工程有限公司、2. 浙江力聚热能装备股份有限公司、3. (主)广州发展电力科技有限公司;(成)长沙有色冶金设计研究院有限公司、4. 航发燃机(株洲)有限公司、5. (主)江苏金马工程有限公司;(成)南京东大能源工程设计院有限公司、6. (主)苏华建设集团有限公司;(成)重庆钢铁集团设计院有限公司、7. (主)中国能源建设集团湖南火电建设有限公司;(成)广东省轻纺建筑设计院有限公司、8. (主)广东省石油化工建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司、9. (主)浙江省工业设备安装集团有限公司;(成)山西诺锐建筑设计有限公司。

本项目网上递交投标文件时间为 2025 年 4 月 2 日 00 时 00 分至 2025 年 5 月 29 日 10 时 00 分，至投标文件递交截止时间，共有 6 家投标单位递交了电子投标文件分别为：1. (主)广州发展电力科技有限公司;(成)长沙有色冶金设计研究院有限公司、2. (主)广东省石油化工建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司、3. (主)中国能源建设集团湖南火电建设有限公司;(成)广东省轻纺建筑设计院有限公司、4. (主)浙江省工业设备安装集团有限公司;(成)山西诺锐建筑设计有限公司、5. (主)江苏金马工程有限公司;(成)南京东大能源工程设计院有限公司、6. 中国轻工业广州工程有限公司。

本项目递交电子投标备用光盘时间为 2025 年 5 月 29 日 9 时 45 分至 10 时 00 分，在广州公共资源交易第 01 开标室进行，期间收到 2 家投标单位递交的电子投标备用光盘，分别是：1. (主)广州发展电力科技有限公司;(成)长沙有色冶金设计研究院有限公司、2. 中国轻工业广州工程有限公司。

本项目于 2025 年 5 月 29 日 10 时 00 分在广州公共资源交易第 01 开标室进行了开标，递交了电子投标文件的 6 家投标单位均在规定的时间内进行了解密及开标，详见《开标记录

表》、《异议记录表》、《投标文件电脑机器特征码系统分析结论表》。

根据招标文件规定，本项目的资格审查工作由评标委员会负责，评标委员会对投标单位提交的资格审查材料对照招标公告规定的投标人资格要求进行资格审查，经审查：

1. (主)广东省石油化工建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司提供的技术负责人不符合投标人合格条件第 5 条的要求，不予通过资格审查。

2. (主)浙江省工业设备安装集团有限公司;(成)山西诺锐建筑设计有限公司成员单位山西诺锐建筑设计有限公司不符合投标人合格条件第 1 条的要求，不予通过资格审查。

其余 4 家投标单位均通过资格审查，具体结果如下：

序号	投标单位	结论（通过/ 不通过）	不通过原因
1	中国轻工业广州工程有限公司	通过	
2	(主)广州发展电力科技有限公司;(成)长沙有色冶金设计研究院有限公司	通过	
3	(主)江苏金马工程有限公司;(成)南京东大能源工程设计院有限公司	通过	
4	(主)中国能源建设集团湖南火电建设有限公司;(成)广东省轻纺建筑设计院有限公司	通过	
5	(主)广东省石油化工建设集团有限公司;(成)中图设计有限公司	不通过	提供的技术负责人不符合投标人合格条件第 5 条的要求，不予通过资格审查。
6	(主)浙江省工业设备安装集团有限公司;(成)山西诺锐建筑设计有限公司	不通过	成员单位山西诺锐建筑设计有限公司不符合投标人合格条件第 1 条的要求，不予通过资格审查。

特此报告。

资格审查委员会：

日期：2025年5月29日