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KZ2 0+000.00~KZ2 0+333.49

雷诺护垫护坡

左岸 L=333.49m

KZ
1 
0+
00
0.
00
~K
Z1
 0
+3
75
.5
3

浆
砌
石
护
脚
型
堤
防

左
岸
 L
=3
75
.5
3m

KY1 0+000.00~KY1 0+138.91

雷诺护垫护坡

右岸 L=138.91m

KY2 0+000.00~KY2 0+373.52

雷诺护垫护坡型堤防

右岸 L=373.52m

八字翼墙退水口

左岸 L=4.0m

KZ3 0+000.00~KZ3 0+336.44

雷诺护垫护坡

左岸 L=336.44m

KY2 0+373.52~KY2 0+859.76

浆砌石护脚型堤防

右岸 L=486.21m

KY2 0+000.00~KY20+859.76

浆砌石护脚型堤防

右岸 L=486.21m

KY2 1+031.12~KY2 1+256.02

右岸 L=224.90m

KZ3 0+000.00~KZ3 0+336.44

雷诺护垫护坡

左岸 L=336.44m

KZ4 0+000.00~KZ4 0+434.80

雷诺护垫护坡

左岸 L=434.80m

KZ5 0+000.00~KZ5 0+177.22

雷诺护垫护坡

左岸 L=177.22m

KZ4 0+434.80~KZ4 0+697.53

混凝土护脚型护坡

左岸 L=262.73m

KY2 0+859.76~KY2 1+031.12

雷诺护垫护坡型堤防

右岸 L=171.39m

KZ4 0+000.00~KZ4 0+434.80

雷诺护垫护坡

左岸 L=434.80m

KZ6 0+000.00~KZ6 0+393.32

雷诺护垫护坡型堤防

左岸 L=393.32m

KZ7 0+000.00~KZ7 0+354.54

雷诺护垫护坡

左岸 L=354.54m

KZ8 0+000.00~KZ8 0+618.96

雷诺护垫护坡

左岸 L=618.96m

KZ8 0+000.00~KZ8 0+618.96

雷诺护垫护坡

左岸 L=618.96m

浆砌石护脚型堤防

浆砌石护脚型堤防

KZ9 0+000.00~KZ9 0+650.02

浆砌石护脚型堤防

左岸 L=650.02m

KZ9 0+000.00~KZ9 0+650.02

左岸 L=650.02m

KZ9 0+000.00~KZ9 0+650.02

左岸 L=650.02m

KZ9 0+650.02~KZ9 0+902.52

雷诺护垫护坡型堤防

左岸 L=252.50m

KZ10 0+000.00~KZ10 0+456.70 

雷诺护垫护坡

左岸 L=456.70m

KZ10 0+000.00~KZ10 0+456.70 

雷诺护垫护坡

左岸 L=456.70m

KZ10 0+573.94~KZ10 1+248.21

雷诺护垫护坡

左岸 L=674.27m

KZ10 0+456.70~KZ10 0+573.94

混凝土护脚型护坡 

左岸 L=117.24m

KZ10 0+000.00~KZ10 0+456.70 

雷诺护垫护坡

左岸 L=456.70m

KZ10 0+573.94~KZ10 1+248.21

雷诺护垫护坡

左岸 L=674.27m

KZ10 0+573.94~KZ10 1+248.21

雷诺护垫护坡

左岸 L=674.27m

KZ10 0+573.94~KZ10 1+248.21

雷诺护垫护坡

左岸 L=674.27m

KZ10 0+573.94~KZ10 1+248.21

雷诺护垫护坡

左岸 L=674.27m

KZ11 0+000.00~KZ11 0+298.55

雷诺护垫护坡型堤防

右岸 L=298.55m

KZ11 0+000.00~KZ11 0+298.55

雷诺护垫护坡型堤防

右岸 L=298.55m

KZ
11
 0
+2
98
.5
5~
KZ
11
 0
+4
33
.7
3

浆
砌
石
护
脚
型
堤
防

左
岸
 L
=1
35
.1
8m

KZ12 0+000.00~KZ12 0+272.39

雷诺护垫护坡

左岸 L=272.39m

KZ12 0+000.00~KZ12 0+272.39

雷诺护垫护坡

左岸 L=272.39m

KZ13 0+000.00~KZ13 0+100.01

雷诺护垫护坡

左岸 L=100.01m

KZ13 0+000.00~KZ13 0+100.01

雷诺护垫护坡

左岸 L=180.10m

KZ15 0+000.00~KZ15 0+492.41

雷诺护垫护坡型堤防

左岸 L=492.41m

KZ15 0+000.00~KZ15 0+492.41

雷诺护垫护坡型堤防

左岸 L=492.41m

浆砌石护脚型堤防

KY3 0+000.00~KY3 0+250.69

雷诺护垫护坡

右岸 L=250.69m

KY3 0+250.69~KY3 0+348.67

混凝土护脚型护坡

右岸 L=97.98m

KY3 0+348.67~KY3 0+569.66

雷诺护垫护坡

右岸 L=220.99m

KY4 0+000.00~KY4 0+318.78

雷诺护垫护坡

右岸 L=318.78m

KY4 0+000.00~KY4 0+318.78

雷诺护垫护坡

右岸 L=318.78m

雷诺护垫护坡型堤防

KY5 0+000.00~KY5 0+326.36

雷诺护垫护坡型堤防

右岸 L=326.36m

KY5 0+326.36~KY5 0+379.02

浆砌石护脚型堤防

右岸 L=52.66m

KY5 0+000.00~KY5 0+326.36

右岸 L=326.36m

KY6 0+000.00~KY6 0+801.82

雷诺护垫护坡

右岸 L=801.82m

KY6 0+000.00~KY6 0+801.82

雷诺护垫护坡

右岸 L=801.82m

KY6 0+000.00~KY6 0+801.82

雷诺护垫护坡

右岸 L=801.82m

KY6 0+000.00~KY6 0+801.82

雷诺护垫护坡

右岸 L=801.82m

KY6 0+000.00~KY6 0+801.82

雷诺护垫护坡

右岸 L=801.82m

KY7 0+000.00~KY7 0+290.44

混凝土护脚型护坡

右岸 L=290.44m

KY7 0+000.00~KY7 0+290.44

混凝土护脚型护坡

右岸 L=290.44m

KY8 0+000.00~KY8 0+155.29

右岸 L=155.29m

浆砌石护脚型堤防

KY8 0+155.29~KY8 0+211.87

雷诺护垫护坡型堤防

右岸 L=56.58m

KY9 0+000.00~KY9 0+369.65

混凝土护脚型护坡

右岸 L=369.65m

KY9 0+000.00~KY9 0+369.65

混凝土护脚型护坡

右岸 L=369.65m

KY9 0+369.65~KY9 1+056.62

雷诺护垫护坡

右岸 L=686.97m

KY9 0+369.65~KY9 1+056.62

雷诺护垫护坡

右岸 L=686.97m

KY9 0+369.65~KY9 1+056.62

雷诺护垫护坡

右岸 L=686.97m

KY9 0+369.65~KY9 1+056.62

雷诺护垫护坡

右岸 L=686.97m

KY9 0+369.65~KY9 1+056.62

雷诺护垫护坡

右岸 L=686.97m

KY10 0+000.00~KY10 0+355.42

雷诺护垫护坡型堤防

右岸 L=355.42m

KY10 0+000.00~KY10 0+355.42

雷诺护垫护坡型堤防

右岸 L=355.42m

KY11 0+000.00~KY11 0+940.12

雷诺护垫护坡

右岸 L=940.12m

KY11 0+000.00~KY11 0+940.12

雷诺护垫护坡

右岸 L=940.12m

KY11 0+000.00~KY11 0+940.12

雷诺护垫护坡

右岸 L=940.12m

KY11 0+000.00~KY11 0+940.12

雷诺护垫护坡

右岸 L=940.12m

KY11 0+000.00~KY11 0+940.12

雷诺护垫护坡

右岸 L=940.12m

KY11 0+000.00~KY11 0+940.12

雷诺护垫护坡

右岸 L=940.12m

KY11 0+940.12~KY11 0+992.93

雷诺护垫护坡

右岸 L=52.81m

1#穿堤箱涵

左岸 L=40m

2#穿堤箱涵

左岸 L=40m

3#
穿
堤
箱
涵

左
岸
 L
=3
0m

34 33

32

40

穿堤排水管

穿堤排水管

穿堤排水管

穿堤排水管

穿堤排水管

穿堤排水管

穿堤排水管

穿堤排水管

穿堤排水管

序号 项  目 单位 数 量 备  注

一 防洪标准

1 国泰水治理段 P(%) 10

二 设计洪水位

国泰水治理段 m 9.06~4.44 K0+163.68~K6+079.20

三 工程规模

3

清淤工程 万m3

四 主要建筑物

1.19

3.39

1

雷诺护垫护坡型堤防 km 2.72

雷诺护垫护坡 km 7.30

2 堤防工程 km

穿堤箱涵 处 3 新建

2

堤防工程 km 4.80

1 治理河道总长度 km 6.44

两岸共计

护坡工程

2.08

治理长度 km 6.08

说 明：

1、本套图为国泰水堤防达标整治工程总平面布置图，共1页，本图为第1页。

2、图中坐标采用广州2000坐标系，高程采用珠基高程系统。

3、图中高程、桩号、坐标单位均以米计。
终点桩号K6+442.86

国泰水堤防达标整治工程

起点桩号K0+000.00

国泰水堤防达标整治工程

护坡工程 km 8.49 两岸共计4

3

浆砌石护脚型堤防

1 河道清淤 km 6.08

附属建筑物工程4

八字翼墙 处 1 新建

K0+000.00

K1+004.03
K2
+0
03
.9
3

K3+088.28
K4+088.19

K5+074.68

K6+
074

.58

K
6
+
4
4
2
.
8
6

混凝土护脚型护坡 km

km

100.01

13287.89合计

混凝土护脚型护坡右岸52.81KY11 0+992.93KY11 0+940.1240
雷诺护垫护坡右岸940.12KY11 0+940.12KY11 0+000.0039

雷诺护垫护坡型堤防右岸355.42KY10 0+355.42KY10 0+000.0038

雷诺护垫护坡右岸686.97KY9 1+056.62KY9 0+369.6537
混凝土护脚型护坡右岸369.65KY9 0+369.65KY9 0+000.0036

雷诺护垫护坡型堤防右岸56.58KY8 0+211.87KY8 0+155.2935

浆砌石护脚型堤防右岸155.29KY8 0+155.29KY8 0+000.0034
混凝土护脚型护坡右岸290.44KY7 0+290.44KY7 0+000.0033
雷诺护垫护坡右岸801.82KY6 0+801.82KY6 0+000.0032

浆砌石护脚型堤防右岸52.66KY5 0+379.02KY5 0+326.3631

雷诺护垫护坡型堤防右岸326.36KY5 0+326.36KY5 0+000.0030

雷诺护垫护坡右岸318.78KY4 0+318.78KY4 0+000.0029
雷诺护垫护坡右岸220.99KY3 0+569.66KY3 0+348.6728

混凝土护脚型护坡右岸97.98KY3 0+348.67KY3 0+250.6927
雷诺护垫护坡右岸250.69KY3 0+250.69KY3 0+000.0026

浆砌石护脚型堤防右岸224.90KY2 1+256.02KY2 1+031.1225

雷诺护垫护坡型堤防右岸171.39KY2 1+031.12KY2 0+859.7624

浆砌石护脚型堤防右岸486.21KY2 0+859.76KY2 0+373.5223

雷诺护垫护坡型堤防右岸373.52KY2 0+373.52KY2 0+000.0022

雷诺护垫护坡右岸138.91KY1 0+138.91KY1 0+000.00

国泰水右岸

21

雷诺护垫护坡型堤防左岸492.41KZ15 0+492.41KZ15 0+000.0020

雷诺护垫护坡左岸180.10KZ15 0+180.10KZ14 0+000.0019
雷诺护垫护坡左岸KZ13 0+100.01KZ13 0+000.0018
雷诺护垫护坡左岸272.39KZ12 0+272.39KZ12 0+000.0017

浆砌石护脚型堤防左岸135.18KZ11 0+433.73KZ11 0+298.5516

雷诺护垫护坡型堤防左岸298.55KZ11 0+298.55KZ11 0+000.0015

雷诺护垫护坡左岸674.27KZ10 1+248.21KZ10 0+573.9414
混凝土护脚型护坡左岸117.24KZ10 0+573.94KZ10 0+456.7013
雷诺护垫护坡左岸456.70KZ10 0+456.70KZ10 0+000.0012

雷诺护垫护坡型堤防左岸252.50KZ9 0+902.52KZ9 0+650.0211

浆砌石护脚型堤防左岸650.02KZ9 0+650.02KZ9 0+000.0010
雷诺护垫护坡左岸618.96KZ8 0+618.96KZ8 0+000.009
雷诺护垫护坡左岸354.54KZ7 0+354.54KZ7 0+000.008

雷诺护垫护坡型堤防左岸393.32KZ6 0+393.32KZ6 0+000.007

雷诺护垫护坡左岸177.22KZ5 0+177.22KZ5 0+000.006
混凝土护脚型护坡左岸262.73KZ4 0+697.53KZ4 0+434.805
雷诺护垫护坡左岸434.80KZ4 0+434.80KZ4 0+000.004
雷诺护垫护坡左岸336.44KZ3 0+336.44KZ3 0+000.003
雷诺护垫护坡左岸333.49KZ2 0+333.49KZ2 0+000.002

浆砌石护脚型堤防左岸375.53KZ1 0+375.53KZ1 0+000.00

国泰水左岸

1
护岸型式护岸位置长度（m）终点桩号起点桩号河道及位置序号

堤防、护岸工程布置表

工程特性表

基本农田范围线

国泰水堤防达标整治工程总体平面布置图  1:100000

白石桥（拆除新建）

白坭桥

国泰互通立交匝道桥

缠岗大桥

兴仁桥

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

校 核

设 计

制 图

审 查

西北勘测设计研究院有限公司

综合甲级A161000186

中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

2024.06

国泰水堤防达标整治工程
可  研

水  工

1:1000

河道总体平面布置图

GTSK-SG-1-01
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3.56
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4.87

-13.31
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7.67

7.48

8.65

9.78

7.83

7.54

10.69

10.86

鱼塘深度：2.3米

鱼

鱼

鱼

国泰河

国泰河

国泰河

107国道

107国道

兴仁桥

240国道

七星岗

清远市七星机动车检测有限公司
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（1/13）
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说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第1张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（2/13）
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说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第2张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

校 核

设 计

制 图

审 查

西北勘测设计研究院有限公司

综合甲级A161000186

中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

2024.06

国泰水堤防达标整治工程
可  研

水  工

1:1000

河道平面布置分幅图（2/13）

GTSK-SG-1-03

堤防外侧放坡线

堤顶路

堤顶控制线

原河道中心线
内侧坡脚线
浆砌石护脚顶

堤
顶
路

堤
顶
控
制
线

原
河
道
中
心
线

内
侧
坡
脚
线

2m马
道

原
河
道
中
心
线

护
坡
顶
控
制
线

护
坡
2m马

道护
坡
坡
脚
线

原
河
道
中
心
线

护
坡
顶
控
制
线

护
坡
2m马

道护
坡
坡
脚
线

原
河
道
中
心
线

护
坡
顶
控
制
线

护
坡
坡
脚
线

堤
顶
路

堤
顶
控
制
线

原
河
道
中
心
线

内
侧
坡
脚
线

2
m
马
道

堤
防
外
侧
放
坡
线

分幅索引图



简

铁

2砼

铁

铁

简

铁

铁

简

简

简

铁

简

简

砖

铁
铁

铁

混

混

砖砖

37.78

16.75

11.30

11.21

15.95

38.01

5.12

7.24

7.45

33.11

38.98

13.73

0.81

1.68

3.31

4.84

4.67

7.39

11.26

10.79

15.36

35.65

24.00

2.76

2.85

1.62

0.56

6.39

6.52

-1.74

-1.99

-0.75

1.71

9.21

10.35

10.28

12.93

13.19

19.47

23.39

19.79

10.32

8.89

6.65

1.01

1.68

7.17

-11.27

-33.56

-33.21

-24.43

4.54

9.68

9.73

11.88

13.85

38.50

14.54

10.59

9.65

7.59

6.95

0.75

7.43

1.74

-34.33

-33.03

1.72

9.85

10.21

16.76

28.43

11.88

17.57

10.82

10.95

0.43

7.56

1.67

-32.28

-34.63

-33.35

6.43

8.86

8.89

12.24

7.03

6.79

6.43

鱼

鱼
鱼

矿坑

国泰河

107国道

107国道

志森养殖专业合作社

HC14

11.57

HC13

9.31

KZ4
 0+

304
.55

KZ4
 0+

392
.10

KZ4 0
+411.

19

KZ4 
0+50

2.29

KZ4
 0+

603
.66

KZ4 0+693
.55

KZ4 0+
697.53

KZ5 0+000.00

KZ5 
0+00

5.81

KZ5 
0+08

4.83

K
Z
5
 
0
+
1
7
7
.
2
2

KZ6 0+000.00

KZ
6 
0+
06
2.
61

KY2 0+960.75

KY2 1+028.40

KY2 1+047.88

KY2 1+081.28

K
Y
2
 
1
+
1
2
9
.
5
1

KY2 1+166.50

KY2 1+200.61

K
Y
2
 
1
+
2
5
1
.
5
9

K
Y
2
 
1
+
2
5
6
.
0
2

KY3 0+000.00

KY3 0+050.13

KY3 0+148.47

KY3 0+250.69

K1+304.00

K1+403.99

K1+503.98

K1+603.97

K1+703.96

KZ4 0
+434.

80

KY2 1+031.12

K1+433.570

K1+461.813

39

41

42

43

4544

46

47

48

49

52

51

35

29

31

25

26

27

28

30

36

37

38

KY2 1+031.12~KY2 1+256.02

右岸 L=224.90m

KZ4 0+000.00~KZ4 0+434.80

雷诺护垫护坡

左岸 L=434.80m

KZ5 0+000.00~KZ5 0+177.22

雷诺护垫护坡

左岸 L=177.22m

KZ4 0+434.80~KZ4 0+697.53

混凝土护脚型护坡

左岸 L=262.73m

KY2 0+859.76~KY2 1+031.12

雷诺护垫护坡型堤防

右岸 L=171.39m

浆砌石护脚型堤防

KY3 0+000.00~KY3 0+250.69

雷诺护垫护坡

右岸 L=250.69m

KY3 0+250.69~KY3 0+348.67

混凝土护脚型护坡

右岸 L=97.98m

34 33

32

40

穿堤排水管

国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（3/13）

1:1000

说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第3张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000

图 号设计证号

日 期比 例
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设 计

制 图

审 查

西北勘测设计研究院有限公司

综合甲级A161000186

中
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国 电 建

设 计

部 分

2024.06

国泰水堤防达标整治工程
可  研

水  工
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河道平面布置分幅图（3/13）
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穿堤排水管

国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（4/13）

1:1000

说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第4张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

校 核
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部 分
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河道平面布置分幅图（4/13）
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（5/13）

1:1000

说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第5张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000
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河道平面布置分幅图（5/13）
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（6/13）
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说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第6张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（7/13）

1:1000

说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第7张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（8/13）
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说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第8张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（9/13）
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说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第9张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（10/13）
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说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第10张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（11/13）

1:1000

说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第11张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000
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河道平面布置分幅图（11/13）
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（12/13）
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说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第12张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000
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河道平面布置分幅图（12/13）
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国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图（13/13）

1:1000

说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面布置分幅图，共14张，本图为第13张。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

校 核

设 计

制 图

审 查

西北勘测设计研究院有限公司

综合甲级A161000186

中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

2024.06

国泰水堤防达标整治工程
可  研

水  工

1:1000

河道平面布置分幅图（13/13）
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编号 桩号 平面转角α(°)
坐  标  值

X Y
转弯半径R(m)

1 KZ0+000.00 266597.57 11357.69

2 KZ0+033.09 266564.71 11355.19
106.42 17.81401°

3 KZ0+069.96 266531.71 11369.96 54.00 39.12332°

4 KZ0+085.15 266520.72 11380.44 -- 2.86625°

5 KZ0+125.32 266493.09 11409.61

6 KZ0+153.16 266488.64 11436.63
44.84 35.56824°

7 KZ0+193.90 266497.82 11476.07 106.33 21.95267°

8 KZ0+222.60 266501.59 11504.13 50.00 32.89360°

9 KZ0+282.75 266492.38 11563.57 -- 4.79190°

10 KZ0+375.53 266470.56 11653.75 -- --

11 KZ20+000.00 266483.74 11450.27 -- --

12 KZ20+005.25 266479.15 11452.83
81.87 17.15638°

13 KZ20+029.77 266459.81 11467.75

14 KZ20+057.67 266440.52 11487.90 -- 5.24388°

15 KZ20+076.69 266428.67 11502.78
719.17 7.35834°

16 KZ20+169.05 266381.59 11582.16

17 KZ20+179.32 266376.46 11591.07 -- 3.20020°

18 KZ20+274.75 266333.83 11676.23
20.00 91.74715°

19 KZ20+292.68 266324.86 11691.75

20 KZ20+301.46 266320.43 11699.33

21 KZ20+333.49 266328.14 11726.99

22 KZ30+000.00 266321.20 11746.21 -- --

23 KZ30+016.73 266304.87 11742.56
20.00 77.02195°

24 KZ30+043.62 266282.47 11753.45

25 KZ30+072.99 266269.79 11779.94 -- 2.12959°

26 KZ30+143.17 266237.17 11842.08
104.82 20.06525°

27 KZ30+179.88 266224.56 11876.36

28 KZ30+217.54 266224.47 11914.02
75.62 25.19574°

29 KZ30+250.80 266217.34 11946.23

30 KZ30+328.67 266189.38 12018.91 73.73 6.03961°

31 KZ30+336.44 266186.95 12026.29
7.18 37.05288°

32 KZ30+339.92 266186.92 12029.72

33 KZ30+341.08 266187.26 12030.84

34 KZ40+000.00 266185.00 12038.32 -- --

35 KZ40+051.75 266146.86 12073.30 -- 0.43760°

36 KZ40+093.49 266115.89 12101.28 817.48 6.00831°

37 KZ40+179.21 266048.29 12153.93
72.11 26.22406°

38 KZ40+212.22 266019.86 12170.12

39 KZ40+304.55 265931.67 12197.48 -- 8.11643°

40 KZ40+392.10 265852.55 12234.97
99.79 10.96032°

41 KZ40+411.19 265834.79 12241.87

42 KZ40+502.29 265745.92 12261.90 --

43 KZ40+603.66 265649.30 12292.55 -- 4.90410°

44 KZ40+690.18 265568.14 12322.55 -- 2.68668°

45 KZ40+693.55 265568.43 12325.03
1.29 149.38959°

46 KZ40+697.53 265572.36 12324.41

47 KZ50+000.00 265566.61 12336.77
17.28 19.26693°

48 KZ50+005.81 265560.85 12336.26

49 KZ50+084.83 265483.95 12354.45
64.36 82.24628°

50 KZ50+177.22 265440.70 12427.23

51 KZ60+000.00 265502.83 12456.30 84.51 34.93603°

52 KZ60+051.53 265455.96 12436.86 21.05 30.14552°

53 KZ60+062.61 265445.58 12440.32 17.21 45.90105°

54 KZ60+076.39 265432.75 12444.25 321.94 1.13595°

55 KZ60+082.77 265426.47 12443.10 50.00 37.58538°

56 KZ60+115.57 265398.52 12427.09 94.22 24.06965°

57 KZ60+155.15 265366.95 12403.69 255.03 8.41927°

58 KZ60+192.63 265332.28 12389.58 -- --

59 KZ60+286.80 265245.51 12352.95 219.29 6.28664°

60 KZ60+310.86 265224.51 12341.24 130.42 19.43675°

61 KZ60+355.11 265190.22 12313.62 28.21 77.59876°

62 KZ60+393.32 265154.87 12314.13 -- --

63 KZ70+000.00 265183.87 12299.40 -- --

64 KZ70+039.58 265151.17 12277.10
22.62 35.32121°

65 KZ70+053.52 265137.80 12274.03

66 KZ70+081.92 265109.99 12279.77 50.00 17.01092°

67 KZ70+096.77 265095.22 12280.58 46.06 17.68856°

68 KZ70+110.99 265081.22 12278.39
519.51 6.86400°

69 KZ70+173.22 265020.09 12266.95

70 KZ70+213.18 264981.74 12255.72 320.47 16.36637°

71 KZ70+304.72 264891.06 12245.71 20.00 96.52026°

72 KZ70+338.41 264871.93 12268.62
27.83 33.19498°

73 KZ70+354.54 264878.65 12283.03

74 KZ80+000.00 264869.35 12310.64
34.22 52.29468°

75 KZ80+031.23 264840.08 12303.38

76 KZ80+059.13 264812.33 12306.25 28.10 34.49618°

77 KZ80+076.05 264795.78 12304.28
733.38 2.46783°

78 KZ80+107.64 264766.90 12291.51

79 KZ80+196.52 264689.25 12248.25 25671.96 0.08284°

80 KZ80+233.64 264659.16 12226.52 48435.92 0.02471°

82

KZ80+254.53 264642.19 12214.33 26.04 76.95361°

83

KZ80+289.50 264610.05 12218.42 122.03 29.23684°

KZ80+351.77 264571.56 12266.50 53.74 18.08505°

81

88 KZ90+000.00 264392.58 12496.58

89 KZ90+062.47 264366.03 12440.04

90 KZ90+098.17 264341.90 12415.04
44.31 46.17096°

91 KZ90+130.10 264310.16 12415.14 82.55 22.16179°

92 KZ90+237.27 264209.61 12451.27 395.63 15.52108°

93 KZ90+333.84 264133.67 12510.68 511.17 10.82348°

94 KZ90+436.83 264070.15 12590.96 272.78 21.63176°

95 KZ90+454.05 264062.81 12606.55

96 KZ90+467.37 264055.61 12617.71
50.00 15.25520°

97 KZ90+515.28 264025.85 12655.23 673.01 4.07867°

98 KZ90+538.21 264006.42 12667.00 48.25 27.23258°

99 KZ90+549.15 263995.47 12667.18 715.09 0.87711°

100 KZ90+613.28 263938.29 12692.32 81.12 45.29100°

101 KZ90+650.02 263908.33 12713.35 124.01 16.97440°

102 KZ90+761.09 263816.21 12775.41 -- 4.04025°

103 KZ90+827.33 263764.02 12816.20 -- 11.15503°

104 KZ90+902.52 263696.93 12850.16 -- --

编号 桩号 平面转角α(°)
坐  标  值

X Y
转弯半径R(m)

105 KZ100+000.00 263686.75 12845.57 39.89 37.20673°

106 KZ100+025.90 263665.36 12859.35 31.76 8.17753°

107 KZ100+030.44 263662.45 12862.82 207.85 25.08838°

108 KZ100+121.45 263618.63 12941.76 220.13 21.00519°

109 KZ100+202.15 263606.59 13021.10 45.04 44.44653°

110 KZ100+237.09 263594.38 13052.91 251.17 22.19642°

111 KZ100+334.39 263518.51 13112.86 359.92 6.06735°

112 KZ100+372.51 263482.12 13124.12 109.59 17.92894°

113 KZ100+406.80 263448.43 13129.73 95.32 29.99607°

114 KZ100+456.70 263402.81 13110.94
30.42 118.60838°

115 KZ100+519.68 263350.79 13116.56

116 KZ100+573.94 263323.41 13163.40 -- 10.10994°

117 KZ100+624.32 263306.01 13210.69 539.98 10.34950°

118 KZ100+721.86 263287.19 13306.26 39.39 52.87699°

119 KZ100+758.22 263269.91 13336.79 372.41 13.84342°

120 KZ100+848.20 263190.28 13378.22 1166.55 5.62067°

121 KZ100+962.63 263077.95 13399.80 207.88 24.96142°

122 KZ101+053.20 262995.67 13435.90 167.84 34.76894°

123 KZ101+155.05 262902.85 13473.90 356.25 13.48662°

124 KZ101+248.21 262816.44 13507.55 10.00 24.63104°

125 KZ110+000.00 262811.82 13508.57 -- --

126 KZ110+102.92 262711.57 13531.85
760.63 6.88910°

127 KZ110+191.13 262631.16 13567.88

128 KZ110+202.46 262621.13 13573.11 547.21 9.23582°

129 KZ110+248.03 262577.10 13584.82
50.00 12.98919°

130 KZ110+261.37 262564.81 13589.92

131 KZ110+298.55 262533.65 13610.18 50.00 15.28799°

132 KZ110+323.67 262513.14 13624.69
373.57 5.70245°

133 KZ110+354.69 262487.82 13642.62

134 KZ110+386.67 262475.31 13670.26 -- 0.02133°

135 KZ110+433.73 262488.71 13715.37 28.65 63.95830°

136 KZ120+000.00 262473.99 13666.06 41.46 49.17418°

137 KZ120+035.58 262440.69 13657.04 347.19 14.67538°

138 KZ120+124.51 262356.94 13686.20
37.60 43.46990°

139 KZ120+153.03 262329.69 13691.95

140 KZ120+205.49 262277.25 13690.51 41.95 37.39923°

141 KZ120+232.87 262252.06 13699.93
15.82 43.59026°

142 KZ120+244.91 262246.74 13710.41

143 KZ120+272.39 262248.87 13737.80 -- --

144 KZ130+000.00 262236.89 13759.24 -- --

145 KZ130+034.36 262224.81 13727.07
11.28 114.51094°

146 KZ130+056.90 262206.85 13720.96

147 KZ130+071.80 262197.31 13732.41
50.04 32.30268°

148 KZ130+100.01 262174.24 13747.99

149 KZ140+000.00 262174.53 13730.07 57.24 31.47497°

150 KZ140+031.44 262163.46 13701.06 216.73 8.92691°

151 KZ140+065.21 262138.60 13678.26 100.59 14.07089°

152 KZ140+089.91 262117.83 13665.01 169.00 30.57604°

153 KZ140+180.10 262031.48 13642.95 -- --

154 KZ150+000.00 262019.87 13738.68 -- --

155 KZ150+055.80 262023.22 13682.98
50.00 9.10197°

156 KZ150+063.75 262024.32 13675.12

157 KZ150+096.71 262031.48 13642.95 76.71 43.60218°

158 KZ150+155.08 262016.46 13587.99
143.02 25.55589°

159 KZ150+218.88 261967.31 13548.16

160 KZ150+300.82 261891.71 13516.53 343.07 15.45750°

161 KZ150+393.38 261805.79 13482.87 139.37 36.27665°

162 KZ150+481.62 261738.64 13427.92
17.87 34.59596°

163 KZ150+492.41 261728.97 13423.50

84

85

KZ80+368.73 264560.37 12279.16
512.23 10.07364°

86

KZ80+458.79 264491.63 12337.17

87

KZ80+539.41 264441.75 12400.50
98.66 46.19941°

KZ80+618.96 264375.04 12439.78

左岸控制线坐标表（一） 左岸控制线坐标表（二）

编号 桩号 平面转角α(°)
坐  标  值

X Y
转弯半径R(m)

1 KY10+000.00 266555.22 11317.89 -- --

2 KY10+027.53 266531.22 11331.40
3072.80 1.17454°

3 KY10+090.53 266480.69 11369.00

4 KY10+107.85 266469.03 11381.81
44.22 40.25437°

5 KY10+138.91 266455.82 11409.23

6 KY20+000.00 266419.72 11389.63

7 KY20+082.25 266384.57 11463.95
777.38 6.06216°

8 KY20+107.69 266372.50 11486.35

9 KY20+117.59 266367.38 11494.82
100.00 5.67220°

10 KY20+185.34 266327.38 11549.48 883.71 4.39222°

11 KY20+269.93 266271.93 11613.36

12 KY20+310.65 266253.85 11649.28
74.25 31.42291°

13 KY20+383.44 266233.57 11719.18

14 KY20+403.80 266225.21 11737.62
50.52 11.24836°

15 KY20+494.14 266185.01 11818.52 51.10 11.83211°

16 KY20+514.25 266179.79 11837.74

17 KY20+576.96 266173.78 11900.16
41.39 27.83388°

18 KY20+617.93 266166.70 11940.45

19 KY20+663.05 266152.59 11983.31
227.69 10.30976°

20 KY20+702.20 266134.96 12018.12

21 KY20+753.71 266103.82 12059.15
136.48 16.43790°

22 KY20+798.66 266070.23 12088.53

23 KY20+864.28 266011.70 12118.11
106.61 24.15829°

24 KY20+888.14 265989.54 12126.83 646.16 5.81831°

25 KY20+960.75 265921.41 12151.35 20.15 12.83872°

26 KY21+028.40 265862.05 12183.81 86.44 12.83872°

27 KY21+047.88 265845.03 12193.28 283.07 14.69654°

28 KY21+081.28 265813.76 12204.63 -- 0.41175°

29 KY21+115.68 265779.50 12207.71

30 KY21+129.51 265768.35 12201.24
72.39 13.26687°

31 KY21+166.50 265782.87 12171.12 72.40 13.24675°

32 KY21+200.61 265814.90 12159.40

33 KY21+251.59 265831.71 12113.09
10.76 73.62391°

34 KY21+256.02 265830.97 12108.73 23.99 88.34722°

35 KY30+000.00 265779.50 12207.71 -- --

36 KY30+050.13 265732.40 12224.87 -- 5.90455°

37 KY30+148.47 265637.03 12248.86 -- 8.13617°

38 KY30+250.69 265542.43 12287.57 -- 9.12673°

39 KY30+348.67 265447.00 12309.83
212.06 27.89355°

40 KY30+451.91 265344.84 12306.32

41 KY30+519.91 265279.40 12287.85 -- 16.71074°

42 KY30+569.66 265237.43 12261.13 -- --

43 KY40+000.00 265172.89 12233.34 -- --

44 KY40+018.85 265155.94 12225.10
54.02 31.00458°

45 KY40+048.08 265127.07 12225.21

46 KY40+094.63 265082.91 12239.96 111.64 52.70582°

47 KY40+197.33 264984.09 12232.43 195.91 14.05068°

48 KY40+245.37 264938.81 12216.72 276.52 10.68569°

49 KY40+296.94 264887.40 12213.68
38.98 32.09704°

50 KY40+318.78 264866.12 12210.26

51 KY50+000.00 264944.32 12083.29 -- --

52 KY50+002.45 264942.01 12084.10
10.00 69.42463°

53 KY50+014.57 264935.32 12093.32

54 KY50+055.22 264934.42 12133.96 62.97 65.17619°

55 KY50+126.86 264894.17 12188.56 1279.35 1.60883°

56 KY50+162.78 264859.55 12198.14
602.11 7.84793°

57 KY50+245.25 264778.42 12212.62

58 KY50+289.84 264734.57 12220.71 67.48 31.01019°

59 KY50+326.36 264699.13 12213.96
73.88 40.83912°

60 KY50+379.02 264662.35 12177.84

61 KY60+000.00 264646.34 12168.05 9.57 27.55207°

62 KY60+004.60 264643.83 12164.25 30.44 30.88871°

63 KY60+021.01 264629.80 12156.13 98.15 23.04470°

64 KY60+060.49 264591.56 12164.78 121.06 45.82822°

65 KY60+157.32 264530.65 12236.73 21.07 71.50820°

66 KY60+183.61 264509.81 12249.84 22.64 46.08516°

67 KY60+201.82 264493.41 12256.57 56.33 23.92480°

68 KY60+225.35 264480.82 12276.23 21720.29 0.11289°

69 KY60+268.14 264465.33 12316.13 249.94 21.99771°

70 KY60+364.10 264397.38 12383.04 75.67 36.70636°

71 KY60+412.58 264350.33 12390.62 156.33 17.71555°

72 KY60+460.92 264302.96 12382.01 60.52 33.79174°

73 KY60+496.61 264268.41 12388.60 430.84 9.05039°

74 KY60+564.67 264203.28 12408.12 27.99 23.64454°

75 KY60+576.22 264193.06 12413.32
1437.13 4.22483°

76 KY60+682.19 264108.76 12477.49

77 KY60+770.34 264042.53 12535.66
32.48 55.54125°

78 KY60+801.82 264012.33 12537.66

79 KY70+000.00 264009.08 12567.52 -- --

80 KY70+027.25 264021.05 12592.00 10.00 40.61748°

编号 桩号 平面转角α(°)
坐  标  值

X Y
转弯半径R(m)

81 KY70+034.34 264021.75 12598.90 50.00 36.43128°

82 KY70+066.13 264004.83 12625.19
130.93 12.31244°

83 KY70+094.27 263981.25 12640.43

84 KY70+190.04 263890.96 12672.36 523.13 8.67605°

85 KY70+269.25 263813.11 12686.61
23.86 50.89441°

86 KY70+290.44 263797.71 12700.14

87 KY80+000.00 263805.30 12655.10 407.60 4.14369°

88 KY80+029.48 263803.17 12684.50 43.75 41.28589°

89 KY80+061.00 263788.31 12711.53 1848.78 2.92217°

90 KY80+155.29 263709.32 12763.00 260.97 12.42039°

91 KY80+211.87 263667.06 12800.44 -- --

91 KY90+000.00 263667.06 12800.44 -- --

92 KY90+003.39 263664.12 12802.13 -- 13.33535°

93 KY90+011.25 263658.39 12807.51 -- 10.71843°

94 KY90+039.20 263634.82 12822.52 235.95 27.00686°

95 KY90+150.41 263585.22 12920.92 4166.52 1.69016°

96 KY90+273.32 263549.62 13038.55 50.00 92.29157°

97 KY90+353.86 263485.87 13072.26 193.25 24.04035°

98 KY90+434.94 263405.86 13063.48 78.57 24.97803°

99 KY90+469.20 263372.03 13060.26 50.00 62.07509°

100 KY90+523.37 263321.82 13071.96 91.12 13.49524°

101 KY90+544.83 263305.35 13085.64 126.98 68.18250°

102 KY90+695.93 263248.37 13216.08 85.93 53.91432°

103 KY90+776.79 263230.47 13291.90 94.74 51.64651°

104 KY90+862.19 263159.52 13334.08 1082.61 4.59585°

105 KY90+949.03 263072.84 13338.90
516.42 11.93726°

106 KY91+056.62 262970.52 13371.55

106 KY100+000.00 262970.52 13371.55 707.40 13.51562°

107 KY100+166.87 262817.44 13436.99 60.15 30.43340°

108 KY100+198.82 262786.77 13444.48 374.16 19.23404°

109 KY100+324.43 262662.08 13453.58 50.00 35.51793°

110 KY100+355.42 262636.09 13469.54 -- --

110 KY110+000.00 262636.09 13469.54 2210.75 1.50702°

111 KY110+058.15 262598.76 13514.12 427.93 13.11563°

112 KY110+156.11 262512.11 13559.35 7053.62 0.77860°

113 KY110+251.96 262422.28 13592.80 546.12 10.92802°

114 KY110+356.12 262324.75 13628.90 243.22 22.02285°

115 KY110+449.61 262232.73 13641.76 475.26 8.34101°

116 KY110+518.80 262163.73 13645.95 54.14 40.67769°

117 KY110+557.23 262128.44 13632.88 633.76 6.50841°

118 KY110+629.22 262075.94 13583.67 721.71 7.76193°

119 KY110+726.99 262010.44 13511.18 622.50 9.84669°

120 KY110+833.97 261925.09 13446.90 482.77 12.59810°

121 KY110+940.12 261822.61 13420.09 46.21 65.47823°

122 KY110+992.93 261795.89 13377.84 -- --

右岸控制线坐标表（一） 右岸控制线坐标表（二）

说明：

1.本套图纸为国泰水堤防达标整治工程河道平面平面控制点坐标图。

2.图中高程、桩号标注均以m计。

3.图中坐标基准采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4.国泰水治理长度6.44km，桩号K0+000.00表示河道中心线桩号。

5.桩号KZ0+000.00表示河道左岸控制线桩号，KY0+000.00表示河道右岸控制线桩号。

6.国泰水新建堤防工程长度4.80km，新建护坡工程长度8.49km，附属工程包含3座穿堤箱涵、

一座八字翼墙。

7.本图中说明本套图纸共用。

8.比例：1：1000

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

校 核

设 计

制 图

审 查

西北勘测设计研究院有限公司

综合甲级A161000186

中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

2024.06

国泰水堤防达标整治工程
可  研

水  工

1:1000

平面控制点坐标图

GTSK-SG-1-15



-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

高程(m)

设计河底高程m现状河底高程m

5年一遇设计水面线m

10年一遇设计水面线m左岸顶高程m

右岸顶高程m

K
0
+
1
6
3
.
6
8

0
.
5
7

0
.
5
7

8
.
5
0

9
.
3
5

9
.
5
4

4
.
4
3

K
0
+
2
6
3
.
6
7

0
.
5
5

1
.
0
6

8
.
2
6

9
.
0
6

9
.
5
4

4
.
4
3

K
0
+
3
1
4
.
4
1

0
.
5
4

0
.
9
5

8
.
2
5

9
.
0
6

1
0
.
0
6

5
.
5
4

K
0
+
4
1
4
.
4

0
.
5
3

0
.
7
4

8
.
1
8

8
.
9
7

9
.
9
7

9
.
9
7

原河道桩号m

设计河底高程m

现状河底高程m

5年一遇设计水面线m

10年一遇设计水面线m

左岸顶高程m

右岸顶高程m

设计河底

现状河底

右岸顶

5年一遇设计水面线

10年一遇设计水面线

左岸顶

设计河底

现状河底

右岸顶

5年一遇设计水面线

10年一遇设计水面线

左岸顶

K
0
+
5
1
4
.
3
9

0
.
5
1

0
.
6
7

8
.
1
6

8
.
9
5

9
.
0
1

9
.
9
5

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

高程(m)

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.06见 图

河道纵断面图（1/16）

国泰水河道纵断面（1/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-01

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第1张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

设计河底

0 10 20 30 40 50m

比例 1:1000

左岸堤防/护岸型式

右岸堤防/护岸型式

现状兴仁桥

现状兴仁桥

浆砌石护脚型堤防

雷诺护垫护坡

浆砌石护脚型堤防

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡型堤防

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡型堤防

4、为使防洪圈闭合，保护周边区域免受洪水侵

害，桩号KZ1 0+153.16～KZ1 0+375.53修建子堤

与周边防洪高程衔接。
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2024.06见 图

河道纵断面图（2/16）

国泰水河道纵断面（2/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-02

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第2张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

设计河底

0 10 20 30 40 50m

比例 1:1000
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2024.06见 图

河道纵断面图（3/16）

国泰水河道纵断面（3/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-03

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第3张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

设计河底

0 10 20 30 40 50m

比例 1:1000

左岸堤防/护岸型式
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2024.06见 图

河道纵断面图（4/16）

国泰水河道纵断面（4/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-04

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第4张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

设计河底

0 10 20 30 40 50m

比例 1:1000

左岸堤防/护岸型式

右岸堤防/护岸型式

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡型堤防

雷诺护垫护坡

浆砌石护脚型堤防

混凝土护脚型护坡

雷诺护垫护坡

混凝土护脚型护坡

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡

4、为使防洪圈闭合，保护周边区域免受洪水侵

害，桩号KY2 1+129.51～KY2 1+256.02修建子堤

与周边防洪高程衔接。
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2024.06见 图

河道纵断面图（5/16）

国泰水河道纵断面（5/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-05

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第5张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

设计河底

0 10 20 30 40 50m

比例 1:1000

左岸堤防/护岸型式
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雷诺护垫护坡型堤防

现状堤防

4、为使防洪圈闭合，保护周边区域免受洪水侵

害，桩号KZ6 0+000.00～KZ6 0+082.77修建子堤

与周边防洪高程衔接。
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2024.06见 图

河道纵断面图（6/16）

国泰水河道纵断面（6/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-06

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第6张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

设计河底

0 10 20 30 40 50m

比例 1:1000

左岸堤防/护岸型式

右岸堤防/护岸型式

雷诺护垫护坡型堤防

现状堤防

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡型堤防

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡型堤防

4、为使防洪圈闭合，保护周边区域免受洪水侵

害，桩号KY5 0+000.00～KY5 0+162.78修建子堤

与周边防洪高程衔接。
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西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.06见 图

河道纵断面图（7/16）

国泰水河道纵断面（7/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-07

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第7张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

设计河底
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比例 1:1000
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国泰水堤防达标整治
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2024.06见 图

河道纵断面图（8/16）

国泰水河道纵断面（8/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-08

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第8张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

设计河底

0 10 20 30 40 50m

比例 1:1000

左岸堤防/护岸型式

右岸堤防/护岸型式

雷诺护垫护坡

雷诺护垫护坡

现状堤防
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浆砌石护脚型堤防

雷诺护垫护坡

浆砌石护脚型堤防

雷诺护垫护坡

4、为使防洪圈闭合，保护周边区域免受洪水侵

害，桩号KZ9 0+000.00～KZ9 0+062.47修建子堤

与周边防洪高程衔接。
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国泰水堤防达标整治
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2024.06见 图

河道纵断面图（9/16）

国泰水河道纵断面（9/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-09

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第9张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

设计河底

0 10 20 30 40 50m

比例 1:1000

左岸堤防/护岸型式

右岸堤防/护岸型式

浆砌石护脚型堤防

雷诺护垫护坡

浆砌石护脚型堤防
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浆砌石护脚型堤防
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雷诺护垫护坡型堤防

混凝土护脚型护坡

雷诺护垫护坡型堤防

浆砌石护脚型堤防

4、为使防洪圈闭合，保护周边区域免受洪水侵

害，桩号KY8 0+000.00～KY8 0+029.48修建子堤

与周边防洪高程衔接。
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2024.06见 图

河道纵断面图（10/16）

国泰水河道纵断面（10/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-10

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第10张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：
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比例 1:200

设计河底
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比例 1:1000
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2024.06见 图

河道纵断面图（11/16）

国泰水河道纵断面（11/16）

横向：1:1000    纵向：1:200

GTSK-SG-2-11

图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线

右岸顶

现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第11张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：
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比例 1:200
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2024.06见 图

河道纵断面图（12/16）

国泰水河道纵断面（12/16）

横向：1:1000    纵向：1:200
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图  例

左岸顶

10年一遇设计水面线

5年一遇设计水面线
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现状河底

说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第12张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m
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2024.06见 图

河道纵断面图（13/16）

国泰水河道纵断面（13/16）

横向：1:1000    纵向：1:200
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说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第13张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：
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2024.06见 图

河道纵断面图（14/16）

国泰水河道纵断面（14/16）

横向：1:1000    纵向：1:200
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说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第14张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

设计河底
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4、为使防洪圈闭合，保护周边区域免受洪水侵

害，桩号KZ11 0+386.67～KZ11 0+433.73修建子

堤与周边防洪高程衔接。
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2024.06见 图

河道纵断面图（15/16）

国泰水河道纵断面（15/16）

横向：1:1000    纵向：1:200
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说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第15张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200
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4、为使防洪圈闭合，保护周边区域免受洪水侵

害，桩号KZ15 0+000.00～KZ15 0+096.71修建子

堤与周边防洪高程衔接。
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2024.06见 图

河道纵断面图（16/16）

国泰水河道纵断面（16/16）

横向：1:1000    纵向：1:200
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说明：

    1、本套图为国泰水横纵断面图，共16张，说明共用，本图为第16张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、比例尺：

0 2 4 6 8 10m

比例 1:200
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说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第1张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（1/16）
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100 100 50

100 100 50

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第2张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（2/16）
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8.71  10年一遇设计水位

7.95  5年一遇设计水位
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8.62  10年一遇设计水位

7.87  5年一遇设计水位
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图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K1+004.03

1:200

K1+204.01

1:200

50 100 100
100 100 50

100 100 50

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第3张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（3/16）
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8.59  10年一遇设计水位

7.84  5年一遇设计水位

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ

-0.04

-1.64
-2.04

6.73

0.62

2.62

9.59 9.59

1:2

1:
0.
75

1:
2

1:2

1:
2

1:0.75

三维土工网垫

草皮 草皮

清表线

回填土（压实度>0.91）

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

回填土（压实度>0.91）

清表线

现状地面线

护坡顶控制线

堤顶控制线

C25混凝土

排水沟

回填土

格宾石笼护脚

4.96

822 200 1353 1482 300 50 925 400 640

现状地面线

C20砼压顶20cm

1
:
0
.
4

1
:
0
.
3

回填土 

1:1

φ75PVC排水管 梅花形布置

间距1.0m，排距1.5m

M10浆砌石挡墙
ξ

9.72

3.19

1:
2

1:2

草皮

三维土工网垫

草皮

回填土（压实度>0.91）

清表线

堤顶控制线

C25混凝土

排水沟

640 400 300

现状地面线

C20砼压顶20cm

1
:
0
.
4

1
:
0
.
3

回填土 

1:
1

φ75PVC排水管 梅花形布置

间距1.0m，排距1.5m

M10浆砌石挡墙

-3.41

8.50  10年一遇设计水位
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现状地面线

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K1+403.99

1:200

K1+603.97

1:200

5024152

50 100 100

100 100 50

100 100 50

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第4张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（4/16）
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图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K1+803.95

1:200

K2+003.93

1:200

50 24 152

50 100 100
100 100 50

100 100 50

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第5张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（5/16）
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8.29  10年一遇设计水位

7.53  5年一遇设计水位
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图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K2+303.90

1:200

K2+503.88

1:200

50 100 100

50 100 100
100

100 100 50

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第6张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（6/16）
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8.25  10年一遇设计水位

7.50  5年一遇设计水位
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现状地面线

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K2+692.44

1:200

K2+888.30

1:200

50 100 100

50 100 100
100 100 50

100 100 50

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第7张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（7/16）
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7.55  10年一遇设计水位

6.81  5年一遇设计水位
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现状地面线

C20砼压顶20cm

1
:
0
.
4

1
:
0
.
3

回填土 

1:
1

φ75PVC排水管 梅花形布置

间距1.0m，排距1.5m

M10浆砌石挡墙ξ

50660

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K3+088.28

1:200

K3+288.26

1:200

50 100 100

50 100 100

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第8张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（8/16）

276 24 50

50

276 24 50

50

GTSK-SG-3-08



6.94  10年一遇设计水位

6.25  5年一遇设计水位
ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

1:1

1
:
0
.
3

1:
1

1
:
0
.
3

1
:
0
.
6

1
:
0
.
6

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3 1:

1

1:
2

1:2

1:1 1:
0.
88

1:2
.5

-0.35

-1.95-1.95

4.65

6.73

4.65

草皮 7.94
三维土工网垫

草皮

回填土（压实度>0.91）

C25混凝土挡墙

φ75PVC排水管

回填土 

梅花形布置  间排距1.0m

三维土工网垫

草皮

回填土（压实度>0.91）

C25混凝土挡墙

φ75PVC排水管

回填土 

梅花形布置  间排距1.0m

堤顶控制线

护坡顶控制线

清表线
C25混凝土

排水沟

281 400 659 50 300 1781 300 50 521

现状地面线

6.83  10年一遇设计水位

6.14  5年一遇设计水位回填土（压实度>0.91）

1:3

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ

1:
2

1:2.51:2
.5

1:2.5

1:
0.
75

1:2

-0.39

-2.39
-1.99

7.83

4.61

7.83

-0.39

C25混凝土

排水沟

草皮

堤顶控制线

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

清表线

格宾石笼护脚
回填土

三维土工网垫

草皮

草皮

堤顶控制线

回填土（压实度>0.91）

清表线

C25混凝土

排水沟

806 400 805 200 1250 644 400 304

现状地面线

C20砼压顶20cm

1
:
0
.
4

1
:
0
.
3

回填土 

1:1

φ75PVC排水管 梅花形布置

间距1.0m，排距1.5m

M10浆砌石挡墙

504072

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K3+488.24

1:200

K3+688.22

1:200

5024226

50100100

50 24 152

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第9张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（9/16）

10

10 5 55

10

GTSK-SG-3-9



6.70  10年一遇设计水位

5.99  5年一遇设计水位 1:
2

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

1:1

1
:
0
.
3

1:
1

1
:
0
.
3

1
:
0
.
6

1:
2

1:2.5

1:
0.
97

1:
0.
75

1:3
-0.51

-2.11
-2.51

5.37

4.49

8.28

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

护坡顶控制线 三维土工网垫

草皮

回填土 

φ75PVC排水管

梅花形布置  间排距1.0m

C25混凝土挡墙

C20砼压顶20cm

护坡顶控制线

200

1470 2247 300 50 758

现状地面线

6.55  10年一遇设计水位

5.86  5年一遇设计水位

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

1:1

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

1
:
0
.
6

1:
0.
75

1:2.5

1:2.5

1
:
0
.
4
3

1:
2

-0.63

-2.23
-2.63

4.37

5.46

三维土工网垫

草皮

回填土 

φ75PVC排水管

梅花形布置  间排距1.0m

C25混凝土挡墙

护坡顶控制线

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

护坡顶控制线

200

271 200 1250 3022 300 50 100

现状地面线

4.37

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K3+888.20

1:200

K4+088.18

1:200

50100100

50100100

50 24 152

50 24 152

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第10张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（10/16）

GTSC-SG-10-16



6.41  10年一遇设计水位

5.73  5年一遇设计水位

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

1
:
0
.
6

1
:
0
.
3

1:1

1
:
0
.
3

1:
1

1
:
0
.
5
6

1:2

1:0.75

1:2
.5

1:2
.5

1:2
.5

-0.74

-2.74
-2.34

4.26

6.03

4.26

5.32

三维土工网垫

草皮

回填土 

φ75PVC排水管

梅花形布置  间排距1.0m

C25混凝土挡墙

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

护坡顶控制线护坡顶控制线

200

212 50 300 2301 1250 200 443

现状地面线

6.37  10年一遇设计水位

5.68  5年一遇设计水位

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ1:2.5

1:2.5

1:
0.
75

1:0.75

1:2
.5

-0.85 -0.85

-2.85-2.85

4.15

4.80

3.42中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

护坡顶控制线

护坡顶控制线200

200

162 200 1250 3669 1066

现状地面线

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K4+288.16

1:200

K4+474.74

1:200

5024152

50 100 100

50 100 10050100100

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第11张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（11/16）

GTSC-SG-3-11



6.22  10年一遇设计水位

5.55  5年一遇设计水位

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

1:2.5

1:
0.
75

1:0.75

1:2
.5

-0.95 -0.95

-2.95-2.95

3.93

4.79

护坡顶控制线

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮 护坡顶控制线

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

200

200

1220 2725 1435

现状地面线

6.20  10年一遇设计水位

5.51  5年一遇设计水位

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

1:2.5

1:2.5

1:
0.
75

1:0.75

1:2
.5

1:2
.5

-0.97 -0.97

-2.97-2.97

4.03

4.63

4.03

4.89

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

护坡顶控制线

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

护坡顶控制线

200
200

149 200 1250 3646 1250 200 214

现状地面线

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K4+674.72

1:200

K4+874.70

1:200

50 100 100

50 100 10050100100

50100100

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第12张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（12/16）

GTSC-SG-3-12



6.07  10年一遇设计水位

5.35  5年一遇设计水位

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

1:2.5

1:2.5

1:2
.5

1:2
.5

1:2
.5

1:2.5

1:0.751:
0.
75

-1.08

-3.08 -3.08

3.92

7.67

3.92

7.67

回填土（压实度>0.91）

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

草皮

清表线C25混凝土

排水沟

格宾石笼护脚
回填土

堤顶控制线

回填土（压实度>0.91）中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

草皮

清表线 C25混凝土

排水沟

格宾石笼护脚
回填土

堤顶控制线新建白石桥（见桥梁专业图纸）

现状地面线

5.71  10年一遇设计水位

5.00  5年一遇设计水位

回填土（压实度>0.91）

1:3

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

1:2
.5

1:2.5

1:2.5

1:
0.
75

1:0.75

1:2
.5

1:2
.5

-0.99

-2.99-2.99

4.01

7.91

6.17

4.01

堤顶控制线

清表线

C25混凝土

排水沟

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

护坡顶控制线

200

528 400 975 200 1250 1892 1250 200 539

现状地面线

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K5+074.68

1:200

K5+274.66

1:200

50 100 100

50 100 10050100100

50100100

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第13张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（13/16）
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5.55  10年一遇设计水位

4.82  5年一遇设计水位

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

1:2.5

1:2.5

1:
0.
75

1:0.75

1:2
.5

1:2
.5

-1.00 -1.00

-3.00-3.00

4.00

4.87

4.00

4.87

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

护坡顶控制线

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

护坡顶控制线

200 200

216 200 1250 3349 1250 200

现状地面线

5.51  10年一遇设计水位

4.78  5年一遇设计水位

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

1:
0.
75

1:2.5 1:2
.5

1:0.75

-1.01-1.01

-3.01

2.91

-3.01

2.91

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

护坡顶控制线

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

护坡顶控制线

200 200

980 5047 980

现状地面线

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K5+474.64

1:200

K5+674.62

1:200

50 100 100

50 100 10050100100

50100100

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第14张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（14/16）
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5.32  10年一遇设计水位

4.56  5年一遇设计水位
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回填土（压实度>0.91）C25混凝土

排水沟
清表线 中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

护坡顶控制线

草皮

200
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现状地面线

4.79  10年一遇设计水位

3.98  5年一遇设计水位
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堤顶控制线

草皮

C25混凝土

排水沟

回填土（压实度>0.91）

清表线
中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

回填土
格宾石笼护脚

护坡顶控制线

200

548 400 484 200 1250 4427 1358

现状地面线

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K5+874.60

1:200

K6+074.58

1:200

50 100 100

50 100 10050100100

50100100

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第15张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（15/16）
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4.44  10年一遇设计水位

3.67  5年一遇设计水位
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C25路缘石

清表线

回填土（压实度>0.91）

C25混凝土

排水沟

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m²）

格宾护垫厚23cm

种植土厚30cm

草皮

格宾石笼护脚
回填土

三维土工网垫

草皮

C25混凝土挡墙

φ75PVC排水管

回填土 

梅花形布置  间排距1.0m

护坡顶控制线

回填土（压实度>0.91）

117 400 446 200 1250 3158 300 50 933

现状地面线

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200

K6+242.88

1:200

50 24 152

50100100

说明：

    1、本套图为国泰水横断面图，共16张，说明共用，本图为第16张。

    2、本图高程、桩号以m为单位，其余尺寸以cm为单位。

    3、堤防、护坡工程施工时，对于淤泥质土层少量应全部挖除；淤泥较深则应采取基础换填进行处理。

    4、如现场实际地质情况与地勘不符，应及时通知设计及地勘到场。

    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m

比例 1:200

河道横断面图（16/16）

GTSC-SG-3-16
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φ75mm PVC硬质排水管

排水管大样图
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土工布（300g/m2） 
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构筑物大样图（1/2）

GTSK-SG-3-17

双隔板细部图

绞边示意图

网面示意图

双圈

1
0
～

1
5
c
m

单圈

双圈

绑扎钢丝

面板

端板

盖板

L

h

W

折叠线

石笼技术参数表 

格宾石笼部件图 

绕边，缠绕圈数≥2.5圈

双绞合
φ2.6mm的网面钢丝

φ3.2mm的边端钢丝D

格宾石笼网孔示意图 

注：网面抗拉强度大于30kN/m。

钢丝类型 网面钢丝 边端钢丝 绑扎钢丝

钢丝直径 mm

钢丝直径公差(±)φmm

铝含量 %

2.6

0.06 0.07

3.2 2.2

0.06

（3）钢丝技术参数

L＝长（m） W＝宽（m） h＝高（m）

1.0

（1）规格型号表

（2）网孔型号参数

注：长度、宽度、高度容许公差±5％。

注：钢丝的抗拉强度不小于400MPa，延伸率不能低于10%，符合《金属材料室温拉伸试验方法》

   （GB/T 228-2002）标准。

2.6100×120合金格宾

网面钢丝网孔型号产品名称 公  差

＋16％/－4％100

D（mm）

5％－9％ 5％－9％ 5％－9％

1.01.0

说明：

    1、本套图为国泰水典型大样图，共2张，说明共用，本图为第1张。

    2、格宾网箱是由镀高尔凡(锌-5%铝-混合稀土合金镀层)覆高耐磨有机涂层低碳钢丝通过机器编织而成的六边形双绞合钢丝网，按照设计要求在工厂定做而成。在施

工现场用块石或者卵石装填格宾网箱，用于护岸工程中基础墙结构，其结构具有柔性、透水性及整体性等特点。符合YB/T 4190-2018的要求。

    3、格宾网箱规格见表，内部每间隔1米采用横隔板隔成独立的单元，根据施工现场情况组合使用。长度、宽度、高度公差±5％。网孔参数见表。

    4、钢丝进行镀高尔凡(锌-5%铝-混合稀土合金镀层)覆高耐磨有机涂层防腐处理，其它具体指标见表，镀层的粘附力要求。

    5、力学指标：网面标称抗拉强度和网面标称翻边强度应满足《格宾网箱技术参数表》中的要求，实验方法依据YB/T 4190-2018。网面裁剪后末端与端丝的联接处是

整个结构的薄弱环节，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在端丝上，不能采用手工绞，供货厂家需提供由中国国家认证认可监督管理委员会认证的检测单位出具的网面

拉伸强度和网面翻边强度检测报告。

    6、耐久性要求：有机涂层原材料应进行抗UV性能测试，测试时经过氙弧灯(GB T 16422.2)照射4000小时或Ⅰ型荧光紫外灯按暴露方式1(GB T 16422.3)照射2500小时

后，其延伸率和抗拉强度变化范围，不得大于初始值的25%。供货厂家需提供由中国国家认证认可监督管理委员会认证的检测单位出具的抗UV性能测试报告。

    7、翻边要求：网面裁剪后末端与边端钢丝的联接处是整个结构的薄弱环节，为加强网面与边端钢丝的连接强度，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在边端钢丝上

≥2.5圈，不能采用手工绞，详见图示。

    8、绞边要求：钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照间隔10～15cm单圈—双圈交替绞合，详见图示。

    9、面墙加强筋要求：为了避免面板受压鼓出，格宾靠近外侧一面都需设置加强筋，每平方米面板均匀布置4根，具体布置和操作如图。

    10、填充石料要求：坚硬、不易风化、不易水解 、不易碎的卵石或者块石，强度等级为MU30。格宾填充石料粒径为150～250mm。外侧填料粒径大，填充后孔隙率不

大于30%，

    11、格宾的安装应在专业厂家的指导下进行。

    12、图中尺寸单位均以cm计。

图 号设计证号

日 期比 例

核 定

设 计

校 核

制 图

审 查

综合甲级A161000186

西北勘测设计研究院有限公司中
POWERCHINA

国 电 建

设 计

部 分

国泰水堤防达标整治

工程

可研

水工

2024.061:200



构筑物大样图（2/2）

GTSK-SG-3-18

格宾护垫技术参数表

产品名称

网垫规格

要求

网孔规格

要求

钢丝及镀

层要求

力学性能

要求

L＝长度

(m)

隔板数

(个)

产品钢丝外覆高耐磨有机涂层时，应取样进行拉伸试验，当对网面试件加载50%的网面标称拉伸强度荷载时，双绞合区域有机涂

层不应出现破裂情况。

钢丝类型

钢丝直径 mm

金属镀层克重 g/m
2

网面钢丝(mm)M(mm)网孔型号 公差(mm)

有机涂层冲击脆化温度℃ ≤-35

网面钢丝 边丝 绑扎钢丝端丝

2.0/3.060M6 -0/+8

2.0/3.0

≥205 ≥219

2.4/3.4 2.2/3.2

≥219≥233

2.7/3.7

注：CM4×3×0.3 ZNP，长度4m，宽度3m，高度0.3m的镀锌覆高耐磨有机涂层格宾护垫。长度、宽度允许偏差±5%，高度允许偏

差±2.5cm。

格宾护垫/ZNP 4.0(压顶部分为1.0） 2/3/4/5

28kN/m网面标称拉伸强度 21kN/m网面标称翻边强度

注：1）用于编织网面的原材料钢丝应符合《工程机编钢丝网用钢丝》（YB/T4221-2016）的要求；

    2）表中钢丝直径分别为编织前原材料钢丝覆有机涂层之前和之后的钢丝直径；

    3）有机涂层冲击脆化温度为有机涂层原材料指标，依据GBT 5470-2008的实验方法；

    4）金属镀层克重为编织后的成品指标，依据GB/T 1839的实验方法。

耐磨性能

3 0.30

 B＝宽度

 (m)

 H＝高度

 (m)

参照JB/T 10696.6-2007的实验方法，对钢丝施加20N的

垂直作用力，在刮磨100000次后，有机涂层不应破损
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雷诺护垫结构示意图
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说明：

    1、本套图为国泰水典型大样图，共2张，说明共用，本图为第2张。

    2、格宾网箱是由镀高尔凡(锌-5%铝-混合稀土合金镀层)覆高耐磨有机涂层低碳钢丝通过机器编织而成的六边形双绞合钢丝网，按照设计要求在工厂定做而成。在施

工现场用块石或者卵石装填格宾网箱，用于护岸工程中基础墙结构，其结构具有柔性、透水性及整体性等特点。符合YB/T 4190-2018的要求。

    3、格宾网箱规格见表，内部每间隔1米采用横隔板隔成独立的单元，根据施工现场情况组合使用。长度、宽度、高度公差±5％。网孔参数见表。

    4、钢丝进行镀高尔凡(锌-5%铝-混合稀土合金镀层)覆高耐磨有机涂层防腐处理，其它具体指标见表，镀层的粘附力要求。

    5、力学指标：网面标称抗拉强度和网面标称翻边强度应满足《格宾网箱技术参数表》中的要求，实验方法依据YB/T 4190-2018。网面裁剪后末端与端丝的联接处是

整个结构的薄弱环节，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在端丝上，不能采用手工绞，供货厂家需提供由中国国家认证认可监督管理委员会认证的检测单位出具的网面

拉伸强度和网面翻边强度检测报告。

    6、耐久性要求：有机涂层原材料应进行抗UV性能测试，测试时经过氙弧灯(GB T 16422.2)照射4000小时或Ⅰ型荧光紫外灯按暴露方式1(GB T 16422.3)照射2500小时

后，其延伸率和抗拉强度变化范围，不得大于初始值的25%。供货厂家需提供由中国国家认证认可监督管理委员会认证的检测单位出具的抗UV性能测试报告。

    7、翻边要求：网面裁剪后末端与边端钢丝的联接处是整个结构的薄弱环节，为加强网面与边端钢丝的连接强度，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在边端钢丝上

≥2.5圈，不能采用手工绞，详见图示。

    8、绞边要求：钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照间隔10～15cm单圈—双圈交替绞合，详见图示。

    9、面墙加强筋要求：为了避免面板受压鼓出，格宾靠近外侧一面都需设置加强筋，每平方米面板均匀布置4根，具体布置和操作如图。

    10、填充石料要求：坚硬、不易风化、不易水解 、不易碎的卵石或者块石，强度等级为MU30。格宾填充石料粒径为150～250mm。外侧填料粒径大，填充后孔隙率不

大于30%，

    11、格宾的安装应在专业厂家的指导下进行。

    12、图中尺寸单位均以cm计。

图 号设计证号
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说明：
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    5、比例尺：
0 2 4 6 8 10m
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桥位平面布置图
国泰水堤防达标整治工程

1.本图尺寸除高程、桩号以米为单位外，其余均以厘米为单位。

2.本图采用广州2000坐标系，珠基高程系。

注：
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(16+25+16)m预应力钢筋混凝土现浇箱梁

桥梁全长67m，下部结构采用柱式墩，柱式台，桩基础
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注：

1.本图尺寸除高程、桩号以米为单位外，其余均以厘米为单位。

2.汽车荷载：城-B级；标准桥宽：（净-5+0.5+0.5）m。

3.全桥共1联：（16+25+16）m上部结构采用预应力混凝土（后张）连续箱梁；

  桥墩采用矩形盖梁柱式墩，桥台采用桩柱式桥台；基础采用钻孔灌

  注桩基础。

4.本桥位于直线段上，桩号为独立内部桩号。

5.本桥位于竖曲线内，竖曲线半径R=1101m，变坡点桩号为K0+034.000，后

  退方向纵坡为1.38% ，前进方向纵坡为-1.38%。

6.桥梁地勘成果参照白石桥水闸工程勘查报告，桥梁桩基础按照嵌岩桩设计。
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桥型布置图
国泰水堤防达标整治工程


	01国泰水提防达标整治工程平面图01
	01国泰水提防达标整治工程平面图02
	01国泰水提防达标整治工程平面图03
	01国泰水提防达标整治工程平面图04
	01国泰水提防达标整治工程平面图05
	01国泰水提防达标整治工程平面图06
	01国泰水提防达标整治工程平面图07
	01国泰水提防达标整治工程平面图08
	01国泰水提防达标整治工程平面图09
	01国泰水提防达标整治工程平面图10
	01国泰水提防达标整治工程平面图11
	01国泰水提防达标整治工程平面图12
	01国泰水提防达标整治工程平面图13
	01国泰水提防达标整治工程平面图14
	01国泰水提防达标整治工程平面图15
	
	02国泰水纵断面01
	02国泰水纵断面02
	02国泰水纵断面03
	02国泰水纵断面04
	02国泰水纵断面05
	02国泰水纵断面06
	02国泰水纵断面07
	02国泰水纵断面08
	02国泰水纵断面09
	02国泰水纵断面10
	02国泰水纵断面11
	02国泰水纵断面12
	02国泰水纵断面13
	02国泰水纵断面14
	02国泰水纵断面15
	02国泰水纵断面16

	
	03-1国泰水设计横断面-重力式护脚-可研
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研01
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研02
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研03
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研04
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研05
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研06
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研07
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研08

	03-2国泰水设计横断面-重力式护脚-可研
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研01
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研02
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研03
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研04
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研05
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研06
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研07
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研08

	
	03国泰水设计横断面-01
	03国泰水设计横断面-02
	03国泰水设计横断面-03
	03国泰水设计横断面-04


	白坭河国泰水堤防达标整治工程建设方案图册
	可研图册封面
	工程总布置图-布局1
	图纸和视图
	布局1


	国泰水白坭河可研图册封面
	01国泰水提防达标整治工程平面图
	01国泰水提防达标整治工程平面图01
	01国泰水提防达标整治工程平面图02
	01国泰水提防达标整治工程平面图03
	01国泰水提防达标整治工程平面图04
	01国泰水提防达标整治工程平面图05
	01国泰水提防达标整治工程平面图06
	01国泰水提防达标整治工程平面图07
	01国泰水提防达标整治工程平面图08
	01国泰水提防达标整治工程平面图09
	01国泰水提防达标整治工程平面图10
	01国泰水提防达标整治工程平面图11
	01国泰水提防达标整治工程平面图12
	01国泰水提防达标整治工程平面图13
	01国泰水提防达标整治工程平面图14
	01国泰水提防达标整治工程平面图15

	02国泰水纵断面
	02国泰水纵断面01
	02国泰水纵断面02
	02国泰水纵断面03
	02国泰水纵断面04
	02国泰水纵断面05
	02国泰水纵断面06
	02国泰水纵断面07
	02国泰水纵断面08
	02国泰水纵断面09
	02国泰水纵断面10
	02国泰水纵断面11
	02国泰水纵断面12
	02国泰水纵断面13
	02国泰水纵断面14
	02国泰水纵断面15
	02国泰水纵断面16

	03国泰水设计横断面
	03-1国泰水设计横断面-重力式护脚-可研
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研01
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研02
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研03
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研04
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研05
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研06
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研07
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研08

	03-2国泰水设计横断面-重力式护脚-可研
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研01
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研02
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研03
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研04
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研05
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研06
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研07
	03国泰水设计横断面-重力式护脚-可研08


	04国泰水堤防达标整治工程-旧西干渠渡槽修复大样图
	05一体化闸门 可研附图

	白石桥可研附图
	桥位平面图
	桥型布置图





