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1 工程概况 

国泰水是白坭河左岸的一级支流，发源于清远市马头岭，从清远兴仁入境，

经国泰至白坭汇入白坭河。河长 18.65km，流域集水面积 149km2，河流平均比降

3.89‰。国泰水花都段起点为兴仁桥下游 300m，终点至白坭河汇入口，全长

5.9km。 

国泰水两岸多以鱼塘、农田为主，并分布有零星居民点，由于洪水暴涨暴落，

淹没时间短，对鱼塘、农田影响较小，根据防护对象范围分级分段治理，因此本

设计在鱼塘和农田段采用护岸形式防护，按照 5 年防冲设计防护或者防护至现状

岸坡顶部，对于有村落、居民点的区段，根据《防洪标准》，采用 10 年一遇堤防

进行防护。包括堤防、护岸工程、河道清疏工程和水利设施修复重建工程程。 

2 主要技术经济指标 

本项目工程总投资 16575.21 万元，其中：建筑工程 10467.90 万元，金属结构

设备及安装工程 11.42 万元，临时工程 969.85 万元，独立费用 1632.81 万元，基

本预备费 1046.56 万元；建设征地移民补偿投资 2251.45 万元；环境保护工程投资

88.57 万元；水土保持工程投资 106.66 万元。 

3 估算编制依据 

（1）广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《广东省水利水电工程设计

概（估）算编制规定》。 

（2）广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程

概算定额》。 

（3）广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《广东省水利水电安装工程

概算定额》。 

（4）《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通

知》（粤水建管[2018]58 号文）。 

（5）广东省水利厅关于发布《广东省地方水利水电工程定额次要材料预算
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指导价格（2024）》的通知。 

（6）《广东省水利厅关于调整广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定

增值税税率的通知》（粤水建管[2019]9 号文。 

（7）各专业提供的相关图纸资料。 

（8）国家和地方有关文件规定和取费标准等。 

4 基础价格 

4.1 人工、主要材料、机械台班 

水利人工、机械台班执行广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文。人工预算单

价普工为 83元/工日，技工为 115.9元/工日。 

主要材料按照广州市建设工程造价管理站关于发布《广州市 2024 年 11 月信

息价（除税价）（适用：水利水电工程）》和《花都区 2024 年 11 月信息价（除税

价）进行编制，次要材料依据广东省地方水利水电工程次要材料预算价格（2024）

进行编制。 

4.2 材料预算价格 

施工用风：按 0.13 元/m³（除税价）计算。 

施工用电：施工用电按《广州市 2024 年 11 月信息价》，施工电价为 0.77 元

/kW.h（除税价）。 

施工用水：施工用水按《广州市 2024 年 11 月信息价》，施工用水按 4.72 元

/m³（除税价）计取。 

5 单位工程投资编制 

5.1 建筑工程 

1）按设计工程量乘单价计列，单价根据编规扩大 10%。 

2）生产管理设施工程按设计工程量乘单价计算。 
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5.2 机电设备及安装工程 

机电设备及安装工程：按设计工程量乘单位造价指标计列。 

5.3 临时工程 

1）导流工程、施工交通工程、施工房屋建筑工程、施工场地工程，按照实

际工程量乘单价计算。 

2）安全生产措施费：按照一~四部分建安工作量（不包含安全生产措施费、

其他临时工程）的 3%计算。 

3）其他临时工程：按照一~四部分建安工作量（不包含安全生产措施费、其

他临时工程）的 1%计算。 

6 独立费 

6.1 建设管理费 

1）建设单位人员费和项目管理费：按编规计算。 

2)建设监理费：按“发改价格[2007]670 号文发布的“国家发展改革委、建

设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”规定结合市场

价计算。 

3)经济技术咨询费: 按编规结合市场价计算。 

4)工程造价咨询服务费:按“粤水造价函[2018]3 号-关于我省水利水电工程

设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明”结合市场价计算。 

6.2 生产准备费 

本项目未考虑生产准备费。 

6.3 科研勘测设计费 

1）工程勘测、设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：按计价格

〔2002〕10号计算。 

2）前期勘测费：按合同额计算。 

3）可行性研究报告编制费：按合同额计算。 
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6.4 其他 

1）工程质量检测费：按分部分项工程费、设备费和其他临时项目费之和的

0.6%计算。 

2）工程保险费：按分部分项工程费、设备费和其他临时项目费之和的 0.45%

计算。 

3）专题编制费：暂按 60万元计算。 

4）穿许广高速桥墩专项设计：暂按 20万元计算。 

5）穿许广高速桥墩安全评估费：暂按 20万元计算。 

7 预备费 

基本预备费按基本费用的 8%计算；工程总投资中不计列价差预备费。 

8 资金筹措及建设期贷款利息 

本项目为区财政拨款，未考虑建设期贷款利息。 

9 建设征地、水保、环保专项投资 

按相关专业提供专项投资额计列，建设征地移民补偿投资 2251.45 万元；水

土保持工程投资 106.66 万元；环境保护工程投资 88.57 万元。专项工程详见报告

对应章节。 

10 附表 

（1） 工程估算总表（一） 

（2） 工程估算总表（二） 

（3） 工程部分总估算表 

（4） 建筑工程估算表 

（5） 设备及安装工程估算表 

（6） 临时工程估算表 

（7） 独立费用估算表 
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（8） 预备费估算表 

（9） 主要材料价格汇总表 

（10）其他材料价格汇总表 

（11）施工机械台班费汇总表 

（12）设备价格汇总表 

（13）建筑工程单价表 

（14）临时工程单价表 

（15）工程监理费计算表 

（16）工程勘测费计算表 

（17）工程设计费计算表 

（18）环境保护工程估算总表 

（19）水土保持工程估算总表 
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工程名称： 白坭河国泰水堤防达标整治工程 单位：万元

一 工程费用 11554.03

1 建筑工程 10467.9

2 机电设备及安装工程

3 金属结构设备及安装工程 11.42

4 施工临时工程 969.85

5 水土保持工程 53.86 仅工程部分费用

6 环境保护工程 51. 仅工程部分费用

二 工程建设其它费（独立费和征地费） 3963.97 （含环水保部分）

三 基本预备费 1057.21

四 总投资 16575.21

工程估算总表

序号 工程或费用名称 合计 备注
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序号 投资/万元 备注

1 10467.9  

2  

3 11.42  

4 969.85  

5 1632.81  

6 13081.98  

7 1046.56  

8 14128.53  

9  

10 2251.45  

11 106.66  

12 88.57  

13 2446.68  

14 16575.21  

15  

16  

17 16575.21  

 建设期融资利息

VII 总投资

V 专项工程静态投资

VI 静态总投资(I+II+III+IV合计)

 价差预备费合计

II 建设征地移民补偿静态投资

III 水土保持工程静态投资

IV 环境保护工程静态投资

 基本预备费

I 工程部分静态投资

 价差预备费

 第四部分 施工临时工程

 第五部分 独立费用

 一至五部分投资合计

 第一部分 建筑工程

 第二部分 机电设备及安装工程

 第三部分 金属结构设备及安装工程

 

工程估算总表

工程名称： 白坭河国泰水堤防达标整治工程

项目编号 项目名称
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序号
设备购置费
(万元)

合计(万元)
占静态投资比

例(%)

一 10467.9 74.09%

1 9919.12 70.21%

2 258.57 1.83%

3 290.21 2.05%

三 10.38 11.42 0.08%

1 10.38 11.42 0.08%

四 969.85 6.86%

1 526.72 3.73%

2 329.87 2.33%

3 113.26 0.80%

五 1632.81 11.56%

1 167.04 1.18%

2 0.00%

3 43.49 0.31%

4 219.54 1.55%

5 59.97 0.42%

6 0.00%

7 0.00%

8  922.47 6.53%

9  220.29 1.56%

 10.38 13081.98 92.59%

  1046.56 7.41%

  14128.53 100.00%

一体化测控闸门 1.04

水利设施修复重建工程 290.21

第三部分 金属结构设备及安装工

程
1.04

11438.79 1632.81

  

其他  220.29

一至五部分投资合计

 

基本预备费   

静态投资   

生产准备费

科研勘测设计费  922.47

工程造价咨询服务费 59.97

联合试运转费

经济技术咨询费 43.49

工程建设监理费 219.54

建设管理费 167.04

招标业务费

十 安全生产措施费 329.87

第五部分 独立费用 1632.81

十一 其他临时工程费 113.26

第四部分 施工临时工程 969.85

临时工程 526.72

附属建筑工程 258.57

独立费用
(万元)

堤防工程 9919.12

第一部分 建筑工程 10467.9

 

工程部分总估算表

工程名称： 白坭河国泰水堤防达标整治工程

工程或费用名称
建安工程费

(万元)
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

    104678989.46  

    99191171.85  

    3662906.18  

1. m3 43. 858.39 36910.77 [G04117]

2. m3 4209.22 642.74 2705434.06 [G03067]

3. 个 591. 50. 29550.  

4. ㎡ 2425. 77.05 186846.25 [G05001]

5. m2 379. 60. 22740. [G04394]

6. m 936. 23.83 22304.88 [G10026]

7. m 23. 93.18 2143.14 [G08091]

8. m3 13. 879.57 11434.41 [G04119]

9. m2 1684. 40. 67360.  

10. m2 3367. 25.81 86902.27 [G09002]

11. m3 601. 40. 24040.  

12. m3 790. 466.94 368882.6 [G03084]

13. m3 235. 299.59 70403.65 [G03008]

14. ㎡ 2359. 11.85 27954.15 [G10011]

    2139471.74  

1. m2 10966. 25.81 283032.46 [G09002]

2. m3 2468. 40. 98720.  

3. m3 1996. 466.94 932012.24 [G03084]

4. m3 852. 299.59 255250.68 [G03008]

5. ㎡ 4871. 11.85 57721.35 [G10011]

6. m3 1239. 402.42 498598.38 [G03083]

7. m 29. 93.18 2702.22 [G08091]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

第一部分 建筑工程

堤防工程

KZ1 0+000.00~KZ1 0+375.53 浆砌石护

脚型提防

C20砼压顶

M10浆砌石挡墙

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

Φ20cmPVC排水管

C25混凝土排水沟

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

KZ6 0+000.00~KZ6 0+393.32雷诺护垫

护坡型提防

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

Φ20cmPVC排水管
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

8. m3 13. 879.57 11434.41 [G04119]

    1629158.  

1. m2 8033. 25.81 207331.73 [G09002]

2. m3 1912. 40. 76480.  

3. m3 1571. 466.94 733562.74 [G03084]

4. m3 676. 299.59 202522.84 [G03008]

5. ㎡ 6580. 11.85 77973. [G10011]

6. m3 795. 402.42 319923.9 [G03083]

7. m 37. 93.18 3447.66 [G08091]

8. m3 9. 879.57 7916.13 [G04119]

    6180668.59  

1. m3 75. 858.39 64379.25 [G04117]

2. m3 7285.91 642.74 4682945.79 [G03067]

3. 个 1024. 50. 51200.  

4. ㎡ 9274. 77.05 714561.7 [G05001]

5. m2 656. 60. 39360. [G04394]

6. m 1621. 23.83 38628.43 [G10026]

7. m3 22. 879.57 19350.54 [G04119]

8. m2 6224. 40. 248960.  

9. m2 12448. 25.81 321282.88 [G09002]

    2002415.65  

1. m2 10140. 25.81 261713.4 [G09002]

2. m3 2361. 40. 94440.  

3. m3 1927. 466.94 899793.38 [G03084]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

C25混凝土排水沟

KZ9 0+650.02~KZ9 0+902.52雷诺护垫

护坡型提防

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

Φ20cmPVC排水管

C25混凝土排水沟

KZ9 0+000.00~KZ9 0+650.02 浆砌石护

脚型提防

C20砼压顶

M10浆砌石挡墙

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

C25混凝土排水沟

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

KZ11 0+000.00~KZ11 0+298.55 雷诺护

垫护坡型堤防

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

4. m3 830. 299.59 248659.7 [G03008]

5. ㎡ 9117. 11.85 108036.45 [G10011]

6. m3 940. 402.42 378274.8 [G03083]

7. m 29. 93.18 2702.22 [G08091]

8. m3 10. 879.57 8795.7 [G04119]

    1290095.09  

1. m3 16. 858.39 13734.24 [G04117]

2. m3 1515.2 642.74 973879.65 [G03067]

3. 个 213. 50. 10650.  

4. ㎡ 2598. 77.05 200175.9 [G05001]

5. m2 136. 60. 8160. [G04394]

6. m 337. 23.83 8030.71 [G10026]

7. m3 5. 879.57 4397.85 [G04119]

8. m2 903. 40. 36120.  

9. m2 1354. 25.81 34946.74 [G09002]

    2586596.21  

1. m2 11566. 25.81 298518.46 [G09002]

2. m3 2905. 40. 116200.  

3. m3 2379. 466.94 1110850.26 [G03084]

4. m3 1011. 299.59 302885.49 [G03008]

5. ㎡ 9943. 11.85 117824.55 [G10011]

6. m3 1551. 402.42 624153.42 [G03083]

7. m 13. 93.18 1211.34 [G08091]

8. m3 17. 879.57 14952.69 [G04119]

    2542468.67  

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

Φ20cmPVC排水管

C25混凝土排水沟

KZ11 0+298.55~KZ11 0+433.73 浆砌石

护脚型提防

C20砼压顶

M10浆砌石挡墙

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

C25混凝土排水沟

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

KZ15 0+000.00~KZ15 0+492.41 雷诺护

垫护坡型堤防

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

Φ20cmPVC排水管

C25混凝土排水沟

KY2 0+000.00~KY2 0+373.52 雷诺护垫

护坡型堤防
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

1. m2 10173. 25.81 262565.13 [G09002]

2. m3 3145. 40. 125800.  

3. m3 2556. 466.94 1193498.64 [G03084]

4. m3 1105. 299.59 331046.95 [G03008]

5. ㎡ 12192. 11.85 144475.2 [G10011]

6. m3 1177. 402.42 473648.34 [G03083]

7. m3 13. 879.57 11434.41 [G04119]

    4534674.78  

1. m3 56. 858.39 48069.84 [G04117]

2. m3 5449.81 642.74 3502810.88 [G03067]

3. 个 766. 50. 38300.  

4. ㎡ 6937. 77.05 534495.85 [G05001]

5. m2 491. 60. 29460. [G04394]

6. m 1212. 23.83 28881.96 [G10026]

7. m3 17. 879.57 14952.69 [G04119]

8. m2 4393. 40. 175720.  

9. m2 6276. 25.81 161983.56 [G09002]

    1409354.1  

1. m2 8590. 25.81 221707.9 [G09002]

2. m3 1701. 40. 68040.  

3. m3 1383. 466.94 645778.02 [G03084]

4. m3 596. 299.59 178555.64 [G03008]

5. ㎡ 5906. 11.85 69986.1 [G10011]

6. m3 540. 402.42 217306.8 [G03083]

7. m 29. 93.18 2702.22 [G08091]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

C25混凝土排水沟

KY2 0+373.52~KY2 0+859.76 浆砌石护

脚型提防

C20砼压顶

M10浆砌石挡墙

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

C25混凝土排水沟

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

KY2 0+859.76~KY2 1+031.12 雷诺护垫

护坡型堤防

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

Φ20cmPVC排水管
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

8. m3 6. 879.57 5277.42 [G04119]

    2180884.04  

1. m3 26. 858.39 22318.14 [G04117]

2. m3 2520.85 642.74 1620251.13 [G03067]

3. 个 354. 50. 17700.  

4. ㎡ 3209. 77.05 247253.45 [G05001]

5. m2 227. 60. 13620. [G04394]

6. m 561. 23.83 13368.63 [G10026]

7. m3 8. 879.57 7036.56 [G04119]

8. m2 9273. 25.81 239336.13 [G09002]

    2310248.01  

1. m2 11904. 25.81 307242.24 [G09002]

2. m3 2742. 40. 109680.  

3. m3 2230. 466.94 1041276.2 [G03084]

4. m3 961. 299.59 287905.99 [G03008]

5. ㎡ 11605. 11.85 137519.25 [G10011]

6. m3 1028. 402.42 413687.76 [G03083]

7. m 35. 93.18 3261.3 [G08091]

8. m3 11. 879.57 9675.27 [G04119]

    522979.64  

1. m3 6. 858.39 5150.34 [G04117]

2. m3 590.25 642.74 379377.29 [G03067]

3. 个 83. 50. 4150.  

4. ㎡ 751. 77.05 57864.55 [G05001]

5. m2 53. 60. 3180. [G04394]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

C25混凝土排水沟

KY2 1+031.12~KY2 1+256.02 浆砌石护

脚型提防

C20砼压顶

M10浆砌石挡墙

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

C25混凝土排水沟

植草护坡（马尼拉草草皮）

KY5 0+000.00~KY5 0+326.36 雷诺护垫

护坡型堤防

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

Φ20cmPVC排水管

C25混凝土排水沟

KY5 0+326.36~KY5 0+379.02 浆砌石护

脚型提防

C20砼压顶

M10浆砌石挡墙

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

6. m 131. 23.83 3121.73 [G10026]

7. m3 2. 879.57 1759.14 [G04119]

8. m2 1039. 40. 41560.  

9. m2 1039. 25.81 26816.59 [G09002]

    1450080.44  

1. m3 18. 858.39 15451.02 [G04117]

2. m3 1740.61 642.74 1118759.67 [G03067]

3. 个 245. 50. 12250.  

4. ㎡ 2216. 77.05 170742.8 [G05001]

5. m2 157. 60. 9420. [G04394]

6. m 387. 23.83 9222.21 [G10026]

7. m3 5. 879.57 4397.85 [G04119]

8. m2 1669. 40. 66760.  

9. m2 1669. 25.81 43076.89 [G09002]

    557549.88  

1. m2 2382. 25.81 61479.42 [G09002]

2. m3 739. 40. 29560.  

3. m3 606. 466.94 282965.64 [G03084]

4. m3 260. 299.59 77893.4 [G03008]

5. ㎡ 2580. 11.85 30573. [G10011]

6. m3 178. 402.42 71630.76 [G03083]

7. m 37. 93.18 3447.66 [G08091]

    2407314.99  

1. m2 15421. 25.81 398016.01 [G09002]

2. m3 2863. 40. 114520.  

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

φ75PVC排水管

C25混凝土排水沟

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

KY8 0+000.00~KY8 0+155.29 浆砌石护

脚型提防

C20砼压顶

M10浆砌石挡墙

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

C25混凝土排水沟

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

KY8 0+155.29~KY8 0+211.87 雷诺护垫

护坡型堤防

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

Φ20cmPVC排水管

KY10 0+000.00~KY10 0+355.42 雷诺护

垫护坡型堤防

草皮

种植土厚30cm
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

3. m3 2335. 466.94 1090304.9 [G03084]

4. m3 1007. 299.59 301687.13 [G03008]

5. ㎡ 3213. 11.85 38074.05 [G10011]

6. m3 1120. 402.42 450710.4 [G03083]

7. m 37. 93.18 3447.66 [G08091]

8. m3 12. 879.57 10554.84 [G04119]

    2024425.8  

1. m2 8505. 25.81 219514.05 [G09002]

2. m3 3067. 40. 122680.  

3. m3 1854. 466.94 865706.76 [G03084]

4. m3 1031. 299.59 308877.29 [G03008]

5. ㎡ 7182. 11.85 85106.7 [G10011]

6. m3 1050. 402.42 422541. [G03083]

    1979336.76  

1. m2 8319. 25.81 214713.39 [G09002]

2. m3 2460. 40. 98400.  

3. m3 2003. 466.94 935280.82 [G03084]

4. m3 890. 299.59 266635.1 [G03008]

5. ㎡ 3185. 11.85 37742.25 [G10011]

6. m3 1060. 402.42 426565.2 [G03083]

    1927059.7  

1. m2 7574. 25.81 195484.94 [G09002]

2. m3 2239. 40. 89560.  

3. m3 1707. 466.94 797066.58 [G03084]

4. m3 742. 299.59 222295.78 [G03008]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

Φ20cmPVC排水管

C25混凝土排水沟

KZ2 0+000.00~KZ2 0+333.49 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KZ3 0+000.00~KZ3 0+336.44 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KZ4 0+000.00~KZ4 0+434.80 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

5. ㎡ 6020. 11.85 71337. [G10011]

6. m3 1370. 402.42 551315.4 [G03083]

    3238668.61  

1. m3 30. 858.39 25751.7 [G04117]

2. m3 2944.87 746.43 2198139.31 [G04074]

3. t 88.347 6900.3 609620.8 [G04232]

4. 个 414. 50. 20700.  

5. ㎡ 3748. 77.05 288783.4 [G05001]

6. m2 265. 60. 15900. [G04394]

7. m 655. 23.83 15608.65 [G10026]

8. m2 975. 40. 39000.  

9. m2 975. 25.81 25164.75 [G09002]

    1004258.81  

1. m2 4245. 25.81 109563.45 [G09002]

2. m3 1269. 40. 50760.  

3. m3 958. 466.94 447328.52 [G03084]

4. m3 417. 299.59 124929.03 [G03008]

5. ㎡ 3977. 11.85 47127.45 [G10011]

6. m3 558. 402.42 224550.36 [G03083]

    1091266.48  

1. m3 1296. 40. 51840.  

2. m3 922. 466.94 430518.68 [G03084]

3. m3 404. 299.59 121034.36 [G03008]

4. ㎡ 3238. 11.85 38370.3 [G10011]

5. m3 1117. 402.42 449503.14 [G03083]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KZ4 0+434.80~KZ4 0+697.53 混凝土护

脚型护坡

C20砼压顶

C25混凝土挡墙

钢筋

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

KZ5 0+000.00~KZ5 0+177.22 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KZ7 0+000.00~KZ7 0+354.54 雷诺护垫

护坡

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

    2273130.89  

1. m2 8199. 25.81 211616.19 [G09002]

2. m3 2462. 40. 98480.  

3. m3 1847. 466.94 862438.18 [G03084]

4. m3 803. 299.59 240570.77 [G03008]

5. ㎡ 6355. 11.85 75306.75 [G10011]

6. m3 1950. 402.42 784719. [G03083]

    2202132.66  

1. m2 8543. 25.81 220494.83 [G09002]

2. m3 2645. 40. 105800.  

3. m3 1990. 466.94 929210.6 [G03084]

4. m3 885. 299.59 265137.15 [G03008]

5. ㎡ 8642. 11.85 102407.7 [G10011]

6. m3 1439. 402.42 579082.38 [G03083]

    1438520.38  

1. m3 14. 858.39 12017.46 [G04117]

2. m3 1314.11 746.43 980891.13 [G04074]

3. t 39.423 6900.3 272030.53 [G04232]

4. 个 185. 50. 9250.  

5. ㎡ 1673. 77.05 128904.65 [G05001]

6. m2 118. 60. 7080. [G04394]

7. m 292. 23.83 6958.36 [G10026]

8. m2 325. 40. 13000.  

9. m2 325. 25.81 8388.25 [G09002]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

KZ8 0+000.00~KZ8 0+618.96 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KZ10 0+000.00~KZ10 0+456.70 雷诺护

垫护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KZ10 0+456.70~KZ10 0+573.94 混凝土

护脚型护坡

C20砼压顶

C25混凝土挡墙

钢筋

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

    2947141.48  

1. m2 11674. 25.81 301305.94 [G09002]

2. m3 3570. 40. 142800.  

3. m3 2719. 466.94 1269609.86 [G03084]

4. m3 1180. 299.59 353516.2 [G03008]

5. ㎡ 2124. 11.85 25169.4 [G10011]

6. m3 2124. 402.42 854740.08 [G03083]

    1437467.23  

1. m2 6842. 25.81 176592.02 [G09002]

2. m3 1690. 40. 67600.  

3. m3 1301. 466.94 607488.94 [G03084]

4. m3 579. 299.59 173462.61 [G03008]

5. ㎡ 5658. 11.85 67047.3 [G10011]

6. m3 858. 402.42 345276.36 [G03083]

    381004.21  

1. m2 1431. 25.81 36934.11 [G09002]

2. m3 471. 40. 18840.  

3. m3 305. 466.94 142416.7 [G03084]

4. m3 135. 299.59 40444.65 [G03008]

5. ㎡ 1317. 11.85 15606.45 [G10011]

6. m3 315. 402.42 126762.3 [G03083]

    548859.11  

1. m2 1812. 25.81 46767.72 [G09002]

2. m3 571. 40. 22840.  

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

KZ10 0+573.94~KZ10 1+248.21 雷诺护

垫护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KZ12 0+000.00~KZ12 0+272.39 雷诺护

垫护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KZ13 0+000.00~KZ13 0+100.01 雷诺护

垫护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KY1 0+000.00~KY1 0+138.91 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

 

18



序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

3. m3 465. 466.94 217127.1 [G03084]

4. m3 202. 299.59 60517.18 [G03008]

5. ㎡ 2139. 11.85 25347.15 [G10011]

6. m3 438. 402.42 176259.96 [G03083]

    1441325.53  

1. m2 5239. 25.81 135218.59 [G09002]

2. m3 1765. 40. 70600.  

3. m3 1418. 466.94 662120.92 [G03084]

4. m3 628. 299.59 188142.52 [G03008]

5. ㎡ 5682. 11.85 67331.7 [G10011]

6. m3 790. 402.42 317911.8 [G03083]

    750769.66  

1. m2 2870. 25.81 74074.7 [G09002]

2. m3 867. 40. 34680.  

3. m3 635. 466.94 296506.9 [G03084]

4. m3 283. 299.59 84783.97 [G03008]

5. ㎡ 2747. 11.85 32551.95 [G10011]

6. m3 567. 402.42 228172.14 [G03083]

    1228393.7  

1. m3 11. 858.39 9442.29 [G04117]

2. m3 1098.23 746.43 819751.82 [G04074]

3. t 32.947 6900.3 227344.18 [G04232]

4. 个 154. 50. 7700.  

5. 100m 1398. 77.05 107715.9 [G05001]

6. m2 99. 60. 5940. [G04394]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KY3 0+000.00~KY3 0+250.69 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KZ14 0+000.00~KZ15 0+180.10 雷诺护

垫护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KY3 0+250.69~KY3 0+348.67 混凝土护

脚型护坡

C20砼压顶

C25混凝土挡墙

钢筋

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

7. m 244. 23.83 5814.52 [G10026]

8. m2 679. 40. 27160.  

9. m2 679. 25.81 17524.99 [G09002]

    1572903.82  

1. m2 6843. 25.81 176617.83 [G09002]

2. m3 2398. 40. 95920.  

3. m3 1444. 466.94 674261.36 [G03084]

4. m3 919. 299.59 275323.21 [G03008]

5. ㎡ 5966. 11.85 70697.1 [G10011]

6. m3 696. 402.42 280084.32 [G03083]

    1005924.46  

1. m2 3407. 25.81 87934.67 [G09002]

2. m3 1021. 40. 40840.  

3. m3 728. 466.94 339932.32 [G03084]

4. m3 321. 299.59 96168.39 [G03008]

5. ㎡ 3124. 11.85 37019.4 [G10011]

6. m3 1004. 402.42 404029.68 [G03083]

    4121787.09  

1. m2 16095. 25.81 415411.95 [G09002]

2. m3 5020. 40. 200800.  

3. m3 3826. 466.94 1786512.44 [G03084]

4. m3 1692. 299.59 506906.28 [G03008]

5. ㎡ 16510. 11.85 195643.5 [G10011]

6. m3 2526. 402.42 1016512.92 [G03083]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

φ75PVC排水管

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

KY3 0+348.67~KY3 0+569.66 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KY4 0+000.00~KY4 0+318.78 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KY6 0+000.00~KY6 0+801.82 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

    3572113.58  

1. m3 34. 858.39 29185.26 [G04117]

2. m3 3255.47 746.43 2429980.47 [G04074]

3. t 97.664 6900.3 673910.9 [G04232]

4. 个 457. 50. 22850.  

5. ㎡ 4144. 77.05 319295.2 [G05001]

6. m2 293. 60. 17580. [G04394]

7. m 724. 23.83 17252.92 [G10026]

8. m2 943. 40. 37720.  

9. m2 943. 25.81 24338.83 [G09002]

    4562203.55  

1. m3 43. 858.39 36910.77 [G04117]

2. m3 4143.31 746.43 3092690.88 [G04074]

3. t 124.298 6900.3 857693.49 [G04232]

4. 个 582. 50. 29100.  

5. ㎡ 5274. 77.05 406361.7 [G05001]

6. m2 373. 60. 22380. [G04394]

7. m 922. 23.83 21971.26 [G10026]

8. m2 1445. 40. 57800.  

9. m2 1445. 25.81 37295.45 [G09002]

    3239014.7  

1. m2 12373. 25.81 319347.13 [G09002]

2. m3 3868. 40. 154720.  

3. m3 2910. 466.94 1358795.4 [G03084]

4. m3 1296. 299.59 388268.64 [G03008]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

KY7 0+000.00~KY7 0+290.44 混凝土护

脚型护坡

C20砼压顶

C25混凝土挡墙

钢筋

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

KY9 0+000.00~KY9 0+369.65 混凝土护

脚型护坡

C20砼压顶

C25混凝土挡墙

钢筋

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

KY9 0+369.65~KY9 1+056.62 雷诺护垫

护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

5. ㎡ 12409. 11.85 147046.65 [G10011]

6. m3 2164. 402.42 870836.88 [G03083]

    5101710.1  

1. m2 15989. 25.81 412676.09 [G09002]

2. m3 4972. 40. 198880.  

3. m3 3687. 466.94 1721607.78 [G03084]

4. m3 4639. 299.59 1389798.01 [G03008]

5. ㎡ 15796. 11.85 187182.6 [G10011]

6. m3 2961. 402.42 1191565.62 [G03083]

    687254.07  

1. m3 6. 858.39 5150.34 [G04117]

2. m3 591.93 746.43 441834.31 [G04074]

3. t 17.76 6900.3 122549.33 [G04232]

4. 个 83. 50. 4150.  

5. ㎡ 753. 77.05 58018.65 [G05001]

6. m2 53. 60. 3180. [G04394]

7. m 132. 23.83 3145.56 [G10026]

8. m2 748. 40. 29920.  

9. m2 748. 25.81 19305.88 [G09002]

    12007633.46  

1. m3 98697. 5.22 515198.34 [G01013]

2. m3 473284. 3.65 1727486.6 [G01156]

3. m3 445072. 9.3 4139169.6 [G03133]

4. m3 111889. 31.28 3499887.92 [G01216]

5. m3 111889. 19. 2125891.  

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KY11 0+000.00~KY11 0+940.12 雷诺护

垫护坡

草皮

种植土厚30cm

格宾护垫厚30cm

中粗砂垫层厚10cm

反滤土工布（≥300g/m2）

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）

KY11 0+940.12~KY11 0+992.93 混凝土

护脚型护坡

C20砼压顶

C25混凝土挡墙

钢筋

反滤包

模板

聚乙烯闭孔泡沫板

φ75PVC排水管

三维土工网垫

植草护坡（马尼拉草草皮）

土方工程

清基

土方开挖

回填土（压实度>0.91）1km转运

余土外运（10km)

渣土弃置费
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

    2585729.01  

    832725.44  

1. m3 65. 763.66 49637.9 [G04073]

2. m3 65. 763.66 49637.9 [G04073]

3. m3 484. 806.05 390128.2 [G04021]

4. m3 16. 784.8 12556.8 [G04109]

5. t 39.86 6900.3 275045.96 [G04232]

6. ㎡ 592. 77.05 45613.6 [G05001]

7. m2 54. 60. 3240. [G04394]

8. m2 1.    

9. m 57. 120.44 6865.08 [G04362]

    832725.44  

1. m3 65. 763.66 49637.9 [G04073]

2. m3 65. 763.66 49637.9 [G04073]

3. m3 484. 806.05 390128.2 [G04021]

4. m3 16. 784.8 12556.8 [G04109]

5. t 39.86 6900.3 275045.96 [G04232]

6. ㎡ 592. 77.05 45613.6 [G05001]

7. m2 54. 60. 3240. [G04394]

8. m2 1.    

9. m 57. 120.44 6865.08 [G04362]

    832725.44  

1. m3 65. 763.66 49637.9 [G04073]

2. m3 65. 763.66 49637.9 [G04073]

3. m3 484. 806.05 390128.2 [G04021]

4. m3 16. 784.8 12556.8 [G04109]

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

附属建筑工程

1#穿堤箱涵

上游翼墙C25混凝土

下游翼墙C25混凝土

箱涵段C25混凝土

C15垫层

钢筋

模板

闭孔泡沫板2cm

聚氨酯密封胶

651型橡胶止水带

2#穿堤箱涵

上游翼墙C25混凝土

下游翼墙C25混凝土

箱涵段C25混凝土

C15垫层

钢筋

模板

闭孔泡沫板2cm

聚氨酯密封胶

651型橡胶止水带

3#穿堤箱涵

上游翼墙C25混凝土

下游翼墙C25混凝土

箱涵段C25混凝土

C15垫层
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

5. t 39.86 6900.3 275045.96 [G04232]

6. ㎡ 592. 77.05 45613.6 [G05001]

7. m2 54. 60. 3240. [G04394]

8. m2 1.    

9. m 57. 120.44 6865.08 [G04362]

    87552.69  

1. m3 65. 763.66 49637.9 [G04073]

2. m3 2. 784.8 1569.6 [G04109]

3. t 4.2 6900.3 28981.26 [G04232]

4. ㎡ 69. 77.05 5316.45 [G05001]

5. m 17. 120.44 2047.48 [G04362]

    2902088.6  

    32082.62  

1. m3 35.7 166.49 5943.69
[G02372];[G02407

]

2. m3 157. 166.49 26138.93
[G02372];[G02407

]

    2793608.34  

1. m3 462. 903.36 417352.32 [G04098]

2. m3 4. 1448.51 5794.04 D3-1-44

3. m3 136.4 1092.05 148955.62 D3-1-43

4. m3 52. 1013.05 52678.6 [G04107]

5. m3 37. 901.37 33350.69 D3-1-15

6. m3 1. 976.27 976.27 [G04120]

7. m3 3.4 926.88 3151.39 [G04120]

8. m3 38.9 1010.21 39297.17 D3-1-12

9. m3 63.2 974.27 61573.86 D3-1-14

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

钢筋

模板

闭孔泡沫板2cm

聚氨酯密封胶

651型橡胶止水带

八字翼墙

翼墙C25混凝土

C15垫层

钢筋

模板

651型橡胶止水带

水利设施修复重建工程

拆除工程

新西干渠渡槽拆除（外运15km)

白石桥水闸拆除（外运15km)

白石桥重建工程

C50现浇箱梁

C50钢纤维混凝土伸缩缝

C50铺装层

C30护栏

C40盖梁

C50小石子砼垫石

C40挡块

C40墩柱

C40台帽背墙
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

10. m3 2.5 840.46 2101.15 [G04072]

11. m3 130. 166.49 21643.7
[G02372];[G02407

]

12. m3 169.6 1672.09 283586.46
[G06374];D1-3-

154;[G06404]

13. m 20. 310.97 6219.4 D3-5-18

14. m2 538.7 40.35 21736.55 D3-5-37

15. t 15.016 8043.07 120774.74 D3-6-13

16. t 172.024 6571.71 1130491.84 [G04232]

17. t 19.669 7216.31 141937.6 [G04234]

18. 个 12. 3000. 36000.  

19. t 1.214 10685.28 12971.93 D3-5-1

20. 套 36. 40. 1440.  

21. ㎡ 3237. 73.83 238987.71 [G05001]

22. 个 20. 240. 4800.  

23. m 20. 65. 1300.  

24. m3 135. 7.46 1007.1 [G01161]

25. m3 85. 23.72 2016.2 [G03142]

26. m3 50. 31.28 1564. [G01216]

27. m3 100. 19. 1900.  

    76397.64  

1. m 95.26 50. 4763.  

2. m 95.26 500. 47630.  

3. m2 69.43 19.15 1329.58 [G04139]

4. m2 104.1 217.82 22675.06

D2-3-44;D2-3-

43;D2-3-31;D2-3-

31

 

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

C40耳墙

混凝土拆除

C30桩基   Φ1.5m桩基 桩长30米

E40型伸缩缝装置

水泥基渗透结晶型防水层

φS15.2钢绞线

钢筋

钢筋笼

支座

Q235钢材

锚具

模板

树脂雨水箅

DN150UPVC管

土方开挖

土石方回填

余土外运（10km)

渣土弃置费

旧西干渠渡槽修复

旧栏杆拆除

仿木栏杆

路面凿毛处理

4cm厚细粒式改性沥青砼(AC-

13C)+0.5L/m SBS改性沥青防水粘结层

+6cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)+0.5L/m

PC-3 乳化沥青粘层
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

 元   104678989.46  

建筑工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

合  计
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设备费 安装费 设备费 安装费

    103844. 10384.

    103844. 10384.

    103844. 10384.

1. 1. 103844. 10384. 103844. 10384.

    103844. 10384.

 

设备及安装工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额

第三部分 金属结构设备及

安装工程
  

一体化测控闸门   

一体化测控闸门   

一体化测控闸门 套  

合  计   
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

    9698494.85  

    5267243.2  

    2045860.  

1. km 0.5 50000 25000.  

2. m3 24000. 30.02 720480.
[G01137];[G0121

3];[G03133]

3. m3 24000. 36.82 883680. [G01180]

4. 台班 1389. 300 416700.  

    2276383.2  

1. km 7. 235197.6 1646383.2 [G10051]

2. m2 210. 3000 630000.  

    945000.  

1. m2 1050. 500 525000.  

2. m2 525. 400 210000.  

3. m2 525. 400 210000.  

 元 109956616.66 0.03 3298698.5  

 元 113255315.16 0.01 1132553.15  

 元   9698494.85  

 

临时工程估算表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

工程或费用名称

第四部分 施工临时工程

综合仓库

施工临时工程

导流工程

导流明渠

导流围堰(利用开挖土方，考虑1km转

运）

围堰拆除（运距10km)

河道存水抽排

综合加工厂

十 安全生产措施费

十一 其他临时工程费

合  计

 

施工交通工程

施工道路 厚200泥结石路面

临时便桥

施工房屋建筑工程

临时营地
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序号 计算基数 费率(%) 合价(元)

1.1   1670418.07

1.1.1

1.1.2 1670418.075 1670418.07

1.2

1.3 434870.073  434870.07

1.3.1 104075.21 104075.21

1.3.2 101811.463 101811.46

1.3.3 445598.73 445598.73

1.4 2195383.42 2195383.42

1.5 599714.31  599714.31

1.5.1 173539.21 173539.21

1.5.2 426175.1 426175.1

1.5.2.1 283932.57 283932.57

1.5.2.2 142242.53 142242.53

1.6  

1.7  

1.8   9224745.25

1.8.1

1.8.2 9224745.251 9224745.25

1.8.2.1 3564789.84 3564789.84

1.8.2.1.1 1960634.41 1960634.41

1.8.2.1.2 1604155.43 1604155.43

1.8.2.2 3290575.238 3290575.24

1.8.2.3 356478.984 356478.98

1.8.2.4 285183.187 285183.19

1.8.2.5 1300266. 1300266.

1.8.2.6 427452. 427452.

1.9   2202932.92

1.9.1 114520535.54 0.6 687123.21

1.9.2 114624379.54 0.45 515809.71

1.9.3    

1.9.4    

1.9.5    

1.9.6 1000000.

1.9.6.1 600000.

1.9.6.2 200000.

1.9.6.3 200000.

   16328064.05

初设审查费

施工图审查费

概算审核费

专题编制费

工程保险费

防汛物资备料

爆破工程专项费

前期勘察费

施工图设计费

勘察费

穿许广高速桥墩专项设计

穿许广高速桥墩安全评估费

工程质量检测费

其他税费

其他

合  计

其他

施工图预算编制费

竣工图编制费

可行性研究编制费

经济技术咨询费

工程建设监理费

设计费

工程勘测设计费

初步设计费

科研勘测设计费

招标控制价

工程科学研究试验费

工程造价咨询服务费

联合试运转费

生产准备费

工程量清单编制费

招标控制价编制费

可行性研究审查费

建设单位开办费

建设单位人员费和项目管理费

 

独立费用估算表

工程名称： 白坭河国泰水堤防达标整治工程

费用名称

建设管理费

招标业务费
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序号 费率(%) 合价(元)

1.1 8. 10465581.12

1.2   

  10465581.12

   

基本预备费 13081.976

价差预备费  

合  计  

 

预备费估算表

工程名称： 白坭河国泰水堤防达标整治工程

费用名称 计算基数
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原价 运输保险费 采购及保管费

1 kg 7.39    

2 kg 7.39    

3 t 7389.38    

4 t 448.04    

5 t 3350.    

6 m3 438.    

7 m3 448.    

8 m3 459.    

9 m3 469.    

10 m3 484.    

11 m3 501.    

12 m3 541.    

13 m3 184.66    

14 t 3350.    

15 m3 173.38    

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

运杂费

柴油 (机械用)  

柴油 (机械用)0#  

柴油  

复合普通硅酸盐水泥   P.O 42.5  

钢筋 (综合)  

混凝土C15 (商品)  

混凝土C20 (商品)  

混凝土C25 (商品)  

混凝土C30 (商品)  

混凝土C30水下混凝土 (商品)  

混凝土C40 (商品)  

混凝土C50 (商品)  

块石  

螺纹钢筋 φ10～25  

毛石  
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原价 运输保险费 采购及保管费

16 kg 8.8    

17 kg 8.8    

18 t 3782.    

19 m3 210.16    

20 kg 0.4    

21 m3 190.26    

22 m3 184.66    

23 m3 215.87    

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

运杂费

汽油 (机械用)  

汽油 (机械用)国Ⅲ93#  

热轧圆盘条 φ10以内  

砂  

水泥 42.5R  

碎石  

碎石 40  

中砂  
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序号 单位 预算价格(元)

1 平方米 7.5

2 工日 115.9

3 工日 115.9

4 工日 83.

5 元 1.08

6 kg 6.

7 kg 5.1

8 t 4318.58

9 kg 3.91

10 kg 4.01

11 m2 1.29

12 m2 6.69

13 ㎡ 4.6

14 张 1.1

15 kg 6.3

16 kg 5.9

17 kg 5.1

18 kg 5.3

19 t 4244.74

20 m3 141.06

21 m3 37.44

22 m3 1348.1

23 m3 1800.

24 kg 9.17

25 kg 3.46

26 kg 6.42

27 kg 1.71

28 m 56.96

 

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

名称及规格

马尼拉草草皮

技工 (机械用)

技工

普工

人工费

型钢

铁丝

钢绞线 φ15.24

钢板 15以内

钢板 15以外

聚氯乙烯薄膜

土工布

土工布

水砂纸

低碳钢焊条 综合

电焊条

铁件

预埋铁件

钢护筒

石屑

黏土

板枋材 综合

板枋材

聚氨酯防水涂料

乳化沥青

改性沥青

模板嵌缝料

橡胶止水带
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序号 单位 预算价格(元)

29 kg 9.

30 kg 5.13

31 m3 5.7

32 kg 9.5

33 kg 35.

34 ㎡ 15.2

35 kg 4.87

36 t 4729.

37 m 55.18

38 m 12.

39 ㎡ 5.5

40 m 144.47

41 m3 4.72

42 m3 0.15

43 kg 6.

44 kg 5.5

45 ㎡ 10.06

46 ㎡ 10.06

47 m3 631.

48 m3 501.

49 m3 536.

50 m3 1618.93

51 m3 1602.37

52 元 1.

53 kw.h 0.77

54 m3 4.72

55 m3 4.72

56 元 1.

 

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程

名称及规格

丙酮

脱模剂

氧气

乙炔气

粘合剂

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm

钢纤维

焊接钢管 综合

塑料管 DN200

塑料管 DN75

草皮

钢板伸缩缝

水

风

标准钢模板

卡扣件

格宾网箱 2m×1m×1m

格宾网垫 3m×2m×0.3m

C50钢纤维混凝土

普通预拌混凝土 C40

普通预拌混凝土 C50

沥青混凝土 细粒式

沥青混凝土 中粒式

维护费

电 (机械用)

水 (机械用)

水 (机械用)

其他材料费
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人工 水 电 汽油

115.9元/工日 4.72元/m3 0.77元/kw.h 5.1元/kg

1 4.17 44.66   44.66  

2 26.39 362.61 115.9  246.71  

3 3.73 77.41  77.41   

4 29.08 143.62 115.9  27.72  

5 19.34 182.12 115.9  66.22  

6 13.97 139. 115.9  23.1  

7 19.22 164.74   164.74  

8 272.95 378.65 231.8  146.85  

9 520.26 460.49 231.8  228.69  

10 39.19 149.01 115.9  33.11  

11 8.64 3.08   3.08  

12 7.41 3.08   3.08  

13 36.97 146.65 115.9    

14 20.37 74.33   74.33  

施工机械台班费汇总表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程  

序号 名称及规格 台班费(元)
第一类费

用
第二类费

用

其  中

风 柴油

0元/m3 5.1元/kg

电焊机 交流 25～30kVA 48.83   

对焊机 电阻型 150kVA 389.   

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 81.14   

钢筋调直机 功率4～14kW 172.7   

钢筋切断机 功率20kW 201.46   

钢筋弯曲机 直径6～40mm 152.97   

高压油泵 压力80(Mpa) 183.96   

回旋钻机 孔径1500(mm) 651.6   

回旋钻机 钻孔直径1500mm以内 980.75   

混凝土搅拌机 出料0.4m3 188.2   

混凝土振捣器 (平板式) 11.72   

混凝土振捣器 (插入式) 10.49   

机动翻斗车 装载质量1(t) 183.62  30.75

交流弧焊机 容量30(kV·A) 94.7   
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人工 水 电 汽油

115.9元/工日 4.72元/m3 0.77元/kw.h 5.1元/kg

15 4.75      

16 23.03 143.31 115.9  27.41  

17 6.96 18.48   18.48  

18 37.32 180.64   180.64  

19 108.45 420.5 231.8    

20 126.25 364.91 231.8   133.11

21 361.79 498.02 231.8    

22 494.1 414.63 231.8    

23 343.13 373.1 231.8  141.3  

24 201.55 446. 231.8    

25 339.15 553.1 231.8    

26 245.1 502.1 231.8    

27 176.32 484.25 231.8    

28 402.69 611.75 231.8    

施工机械台班费汇总表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程  

序号 名称及规格 台班费(元)
第一类费

用
第二类费

用

其  中

风 柴油

0元/m3 5.1元/kg

胶轮车 4.75   

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 166.34   

木工园锯机 直径500mm 25.44   

泥浆泵 出口直径100(mm) 217.96   

刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5～7t 528.95  188.7

汽车起重机 起重量5t 491.16   

汽车起重机 起重量20t 859.81  266.22

汽车式起重机 提升质量16(t) 908.73  182.84

塔式起重机 起重量10t 716.22   

推土机 功率59kW 647.55  214.2

推土机 功率88kW 892.25  321.3

推土机 功率74kW 747.2  270.3

拖拉机 履带式 功率74kW 660.57  252.45

挖掘机 液压 斗容1m3 1014.44  379.95
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人工 水 电 汽油

115.9元/工日 4.72元/m3 0.77元/kw.h 5.1元/kg

29 6.89 241.43 231.8  9.63  

30 157.37 397.55 231.8    

31 18.26      

32 71.77 56.91   56.91  

33 134.94 285.42 115.9    

34 115.3 281.14 115.9   165.24

35 7.42 3.93   3.93  

36 8.94 1.85   1.85  

37 255.13 618.25 115.9    

38 234.55 363.76 115.9    

39 190.08 349.99 115.9    

40 297.45 416.8 115.9    

施工机械台班费汇总表

工程名称： 白坭河国泰水提防达标整治工程  

序号 名称及规格 台班费(元)
第一类费

用
第二类费

用

其  中

风 柴油

0元/m3 5.1元/kg

蛙式夯实机 功率2.8kW 248.32   

压路机 内燃 重量12～15t 554.92  165.75

羊脚碾 重量8～12t 18.26   

预应力钢筋拉伸机 拉伸力3000(kN) 128.68   

载货汽车 装载质量6(t) 420.36  169.52

载重汽车 载重量5t 396.44   

振动器 平板式 功率2.2KW 11.35   

振动器 插入式 功率1.1KW 10.79   

装载机 轮胎式 斗容2m3 873.38  502.35

自卸汽车 载重量10t 598.31  247.86

自卸汽车 载重量8t 540.07  234.09

自卸汽车 载重量15t 714.25  300.9
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020009

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101015027

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  27881.95

1.1 元  26965.14

1.1.1 元  12239.6

00010005 工日 115.9 6314.23

00010006 工日 83. 5925.37

1.1.2 元  14392.09

04110011 m3 70. 8680.

80010400T001 m3 156.03 5640.48

81010015 %  71.61

1.1.3 元  333.45

99042002 台班 188.2 203.26

99063031 台班 4.75 130.2

1.1.4 元   

1.2 % 26965.14 916.81

2 % 27881.95 2648.79

3 % 30530.74 2137.15

4 元  20938.13

04110011 m3 114.66 14217.84

04030005 m3 145.16 5824.76

04010010 kg 0.1 994.85

5 元   

6 % 53606.02 4824.54

 % 58430.56 64273.62

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

M10浆砌石挡墙  

G03067  

浆砌石 浆砌块石 挡土墙

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 54.48

普工 71.39

材料费  

块石 124.

水泥砌筑砂浆 M10 36.15

其他材料费 0.5

机械费  

混凝土搅拌机 出料0.4m3 1.08

胶轮车 27.41

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

块石 124.

砂 40.127

水泥 42.5R 9948.48

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022001

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047001

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027004

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027005

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1846.2

1.1 元  1785.49

1.1.1 元  1715.06

00010005 工日 115.9 1237.81

00010006 工日 83. 477.25

1.1.2 元  66.54

03134011 张 1.1 12.1

14330030 kg 9. 9.36

14410602 kg 35. 36.4

81010015 %  8.68

1.1.3 元  3.89

99147080 台班 25.44 3.82

99451170 %  0.07

1.1.4 元   

1.2 % 1785.49 60.71

2 % 1846.2 156.93

3 % 2003.13 140.22

4 元   

5 元  5628.36

17250535 m 55.18 5628.36

6 % 7771.71 699.45

 % 8471.16 9318.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

Φ20cmPVC排水管  

G08091  

塑料管管道铺设 黏结 管外径 200mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 10.68

普工 5.75

材料费  

水砂纸 11.

丙酮 1.04

粘合剂 1.04

其他材料费 15.

机械费  

木工园锯机 直径500mm 0.15

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

塑料管 DN200 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020012

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001003

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013005

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006017

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012004

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001004

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013006

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006018

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

51



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012005

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013007

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027006

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1846.2

1.1 元  1785.49

1.1.1 元  1715.06

00010005 工日 115.9 1237.81

00010006 工日 83. 477.25

1.1.2 元  66.54

03134011 张 1.1 12.1

14330030 kg 9. 9.36

14410602 kg 35. 36.4

81010015 %  8.68

1.1.3 元  3.89

99147080 台班 25.44 3.82

99451170 %  0.07

1.1.4 元   

1.2 % 1785.49 60.71

2 % 1846.2 156.93

3 % 2003.13 140.22

4 元   

5 元  5628.36

17250535 m 55.18 5628.36

6 % 7771.71 699.45

 % 8471.16 9318.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

Φ20cmPVC排水管  

G08091  

塑料管管道铺设 黏结 管外径 200mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 10.68

普工 5.75

材料费  

水砂纸 11.

丙酮 1.04

粘合剂 1.04

其他材料费 15.

机械费  

木工园锯机 直径500mm 0.15

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

塑料管 DN200 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020015

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001005

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013008

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006021

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012006

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013009

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027007

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1846.2

1.1 元  1785.49

1.1.1 元  1715.06

00010005 工日 115.9 1237.81

00010006 工日 83. 477.25

1.1.2 元  66.54

03134011 张 1.1 12.1

14330030 kg 9. 9.36

14410602 kg 35. 36.4

81010015 %  8.68

1.1.3 元  3.89

99147080 台班 25.44 3.82

99451170 %  0.07

1.1.4 元   

1.2 % 1785.49 60.71

2 % 1846.2 156.93

3 % 2003.13 140.22

4 元   

5 元  5628.36

17250535 m 55.18 5628.36

6 % 7771.71 699.45

 % 8471.16 9318.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

Φ20cmPVC排水管  

G08091  

塑料管管道铺设 黏结 管外径 200mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 10.68

普工 5.75

材料费  

水砂纸 11.

丙酮 1.04

粘合剂 1.04

其他材料费 15.

机械费  

木工园锯机 直径500mm 0.15

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

塑料管 DN200 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020018

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020019

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101015028

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  27881.95

1.1 元  26965.14

1.1.1 元  12239.6

00010005 工日 115.9 6314.23

00010006 工日 83. 5925.37

1.1.2 元  14392.09

04110011 m3 70. 8680.

80010400T001 m3 156.03 5640.48

81010015 %  71.61

1.1.3 元  333.45

99042002 台班 188.2 203.26

99063031 台班 4.75 130.2

1.1.4 元   

1.2 % 26965.14 916.81

2 % 27881.95 2648.79

3 % 30530.74 2137.15

4 元  20938.13

04110011 m3 114.66 14217.84

04030005 m3 145.16 5824.76

04010010 kg 0.1 994.85

5 元   

6 % 53606.02 4824.54

 % 58430.56 64273.62

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

M10浆砌石挡墙  

G03067  

浆砌石 浆砌块石 挡土墙

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 54.48

普工 71.39

材料费  

块石 124.

水泥砌筑砂浆 M10 36.15

其他材料费 0.5

机械费  

混凝土搅拌机 出料0.4m3 1.08

胶轮车 27.41

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

块石 124.

砂 40.127

水泥 42.5R 9948.48

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022002

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047002

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027008

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020022

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001007

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.

   

69



工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001008

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013010

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006026

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012007

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013011

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027009

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1846.2

1.1 元  1785.49

1.1.1 元  1715.06

00010005 工日 115.9 1237.81

00010006 工日 83. 477.25

1.1.2 元  66.54

03134011 张 1.1 12.1

14330030 kg 9. 9.36

14410602 kg 35. 36.4

81010015 %  8.68

1.1.3 元  3.89

99147080 台班 25.44 3.82

99451170 %  0.07

1.1.4 元   

1.2 % 1785.49 60.71

2 % 1846.2 156.93

3 % 2003.13 140.22

4 元   

5 元  5628.36

17250535 m 55.18 5628.36

6 % 7771.71 699.45

 % 8471.16 9318.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

Φ20cmPVC排水管  

G08091  

塑料管管道铺设 黏结 管外径 200mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 10.68

普工 5.75

材料费  

水砂纸 11.

丙酮 1.04

粘合剂 1.04

其他材料费 15.

机械费  

木工园锯机 直径500mm 0.15

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

塑料管 DN200 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020025

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020026

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101015029

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  27881.95

1.1 元  26965.14

1.1.1 元  12239.6

00010005 工日 115.9 6314.23

00010006 工日 83. 5925.37

1.1.2 元  14392.09

04110011 m3 70. 8680.

80010400T001 m3 156.03 5640.48

81010015 %  71.61

1.1.3 元  333.45

99042002 台班 188.2 203.26

99063031 台班 4.75 130.2

1.1.4 元   

1.2 % 26965.14 916.81

2 % 27881.95 2648.79

3 % 30530.74 2137.15

4 元  20938.13

04110011 m3 114.66 14217.84

04030005 m3 145.16 5824.76

04010010 kg 0.1 994.85

5 元   

6 % 53606.02 4824.54

 % 58430.56 64273.62

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

M10浆砌石挡墙  

G03067  

浆砌石 浆砌块石 挡土墙

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 54.48

普工 71.39

材料费  

块石 124.

水泥砌筑砂浆 M10 36.15

其他材料费 0.5

机械费  

混凝土搅拌机 出料0.4m3 1.08

胶轮车 27.41

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

块石 124.

砂 40.127

水泥 42.5R 9948.48

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022003

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047003

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027010

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020029

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001010

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001011

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013012

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006031

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012008

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013013

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027011

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1846.2

1.1 元  1785.49

1.1.1 元  1715.06

00010005 工日 115.9 1237.81

00010006 工日 83. 477.25

1.1.2 元  66.54

03134011 张 1.1 12.1

14330030 kg 9. 9.36

14410602 kg 35. 36.4

81010015 %  8.68

1.1.3 元  3.89

99147080 台班 25.44 3.82

99451170 %  0.07

1.1.4 元   

1.2 % 1785.49 60.71

2 % 1846.2 156.93

3 % 2003.13 140.22

4 元   

5 元  5628.36

17250535 m 55.18 5628.36

6 % 7771.71 699.45

 % 8471.16 9318.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

Φ20cmPVC排水管  

G08091  

塑料管管道铺设 黏结 管外径 200mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 10.68

普工 5.75

材料费  

水砂纸 11.

丙酮 1.04

粘合剂 1.04

其他材料费 15.

机械费  

木工园锯机 直径500mm 0.15

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

塑料管 DN200 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020032

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001012

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013014

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006034

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012009

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

94



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013015

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.

   

95



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020035

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

96



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020036

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

97



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101015030

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  27881.95

1.1 元  26965.14

1.1.1 元  12239.6

00010005 工日 115.9 6314.23

00010006 工日 83. 5925.37

1.1.2 元  14392.09

04110011 m3 70. 8680.

80010400T001 m3 156.03 5640.48

81010015 %  71.61

1.1.3 元  333.45

99042002 台班 188.2 203.26

99063031 台班 4.75 130.2

1.1.4 元   

1.2 % 26965.14 916.81

2 % 27881.95 2648.79

3 % 30530.74 2137.15

4 元  20938.13

04110011 m3 114.66 14217.84

04030005 m3 145.16 5824.76

04010010 kg 0.1 994.85

5 元   

6 % 53606.02 4824.54

 % 58430.56 64273.62

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

M10浆砌石挡墙  

G03067  

浆砌石 浆砌块石 挡土墙

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 54.48

普工 71.39

材料费  

块石 124.

水泥砌筑砂浆 M10 36.15

其他材料费 0.5

机械费  

混凝土搅拌机 出料0.4m3 1.08

胶轮车 27.41

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

块石 124.

砂 40.127

水泥 42.5R 9948.48

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

98



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022004

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.

   

99



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047004

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

100



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027012

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

101



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020039

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

102



工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001014

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.

   

103



工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001015

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.

   

104



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013016

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006039

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012010

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013017

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.

   

108



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027013

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1846.2

1.1 元  1785.49

1.1.1 元  1715.06

00010005 工日 115.9 1237.81

00010006 工日 83. 477.25

1.1.2 元  66.54

03134011 张 1.1 12.1

14330030 kg 9. 9.36

14410602 kg 35. 36.4

81010015 %  8.68

1.1.3 元  3.89

99147080 台班 25.44 3.82

99451170 %  0.07

1.1.4 元   

1.2 % 1785.49 60.71

2 % 1846.2 156.93

3 % 2003.13 140.22

4 元   

5 元  5628.36

17250535 m 55.18 5628.36

6 % 7771.71 699.45

 % 8471.16 9318.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

Φ20cmPVC排水管  

G08091  

塑料管管道铺设 黏结 管外径 200mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 10.68

普工 5.75

材料费  

水砂纸 11.

丙酮 1.04

粘合剂 1.04

其他材料费 15.

机械费  

木工园锯机 直径500mm 0.15

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

塑料管 DN200 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020042

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020043

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101015031

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  27881.95

1.1 元  26965.14

1.1.1 元  12239.6

00010005 工日 115.9 6314.23

00010006 工日 83. 5925.37

1.1.2 元  14392.09

04110011 m3 70. 8680.

80010400T001 m3 156.03 5640.48

81010015 %  71.61

1.1.3 元  333.45

99042002 台班 188.2 203.26

99063031 台班 4.75 130.2

1.1.4 元   

1.2 % 26965.14 916.81

2 % 27881.95 2648.79

3 % 30530.74 2137.15

4 元  20938.13

04110011 m3 114.66 14217.84

04030005 m3 145.16 5824.76

04010010 kg 0.1 994.85

5 元   

6 % 53606.02 4824.54

 % 58430.56 64273.62

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

M10浆砌石挡墙  

G03067  

浆砌石 浆砌块石 挡土墙

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 54.48

普工 71.39

材料费  

块石 124.

水泥砌筑砂浆 M10 36.15

其他材料费 0.5

机械费  

混凝土搅拌机 出料0.4m3 1.08

胶轮车 27.41

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

块石 124.

砂 40.127

水泥 42.5R 9948.48

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022005

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047005

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027014

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020046

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001017

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001018

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013018

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006044

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012011

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013019

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027015

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1846.2

1.1 元  1785.49

1.1.1 元  1715.06

00010005 工日 115.9 1237.81

00010006 工日 83. 477.25

1.1.2 元  66.54

03134011 张 1.1 12.1

14330030 kg 9. 9.36

14410602 kg 35. 36.4

81010015 %  8.68

1.1.3 元  3.89

99147080 台班 25.44 3.82

99451170 %  0.07

1.1.4 元   

1.2 % 1785.49 60.71

2 % 1846.2 156.93

3 % 2003.13 140.22

4 元   

5 元  5628.36

17250535 m 55.18 5628.36

6 % 7771.71 699.45

 % 8471.16 9318.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

Φ20cmPVC排水管  

G08091  

塑料管管道铺设 黏结 管外径 200mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 10.68

普工 5.75

材料费  

水砂纸 11.

丙酮 1.04

粘合剂 1.04

其他材料费 15.

机械费  

木工园锯机 直径500mm 0.15

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

塑料管 DN200 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020049

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020050

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101015032

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  27881.95

1.1 元  26965.14

1.1.1 元  12239.6

00010005 工日 115.9 6314.23

00010006 工日 83. 5925.37

1.1.2 元  14392.09

04110011 m3 70. 8680.

80010400T001 m3 156.03 5640.48

81010015 %  71.61

1.1.3 元  333.45

99042002 台班 188.2 203.26

99063031 台班 4.75 130.2

1.1.4 元   

1.2 % 26965.14 916.81

2 % 27881.95 2648.79

3 % 30530.74 2137.15

4 元  20938.13

04110011 m3 114.66 14217.84

04030005 m3 145.16 5824.76

04010010 kg 0.1 994.85

5 元   

6 % 53606.02 4824.54

 % 58430.56 64273.62

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

M10浆砌石挡墙  

G03067  

浆砌石 浆砌块石 挡土墙

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 54.48

普工 71.39

材料费  

块石 124.

水泥砌筑砂浆 M10 36.15

其他材料费 0.5

机械费  

混凝土搅拌机 出料0.4m3 1.08

胶轮车 27.41

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

块石 124.

砂 40.127

水泥 42.5R 9948.48

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022006

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047006

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027016

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

129



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020053

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001020

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020054

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101015033

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  27881.95

1.1 元  26965.14

1.1.1 元  12239.6

00010005 工日 115.9 6314.23

00010006 工日 83. 5925.37

1.1.2 元  14392.09

04110011 m3 70. 8680.

80010400T001 m3 156.03 5640.48

81010015 %  71.61

1.1.3 元  333.45

99042002 台班 188.2 203.26

99063031 台班 4.75 130.2

1.1.4 元   

1.2 % 26965.14 916.81

2 % 27881.95 2648.79

3 % 30530.74 2137.15

4 元  20938.13

04110011 m3 114.66 14217.84

04030005 m3 145.16 5824.76

04010010 kg 0.1 994.85

5 元   

6 % 53606.02 4824.54

 % 58430.56 64273.62

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

M10浆砌石挡墙  

G03067  

浆砌石 浆砌块石 挡土墙

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 54.48

普工 71.39

材料费  

块石 124.

水泥砌筑砂浆 M10 36.15

其他材料费 0.5

机械费  

混凝土搅拌机 出料0.4m3 1.08

胶轮车 27.41

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

块石 124.

砂 40.127

水泥 42.5R 9948.48

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022007

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047007

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027017

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020057

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001022

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001023

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013020

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006051

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012012

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013021

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027018

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1846.2

1.1 元  1785.49

1.1.1 元  1715.06

00010005 工日 115.9 1237.81

00010006 工日 83. 477.25

1.1.2 元  66.54

03134011 张 1.1 12.1

14330030 kg 9. 9.36

14410602 kg 35. 36.4

81010015 %  8.68

1.1.3 元  3.89

99147080 台班 25.44 3.82

99451170 %  0.07

1.1.4 元   

1.2 % 1785.49 60.71

2 % 1846.2 156.93

3 % 2003.13 140.22

4 元   

5 元  5628.36

17250535 m 55.18 5628.36

6 % 7771.71 699.45

 % 8471.16 9318.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

Φ20cmPVC排水管  

G08091  

塑料管管道铺设 黏结 管外径 200mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 10.68

普工 5.75

材料费  

水砂纸 11.

丙酮 1.04

粘合剂 1.04

其他材料费 15.

机械费  

木工园锯机 直径500mm 0.15

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

塑料管 DN200 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001024

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013022

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006054

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012013

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013023

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027019

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1846.2

1.1 元  1785.49

1.1.1 元  1715.06

00010005 工日 115.9 1237.81

00010006 工日 83. 477.25

1.1.2 元  66.54

03134011 张 1.1 12.1

14330030 kg 9. 9.36

14410602 kg 35. 36.4

81010015 %  8.68

1.1.3 元  3.89

99147080 台班 25.44 3.82

99451170 %  0.07

1.1.4 元   

1.2 % 1785.49 60.71

2 % 1846.2 156.93

3 % 2003.13 140.22

4 元   

5 元  5628.36

17250535 m 55.18 5628.36

6 % 7771.71 699.45

 % 8471.16 9318.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

Φ20cmPVC排水管  

G08091  

塑料管管道铺设 黏结 管外径 200mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 10.68

普工 5.75

材料费  

水砂纸 11.

丙酮 1.04

粘合剂 1.04

其他材料费 15.

机械费  

木工园锯机 直径500mm 0.15

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

塑料管 DN200 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020062

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42089.05

1.1 元  40705.08

1.1.1 元  14431.01

00010005 工日 115.9 11042.95

00010006 工日 83. 3388.06

1.1.2 元  25911.23

34110010 m3 4.72 764.64

80210660T001 m3 230. 24150.

81010015 %  996.59

1.1.3 元  362.84

99042025 台班 10.79 103.48

99042045 台班 81.14 226.38

99451170 %  32.98

1.1.4 元   

1.2 % 40705.08 1383.97

2 % 42089.05 3998.46

3 % 46087.51 3226.13

4 元  24045.

80210660T001 m3 229. 24045.

5 元   

6 % 73358.64 6602.28

 % 79960.92 87957.01

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土排水沟  

G04119  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 95.28

普工 40.82

材料费  

水 162.

混凝土C25 (商品) 105.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 9.59

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.79

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001025

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013024

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006057

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012014

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013025

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001026

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013026

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006060

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012015

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013027

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001027

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013028

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006063

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012016

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013029

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.

   

166



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020067

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020138

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  32220.59

1.1 元  31161.11

1.1.1 元  5374.63

00010005 工日 115.9 2673.81

00010006 工日 83. 2700.82

1.1.2 元  25523.51

34110010 m3 4.72 660.8

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  252.71

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 31161.11 1059.48

2 % 32220.59 3060.96

3 % 35281.55 2469.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 62254.26 5602.88

 % 67857.14 74642.85

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土挡墙  

G04074  

墙 平面墙墙厚90cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 23.07

普工 32.54

材料费  

水 140.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031016

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6900.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022008

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047008

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027020

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001029

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001030

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013030

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006066

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012017

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013031

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013032

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006069

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012018

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013033

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001032

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013034

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006072

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012019

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013035

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001033

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013036

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006075

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012020

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013037

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.

   

192



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020073

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020139

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  32220.59

1.1 元  31161.11

1.1.1 元  5374.63

00010005 工日 115.9 2673.81

00010006 工日 83. 2700.82

1.1.2 元  25523.51

34110010 m3 4.72 660.8

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  252.71

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 31161.11 1059.48

2 % 32220.59 3060.96

3 % 35281.55 2469.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 62254.26 5602.88

 % 67857.14 74642.85

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土挡墙  

G04074  

墙 平面墙墙厚90cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 23.07

普工 32.54

材料费  

水 140.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031017

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6900.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022009

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047009

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

197



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027021

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001035

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001036

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013038

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006078

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012021

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013039

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.

   

204



工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001037

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013040

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006081

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012022

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013041

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001038

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013042

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006084

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012023

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013043

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.

   

214



工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001040

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013046

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006090

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012025

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013047

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001041

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013048

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006093

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012026

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013049

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001039

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013044

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006087

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012024

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013045

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020081

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020140

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  32220.59

1.1 元  31161.11

1.1.1 元  5374.63

00010005 工日 115.9 2673.81

00010006 工日 83. 2700.82

1.1.2 元  25523.51

34110010 m3 4.72 660.8

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  252.71

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 31161.11 1059.48

2 % 32220.59 3060.96

3 % 35281.55 2469.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 62254.26 5602.88

 % 67857.14 74642.85

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土挡墙  

G04074  

墙 平面墙墙厚90cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 23.07

普工 32.54

材料费  

水 140.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031018

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6900.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.

   

232



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022010

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047010

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027022

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001043

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001044

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013050

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006096

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012027

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013051

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001045

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.

   

242



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013052

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006099

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012028

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013053

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001046

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013054

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006102

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012029

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013055

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020085

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020141

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  32220.59

1.1 元  31161.11

1.1.1 元  5374.63

00010005 工日 115.9 2673.81

00010006 工日 83. 2700.82

1.1.2 元  25523.51

34110010 m3 4.72 660.8

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  252.71

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 31161.11 1059.48

2 % 32220.59 3060.96

3 % 35281.55 2469.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 62254.26 5602.88

 % 67857.14 74642.85

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土挡墙  

G04074  

墙 平面墙墙厚90cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 23.07

普工 32.54

材料费  

水 140.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031019

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6900.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.

   

254



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022011

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.

   

255



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047011

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

256



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027023

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

257



工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001048

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.

   

258



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020086

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

259



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020142

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  32220.59

1.1 元  31161.11

1.1.1 元  5374.63

00010005 工日 115.9 2673.81

00010006 工日 83. 2700.82

1.1.2 元  25523.51

34110010 m3 4.72 660.8

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  252.71

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 31161.11 1059.48

2 % 32220.59 3060.96

3 % 35281.55 2469.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 62254.26 5602.88

 % 67857.14 74642.85

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土挡墙  

G04074  

墙 平面墙墙厚90cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 23.07

普工 32.54

材料费  

水 140.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

260



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031020

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6900.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.

   

261



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022012

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.

   

262



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047012

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

263



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027024

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

264



工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001050

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.

   

265



工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001051

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013056

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006105

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

268



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012030

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013057

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001052

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

草皮  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013058

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14650.48

1.1 元  14168.74

1.1.1 元  3653.39

00010005 工日 115.9 490.26

00010006 工日 83. 3163.13

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 14168.74 481.74

2 % 14650.48 1391.8

3 % 16042.28 1122.96

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  9235.08

36270003 ㎡ 10.06 9236.

6 % 38943.79 3504.94

 % 42448.73 46693.6

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾护垫厚30cm  

G03084  

格宾石笼 格宾网垫

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.23

普工 38.11

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网垫 3m×2m×0.3m 918.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101006108

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8100.24

1.1 元  7833.89

1.1.1 元  202.51

00010005 工日 115.9 5.8

00010006 工日 83. 196.71

1.1.2 元  6958.9

04030005 m3 65. 6890.

81010015 %  68.9

1.1.3 元  672.48

99021017 台班 747.2 672.48

1.1.4 元   

1.2 % 7833.89 266.35

2 % 8100.24 769.52

3 % 8869.76 620.88

4 元  15496.19

04030005 m3 145.16 15386.96

99450681 kg 2.29 109.2

5 元   

6 % 24986.83 2248.81

 % 27235.64 29959.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

中粗砂垫层厚10cm  

G03008  

机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.05

普工 2.37

材料费  

砂 106.

其他材料费 1.

机械费  

推土机 功率74kW 0.9

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

砂 106.

柴油 (机械用) 47.7

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101012031

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  839.69

1.1 元  812.08

1.1.1 元  281.88

00010005 工日 115.9 73.71

00010006 工日 83. 208.16

1.1.2 元  530.2

02270075 ㎡ 4.6 519.8

81010015 %  10.4

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 812.08 27.61

2 % 839.69 83.97

3 % 923.66 64.66

4 元   

5 元   

6 % 988.32 88.95

 % 1077.27 1185.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

反滤土工布（≥300g/m2）  

G10011 调  

土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5//改:单位重量大于300g/㎡

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.636

普工 2.508

材料费  

土工布 113.

其他材料费 2.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101013059

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  14471.51

1.1 元  13995.66

1.1.1 元  3480.31

00010005 工日 115.9 468.24

00010006 工日 83. 3012.07

1.1.2 元  8425.2

04110001 m3 70. 8260.

81010015 %  165.2

1.1.3 元  2090.15

99021003 台班 1014.44 2049.17

99451170 %  40.98

1.1.4 元   

1.2 % 13995.66 475.85

2 % 14471.51 1374.79

3 % 15846.3 1109.24

4 元  12543.47

04110001 m3 103.38 12198.84

99450681 kg 2.29 344.53

5 元  4064.24

36270002-2 ㎡ 10.06 4064.24

6 % 33563.25 3020.69

 % 36583.94 40242.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

格宾石笼护脚（2m*1m*1m）  

G03083 换  

格宾石笼 格宾网箱//换:格宾网箱2m×1m×1m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 4.04

普工 36.29

材料费  

毛石 118.

其他材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 2.02

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

毛石 118.

柴油 (机械用) 150.49

未计价材料费  

格宾网箱 2m×1m×1m 404.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020089

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  41939.48

1.1 元  40560.43

1.1.1 元  15409.84

00010005 工日 115.9 10429.84

00010006 工日 83. 4980.

1.1.2 元  24958.18

34110010 m3 4.72 778.8

80210660T002 m3 230. 23690.

81010015 %  489.38

1.1.3 元  192.41

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 105.48

99451170 %  1.9

1.1.4 元   

1.2 % 40560.43 1379.05

2 % 41939.48 3984.25

3 % 45923.73 3214.66

4 元  22454.

80210660T002 m3 218. 22454.

5 元   

6 % 71592.39 6443.32

 % 78035.71 85839.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C20砼压顶  

G04117  

砌体压顶混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 89.99

普工 60.

材料费  

水 165.

混凝土C20 (商品) 103.

其他材料费 2.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.3

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C20 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020143

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  32220.59

1.1 元  31161.11

1.1.1 元  5374.63

00010005 工日 115.9 2673.81

00010006 工日 83. 2700.82

1.1.2 元  25523.51

34110010 m3 4.72 660.8

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  252.71

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 31161.11 1059.48

2 % 32220.59 3060.96

3 % 35281.55 2469.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 62254.26 5602.88

 % 67857.14 74642.85

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C25混凝土挡墙  

G04074  

墙 平面墙墙厚90cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 23.07

普工 32.54

材料费  

水 140.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031021

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6900.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.

   

278



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022013

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.

   

279



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047013

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

聚乙烯闭孔泡沫板  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101027025

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.5

1.1 元  1632.98

1.1.1 元  396.74

00010006 工日 83. 396.74

1.1.2 元  1236.24

17250541 m 12. 1224.

81010015 %  12.24

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1632.98 55.52

2 % 1688.5 168.85

3 % 1857.35 130.01

4 元   

5 元   

6 % 1987.36 178.86

 % 2166.22 2382.84

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φ75PVC排水管  

G10026  

塑料排水管埋设 公称外径 75mm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 4.78

材料费  

塑料管 DN75 102.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00001054

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1199.2

1.1 元  1159.77

1.1.1 元  518.57

00010005 工日 115.9 69.54

00010006 工日 83. 449.03

1.1.2 元  641.2

32080010 ㎡ 5.5 605.

34110010 m3 4.72 5.66

81010015 %  30.54

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1159.77 39.43

2 % 1199.2 83.94

3 % 1283.14 89.82

4 元   

5 元  780.

00003 平方米 7.5 780.

6 % 2152.96 193.77

 % 2346.73 2581.4

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

植草护坡（马尼拉草草皮）  

G09002 换  

植草 平面植草 铺草皮 满铺

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.6

普工 5.41

材料费  

草皮 110.

水 1.2

其他材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

马尼拉草草皮 104.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101001080

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  103.05

1.1 元  99.66

1.1.1 元  7.47

00010006 工日 83. 7.47

1.1.2 元  14.48

81010001 %  14.48

1.1.3 元  77.71

99021016 台班 647.55 77.71

1.1.4 元   

1.2 % 99.66 3.39

2 % 103.05 8.24

3 % 111.29 7.79

4 元  11.54

99450681 kg 2.29 11.54

5 元   

6 % 130.62 11.76

 % 142.38 156.62

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

清基  

G01013  

推土机清理表土 土类级别 Ⅰ～Ⅱ

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 0.09

材料费  

零星材料费 17.

机械费  

推土机 功率59kW 0.12

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 5.04

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101001081

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  236.99

1.1 元  229.2

1.1.1 元  35.69

00010006 工日 83. 35.69

1.1.2 元  10.91

81010001 %  10.91

1.1.3 元  182.6

99021003 台班 1014.44 182.6

1.1.4 元   

1.2 % 229.2 7.79

2 % 236.99 18.96

3 % 255.95 17.92

4 元  30.71

99450681 kg 2.29 30.7

5 元   

6 % 304.58 27.41

 % 331.99 365.19

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

土方开挖  

G01156  

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅲ

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 0.43

材料费  

零星材料费 5.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 0.18

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 13.41

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

284



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101003077

定额编号： 定额单位： 100m3实方

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  625.02

1.1 元  604.47

1.1.1 元  237.54

00010005 工日 115.9 3.48

00010006 工日 83. 234.06

1.1.2 元  54.95

81010001 %  54.95

1.1.3 元  311.98

99021017 台班 747.2 67.25

99021026 台班 660.57 145.33

99021036 台班 18.26 4.02

99021039 台班 528.95 47.61

99021040 台班 248.32 44.7

99451170 %  3.09

1.1.4 元   

1.2 % 604.47 20.55

2 % 625.02 59.38

3 % 684.4 47.91

4 元  43.49

99450681 kg 2.29 43.48

5 元   

6 % 775.8 69.82

 % 845.62 930.18

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

回填土（压实度>0.91）1km转运  

G03133 换  

羊脚碾压实 土料 干密度 ≤1.67g/cm3

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.03

普工 2.82

材料费  

零星材料费 10.

机械费  

推土机 功率74kW 0.09

拖拉机 履带式 功率74kW 0.22

羊脚碾 重量8～12t 0.22

刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5～7t 0.09

蛙式夯实机 功率2.8kW 0.18

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 18.99

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00004

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1957.55

1.1 元  1893.18

1.1.1 元  45.65

00010006 工日 83. 45.65

1.1.2 元  55.14

81010001 %  55.14

1.1.3 元  1792.39

99021013 台班 873.38 148.47

99021016 台班 647.55 58.28

99063013 台班 714.25 1585.64

1.1.4 元   

1.2 % 1893.18 64.37

2 % 1957.55 156.6

3 % 2114.15 147.99

4 元  346.95

99450681 kg 2.29 346.85

5 元   

6 % 2609.09 234.82

 % 2843.91 3128.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

余土外运（10km)  

G01216 扩  

装载机挖装土自卸汽车运输 2m3装载机 运距10km

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 0.55

材料费  

零星材料费 3.

机械费  

装载机 轮胎式 斗容2m3 0.17

推土机 功率59kW 0.09

自卸汽车 载重量15t 2.22

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 151.505

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020090

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  33446.91

1.1 元  32347.11

1.1.1 元  6522.49

00010005 工日 115.9 3457.3

00010006 工日 83. 3065.19

1.1.2 元  25561.65

34110010 m3 4.72 698.56

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  253.09

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 32347.11 1099.8

2 % 33446.91 3177.46

3 % 36624.37 2563.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 63691.08 5732.2

 % 69423.28 76365.61

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

上游翼墙C25混凝土  

G04073  

墙 平面墙墙厚60cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 29.83

普工 36.93

材料费  

水 148.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020091

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  33446.91

1.1 元  32347.11

1.1.1 元  6522.49

00010005 工日 115.9 3457.3

00010006 工日 83. 3065.19

1.1.2 元  25561.65

34110010 m3 4.72 698.56

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  253.09

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 32347.11 1099.8

2 % 33446.91 3177.46

3 % 36624.37 2563.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 63691.08 5732.2

 % 69423.28 76365.61

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

下游翼墙C25混凝土  

G04073  

墙 平面墙墙厚60cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 29.83

普工 36.93

材料费  

水 148.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020092

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  34901.02

1.1 元  33753.4

1.1.1 元  6027.69

00010005 工日 115.9 4079.68

00010006 工日 83. 1948.01

1.1.2 元  27312.76

34110010 m3 4.72 726.88

80210660T001 m3 230. 26450.

81010015 %  135.88

1.1.3 元  412.95

99042025 台班 10.79 87.72

99042045 台班 81.14 313.2

99451170 %  12.03

1.1.4 元   

1.2 % 33753.4 1147.62

2 % 34901.02 3315.6

3 % 38216.62 2675.16

4 元  26335.

80210660T001 m3 229. 26335.

5 元   

6 % 67226.78 6050.41

 % 73277.19 80604.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

箱涵段C25混凝土  

G04021  

底板 平均厚度60cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 35.2

普工 23.47

材料费  

水 154.

混凝土C25 (商品) 115.

其他材料费 0.5

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 8.13

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 3.86

其他机械费 3.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 115.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020093

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  37047.61

1.1 元  35829.41

1.1.1 元  10597.63

00010005 工日 115.9 7173.05

00010006 工日 83. 3424.58

1.1.2 元  25086.31

34110010 m3 4.72 581.5

80210660T065 m3 230. 24380.

81010015 %  124.81

1.1.3 元  145.47

99042027 台班 11.35 112.02

99042045 台班 81.14 29.21

99451170 %  4.24

1.1.4 元   

1.2 % 35829.41 1218.2

2 % 37047.61 3519.52

3 % 40567.13 2839.7

4 元  22048.

80210660T065 m3 208. 22048.

5 元   

6 % 65454.83 5890.93

 % 71345.76 78480.34

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C15垫层  

G04109 调  

垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 61.89

普工 41.26

材料费  

水 123.2

混凝土C15 (商品) 106.

其他材料费 0.5

机械费  

振动器 平板式 功率2.2KW 9.87

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.36

其他机械费 3.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C15 (商品) 106.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

290



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031001

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6900.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.

   

291



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022014

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.

   

292



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047014

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

闭孔泡沫板2cm  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101034001

定额编号： 定额单位： 100延长米

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8573.5

1.1 元  8291.59

1.1.1 元  2250.98

00010005 工日 115.9 1722.27

00010006 工日 83. 528.71

1.1.2 元  6040.61

13370060 m 56.96 5981.28

81010015 %  59.33

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 8291.59 281.91

2 % 8573.5 814.48

3 % 9387.98 657.16

4 元   

5 元   

6 % 10045.14 904.06

 % 10949.2 12044.12

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

651型橡胶止水带  

G04362  

止水 橡胶止水

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 14.86

普工 6.37

材料费  

橡胶止水带 105.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

294



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020094

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  33446.91

1.1 元  32347.11

1.1.1 元  6522.49

00010005 工日 115.9 3457.3

00010006 工日 83. 3065.19

1.1.2 元  25561.65

34110010 m3 4.72 698.56

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  253.09

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 32347.11 1099.8

2 % 33446.91 3177.46

3 % 36624.37 2563.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 63691.08 5732.2

 % 69423.28 76365.61

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

上游翼墙C25混凝土  

G04073  

墙 平面墙墙厚60cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 29.83

普工 36.93

材料费  

水 148.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020095

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  33446.91

1.1 元  32347.11

1.1.1 元  6522.49

00010005 工日 115.9 3457.3

00010006 工日 83. 3065.19

1.1.2 元  25561.65

34110010 m3 4.72 698.56

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  253.09

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 32347.11 1099.8

2 % 33446.91 3177.46

3 % 36624.37 2563.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 63691.08 5732.2

 % 69423.28 76365.61

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

下游翼墙C25混凝土  

G04073  

墙 平面墙墙厚60cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 29.83

普工 36.93

材料费  

水 148.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

296



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020096

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  34901.02

1.1 元  33753.4

1.1.1 元  6027.69

00010005 工日 115.9 4079.68

00010006 工日 83. 1948.01

1.1.2 元  27312.76

34110010 m3 4.72 726.88

80210660T001 m3 230. 26450.

81010015 %  135.88

1.1.3 元  412.95

99042025 台班 10.79 87.72

99042045 台班 81.14 313.2

99451170 %  12.03

1.1.4 元   

1.2 % 33753.4 1147.62

2 % 34901.02 3315.6

3 % 38216.62 2675.16

4 元  26335.

80210660T001 m3 229. 26335.

5 元   

6 % 67226.78 6050.41

 % 73277.19 80604.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

箱涵段C25混凝土  

G04021  

底板 平均厚度60cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 35.2

普工 23.47

材料费  

水 154.

混凝土C25 (商品) 115.

其他材料费 0.5

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 8.13

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 3.86

其他机械费 3.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 115.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

297



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020097

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  37047.61

1.1 元  35829.41

1.1.1 元  10597.63

00010005 工日 115.9 7173.05

00010006 工日 83. 3424.58

1.1.2 元  25086.31

34110010 m3 4.72 581.5

80210660T065 m3 230. 24380.

81010015 %  124.81

1.1.3 元  145.47

99042027 台班 11.35 112.02

99042045 台班 81.14 29.21

99451170 %  4.24

1.1.4 元   

1.2 % 35829.41 1218.2

2 % 37047.61 3519.52

3 % 40567.13 2839.7

4 元  22048.

80210660T065 m3 208. 22048.

5 元   

6 % 65454.83 5890.93

 % 71345.76 78480.34

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C15垫层  

G04109 调  

垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 61.89

普工 41.26

材料费  

水 123.2

混凝土C15 (商品) 106.

其他材料费 0.5

机械费  

振动器 平板式 功率2.2KW 9.87

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.36

其他机械费 3.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C15 (商品) 106.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

298



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031002

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6900.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022015

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047016

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

闭孔泡沫板2cm  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101034002

定额编号： 定额单位： 100延长米

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8573.5

1.1 元  8291.59

1.1.1 元  2250.98

00010005 工日 115.9 1722.27

00010006 工日 83. 528.71

1.1.2 元  6040.61

13370060 m 56.96 5981.28

81010015 %  59.33

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 8291.59 281.91

2 % 8573.5 814.48

3 % 9387.98 657.16

4 元   

5 元   

6 % 10045.14 904.06

 % 10949.2 12044.12

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

651型橡胶止水带  

G04362  

止水 橡胶止水

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 14.86

普工 6.37

材料费  

橡胶止水带 105.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020098

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  33446.91

1.1 元  32347.11

1.1.1 元  6522.49

00010005 工日 115.9 3457.3

00010006 工日 83. 3065.19

1.1.2 元  25561.65

34110010 m3 4.72 698.56

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  253.09

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 32347.11 1099.8

2 % 33446.91 3177.46

3 % 36624.37 2563.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 63691.08 5732.2

 % 69423.28 76365.61

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

上游翼墙C25混凝土  

G04073  

墙 平面墙墙厚60cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 29.83

普工 36.93

材料费  

水 148.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020099

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  33446.91

1.1 元  32347.11

1.1.1 元  6522.49

00010005 工日 115.9 3457.3

00010006 工日 83. 3065.19

1.1.2 元  25561.65

34110010 m3 4.72 698.56

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  253.09

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 32347.11 1099.8

2 % 33446.91 3177.46

3 % 36624.37 2563.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 63691.08 5732.2

 % 69423.28 76365.61

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

下游翼墙C25混凝土  

G04073  

墙 平面墙墙厚60cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 29.83

普工 36.93

材料费  

水 148.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020100

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  34901.02

1.1 元  33753.4

1.1.1 元  6027.69

00010005 工日 115.9 4079.68

00010006 工日 83. 1948.01

1.1.2 元  27312.76

34110010 m3 4.72 726.88

80210660T001 m3 230. 26450.

81010015 %  135.88

1.1.3 元  412.95

99042025 台班 10.79 87.72

99042045 台班 81.14 313.2

99451170 %  12.03

1.1.4 元   

1.2 % 33753.4 1147.62

2 % 34901.02 3315.6

3 % 38216.62 2675.16

4 元  26335.

80210660T001 m3 229. 26335.

5 元   

6 % 67226.78 6050.41

 % 73277.19 80604.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

箱涵段C25混凝土  

G04021  

底板 平均厚度60cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 35.2

普工 23.47

材料费  

水 154.

混凝土C25 (商品) 115.

其他材料费 0.5

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 8.13

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 3.86

其他机械费 3.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 115.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020101

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  37047.61

1.1 元  35829.41

1.1.1 元  10597.63

00010005 工日 115.9 7173.05

00010006 工日 83. 3424.58

1.1.2 元  25086.31

34110010 m3 4.72 581.5

80210660T065 m3 230. 24380.

81010015 %  124.81

1.1.3 元  145.47

99042027 台班 11.35 112.02

99042045 台班 81.14 29.21

99451170 %  4.24

1.1.4 元   

1.2 % 35829.41 1218.2

2 % 37047.61 3519.52

3 % 40567.13 2839.7

4 元  22048.

80210660T065 m3 208. 22048.

5 元   

6 % 65454.83 5890.93

 % 71345.76 78480.34

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C15垫层  

G04109 调  

垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 61.89

普工 41.26

材料费  

水 123.2

混凝土C15 (商品) 106.

其他材料费 0.5

机械费  

振动器 平板式 功率2.2KW 9.87

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.36

其他机械费 3.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C15 (商品) 106.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031003

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6900.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022016

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101047018

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4271.05

1.1 元  4130.61

1.1.1 元  2411.19

00010005 工日 115.9 1845.13

00010006 工日 83. 566.06

1.1.2 元  1719.42

15130151 ㎡ 15.2 1702.4

81010015 %  17.02

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 4130.61 140.44

2 % 4271.05 405.75

3 % 4676.8 327.38

4 元   

5 元   

6 % 5004.18 450.38

 % 5454.56 6000.02

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

闭孔泡沫板2cm  

G04394  

聚乙烯闭孔泡沫板分缝

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 15.92

普工 6.82

材料费  

聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm 112.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101034003

定额编号： 定额单位： 100延长米

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8573.5

1.1 元  8291.59

1.1.1 元  2250.98

00010005 工日 115.9 1722.27

00010006 工日 83. 528.71

1.1.2 元  6040.61

13370060 m 56.96 5981.28

81010015 %  59.33

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 8291.59 281.91

2 % 8573.5 814.48

3 % 9387.98 657.16

4 元   

5 元   

6 % 10045.14 904.06

 % 10949.2 12044.12

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

651型橡胶止水带  

G04362  

止水 橡胶止水

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 14.86

普工 6.37

材料费  

橡胶止水带 105.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020102

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  33446.91

1.1 元  32347.11

1.1.1 元  6522.49

00010005 工日 115.9 3457.3

00010006 工日 83. 3065.19

1.1.2 元  25561.65

34110010 m3 4.72 698.56

80210660T001 m3 230. 24610.

81010015 %  253.09

1.1.3 元  262.97

99042025 台班 10.79 78.55

99042045 台班 81.14 154.17

99451170 %  30.25

1.1.4 元   

1.2 % 32347.11 1099.8

2 % 33446.91 3177.46

3 % 36624.37 2563.71

4 元  24503.

80210660T001 m3 229. 24503.

5 元   

6 % 63691.08 5732.2

 % 69423.28 76365.61

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

翼墙C25混凝土  

G04073  

墙 平面墙墙厚60cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 29.83

普工 36.93

材料费  

水 148.

混凝土C25 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.28

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 1.9

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C25 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020103

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  37047.61

1.1 元  35829.41

1.1.1 元  10597.63

00010005 工日 115.9 7173.05

00010006 工日 83. 3424.58

1.1.2 元  25086.31

34110010 m3 4.72 581.5

80210660T065 m3 230. 24380.

81010015 %  124.81

1.1.3 元  145.47

99042027 台班 11.35 112.02

99042045 台班 81.14 29.21

99451170 %  4.24

1.1.4 元   

1.2 % 35829.41 1218.2

2 % 37047.61 3519.52

3 % 40567.13 2839.7

4 元  22048.

80210660T065 m3 208. 22048.

5 元   

6 % 65454.83 5890.93

 % 71345.76 78480.34

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C15垫层  

G04109 调  

垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 61.89

普工 41.26

材料费  

水 123.2

混凝土C15 (商品) 106.

其他材料费 0.5

机械费  

振动器 平板式 功率2.2KW 9.87

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.36

其他机械费 3.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C15 (商品) 106.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031004

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6900.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022017

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5643.27

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 185.56

2 % 5643.27 536.11

3 % 6179.38 432.56

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6732.12 605.89

 % 7338.01 7704.91

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101034004

定额编号： 定额单位： 100延长米

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8573.5

1.1 元  8291.59

1.1.1 元  2250.98

00010005 工日 115.9 1722.27

00010006 工日 83. 528.71

1.1.2 元  6040.61

13370060 m 56.96 5981.28

81010015 %  59.33

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 8291.59 281.91

2 % 8573.5 814.48

3 % 9387.98 657.16

4 元   

5 元   

6 % 10045.14 904.06

 % 10949.2 12044.12

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

651型橡胶止水带  

G04362  

止水 橡胶止水

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 14.86

普工 6.37

材料费  

橡胶止水带 105.

其他材料费 1.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020156

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5721.72

1.1 元  5533.58

1.1.1 元  96.44

00010005 工日 115.9 3.48

00010006 工日 83. 92.96

1.1.2 元  263.5

81010001 %  263.5

1.1.3 元  5173.64

99021003 台班 1014.44 5173.64

1.1.4 元   

1.2 % 5533.58 188.14

2 % 5721.72 658.

3 % 6379.72 446.58

4 元  870.11

99450681 kg 2.29 869.85

5 元   

6 % 7696.41 692.68

 % 8389.09 9228.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

新西干渠渡槽拆除（外运15km)  

G02372  

混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.03

普工 1.12

材料费  

零星材料费 5.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 5.1

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 11.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 379.95

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020156

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4529.42

1.1 元  4380.48

1.1.1 元  160.19

00010006 工日 83. 160.19

1.1.2 元  85.89

81010001 %  85.89

1.1.3 元  4134.4

99021003 台班 1014.44 476.79

99021018 台班 892.25 205.22

99063010 台班 540.07 3452.4

1.1.4 元   

1.2 % 4380.48 148.94

2 % 4529.42 520.88

3 % 5050.3 353.52

4 元  785.28

99450681 kg 2.29 785.08

5 元   

6 % 6189.1 557.02

 % 6746.12 7420.73

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

新西干渠渡槽拆除（外运15km)  

G02407 扩  

1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):15 洞内运距(KM):0

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 1.93

材料费  

零星材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 0.47

推土机 功率88kW 0.23

自卸汽车 载重量8t 6.393

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 11.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 342.921

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020157

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5721.72

1.1 元  5533.58

1.1.1 元  96.44

00010005 工日 115.9 3.48

00010006 工日 83. 92.96

1.1.2 元  263.5

81010001 %  263.5

1.1.3 元  5173.64

99021003 台班 1014.44 5173.64

1.1.4 元   

1.2 % 5533.58 188.14

2 % 5721.72 658.

3 % 6379.72 446.58

4 元  870.11

99450681 kg 2.29 869.85

5 元   

6 % 7696.41 692.68

 % 8389.09 9228.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

白石桥水闸拆除（外运15km)  

G02372  

混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.03

普工 1.12

材料费  

零星材料费 5.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 5.1

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 11.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 379.95

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020157

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4529.42

1.1 元  4380.48

1.1.1 元  160.19

00010006 工日 83. 160.19

1.1.2 元  85.89

81010001 %  85.89

1.1.3 元  4134.4

99021003 台班 1014.44 476.79

99021018 台班 892.25 205.22

99063010 台班 540.07 3452.4

1.1.4 元   

1.2 % 4380.48 148.94

2 % 4529.42 520.88

3 % 5050.3 353.52

4 元  785.28

99450681 kg 2.29 785.08

5 元   

6 % 6189.1 557.02

 % 6746.12 7420.73

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

白石桥水闸拆除（外运15km)  

G02407 扩  

1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):15 洞内运距(KM):0

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 1.93

材料费  

零星材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 0.47

推土机 功率88kW 0.23

自卸汽车 载重量8t 6.393

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 11.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 342.921

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020144

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  36965.

1.1 元  35749.52

1.1.1 元  10622.5

00010005 工日 115.9 7760.66

00010006 工日 83. 2861.84

1.1.2 元  24964.65

34110010 m3 4.72 547.52

80210660T066 m3 230. 23690.

81010015 %  727.13

1.1.3 元  162.37

99042025 台班 10.79 114.48

99042045 台班 81.14 29.21

99451170 %  18.68

1.1.4 元   

1.2 % 35749.52 1215.48

2 % 36965. 3511.68

3 % 40476.68 2833.37

4 元  32033.

80210660T066 m3 311. 32033.

5 元   

6 % 75343.05 6780.87

 % 82123.92 90336.31

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C50现浇箱梁  

G04098  

梁、板、柱 单梁、连续梁

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 66.96

普工 34.48

材料费  

水 116.

混凝土C50 (商品) 103.

其他材料费 3.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 10.61

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.36

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C50 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020145

定额编号： 定额单位： 10m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  11539.53

1.1 元  11160.09

1.1.1 元  1661.6

00010010 元 1.08 1653.97

1.1.2 元  9281.6

02270070 m2 6.69 207.86

05030060 m3 1348.1 22.92

13350250 kg 1.71 0.14

14350630 kg 5.13 0.77

15550120 kg 4.87 2433.

34110010 m3 4.72 138.77

80210180-2 m3 631. 6373.1

99450760 元 1. 103.05

1.1.3 元  216.89

990401025 台班 420.36 0.84

990406010 台班 183.62 207.49

990605065 台班 11.72 8.56

1.1.4 元   

1.2 % 11160.09 379.44

2 % 11539.53 865.46

3 % 12404.99 868.35

4 元  15.76

99450680 kg 2.29 15.75

5 元   

6 % 13289.1 1196.02

 % 14485.12 14485.12

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C50钢纤维混凝土伸缩缝  

D3-1-44 换  

伸缩缝钢纤维混凝土//换:C50钢纤维混凝土

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 1524.4

材料费  

土工布 31.07

板枋材 综合 0.017

模板嵌缝料 0.08

脱模剂 0.15

钢纤维 500.

水 29.4

C50钢纤维混凝土 10.1

其他材料费 103.05

机械费  

载货汽车 装载质量6(t) 0.002

机动翻斗车 装载质量1(t) 1.13

混凝土振捣器 (平板式) 0.73

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用)0# 6.88

未计价材料费  

税金 9.

合计 100.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020146

定额编号： 定额单位： 10m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  7904.54

1.1 元  7644.62

1.1.1 元  1582.52

00010010 元 1.08 1575.26

1.1.2 元  5845.21

02270070 m2 6.69 207.86

05030060 m3 1348.1 22.92

13350250 kg 1.71 0.14

14350630 kg 5.13 0.77

34110010 m3 4.72 138.77

80210260 m3 536. 5413.6

99450760 元 1. 61.16

1.1.3 元  216.89

990401025 台班 420.36 0.84

990406010 台班 183.62 207.49

990605065 台班 11.72 8.56

1.1.4 元   

1.2 % 7644.62 259.92

2 % 7904.54 592.84

3 % 8497.38 594.82

4 元  15.76

99450680 kg 2.29 15.75

5 元   

6 % 9107.96 819.72

 % 9927.68 10920.45

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C50铺装层  

D3-1-43 换  

桥面混凝土铺装 车行道//换:普通预拌混凝土 C50

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 1451.85

材料费  

土工布 31.07

板枋材 综合 0.017

模板嵌缝料 0.08

脱模剂 0.15

水 29.4

普通预拌混凝土 C50 10.1

其他材料费 61.16

机械费  

载货汽车 装载质量6(t) 0.002

机动翻斗车 装载质量1(t) 1.13

混凝土振捣器 (平板式) 0.73

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用)0# 6.88

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020147

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  50694.67

1.1 元  49027.73

1.1.1 元  20974.28

00010005 工日 115.9 15321.98

00010006 工日 83. 5652.3

1.1.2 元  28023.95

34110010 m3 4.72 1326.32

80210660T070 m3 230. 24150.

81010015 %  2547.63

1.1.3 元  29.5

99042045 台班 81.14 29.21

99451170 %  0.29

1.1.4 元   

1.2 % 49027.73 1666.94

2 % 50694.67 4815.99

3 % 55510.66 3885.75

4 元  25095.

80210660T070 m3 239. 25095.

5 元   

6 % 84491.41 7604.23

 % 92095.64 101305.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C30护栏  

G04107  

栏杆、栏板混凝土 栏杆

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 132.2

普工 68.1

材料费  

水 281.

混凝土C30 (商品) 105.

其他材料费 10.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.36

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C30 (商品) 105.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020148

定额编号： 定额单位： 10m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4382.51

1.1 元  4238.4

1.1.1 元  1310.64

00010010 元 1.08 1304.63

1.1.2 元  2499.62

02270070 m2 6.69 10.73

34110010 m3 4.72 15.56

80210505 m3 239.34 2417.33

99450760 元 1. 55.99

1.1.3 元  428.14

990304016 台班 908.73 206.28

990406010 台班 183.62 207.49

990605060 台班 10.49 14.37

1.1.4 元   

1.2 % 4238.4 144.11

2 % 4382.51 328.69

3 % 4711.2 329.78

4 元  2476.72

04010030 t 148.04 707.23

04030015 m3 150.87 838.08

04050040 m3 109.66 897.13

99450680 kg 2.29 34.23

5 元   

6 % 7517.7 676.59

 % 8194.29 9013.72

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C40盖梁  

D3-1-15 换  

现浇墩身、台身 墩盖梁//换:C40混凝土40石(配合比)

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 1202.42

材料费  

土工布 1.604

水 3.297

C40混凝土40石(配合比) 10.1

其他材料费 55.99

机械费  

汽车式起重机 提升质量16(t) 0.227

机动翻斗车 装载质量1(t) 1.13

混凝土振捣器 (插入式) 1.37

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

复合普通硅酸盐水泥   P.O 42.5 4.777

中砂 5.555

碎石 40 8.181

柴油 (机械用)0# 14.952

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020149

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42155.11

1.1 元  40768.97

1.1.1 元  15025.28

00010005 工日 115.9 11496.12

00010006 工日 83. 3529.16

1.1.2 元  25418.1

34110010 m3 4.72 750.48

80210660T066 m3 230. 23690.

81010015 %  977.62

1.1.3 元  325.59

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 210.96

99451170 %  29.6

1.1.4 元   

1.2 % 40768.97 1386.14

2 % 42155.11 4004.74

3 % 46159.85 3231.19

4 元  32033.

80210660T066 m3 311. 32033.

5 元   

6 % 81424.04 7328.16

 % 88752.2 97627.42

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C50小石子砼垫石  

G04120  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 99.19

普工 42.52

材料费  

水 159.

混凝土C50 (商品) 103.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.6

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C50 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020150

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  42155.11

1.1 元  40768.97

1.1.1 元  15025.28

00010005 工日 115.9 11496.12

00010006 工日 83. 3529.16

1.1.2 元  25418.1

34110010 m3 4.72 750.48

80210660T067 m3 230. 23690.

81010015 %  977.62

1.1.3 元  325.59

99042025 台班 10.79 85.03

99042045 台班 81.14 210.96

99451170 %  29.6

1.1.4 元   

1.2 % 40768.97 1386.14

2 % 42155.11 4004.74

3 % 46159.85 3231.19

4 元  27913.

80210660T067 m3 271. 27913.

5 元   

6 % 77304.04 6957.36

 % 84261.4 92687.54

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C40挡块  

G04120  

护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 99.19

普工 42.52

材料费  

水 159.

混凝土C40 (商品) 103.

其他材料费 4.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 7.88

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.6

其他机械费 10.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C40 (商品) 103.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020151

定额编号： 定额单位： 10m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  7291.32

1.1 元  7051.57

1.1.1 元  1416.79

00010010 元 1.08 1410.29

1.1.2 元  5157.32

02090020 m2 1.29 27.7

34110010 m3 4.72 13.31

80210240 m3 501. 5060.1

99450760 元 1. 56.21

1.1.3 元  477.46

990304016 台班 908.73 254.44

990406010 台班 183.62 207.49

990605060 台班 10.49 15.53

1.1.4 元   

1.2 % 7051.57 239.75

2 % 7291.32 546.85

3 % 7838.17 548.67

4 元  38.59

99450680 kg 2.29 38.58

5 元   

6 % 8425.43 758.29

 % 9183.72 10102.09

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C40墩柱  

D3-1-12 换  

现浇墩身、台身 柱式墩台身//换:普通预拌混凝土 C40

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 1299.81

材料费  

聚氯乙烯薄膜 21.475

水 2.82

普通预拌混凝土 C40 10.1

其他材料费 56.21

机械费  

汽车式起重机 提升质量16(t) 0.28

机动翻斗车 装载质量1(t) 1.13

混凝土振捣器 (插入式) 1.48

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用)0# 16.852

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020152

定额编号： 定额单位： 10m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  7035.17

1.1 元  6803.84

1.1.1 元  1234.61

00010010 元 1.08 1228.95

1.1.2 元  5149.68

02270070 m2 6.69 13.77

34110010 m3 4.72 19.72

80210240 m3 501. 5060.1

99450760 元 1. 56.09

1.1.3 元  419.55

990304016 台班 908.73 198.1

990406010 台班 183.62 207.49

990605060 台班 10.49 13.95

1.1.4 元   

1.2 % 6803.84 231.33

2 % 7035.17 527.64

3 % 7562.81 529.4

4 元  33.5

99450680 kg 2.29 33.49

5 元   

6 % 8125.71 731.31

 % 8857.02 9742.72

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C40台帽背墙  

D3-1-14 换  

现浇墩身、台身 台帽//换:普通预拌混凝土 C40

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 1132.67

材料费  

土工布 2.058

水 4.179

普通预拌混凝土 C40 10.1

其他材料费 56.09

机械费  

汽车式起重机 提升质量16(t) 0.218

机动翻斗车 装载质量1(t) 1.13

混凝土振捣器 (插入式) 1.33

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用)0# 14.629

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020153

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  35078.49

1.1 元  33925.04

1.1.1 元  7935.27

00010005 工日 115.9 4434.33

00010006 工日 83. 3500.94

1.1.2 元  25666.52

34110010 m3 4.72 802.4

80210660T067 m3 230. 24610.

81010015 %  254.12

1.1.3 元  323.25

99042025 台班 10.79 97.

99042045 台班 81.14 189.06

99451170 %  37.19

1.1.4 元   

1.2 % 33925.04 1153.45

2 % 35078.49 3332.46

3 % 38410.95 2688.77

4 元  28997.

80210660T067 m3 271. 28997.

5 元   

6 % 70096.72 6308.7

 % 76405.42 84045.96

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C40耳墙  

G04072  

墙 平面墙墙厚30cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 38.26

普工 42.18

材料费  

水 170.

混凝土C40 (商品) 107.

其他材料费 1.

机械费  

振动器 插入式 功率1.1KW 8.99

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 2.33

其他机械费 13.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

混凝土C40 (商品) 107.

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020154

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5721.72

1.1 元  5533.58

1.1.1 元  96.44

00010005 工日 115.9 3.48

00010006 工日 83. 92.96

1.1.2 元  263.5

81010001 %  263.5

1.1.3 元  5173.64

99021003 台班 1014.44 5173.64

1.1.4 元   

1.2 % 5533.58 188.14

2 % 5721.72 658.

3 % 6379.72 446.58

4 元  870.11

99450681 kg 2.29 869.85

5 元   

6 % 7696.41 692.68

 % 8389.09 9228.

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

混凝土拆除  

G02372  

混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.03

普工 1.12

材料费  

零星材料费 5.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 5.1

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 11.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 379.95

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020154

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4529.42

1.1 元  4380.48

1.1.1 元  160.19

00010006 工日 83. 160.19

1.1.2 元  85.89

81010001 %  85.89

1.1.3 元  4134.4

99021003 台班 1014.44 476.79

99021018 台班 892.25 205.22

99063010 台班 540.07 3452.4

1.1.4 元   

1.2 % 4380.48 148.94

2 % 4529.42 520.88

3 % 5050.3 353.52

4 元  785.28

99450681 kg 2.29 785.08

5 元   

6 % 6189.1 557.02

 % 6746.12 7420.73

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

混凝土拆除  

G02407 扩  

1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):15 洞内运距(KM):0

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 1.93

材料费  

零星材料费 2.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 0.47

推土机 功率88kW 0.23

自卸汽车 载重量8t 6.393

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 11.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 342.921

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020155

定额编号： 定额单位： 100m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  54094.48

1.1 元  52315.74

1.1.1 元  25392.48

00010005 工日 115.9 21536.89

00010006 工日 83. 3855.6

1.1.2 元  5388.92

03135270 kg 5.9 12.98

03213001 kg 5.1 11.22

04090090 m3 37.44 3253.27

05030391 m3 1800. 396.

34110010 m3 4.72 1609.52

81010015 %  105.93

1.1.3 元  21534.34

99084079 台班 166.34 150.04

99105007 台班 980.75 20745.8

99147045 台班 48.83 11.28

99451170 %  627.22

1.1.4 元   

1.2 % 52315.74 1778.74

2 % 54094.48 4057.09

3 % 58151.57 4070.61

4 元   

5 元   

6 % 62222.18 5600.

 % 67822.18 67822.18

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C30桩基   Φ1.5m桩基 桩长30米  

G06374 调  

回旋钻造灌注桩孔 地层 黏土//改:桩径150cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 185.823

普工 46.453

材料费  

电焊条 2.2

铁件 2.2

黏土 86.9

板枋材 0.22

水 341.

其他材料费 2.

机械费  

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 0.902

回旋钻机 钻孔直径1500mm以内 21.153

电焊机 交流 25～30kVA 0.231

其他机械费 3.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 100.

   

332



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020155

定额编号： 定额单位： 10m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  2691.28

1.1 元  2602.79

1.1.1 元  936.39

00010010 元 1.08 932.09

1.1.2 元  291.57

03135001 kg 6.3 5.29

03213001 kg 5.1 92.72

03230111 t 4244.74 67.92

04090090 m3 37.44 10.86

34110010 m3 4.72 113.28

99450760 元 1. 1.51

1.1.3 元  1374.83

990209040 台班 651.6 1021.71

990806020 台班 217.96 341.76

990901015 台班 94.7 11.36

1.1.4 元   

1.2 % 2602.79 88.49

2 % 2691.28 201.85

3 % 2893.13 202.52

4 元   

5 元   

6 % 3095.65 278.61

 % 3374.26 3711.69

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C30桩基   Φ1.5m桩基 桩长30米  

D1-3-154  

钻孔桩成孔 设计桩径1500mm内

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 859.07

材料费  

低碳钢焊条 综合 0.84

铁件 18.18

钢护筒 0.016

黏土 0.29

水 24.

其他材料费 1.51

机械费  

回旋钻机 孔径1500(mm) 1.568

泥浆泵 出口直径100(mm) 1.568

交流弧焊机 容量30(kV·A) 0.12

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101020155

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  38679.65

1.1 元  37407.79

1.1.1 元  6127.9

00010005 工日 115.9 2510.12

00010006 工日 83. 3617.79

1.1.2 元  29965.32

80210151T001 m3 230. 28538.4

81010015 %  1426.92

1.1.3 元  1314.57

99063002 台班 396.44 201.23

99084079 台班 166.34 1050.74

99451170 %  62.6

1.1.4 元   

1.2 % 37407.79 1271.86

2 % 38679.65 3287.77

3 % 41967.42 2937.72

4 元  31577.17

99450671 kg 3.7 60.84

80210151T001 m3 254. 31516.32

5 元   

6 % 76482.31 6883.41

 % 83365.72 91702.29

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

C30桩基   Φ1.5m桩基 桩长30米  

G06404 调  

灌注混凝土桩//改:回旋钻钻孔

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 21.658

普工 43.588

材料费  

混凝土C30水下混凝土 (商品) 124.08

其他材料费 5.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.508

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 6.317

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 16.446

混凝土C30水下混凝土 (商品) 124.08

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00042002

定额编号： 定额单位： 10m

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1220.23

1.1 元  1180.11

1.1.1 元  651.94

00010010 元 1.08 648.95

1.1.2 元  236.49

01010030 t 3000. 18.

03135001 kg 6.3 159.64

99450760 元 1. 58.85

1.1.3 元  291.68

990901015 台班 94.7 291.68

1.1.4 元   

1.2 % 1180.11 40.12

2 % 1220.23 91.52

3 % 1311.75 91.82

4 元  4.69

01010030 t 782. 4.69

5 元  1444.7

33210005 m 144.47 1444.7

6 % 2852.96 256.77

 % 3109.73 3109.73

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

E40型伸缩缝装置  

D3-5-18  

安装伸缩缝 钢板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 598.11

材料费  

热轧圆盘条 φ10以内 0.006

低碳钢焊条 综合 25.34

其他材料费 58.85

机械费  

交流弧焊机 容量30(kV·A) 3.08

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

热轧圆盘条 φ10以内 0.006

未计价材料费  

钢板伸缩缝 10.

税金 9.

合计 100.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00043002

定额编号： 定额单位： 100m2

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  2895.55

1.1 元  2800.34

1.1.1 元  812.02

00010010 元 1.08 808.29

1.1.2 元  1759.13

13050150 kg 9.17 1733.13

99450760 元 1. 26.

1.1.3 元  229.19

990140010 台班 763.98 229.19

1.1.4 元   

1.2 % 2800.34 95.21

2 % 2895.55 217.17

3 % 3112.72 217.89

4 元  34.67

99450670 kg 3.7 34.66

5 元   

6 % 3365.28 302.88

 % 3668.16 4034.98

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

水泥基渗透结晶型防水层  

D3-5-37  

桥面防水层 聚氨酯防水涂料

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 744.97

材料费  

聚氨酯防水涂料 189.

其他材料费 26.

机械费  

汽车式沥青喷洒机 箱容量4000(L) 0.3

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用)国Ⅲ93# 9.369

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101030002

定额编号： 定额单位： t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  6415.

1.1 元  6204.06

1.1.1 元  1311.5

00010010 元 1.08 1305.48

1.1.2 元  4736.24

01070021 t 4318.58 4577.7

01290185 kg 4.01 52.09

03213001 kg 5.1 22.29

14390070 m3 5.7 5.87

14390100 kg 9.5 3.23

99450760 元 1. 75.03

1.1.3 元  156.32

990705045 台班 128.68 64.34

990811020 台班 183.96 91.98

1.1.4 元   

1.2 % 6204.06 210.94

2 % 6415. 481.13

3 % 6896.13 482.73

4 元   

5 元   

6 % 7378.86 664.1

 % 8042.96 8042.96

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

φS15.2钢绞线  

D3-6-13  

预应力钢筋、钢丝束、钢绞线制作、安装 先张法 钢绞线

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 1203.21

材料费  

钢绞线 φ15.24 1.06

钢板 15以外 13.

铁件 4.37

氧气 1.03

乙炔气 0.34

其他材料费 75.03

机械费  

预应力钢筋拉伸机 拉伸力3000(kN) 0.5

高压油泵 压力80(Mpa) 0.5

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 100.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031022

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  4981.3

1.1 元  4817.5

1.1.1 元  1384.93

00010005 工日 115.9 1095.25

00010006 工日 83. 289.67

1.1.2 元  3309.53

01010001 t 3000. 3210.

01030230 kg 5.1 21.62

03135270 kg 5.9 45.14

81010015 %  32.77

1.1.3 元  123.04

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 15.86

99084011 台班 716.22 7.16

99147045 台班 48.83 45.41

99147048 台班 389. 11.67

99147051 台班 152.97 15.3

99147054 台班 201.46 6.04

99147055 台班 172.7 8.63

99451170 %  2.41

1.1.4 元   

1.2 % 4817.5 163.8

2 % 4981.3 298.88

3 % 5280.18 369.61

4 元  379.3

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 4.79

5 元   

6 % 6029.09 542.62

 % 6571.71 6571.71

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋  

G04232  

钢筋加工与安装 一般钢筋

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.45

普工 3.49

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

铁丝 4.24

电焊条 7.65

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.04

塔式起重机 起重量10t 0.01

电焊机 交流 25～30kVA 0.93

对焊机 电阻型 150kVA 0.03

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.1

钢筋切断机 功率20kW 0.03

钢筋调直机 功率4～14kW 0.05

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 1.296

未计价材料费  

税金 9.

合计 100.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101031023

定额编号： 定额单位： 1t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5201.57

1.1 元  5030.53

1.1.1 元  1443.1

00010005 工日 115.9 1066.28

00010006 工日 83. 376.82

1.1.2 元  3283.28

01010001 t 3000. 3210.

03135270 kg 5.9 40.77

81010015 %  32.51

1.1.3 元  304.15

99042045 台班 81.14 10.55

99063002 台班 396.44 11.89

99084038 台班 859.81 197.76

99147045 台班 48.83 41.02

99147051 台班 152.97 16.83

99147054 台班 201.46 8.06

99147055 台班 172.7 12.09

99451170 %  5.96

1.1.4 元   

1.2 % 5030.53 171.04

2 % 5201.57 312.09

3 % 5513.66 385.96

4 元  405.59

01010001 t 350. 374.5

99450671 kg 3.7 3.6

99450681 kg 2.29 27.49

5 元   

6 % 6305.21 567.47

 % 6872.68 7216.31

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

钢筋笼  

G04234  

钢筋加工与安装 钢筋笼

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 9.2

普工 4.54

材料费  

钢筋 (综合) 1.07

电焊条 6.91

其他材料费 1.

机械费  

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 0.13

载重汽车 载重量5t 0.03

汽车起重机 起重量20t 0.23

电焊机 交流 25～30kVA 0.84

钢筋弯曲机 直径6～40mm 0.11

钢筋切断机 功率20kW 0.04

钢筋调直机 功率4～14kW 0.07

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 6.

利润 7.

主要材料价差  

钢筋 (综合) 1.07

汽油 (机械用) 0.972

柴油 (机械用) 12.006

未计价材料费  

税金 9.

合计 105.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00045002

定额编号： 定额单位： t

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  8512.76

1.1 元  8232.84

1.1.1 元  2773.77

00010010 元 1.08 2761.04

1.1.2 元  5137.09

01010125 t 3000. 96.

01290180 kg 3.91 290.05

03135001 kg 6.3 121.36

14390070 m3 5.7 32.77

14390100 kg 9.5 19.51

17010050 t 4729. 4511.47

99450760 元 1. 65.86

1.1.3 元  321.98

990901015 台班 94.7 321.98

1.1.4 元   

1.2 % 8232.84 279.92

2 % 8512.76 638.46

3 % 9151.22 640.59

4 元  11.2

01010125 t 350. 11.2

5 元   

6 % 9803.01 882.27

 % 10685.28 10685.28

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

Q235钢材  

D3-5-1  

钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 2544.74

材料费  

螺纹钢筋 φ10～25 0.032

钢板 15以内 74.2

低碳钢焊条 综合 19.263

氧气 5.75

乙炔气 2.054

焊接钢管 综合 0.954

其他材料费 65.86

机械费  

交流弧焊机 容量30(kV·A) 3.4

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

螺纹钢筋 φ10～25 0.032

未计价材料费  

税金 9.

合计 100.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101022019

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5730.6

1.1 元  5457.71

1.1.1 元  3076.76

00010005 工日 115.9 2584.57

00010006 工日 83. 492.19

1.1.2 元  1726.88

01000001 kg 6. 262.98

03135270 kg 5.9 14.93

03213001 kg 5.1 7.8

03213131 kg 5.3 657.78

35010010 kg 6. 608.7

35030115 kg 5.5 142.12

81010015 %  32.57

1.1.3 元  654.07

99063002 台班 396.44 23.79

99084033 台班 491.16 574.66

99147045 台班 48.83 22.46

99147054 台班 201.46 2.01

99451170 %  31.15

1.1.4 元   

1.2 % 5457.71 272.89

2 % 5730.6 487.1

3 % 6217.7 435.24

4 元  120.18

99450671 kg 3.7 120.15

5 元   

6 % 6773.12 609.58

 % 7382.7 7382.7

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

模板  

G05001  

普通标准钢模板

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 22.3

普工 5.93

材料费  

型钢 43.83

电焊条 2.53

铁件 1.53

预埋铁件 124.11

标准钢模板 101.45

卡扣件 25.84

其他材料费 3.

机械费  

载重汽车 载重量5t 0.06

汽车起重机 起重量5t 1.17

电焊机 交流 25～30kVA 0.46

钢筋切断机 功率20kW 0.01

其他机械费 5.

其他费用  

其他直接费 5.

间接费 8.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用) 32.481

未计价材料费  

税金 9.

合计 100.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101001083

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  500.3

1.1 元  483.85

1.1.1 元  184.26

00010006 工日 83. 184.26

1.1.2 元  35.84

81010001 %  35.84

1.1.3 元  263.75

99021003 台班 1014.44 263.75

1.1.4 元   

1.2 % 483.85 16.45

2 % 500.3 40.02

3 % 540.32 37.82

4 元  44.36

99450681 kg 2.29 44.35

5 元   

6 % 622.5 56.03

 % 678.53 746.38

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

土方开挖  

G01161  

挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 2.22

材料费  

零星材料费 8.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 0.26

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 19.37

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101003079

定额编号： 定额单位： 100m3实方

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1688.16

1.1 元  1632.65

1.1.1 元  847.59

00010005 工日 115.9 3.48

00010006 工日 83. 844.11

1.1.2 元  47.55

81010001 %  47.55

1.1.3 元  737.51

99021040 台班 248.32 737.51

1.1.4 元   

1.2 % 1632.65 55.51

2 % 1688.16 160.38

3 % 1848.54 129.4

4 元   

5 元   

6 % 1977.94 178.01

 % 2155.95 2371.55

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

土石方回填  

G03142 换  

建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.03

普工 10.17

材料费  

零星材料费 3.

机械费  

蛙式夯实机 功率2.8kW 2.97

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 00004001

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1957.55

1.1 元  1893.18

1.1.1 元  45.65

00010006 工日 83. 45.65

1.1.2 元  55.14

81010001 %  55.14

1.1.3 元  1792.39

99021013 台班 873.38 148.47

99021016 台班 647.55 58.28

99063013 台班 714.25 1585.64

1.1.4 元   

1.2 % 1893.18 64.37

2 % 1957.55 156.6

3 % 2114.15 147.99

4 元  346.95

99450681 kg 2.29 346.85

5 元   

6 % 2609.09 234.82

 % 2843.91 3128.3

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

余土外运（10km)  

G01216 扩  

装载机挖装土自卸汽车运输 2m3装载机 运距10km

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 0.55

材料费  

零星材料费 3.

机械费  

装载机 轮胎式 斗容2m3 0.17

推土机 功率59kW 0.09

自卸汽车 载重量15t 2.22

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 151.505

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101035002

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  1363.41

1.1 元  1318.58

1.1.1 元  1255.79

00010006 工日 83. 1255.79

1.1.2 元  62.79

81010001 %  62.79

1.1.3 元   

1.1.4 元   

1.2 % 1318.58 44.83

2 % 1363.41 129.52

3 % 1492.93 104.51

4 元   

5 元   

6 % 1597.44 143.77

 % 1741.21 1915.33

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

路面凿毛处理  

G04139  

旧混凝土凿毛 水平面

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 15.13

材料费  

零星材料费 5.

机械费  

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101035003

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  7477.64

1.1 元  7231.76

1.1.1 元  1630.64

00010010 元 1.08 1623.16

1.1.2 元  515.65

14030001 t 5100. 510.

99450760 元 1. 5.65

1.1.3 元  5085.47

990120030 台班 474.15 1085.33

990121040 台班 866.83 895.44

990122050 台班 954.83 1991.78

990142040 台班 1294.1 1112.93

1.1.4 元   

1.2 % 7231.76 245.88

2 % 7477.64 560.82

3 % 8038.46 562.69

4 元  1091.62

14030001 t 2289.38 228.94

99450680 kg 2.29 862.43

5 元  165130.86

80250350-1 m3 1618.93 165130.86

6 % 174823.63 15734.13

 % 190557.76 209613.54

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

4cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C)+0.5L/m SBS改性沥青

防水粘结层+6cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)+0.5L/m PC-3

乳化沥青粘层

 

D2-3-44 换  

机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式//换:沥青混凝土 细粒式

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 1496.

材料费  

柴油 0.1

其他材料费 5.65

机械费  

钢轮内燃压路机 工作质量12(t) 2.289

轮胎压路机 工作质量26(t) 1.033

钢轮振动压路机 工作质量15(t) 2.086

沥青混凝土摊铺机 装载质量12(t) 0.86

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 0.1

柴油 (机械用)0# 376.707

未计价材料费  

沥青混凝土 细粒式 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101035003

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  5359.2

1.1 元  5182.98

1.1.1 元  1175.02

00010010 元 1.08 1169.63

1.1.2 元  515.65

14030001 t 5100. 510.

99450760 元 1. 5.65

1.1.3 元  3492.31

990120030 台班 474.15 755.8

990121040 台班 866.83 624.12

990122050 台班 954.83 1374.96

990142030 台班 1024.22 737.44

1.1.4 元   

1.2 % 5182.98 176.22

2 % 5359.2 401.94

3 % 5761.14 403.28

4 元  810.95

14030001 t 2289.38 228.94

99450680 kg 2.29 581.84

5 元  163441.74

80250350-2 m3 1602.37 163441.74

6 % 170417.11 15337.54

 % 185754.65 204330.12

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

4cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C)+0.5L/m SBS改性沥青

防水粘结层+6cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)+0.5L/m PC-3

乳化沥青粘层

 

D2-3-43 换  

机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式//换:沥青混凝土 中粒式

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 1078.

材料费  

柴油 0.1

其他材料费 5.65

机械费  

钢轮内燃压路机 工作质量12(t) 1.594

轮胎压路机 工作质量26(t) 0.72

钢轮振动压路机 工作质量15(t) 1.44

沥青混凝土摊铺机 装载质量8(t) 0.72

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 0.1

柴油 (机械用)0# 254.148

未计价材料费  

沥青混凝土 中粒式 102.

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101035003

定额编号： 定额单位： 100m2

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  394.06

1.1 元  381.1

1.1.1 元  7.55

00010010 元 1.08 7.52

1.1.2 元  336.88

13310050-1 kg 6.42 333.84

99450760 元 1. 3.04

1.1.3 元  36.67

990140010 台班 763.98 36.67

1.1.4 元   

1.2 % 381.1 12.96

2 % 394.06 29.55

3 % 423.61 29.65

4 元  5.55

99450670 kg 3.7 5.55

5 元   

6 % 458.81 41.29

 % 500.1 550.11

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

4cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C)+0.5L/m SBS改性沥青

防水粘结层+6cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)+0.5L/m PC-3

乳化沥青粘层

 

D2-3-31 换  

喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)//换:改性沥青

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 6.93

材料费  

改性沥青 52.

其他材料费 3.04

机械费  

汽车式沥青喷洒机 箱容量4000(L) 0.048

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

汽油 (机械用)国Ⅲ93# 1.499

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101035003

定额编号： 定额单位： 100m2

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  420.94

1.1 元  407.1

1.1.1 元  7.55

00010010 元 1.08 7.52

1.1.2 元  362.88

13310050 kg 3.46 359.84

99450760 元 1. 3.04

1.1.3 元  36.67

990140010 台班 763.98 36.67

1.1.4 元   

1.2 % 407.1 13.84

2 % 420.94 31.57

3 % 452.51 31.68

4 元  5.55

99450670 kg 3.7 5.55

5 元   

6 % 489.74 44.08

 % 533.82 587.2

建筑工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

4cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C)+0.5L/m SBS改性沥青

防水粘结层+6cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)+0.5L/m PC-3

乳化沥青粘层

 

D2-3-31  

喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

人工费 6.93

材料费  

乳化沥青 104.

其他材料费 3.04

机械费  

汽车式沥青喷洒机 箱容量4000(L) 0.048

其他费用  

其他直接费 3.4

9.

间接费 7.5

利润 7.

主要材料价差  

合计 110.

   

汽油 (机械用)国Ⅲ93# 1.499

未计价材料费  

税金

349



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101003078

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  450.07

1.1 元  435.27

1.1.1 元  29.88

00010006 工日 83. 29.88

1.1.2 元  39.57

81010001 %  39.57

1.1.3 元  365.82

99021018 台班 892.25 365.82

1.1.4 元   

1.2 % 435.27 14.8

2 % 450.07 36.01

3 % 486.08 34.03

4 元  59.15

99450681 kg 2.29 59.13

5 元   

6 % 579.26 52.13

 % 631.39 694.53

临时工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

导流围堰(利用开挖土方，考虑1km转运）  

G01137  

推土机推土方 88kW推土机 推土距离 60m

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 0.36

材料费  

零星材料费 10.

机械费  

推土机 功率88kW 0.41

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 25.83

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101003078

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  862.16

1.1 元  833.81

1.1.1 元  45.65

00010006 工日 83. 45.65

1.1.2 元  24.29

81010001 %  24.29

1.1.3 元  763.87

99021013 台班 873.38 148.47

99021016 台班 647.55 58.28

99063013 台班 714.25 557.12

1.1.4 元   

1.2 % 833.81 28.35

2 % 862.16 68.97

3 % 931.13 65.18

4 元  152.39

99450681 kg 2.29 152.35

5 元   

6 % 1148.7 103.38

 % 1252.08 1377.29

临时工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

导流围堰(利用开挖土方，考虑1km转运）  

G01213  

装载机挖装土自卸汽车运输 2m3装载机 运距1km

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 0.55

材料费  

零星材料费 3.

机械费  

装载机 轮胎式 斗容2m3 0.17

推土机 功率59kW 0.09

自卸汽车 载重量15t 0.78

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 66.545

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101003078

定额编号： 定额单位： 100m3实方

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  625.02

1.1 元  604.47

1.1.1 元  237.54

00010005 工日 115.9 3.48

00010006 工日 83. 234.06

1.1.2 元  54.95

81010001 %  54.95

1.1.3 元  311.98

99021017 台班 747.2 67.25

99021026 台班 660.57 145.33

99021036 台班 18.26 4.02

99021039 台班 528.95 47.61

99021040 台班 248.32 44.7

99451170 %  3.09

1.1.4 元   

1.2 % 604.47 20.55

2 % 625.02 59.38

3 % 684.4 47.91

4 元  43.49

99450681 kg 2.29 43.48

5 元   

6 % 775.8 69.82

 % 845.62 930.18

临时工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

导流围堰(利用开挖土方，考虑1km转运）  

G03133 换  

羊脚碾压实 土料 干密度 ≤1.67g/cm3

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 0.03

普工 2.82

材料费  

零星材料费 10.

机械费  

推土机 功率74kW 0.09

拖拉机 履带式 功率74kW 0.22

羊脚碾 重量8～12t 0.22

刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5～7t 0.09

蛙式夯实机 功率2.8kW 0.18

其他机械费 1.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 9.5

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 18.99

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.

   

352



工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101001082

定额编号： 定额单位： 100m3

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  2324.09

1.1 元  2247.67

1.1.1 元  61.42

00010006 工日 83. 61.42

1.1.2 元  86.45

81010001 %  86.45

1.1.3 元  2099.8

99021003 台班 1014.44 192.74

99021016 台班 647.55 58.28

99063011 台班 598.31 1848.78

1.1.4 元   

1.2 % 2247.67 76.42

2 % 2324.09 185.93

3 % 2510.02 175.7

4 元  384.96

99450681 kg 2.29 384.87

5 元   

6 % 3070.68 276.36

 % 3347.04 3681.74

临时工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

围堰拆除（运距10km)  

G01180 扩  

挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距10km

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

普工 0.74

材料费  

零星材料费 4.

机械费  

挖掘机 液压 斗容1m3 0.19

推土机 功率59kW 0.09

自卸汽车 载重量10t 3.09

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 8.

利润 7.

主要材料价差  

柴油 (机械用) 168.109

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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工程名称：

项目名称： 项目编码： 010101035001

定额编号： 定额单位： 100㎡

施工方法：

编 号 单 位 单价(元) 合计(元)

1 元  3252.54

1.1 元  3145.59

1.1.1 元  720.37

00010005 工日 115.9 347.7

00010006 工日 83. 372.67

1.1.2 元  2323.34

04050051 m3 75. 1755.

04070045 m3 141.06 324.44

04090090 m3 37.44 220.88

81010015 %  23.02

1.1.3 元  101.88

99021038 台班 554.92 99.89

99451170 %  1.99

1.1.4 元   

1.2 % 3145.59 106.95

2 % 3252.54 325.25

3 % 3577.79 250.45

4 元  2710.48

04050051 m3 115.26 2697.08

99450681 kg 2.29 13.39

5 元   

6 % 6538.72 588.48

 % 7127.2 7839.92

临时工程单价表
白坭河国泰水提防达标整治工程

施工道路 厚200泥结石路面  

G10051  

公路路面 泥结碎石 压实厚度20cm

名称及规格 数 量

直接费  

基本直接费  

人工费  

技工 3.

普工 4.49

材料费  

碎石 23.4

石屑 2.3

黏土 5.9

其他材料费 1.

机械费  

压路机 内燃 重量12～15t 0.18

其他机械费 2.

其他费用  

其他直接费 3.4

间接费 10.

利润 7.

主要材料价差  

碎石 23.4

柴油 (机械用) 5.85

   

未计价材料费  

税金 9.

合计 110.
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序号 名称及内容 单位 计算式 数值 备注

一 工程监理费 万元

（一） 计费额 万元 （一）=1+2+3+4 11449.17

1 建筑工程费 万元

2 机电设备及安装工程费 万元

3 金属结构及安装工程费 万元

4 临时工程费 万元

（二） 收费基价 万元 (11449.17-10000)/(20000-
10000)*(393.4-218.6)+218.6 243.93

监理收
费基价
内插

（三） 调整系数

1 专业调整系数 0.9

2 工程复杂程度调整系数 1

3 高程调整系数 1

（四） 合计 万元 （二）*1*2*3*0.7 219.54

调整系数说明：

1、

2、

3、

工程监理费计算表

本工程属于其他水利工程，专业调整系数取0.9(依据《建设工程监理与相关服务收费标准》附表三第4条)；

本工程对应复杂程度Ⅱ级，复杂程度调整系数取1.0(依据《查建设工程监理与相关服务收费标准》表5.2-
2）；

高程调整系数取1.0，(依据《查建设工程监理与相关服务收费标准》总则10.0.9条)。
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序号 名称及内容 单位 计算式 数值 备注

一 工程勘察费 万元 329.06

（一） 计费额 万元 （一）=1+2+3+4 11449.17

1 建筑工程费 万元

2 机电设备及安装工程费 万元

3 金属结构及安装工程费 万元

4 临时工程费 万元

（二） 收费基价 万元 (11449.17-10000)/(20000-10000)*(566.8-
304.8)+304.8 342.77

工程勘
察收费
基价内

插

（三） 调整系数

1 专业调整系数 0.8

2 工程复杂程度调整系数 1

3 附加系数 1

（四） 基本勘察费 万元 （二）*1*2*3 274.21

（五） 其他勘察费 万元 54.84

1 勘察作业准备费 万元 （四）*20% 54.84

二 合计 万元 329.06

调整系数说明：

1、

2、

工程勘察费计算表

本工程属于其他水利工程，专业调整系数取0.8(依据《工程勘察收费标准》表10.2-2)；

本工程对应复杂程度Ⅱ级，复杂程度调整系数取1(依据《工程勘察收费标准》表10.3-2）；
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序号 名称及内容 单位 计算式 数值 备注

一 工程设计费 万元 356.48

（一） 计费额 万元 （一）=1+2+3+4 11449.17

1 建筑工程费 万元

2 机电设备及安装工程费 万元

3 金属结构及安装工程费 万元

4 临时工程费 万元

（二） 收费基价 万元 (11449.17-10000)/(20000-10000)*(566.8-
304.8)+304.8 342.77

工程设
计收费
基价内

插

（三） 调整系数

1 初步设计阶段系数 0.55

2 施工图阶段系数 0.45

3 专业调整系数 0.8

4 工程复杂程度调整系数 1

5 附加调整系数 1.3

（四） 基本设计费 万元 （二）*1*2*3 356.48

1 初步设计阶段设计费 万元 196.06

2 施工图阶段设计费 万元 160.42

（五） 其他设计费 万元

二 合计 万元 356.48

调整系数说明：

1、

2、

3、

工程设计费计算表

本工程属于其他水利工程，专业调整系数取0.8(依据《工程设计收费标准》附表二第4条)；

本工程对应复杂程度Ⅱ级，复杂程度调整系数取1.1(依据《工程设计收费标准》表5.3-2）；

附加调整系数取1.3。
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序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元）
合计（万

元）

第一部分：环境保护措施 51.00

一 水环境保护工程 9.00

1.1 生产废水处理（沉淀池） 个 1 40000 4.00

1.2 生活污水处理（卫生厕所 个 1 50000 5.00

二 生态环境保护工程 2.60

2.1 生物保护措施宣传教育 年 1 20000 2.00

2.2 警示牌、宣传牌 个 2 3000 0.60

三 大气环境保护工程 8.45

3.1 洒水降尘运行费 年 1 60000 6.00

3.2 洒水车 辆 2 10000 2.00

3.3 道路扬尘警示牌 个 3 1500 0.45

四 人群健康保护措施 10.00

4.1 消毒药品及器材 年 1 50000 5.00

4.2 传播媒介的灭杀 年 1 50000 5.00

五 固体废弃物处理措施 8.20

5.1 垃圾桶 个 5 2000 1.00

5.2 清运人工费 人.年 1 36000 3.60

5.3 工地废弃物转运 人.年 1 36000 3.60

六 声环境保护措施 0.75

6.1 限速禁鸣牌 个 5 1500 0.75

七 环境监测 12.00

7.1 水环境监测 期 1 50000 5.00

7.2 大气环境监测 期 1 50000 5.00

7.3 噪声环境监测 期 1 20000 2.00

第二部分：独立费用 32.56

一 项目建设管理费 4.08

二 环境工程建设质量监督费 1.28

环境保护工程投资估算

第一部分总和的8%

第一部分总和的2.5%
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序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元）
合计（万

元）

环境保护工程投资估算

三 项目技术经济审查费 0.10

四 勘测设计费 5.10

五 环境工程验收评估费 10.00

六 环境工程监理费 12.00

第三部分：预备费

一 基本预备费 5.01

五 合计 88.57

第一部分总和的0.2%

按第一部分总和的10%

第一至二部分总和的6%

根据项目实际情况估算

根据项目实际情况估算
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序号 工程名称 单位 数量 单价（元）
合计（万

元）

27.40

一 主体工程区 3.16

1 土地整治 hm
2 2.88 10980 3.16

二 临时施工防治区 8.81

1 表土剥离 m
3 5010 8.6 4.31

2 表土回覆 m3 5010 5.33 2.67

3 土地整治 hm2 1.67 10980 1.83

三 临时道路防治区 22.01

1 表土剥离 m
3 12510 8.6 10.76

2 表土回覆 m3 12510 5.33 6.67

3 土地整治 hm2 4.17 10980 4.58

四 施工生产生活防治区 1.06

1 表土剥离 m
3 600 8.6 0.52

2 表土回覆 m3 600 5.33 0.32

3 土地整治 hm2 0.2 10980 0.22

2.42

1 临时施工防治区 hm
2 1.67 4000 0.67

2 临时道路防治区 hm2 4.17 4000 1.67

3 临时生产生活防治区 hm2 0.2 4000 0.08

24.05

一 主体工程区 4.19

1 编织袋挡墙

1.1 编织袋挡墙填筑 100m
3 1.2 6936 0.83

1.2 编织袋挡墙拆除 100m3 1.2 1734 0.21

2 密目网苫盖 m2 5760 5.47 3.15

二 临时施工区 3.42

1 编织袋挡墙

1.1 编织袋挡墙填筑 100m
3 0.6 6936 0.42

1.2 编织袋挡墙拆除 100m3 0.6 1734 0.10

2 临时排水沟

第三部分：临时措施

水土保持工程估算表

第一部分：工程措施

第二部分：植物措施
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序号 工程名称 单位 数量 单价（元）
合计（万

元）

水土保持工程估算表

2.1 临时排水沟土方开挖 m3 300 35 1.05

2.2 临时排水沟土方回填 m3 300 35 1.05

3 沉沙池 座 4 2000 0.80

三 临时道路防治区 15.26

1 临时排水沟

1.1 临时排水沟土方开挖 m
3 1173.351938 35 4.11

1.2 临时排水沟土方回填 m3 1173.35 35 4.11

2 编织袋挡墙

2.1 编织袋挡墙填筑 100m
3 2.4 6936 1.66

2.2 编织袋挡墙拆除 100m3 2.4 1734 0.42

3 密目网苫盖 m2 8340 5.47 4.56

4 沉沙池 座 2 2000 0.40

四 施工生产生活防治区 1.02

1 临时排水沟

1.1 临时排水沟土方开挖 m
3 67.5 35 0.24

1.2 临时排水沟土方回填 m3 67.5 35 0.24

2 密目网苫盖 m2 1000 5.47 0.55

五 其他临时工程 % 0.16

40.08

1 建设管理费 % 2 538615.1756 1.08

2 工程建设监理费 项 1 80000 8.00

3 水保设施验收评估费 项 1 40000 4.00

4 水土保持监测费 19.00

4.1 监测土建设施费 项 1 40000 4.00

4.2 消耗性材料费 项 1 30000 3.00

4.3 监测设备折旧费 项 1 40000 4.00

4.4 监测人工费 项 1 80000 8.00

5 勘测设计费 项 1 80000 8.00

5.64

7.08

106.66

第四部分：独立费用

水土保持补偿费

总投资

第五部分：基本预备费 按第一、第二、第三及第四部分部分总和的6%
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