

2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

（项目编号：JG2025-1922-002）

定标报告

一、评标情况

本项目于 2025 年 5 月 27 日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）采用集中封闭形式进行评标，评标委员推荐的合格的中标候选人为（不排序）：

序号	统一信用代码（后四位）	合格的中标候选人单位名称 （排名不分先后）
1	3023	北京市政路桥管理养护集团有限公司
2	550E	广州市市政工程机械施工有限公司
3	534Q	广州市第二市政工程有限公司
4	515A	广州市市政工程维修处有限公司
5	0487	广东省基础工程集团有限公司
6	300X	广州市恒盛建设集团有限公司
7	178U	广州公路工程集团有限公司
8	129L	北京市市政六建设工程有限公司
9	065B	广州市黄埔区市政建设有限公司
10	026H	北京市市政一建设工程有限责任公司

本项目于 2025 年 5 月 30 日 00 时 00 分至 2025 年 6 月 4 日 00 时 00 分对合格的中标候选人进行公示。

二、定标委员会组建情况

定标委员会由招标人依法组建，由 5 名专家组成：

序号	姓名	工作单位	备注
1		广州开发区市政设施管理中心	组长
2		广州开发区市政设施管理中心	成员
3		广州开发区市政设施管理中心	成员
4		广州开发区市政设施管理中心	成员
5		广州开发区市政设施管理中心	成员

三、定标情况

经评审，各合格的中标候选人的得票及评语详见《定标评语（定标阶段）》、《投票表格（定标阶段）》。

四、定标结果

经评审，定标委员会推荐北京市政路桥管理养护集团有限公司为中标人，中标价为26454263.28元。

五、澄清事项纪要：无。

六、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要：无。

七、定标监督情况

定标委员会按照招标文件既定的定标办法定标，定标过程公平、公正，同意定标委员会出具的定标报告。

附件：

《定标评语（定标阶段）》

《投票表格（定标阶段）》

《投票汇总表格（定标阶段）》

定标委员会全体成员（签字）：

日期：2025 年 6 月 4 日

定标评语（定标阶段）

工程名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

投标人名称	评 语
北京市政路桥管理养护集团有限公司	对工程项目状况熟悉，施工总体规划及进度控制合理，安全文明施工管理措施、质量控制措施合理，项目总报价合理可行。
广州市市政工程机械施工有限公司	对工程项目状况了解一般，对项目各项施工保证措施措施略简单，价格适中。
广州市第二市政工程有限公司	对项目各项施工保证措施描述笼统，措施略简单，专业技术人员配备齐全，价格适中。
广州市市政工程机械维修处有限公司	对工程项目状况了解全面，施工总体规划及进度控制合理，安全文明施工管理措施、质量控制措施合理，项目总报价合理。
广东省基础工程集团有限公司	对工程项目状况了解一般，对项目各项施工保证措施描述笼统，措施略简单，价格适中。
广州市恒盛建设集团有限公司	对工程状况了解全面，施工总体规划及进度控制合理，有完备的项目管理团队，总报价合理。
广州公路工程集团有限公司	对工程项目了解一般，有常规施工组织方案及相关施工保障，施工管理措施合理，价格适中。
北京市市政六建设工程有限公司	对工程状况基本了解，有常规施工组织方案及相关施工保障措施，施工总体规划及进度控制基本合理，价格适中可行。
广州市黄埔区市政建设有限公司	对工程状况了解全面，施工总体规划及进度控制合理，有完备的项目管理团队，相关施工保障措施合理；价格合理。
北京市市政一建设工程有限责任公司	对工程状况基本了解，施工总体规划及进度控制基本合理，安全文明施工管理措施合理，价格适中可行。

定标委员签名：

日期：2025 年 6 月 4 日

定标评语（定标阶段）

工程名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

投标人名称	评 语
北京市政路桥管理养护集团有限公司	对本项目工程了解全面，制定完善的项目管理制度，配备项目所需的人员、材料及机械，并明确各岗位职责。项目施工总体规划及进度控制合理，施工质量和安全文明管理措施合理，应急响应措施合理及物资配备充裕。项目预算编制清晰，总报价合理。
广州市市政工程机械施工有限公司	对本项目工程情况较为了解，有较为完善的管理制度，有常规的施工组织方案和施工质量保障措施，安全文明管理及应急响应措施较为合理。总报价合理。
广州市第二市政工程有限公司	对本项目工程了解较为全面，有完善的项目管理制度，有配备项目所需的人员、材料及机械，制定了施工总体规划及进度控制计划，施工质量和安全文明管理措施合理，应急响应措施合理。总报价合理。
广州市市政工程维修处有限公司	对本项目工程了解全面，有较为完善的项目管理团队，项目总体规划合理，进度控制、施工质量、安全文明、应急响应管理措施合理。项目预算编制清晰，总报价合理。
广东省基础工程集团有限公司	项目总体规划及进度控制较为合理、团队配置情况较好，组织施工方案较为全面，施工管理措施，施工保障及安全文明、应急响应措施合理。总报价合理可行。
广州市恒盛建设集团有限公司	对本项目工程了解全面，项目施工总体规划及进度控制合理，有制定完善的项目管理制度，施工组织方案合理，进度计划保障措施切实可行，施工质量、安全文明管理、应急响应措施合理。项目总报价合理。
广州公路工程集团有限公司	项目总体规划合理、团队配置情况较好，组织施工方案较为全面，施工管理措施，施工保障及安全文明、应急响应措施合理。总报价合理。
北京市市政六建设工程有限公司	项目总体规划合理，项目资源所需的人员、机械、材料配置相对合理，施工组织方案清晰、施工保障、质量措施、文明施工及应急响应措施较为合理。项目总报价合理。
广州市黄埔区市政建设有限公司	项目总体规划和进度控制合理，施工部署、安全控制措施、质量控制措施和应急响应措施较为合理。项目总报价合理。
北京市市政一建设工程有限责任公司	对本项目总体规划较为合理，项目组织架构及人员配置较为合理，施工组织方案较为详尽，施工部署、质量管控、文明施工及应急响应措施较为合理。项目总报价合理。

定标委员签名：

日期：2025 年 6 月 4 日

定标评语（定标阶段）

工程名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

投标人名称	评 语
北京市政路桥管理养护集团有限公司	投标人对项目总体部署有针对性表述，安全管理体系和质量管理体系比较全面，进度管理和文明施工管理体系相对完善，团队人员技术水平较高，难点考虑有针对性思考，招标文件中综合单价及项目总价合理可行。
广州市市政工程机械施工有限公司	投标人对项目总体部署有针对性表述，安全管理体系和质量管理体系基本合理，进度管理体系基本完整，团队人员技术水平较高，招标文件中综合单价及项目总价合理可行。
广州市第二市政工程有限公司	投标人对项目总体部署有针对性表述，安全管理体系和质量管理体系基本合理，进度管理和文明施工管理体系基本完整，团队人员技术水平较高，招标文件中综合单价及项目总价合理可行。
广州市市政工程机械维修处有限公司	投标人对项目总体部署有针对性表述，安全管理体系和质量管理体系基本合理，进度管理体系和文明施工体系相对完善，团队人员技术水平较高，招标文件中综合单价及项目总价合理可行。
广东省基础工程集团有限公司	投标人对项目总体部署有针对性表述，安全管理体系和质量管理体系基本合理，进度管理体系基本完整，团队人员技术水平较高，招标文件中综合单价及项目总价合理可行。
广州市恒盛建设集团有限公司	投标人对项目总体部署有针对性表述，安全管理体系和质量管理体系基本合理，进度管理和文明施工管理体系基本完整，团队人员技术水平较高，招标文件中综合单价及项目总价合理可行。
广州公路工程集团有限公司	投标人对项目总体部署有针对性表述，安全管理体系和质量管理体系基本合理，进度管理体系基本完整，团队人员技术水平较高，招标文件中综合单价及项目总价合理可行。
北京市市政六建设工程有限公司	投标人对项目总体部署有针对性表述，安全管理体系、质量管理体系和进度管理体系基本完整，团队人员技术水平较高，招标文件中综合单价及项目总价合理可行。
广州市黄埔区市政建设有限公司	投标人对项目总体部署有针对性表述，安全管理体系和质量管理体系基本合理，进度管理和文明施工管理体系基本完整，团队人员技术水平较高，招标文件中综合单价及项目总价合理可行。
北京市市政一建设工程有限责任公司	投标人对项目总体部署有针对性表述，安全管理体系、质量管理体系和进度管理体系基本完整，团队人员技术水平较高，招标文件中综合单价及项目总价合理可行。

定标委员签名：_____

日期：2025 年 6 月 4 日

定标评语（定标阶段）

工程名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

投标人名称	评 语
北京市政路桥管理养护集团有限公司	<u>对本项目了解较全面，制定的安全文明施工管理措施、施工进度安排也合理，履约情况良好，团队配置合理，报价合理。</u>
广州市市政工程机械施工有限公司	<u>对本项目较了解，报价适中，团队配置合理，安全文明施工方案及施工组织安排也符合要求。</u>
广州市第二市政工程有限公司	<u>组织管理架构基本合理，对本项目也了解，安全文明施工措施及施工安排符合要求，报价合理。</u>
广州市市政工程维修处有限公司	<u>对本工程项目了解全面，历史履约情况良好，安全文明施工管理及进度控制等描述清楚，应急抢险等方面安排合理，报价合理。</u>
广东省基础工程集团有限公司	<u>组织管理架构基本合理，对本项目也了解，安全文明施工措施及施工安排也符合要求，报价最低。</u>
广州市恒盛建设集团有限公司	<u>能全面了解项目情况，管理团队完备，安全文明施工管理安排符合要求，履约情况良好，应急抢险工作描述清楚，报价合理。</u>
广州公路工程集团有限公司	<u>组织管理架构基本合理，对本项目也了解，安全文明施工措施及施工安排也符合要求，报价合理。</u>
北京市市政六建设工程有限公司	<u>组织管理架构基本合理，对本项目也了解，安全文明施工措施及施工安排也符合要求，报价合理。</u>
广州市黄埔区市政建设有限公司	<u>对工程项目情况全面了解，安全生产措施，文明施工，施工进度等安排合理，历史履约情况良好，应急抢险工作表现佳，报价合理。</u>
北京市市政一建设工程有限责任公司	<u>组织管理架构基本合理，对本项目也了解，安全文明施工措施及施工安排也符合要求，报价合理。</u>

定标委员签名：_____

日期：2025 年 6 月 4 日

定标评语（定标阶段）

工程名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

投标人名称	评 语
北京市政路桥管理养护集团有限公司	对项目了解较全面，施工管理方案完整，重难点措施有针对性，安全文明施工和质量控制措施合理，应急处置方案可行，管理团队人员配置较好，人员技术水平较高。报价适中合理可行。
广州市市政工程机械施工有限公司	施工管理方案较完整，安全文明施工和质量控制措施较合理，应急处置方案较好，管理团队人员配置齐全。报价适中合理可行。
广州市第二市政工程有限公司	施工管理方案较完整，有安全文明施工和质量控制措施及应急处置方案，管理团队人员配置一般。报价适中合理可行。
广州市市政工程机械维修处有限公司	对项目了解较全面，施工管理方案完整，重难点措施针对性较强，安全文明施工和质量控制措施合理，应急处置方案可行，管理团队人员配置全，人员技术水平较高。报价适中合理可行。
广东省基础工程集团有限公司	施工管理方案可行，有常规的安全文明施工和质量控制措施及应急处置方案，管理团队人员配备齐全。报价最低，合理可行。
广州市恒盛建设集团有限公司	施工管理方案完整，重难点措施得当，安全文明施工和质量控制措施及应急处置方案合理可行，管理团队人员配置完备。报价适中合理可行。
广州公路工程集团有限公司	施工管理方案可行，有常规的安全文明施工和质量控制措施及应急处置方案，管理团队人员配备齐全。报价适中合理可行。
北京市市政六建设工程有限公司	有完备的项目管理团队，有常规的安全文明施工和质量控制措施及应急处置方案，施工管理措施合理。报价适中合理可行。
广州市黄埔区市政建设有限公司	对项目了解全面，施工管理方案完整，重难点措施有针对性，安全文明施工和质量控制措施、进度控制措施合理可行，应急处置方案可行，类似业绩良好，管理团队人员配置完备，人员技术水平较高。报价适中合理可行。
北京市市政一建设工程有限责任公司	施工方案较可行，有常规的安全文明施工和质量控制措施，管理团队人员配备齐全。报价适中合理可行。

定标委员签名：X

日期：2025 年 6 月 4 日

投票表格（定标阶段）

项目名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

项目 轮次	支持的投标人名称	支持理由
第一轮	北京市政路桥管理养护集团有限公司	对工程项目状况熟悉，施工总体规划及进度控制合理，安全文明施工管理措施、质量控制措施合理，项目总报价合理可行。

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。
- （2）每一轮投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- （3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签字：

日期：2025 年 6 月 4 日

投票表格（定标阶段）

项目名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

项目 轮次	支持的投标人名称	支持理由
第一轮	北京市政路桥管理养护集团有限公司	<u>对本项目工程了解全面，制定完善的项目管理制度，合理配备项目所需的人员、材料及机械，并明确各岗位职责。项目施工总体规划及进度控制合理，施工质量和安全文明管理措施合理，应急响应措施合理及物资配备充裕。项目预算编制清晰，总报价合理。</u>

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。
- （2）每一轮投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- （3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签字：✍

日期：2025 年 6 月 4 日

投票表格（定标阶段）

项目名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

项目 轮次	支持的投标人名称	支持理由
第一轮	北京市政路桥管理养护集团有限公司	项目团队水平较高，管理体系完善，综合单价及项目总价合理可行。

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。
- （2）每一轮投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- （3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签字

日期：2025 年 6 月 4 日

投票表格（定标阶段）

项目名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

项目 轮次	支持的投标人名称	支持理由
第一轮	广州市市政工程维修处有限公司	对本项目了解全面，历史履约情况良好，施工进度控制、安全文明施工管理描述清晰，应急抢险安排合理，报价合理。

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。
- （2）每一轮投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- （3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签字：

日期：2025 年 6 月 4 日

投票表格（定标阶段）

项目名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）

项目 轮次	支持的投标人名称	支持理由
第一轮	北京市政路桥管理养护集团有限公司	对项目了解较全面，施工管理方案完整，重难点措施有针对性，安全文明施工和质量控制措施合理，应急处置方案可行，管理团队人员配置较好，人员技术水平较高。报价适中合理可行。同时考虑项目为兼投不兼中。

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。
- （2）每一轮投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- （3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签字：

日期：2025 年 6 月 4 日

投票汇总表格（定标阶段）

项目名称：2025 年黄埔区市政设施日常维护和零星维修项目（片区二）
日期：2025 年 6 月 4 日

序号	投标人名称	第 1 轮 得票	每轮得票相同的排名		是否确定为 中标人
			1		
1	北京市政路桥管理养护集团有限公司	4	/		是
2	广州市市政工程机械施工有限公司	0	/		否
3	广州市第二市政工程有限公司	0	/		否
4	广州市市政工程维修处有限公司	1	/		否
5	广东省基础工程集团有限公司	0	/		否
6	广州市恒盛建设集团有限公司	0	/		否
7	广州公路工程集团有限公司	0	/		否
8	北京市市政六建设工程有限公司	0	/		否
9	广州市黄埔区市政建设有限公司	0	/		否
10	北京市市政一建设工程有限责任公司	0	/		否

定标委员会全体成员签字：✕