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广州市瑶台城中村改造项目（不含一期及其内部道路、北环辅道

工程）房建工程勘察、方案及初步设计评标报告

一、开标情况

广州市瑶台城中村改造项目（不含一期及其内部道路、北环辅道工程）房建工程勘察、

方案及初步设计招标采取公开招标的形式组织招标，在广州交易集团有限公司（广州公共资

源交易中心）见证下，本项目于在2025 年 6月 4日 8:30:00 至 9:30:00 在广州公共资源

交易中心第04开标室（天润路333号）进行公开开标，2025 年6月4 日在广州公共资源交易

中心第16评标室(4F)组织了评标工作。在本项目投标截止时间前按招标文件要求准时成功

递交电子投标文件单位共5家单位，名单如下：(主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)

广东省珠海工程勘察院、(主)广州市设计院集团有限公司;(成)广州市第三市政工程有限公

司;(成)广东省地质物探工程勘察院、(主)广州市城市更新规划设计研究院有限公司;(成)

广东佛山地质工程勘察院、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司、广州市城市规划勘

测设计研究院有限公司 （详见开标记录表）。

二、评标委员会成员

招标人依照相关规定依法组建评标委员会。评标委员会由 5 名专家组成，5 名专家全部

在广东省综合评标评审专家库对应专业中随机抽取产生。具体名单如下：

评标委员会组长：

评标委员会成员：

三、评标原则及评审结果

本次采用评定分离，通过资格审查及有效性审查的全部投标人进入定标环节。评标委

员会的各评委按本项目《招标文件》的要求，进行投标文件资格审查及有效性审查。

按招标文件评审汇总原则汇总，投标文件评审结果如下：

1.资格审查情况

详见资格审查情况报告。

2. 有效性审查情况

序号 投标单位 结论 不通过原因

1 (主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成

)广东省珠海工程勘察院
通过

2
(主)广州市设计院集团有限公司;(成)广

州市第三市政工程有限公司;(成)广东省

地质物探工程勘察院

通过

(主)广州市城市更新规划设计研究院有限 通过
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3 公司;(成)广东佛山地质工程勘察院

4
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 通过

5 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 通过

3.评标委员会对所有投标文件进行了评审，并以通过资格审查及有效性审查的

全部投标人进入定标环节，在揭晓投标单位身份后，合格的中标候选人（联合体投

标的社会信用代码选取联合体牵头方）按统一社会信用代码后4位（除校验码外）大

小排位，不排序。如统一社会信用代码后4位（除校验码外）出现字母情况的，字母

以“0”进行代替大小排位，如出现后4位（除校验码外）大小一致的，则随机排位

。详见《有效性审查（非勘察设计方案）记录表》、《有效性审查（非勘察设计方案

）汇总表》、《有效性审查（勘察设计方案）记录表》、 《有效性审查（勘察设计

方案）汇总表》、《勘察设计工作方案评审记录表》、《暗标编码表》、《投标报

价算术复核表》、《入围单位记录表》。

4.评审结果及推荐合格的中标候选人，合格的中标候选人（联合体投标的社会信

用代码选取联合体牵头方）按统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，不

排序。如统一社会信用代码后4位（除校验码外）出现字母情况的，字母以“0”进行

代替大小排位，如出现后4位（除校验码外）大小一致的，则随机排位。名单如下：

统一社会信用代码 合格的中标候选人
投标总报价

（元）
方案编号

914400004558576332 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 119387430.90 B163

91440101455352758U
(主)广州市城市更新规划设计研究院有限公司;(

成)广东佛山地质工程勘察院
121625495.22 GOFA

91440000190382109J
(主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)广东省

珠海工程勘察院
120707035.92 VKWL

91440101455351798Q

(主)广州市设计院集团有限公司;(成)广州市第三

市政工程有限公司;(成)广东省地质物探工程勘察

院

121582548.08 T4QC

91440101455351720Q 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 121823909.09 3M3M

经过评委的算术复核，以上5 家投标单位全部通过算术复核。

四、否决投标情况说明：无。
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五、澄清、说明、补正事项纪要：无。

评审委员会签名：

2025 年 6 月 4 日
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