

东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）信号系统采购项目（1520 标）

延期公告

各投标单位：

由于当前疫情防控形势严峻复杂，为降低疫情感染风险，原定的东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）信号系统采购项目（1520 标）开标、评标时间需要推迟，延期后的开标时间、场地安排详见广州公共资源交易中心网站“首页→交易业务→建设工程→项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目，输入项目编号或项目名称查询最新信息。由此给各投标人工作造成的不便，敬请谅解。

本项目投标有效期和投标保证金起算时点按招标文件原投标截止日期时间执行。投标人在被确定为中标候选人（以评标结果公示为准）之后应按照招标人要求对投标有效期和投标保证金进行延期（如需），否则其中标候选人资格将被取消。

本公告内容作为招标文件的重要组成部分！



招标人：东莞市轨道交通一号线建设发展有限公司

招标代理机构：国义招标股份有限公司

日期：2022 年 11 月 日