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茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施

工定标报告书

一、基本情况

工程名称：茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工

招标单位：茂名市发展集团有限公司

招标代理：华联世纪工程咨询股份有限公司

招标类别：施工

招标方式：公开招标

建设地点：茂南经济开发区富民小区西北侧

建设规模：本项目概算总投资16672.05万元(其中预算建安工程费10095.931884

万元)。项目建设用地 25204.57 平方米，建、构筑物占地面积 9405 平方米，总

建筑面积 14537.28 平方米:主要建设浅圆仓，工作塔汽车卸粮站，平房仓，1#

成品库，2#成品库，生产辅助用房、护油堤、其他设备、成品门卫房、原有基础

破除的土建、给排水、消防暖通、照明、弱电、防雷、动力、控制工程及室外工

程(引桥、硬化、道路、绿化、围墙、挡土墙及场区处理等)。建筑高度最高 59.2

米，建筑单跨最长 24 米，项目建设散粮储备总仓容约 6.4 万吨，其中浅圆仓 5.4

万吨，平房仓约 1万吨；建设成品粮储备约 0.5 万吨及成品油储备 300 吨。（具

体工作内容详见招标文件、施工合同、招标图纸及有关资料说明等）

施工工期：计划施工工期 360 日历天。以总监理工程师发出的开工令之日起计

算。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历

天数为准。
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二、定标委员会

根据《房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标“评定分离”操作指

引（试行）》，招标人组建定标委员会，成员如下：

三、定标方式

采用直接票决定标法定标法定标。

四、定标情况

1、定标会召开时间及地点

（1）时间：2025 年 6 月 6 日 11 时 00 分

（2）地点：茂名市公共资源交易中心评标 3 室

2、定标过程

（1）定标过程在按规定组建的招标监督小组的监督下进行。

（2）按规定组建的定标委员会在定标过程中严格按照纪律要求实行封闭管理，

定标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。定标委

员会在开始定标工作之前，由招标人介绍项目情况、招标情况及对投标人或者项目设

计负责人的考察、答辩情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理

机构提问。

（3）在监督小组的监督下，由定标委员会成员随机开启定标候选人《致定标委

成员一 成员二 成员三 成员四 成员五

姓名

成员六 成员七 成员八 成员九

姓名

定标委员会成员推举 担任定标委员会组长。
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员会的函》，其中，所有定标候选人《致定标委员会的函》符合招标文件要求。

（4）定标委员会在开始定标工作之前，由招标人介绍项目情况、招标情况及对

投标人或者项目设计负责人的考察、答辩情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招

标人或者招标代理机构提问。

（5）定标因素

1）企业实力包括企业规模、行业主管部门的行业排名（如有）、资质等级、

专业技术人员规模、2020 年 1 月 1 日至今的营业额、利税额、财务状况、过往

业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。

2）企业信誉包括 2020 年 1 月 1 日至今获得各种荣誉、过往业绩履约情况、

建设单位履约评价，同时应重点关注近几年的不良信息，包括建设行政主管部门

作出的各种处罚和不良行为记录、建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合

格记录以及其他失信记录。

3）各定标候选人的技术方案对保证措施、施工计划和技术、工艺及工程项

目实施的重点、难点分析和解决方案、安全文明施工措施、新技术应用、质量保

证和违约责任承诺等的充分考虑，技术方案合理性、科学性、表述清晰、完整、

具体、有效并实施可行。

4）各定标候选人的项目负责人及团队水平，按时按质完成项目的能力，施

工期间现场服务及时性、便利性的综合评价，有无优化建议及优化建议的合理性。

5）在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方面：

①资质高企业优于资质低企业；

②营业额大企业优于营业额小企业；

③施工业绩技术复杂、难度大的企业优于施工业绩技术相对简单、难度较小

的企业；

④履约评价好企业优于履约评价差企业；

⑤无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优

于不良行为记录较重企业；
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⑥已有履约记录且没有履约评价不合格企业优于没有履约企业；

⑦获得国家级荣誉多企业优于获得荣誉少企业；

⑧行业排名靠前企业优于行业排名落后较多企业。

（6）定标委员会成员根据定标因素对各定标候选人进行评审比较后，进行直接票

决定标法计算排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序

的投标人择优排序进行打分，最优的+N 分，其次 N-1 分，依此类推（N用于定标时一

般不超过 5，排名 N以后的得 0分），按总分高低排序推荐中标候选人。得分相同且

影响中标候选人确定的，可由定标委员会对得总分相同的单位进行再次票决确定排

名。票决采用记名方式并注明投票理由。

五、定标结果

定标委员会采用本招标文件确定的定标方法，在评标委员会推荐的定标候选人中

择优确定中标候选人，推选票决得分前三名为中标候选人。

票决得分排名、中标候选人情况见下表：

定标候选人名称 票决得分 得分排名

（主）茂名市市政建设工程有限公司

（成）五矿二十三冶建设集团有限公司
30 2

广东电白二建集团有限公司 25 3

中国建筑第八工程局有限公司 45 1

福建省五建建设集团有限公司 12 5

中国建筑第七工程局有限公司 23 4

中标候选人
票决

得分
投标报价（元）

项目负责人姓名

及证书编号

第一中标候选人
中国建筑第八工程局有限

公司
45 96819986.77

刘恩成：

沪 1312018201900845
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第二中标候选人

（主）茂名市市政建设工程

有限公司

（成）五矿二十三冶建设集

团有限公司

30 93821350.33
刘朝前：

湘 1432013201310561

第三中标候选人
广东电白二建集团有限公

司
25 94820987.15

梁炳坚：

粤 1442023202305471

附表：

1、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工定标候选专

家签到表

2、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工抽取定标专

家确认表

3、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工定标委员会

成员签到表

4、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工定标票决择

优排序表

5、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工票决择优排

序表

6、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工票决得分汇

总表

7、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工票决得分排

名、中标候选人情况表

8、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工定标会议工

作人员签到表

9、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工定标会议监

督人员签到表

10、定标委员会成员承诺书
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