
中标候选人公示

投资项目代码 2505-440117-04-01-147652

投资项目名称 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房

招标项目名称 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目施工总承包

标段（包）名称 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目施工总承包

公示名称 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目施工总承包中标候选人公示

开标日期 2025.6.12

评标情况

经评审，评标委员会推荐以下投标人为合格的中标候选人。

统一社会信用代码后 4 位
合格的中标候选人单位名称

（不排序，按统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）大小排位）

707F 中国建筑第四工程局有限公司

473M 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司

377K 浙江环宇建设集团有限公司

345A
(主)中铁一局集团有限公司;

(成)中铁（广州）投资发展有限公司

R7X3 中铁二局集团有限公司

H43A 中铁广州工程局集团桥梁建设有限公司

27XH 中铁二十二局集团有限公司



中标候选人名称 中标候选人代码 投标报价（元） 质量承诺 工期（交货期）

中标候选人响

应招标文件的

资格能力条件

拟派项目

负责人姓

名

拟派项目负责人

职业资格

中国建筑第四

工程局有限公

司

91440000214401707F 133686064.75

确保符合国家、省、市、区

施工与质量验收规范与质量

验收标准，并达到合格或（以

上标准）。并获得广州市建

设工程质量奖，争创广东省

建设工程优质奖。

按招标文件要求

资格情况：详见

投标文件公开

业绩情况：/

王恒

资质资格：一级注

册建造师/粤

1442019202001775

业绩：/

广西建工集团

第二建筑工程

有限责任公司

91450000198221473M 147486595.96

确保符合国家、省、市、

区施工与质量验收规范

与质量验收标准，并达

到合格或（以上标准）。

安全文明施工目标标

准：零死亡、零重伤、

零中毒、零火灾、零坍

塌、零重大机械事故、

零重大财产损失及负面

影响事件、零群体事件。

改善劳动条件，预防职

业病，工地防尘、防毒、

防噪音、通风、照明、

取暖、降温、防辐射及

防物理因素危害等，均

符合国家和地方政府管

理部门颁布的相关规

定。施工质量目标：一

次性竣工验收合格。

总工期 730 个日历

天（指发包人或监

理人签发开工通知

至工程竣备验收，

以取得竣工备案表

为准）。计划于 2025

年 7 月 1日开工，

2027年6月30日竣

工备案。

资格情况：详见

投标文件公开

业绩情况：/

区少艺

资质资格：一级注

册建造师/桂

1452020202100680

业绩：/

浙江环宇建设

集团有限公司
91330602712526377K 146110338.14

工程质量标准：确保符

合国家、省、市、区施

工与质量验收规范与质

量验收标准，并达到合

730 个日历天

资格情况：详见

投标文件公开

业绩情况：/

王小伟

资质资格：二级注

册建造师/浙

2332010202307281

业绩：/



格或（以上标准）。安

全文明施工目标标准：

零死亡、零重伤、零中

毒、零火灾、零坍塌、

零重大机械事故、零重

大财产损失及负面影响

事件、零群体事件。改

善劳动条件，预防职业

病，工地防尘、防毒、

防噪音、通风、照明、

取暖、降温、防辐射及

防物理因素危害等，均

符合国家和地方政府管

理部门颁布的相关规

定。施工质量目标：一

次性竣工验收合格。

(主)中铁一局

集团有限公司;

(成)中铁（广

州）投资发展有

限公司

91610000220522345A；

91440101MA59J86D4W
145551461.57

工程质量标准：确保符

合国家、省、市、区施

工与质量验收规范与质

量验收标准，并达到合

格或（以上标准）。安

全文明施工目标标准：

零死亡、零重伤、零中

毒、零火灾、零坍塌、

零重大机械事故、零重

大财产损失及负面影响

事件、零群体事件。改

善劳动条件，预防职业

病，工地防尘、防毒、

防噪音、通风、照明、

取暖、降温、防辐射及

防物理因素危害等，均

总工期 730 个日历

天（指发包人或监

理人签发开工通知

至工程竣备验收，

以取得竣工备案表

为准）。计划于 2025

年 7 月 1日开工，

2027年6月30日竣

工备案。

资格情况：详见

投标文件公开

业绩情况：/

韩东

资质资格：一级注

册建造师/陕

1612024202501490

业绩：/



符合国家和地方政府管

理部门颁布的相关规

定。施工质量目标：一

次性竣工验收合格。

中铁二局集团

有限公司
91510100MA61RKR7X3 142714993.49

工程质量标准：确保符

合国家、省、市、区施

工与质量验收规范与质

量验收标准，并达到合

格或（以上标准）；安

全文明施工目标标准：

零死亡、零重伤、零中

毒、零火灾、零坍塌、

零重大机械事故、零重

大财产损失及负面影响

事件、零群体事件。改

善劳动条件，预防职业

病，工地防尘、防毒、

防噪音、通风、照明、

取暖、降温、防辐射及

防物理因素危害等，均

符合国家和地方政府管

理部门颁布的相关规

定；施工质量目标：一

次性竣工验收合格。

总工期 730 个日历

天（指发包人或监

理人签发开工通知

至工程竣备验收，

以取得竣工备案表

为准）。计划于 2025

年 7 月 1日开工，

2027年6月30日竣

工备案。

资格情况：详见

投标文件公开

业绩情况：/

宋佳

资质资格：一级注

册建造师/川

1512023202304292

业绩：/

中铁广州工程

局集团桥梁建

设有限公司

91440705MA56M4H43A 148080322.19

工程质量标准：确保符

合国家、省、市、区施

工与质量验收规范与质

量验收标准，并达到合

格或(以上标准)。安全

文明施工目标标准:零

死亡、零重伤、零中毒、

零火灾、零坍塌、零重

730 个日历天

资格情况：详见

投标文件公开

业绩情况：/

王昱翔

资质资格：一级注

册建造师/粤

1442024202408862

业绩：/



大机械事故、零重大财

产损失及负面影响事

件、零群体事件。改善

劳动条件，预防职业病，

工地防尘、防毒、防噪

音、通风、照明、取暖、

降温、防辐射及防物理

因素危害等，均符合国

家和地方政府管理部门

颁布的相关规定。施工

质量目标:一次性竣工

验收合格。

中铁二十二局

集团有限公司
9111000071092227XH 147721988.09

工程质量标准：确保符

合国家、省、市、区施

工与质量验收规范与质

量验收标准，并达到合

格或（以上标准）。安

全文明施工目标标准：

零死亡、零重伤、零中

毒、零火灾、零坍塌、

零重大机械事故、零重

大财产损失及负面影响

事件、零群体事件。改

善劳动条件，预防职业

病，工地防尘、防毒、

防噪音、通风、照明、

取暖、降温、防辐射及

防物理因素危害等，均

符合国家和地方政府管

理部门颁布的相关规

定。施工质量目标：一

次性竣工验收合格。

总工期 730 个日历

天（指发包人或监

理人签发开工通知

至工程竣备验收，

以取得竣工备案表

为准）。计划于 2025

年 7 月 1日开工，

2027年6月30日竣

工备案。

资格情况：详见

投标文件公开

业绩情况：/

苏昌辉

资质资格：一级注

册建造师/京

1502017201818158

业绩：/



异议受理部门 广州从投城市更新有限公司 联系地址 广州市从化区府前路 98 号 17 楼

异议受理部门联

系人
廖先生 联系电话 020-66333773

招标投标监督部

门
广州市从化区建设工程技术中心 联系电话 020-37908635

联系地址 广州市从化区街口街河滨南路碧溪一巷 3 幢 2 层

公示开始时间 2025 年 6 月 13 日 00 时 00 分 公示结束时间 2025 年 6 月 17 日 00 时 00 分

法律法规规定和

招标文件规定公

示的其他内容

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选

人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答

复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

说明：异议应当在中标候选人公示期间提出

招标单位：广州从投城市更新有限公司

日 期：2025 年 6 月 12 日
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