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面6
4．8~10厚地砖，防滑砖铺实拍平，水泥  

浆擦缝,500*500地砖

3．20厚1：4干硬性水泥砂浆

2．15厚1：3水泥砂浆找平

1. 楼板面扫素水泥浆结合层纵横各一道

防滑地砖面（一）

 构  造  做  法

2.采用双开塑料门.

5.卷帘门(防火卷帘耐火极限大于3小时）

4.铁门先油红丹打底,面喷漆三遍。

6.用银白色铝合金门,装白色玻璃.

注：开启的门均装球形门琐,闭门器。

3.门用木框,木夹板门扇,油银白

色油漆,一底二度.

用90系列铝合金推拉窗， 色铝

 构  造  做  法

其 他 装 修 做 法

2.透气管孔出屋面采用05ZJ211    做法,

3.排气道出屋面采用05ZJ211    做法

1.木基层清理、除污、打磨等

2.防锈漆或红丹一遍

台阶2 门口台阶为斩假石面，采用11ZJ001   
台4
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4．2厚聚氨脂防水涂料,面撒黄砂,四周沿

5．20厚1:4干硬性水泥砂浆

墙上翻300高（高度从完成面层算起）

6．8~10厚300×300防滑地砖铺实拍平,地

面最高点标高低于同层房间地面完成面20

坡道1
坡1

130门口坡道为混凝土面，采用11ZJ001   

门口坡道为水泥砂浆面，采用11ZJ001   
坡2

130
坡道2

屋 面 做 法

细石混凝土面

1．楼板面刷素水泥浆结合层一遍

以找平找坡控制

卫生间完成面低于其相邻房间或走廊20,

注;卫生间蹲位下沉部分用煤渣混凝土填充，

3. 刷基层处理剂一遍（基层必须干净、

干燥）

0.5%排水坡度坡向地漏,最薄处为15厚

2．1:2.5水泥砂浆(掺3%防水粉)作不小于

面7

面8

防滑地砖面（三）

3．5厚金刚砂面层(绿色)

1. 楼板面扫素水泥浆结合层纵横各一道

2．30厚C10细石混凝土

1．楼板面刷素水泥浆结合层一遍

1．楼板面刷素水泥浆结合层一遍

2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒2厚水

纯水泥浆擦缝

泥粉.

3. 20厚500X500花岗石(大理石)铺实拍平,

面5

面3

面4

耐磨金刚砂面

2. 40厚C10细石砼随打随抹光。

花岗石(大理石)面

防滑地砖面（二）

1.原（素）土夯实

3. 180厚C10砼,内配Φ8@200双层双向钢筋

2.回填土分层淋水夯实，每层厚度

1.现浇钢筋砼板，板面清刷干净

1. 原（素）土夯实

不大于200,捣C15混凝土120厚

内地台基土由业主根据使用功能另行处理

2. 18厚1:3水泥砂浆找平层.

1. 楼板面扫素水泥浆一道.

4. 12厚1:2水泥原色石子磨光，

3. 素水泥浆结合层一道.

 2. 300厚级配砂石 

1.楼板面扫素水泥浆结合层一遍

 3厚玻璃条或铜条分格.分格为1X1m方格

  2.30厚1:2隔音水泥砂浆抹面压光

楼 地 面 (面 层) 做 法

基1

基2

基3

面1

面2

名称

首层地面

水泥砂浆面

现浇水磨石面

 构  造  做  法 使用范围 备注

楼 地 面 (基 层) 做 法

名称  构  造  做  法 使用范围 备注

3. 刷墙面漆(燃烧性能A级)二道.

3. 铝合金标准龙骨架.主龙骨中距900~1000，

8.无纺布一层

下铺30厚中砂垫层

9.40厚370X370大阶砖，1:2水泥砂浆填缝，

7.25厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板

5.1.5厚聚合物水泥基防水涂料

4.刷基层处理剂一遍

6.1.5厚合成高分子防水卷材

7.40厚C15UEA补偿收缩混凝土防水层，表面

8.50厚20～30卵石(排水层)

压光，混凝土内配 4钢筋双向中距150

6.满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层

5.1.5厚聚合物水泥基防水涂料

4.刷基层处理剂一遍

3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

2.20厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡

1.钢筋混凝土屋面板，表面扫干净

种植屋面

屋6

10.150-300厚种植介质。无纺布一层(隔离层)

9.40厚聚氯乙烯泡沫塑料一层(蓄水层)

散水1

水泥砂浆墙面

铝合金条形板

天花3

次龙骨中距450，横撑龙骨中距900

4. 铝合金条形板.

轻钢龙骨石膏装饰板

天花4

次龙骨中距450，横撑龙骨中距900

外 地 台 做 法

名称  构  造  做  法

4. 成品石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平

3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，

门口台阶为水泥砂浆面，采用11ZJ001   
台2
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散水2

台阶1

四周设混凝土散水,采用11ZJ001  

四周设水泥砂浆散水,采用11ZJ001  
散3
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英式挂瓦屋面

屋4

3. 40厚聚苯乙烯泡沫塑料板

5. 30厚C10细石混凝土找平

4. 1.5厚聚氨酯防水涂料

1. 钢筋砼屋面板，表面清扫干净

2. 25厚1:2.5防水砂浆找平

规格确定）

（砂浆内设 6钢筋双向中距400~500,按瓦的

6. 25厚（最薄处）1:3水泥砂浆坐平瓦

7. 英式瓦(颜色由甲方定)

屋5

3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

2.20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡

1.钢筋混凝土屋面板，表面扫干净

非上人屋屋面

美术(白色)瓷片面

内墙5

2. 聚合物水泥防水涂料1.5厚.

1. 1:2水泥砂浆掺3%防水剂20厚抹平.

4. 白水泥浆擦缝.(瓷片至顶板)

3. 5厚瓷片.规格业主自定

名称  构  造  做  法

天 花 装 修 做 法

白灰水(涂料)面

天花1

1. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底.

2. 2厚纸筋灰罩面.
天花2

无机涂料面层(内墙涂料)面

3. 8厚地面砖,高度150mm,白水泥浆擦缝.

室外散水

使用范围 备注

踢脚1

地 面 砖

2. 聚合物水泥浆粘结层.

1. 15厚1:3水泥砂浆打底.

1. 30厚1:2防水水泥砂浆基层(分层灌浆)

2. 20厚磨光花岗石（大理石）背面穿 5孔,

用双股16号铜丝绑扎与墙面固定,孔@300

干挂花岗石(大理石)面

2. 聚合物水泥防水涂料1.5厚.

石材接缝宽5-8,用硅酮密封胶填缝.

3.按石材板高度安装配套水平不锈钢托板及舌板

4. 30厚石材板,用环氧树脂胶固定梢钉,

使用范围 备注

外墙2

一个,硅胶填缝.

外墙3

踢 脚 做 法

名称  构  造  做  法

花岗石(大理石)面

1. 20厚1:2防水水泥砂浆抹面.

全部

他

4.调和漆二遍3.底油一遍

4.调和漆二遍

2.刮腻子、磨光

4.木质构件防腐

4.金属构件防锈

3.刮腻子、磨光

1.清理金属面除锈

使用范围 备注

建  筑  统  一  构  造  说  明

水泥石灰砂浆刷白面单层压型钢板屋面

双层压型钢板屋面

屋2

屋1
1.

2.

薄壁C型檩条

挂  1.0@180不锈钢丝网。

3. 隔汽层

6. 采光瓦厚度为2.00mm,透光率60%(米白色)，

不锈钢筋网与檩条固结。(采光瓦为A级不燃材料）

5. 0.6mm厚压型钢板（天面钢板）

严禁踩踏采光瓦，在其下采用 8@100x100

4. 50mm厚玻璃棉卷毡.(A级不燃材料）

屋3

内墙1

内墙2

釉 面 砖

1. 15厚1:3水泥砂浆打底.   

2. 刷素水泥浆一遍

内墙4

水泥砂浆墙面

 1. 15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水粉)

 2. 5厚1:2水泥砂浆

内墙3

3. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴.

4. 4~5厚釉面砖（玻化耐磨砖）,白水泥浆

 构  造  做  法名称 使用范围 备注 名称  构  造  做  法

内 墙 装 修 做 法

1.不锈钢门.

外 墙 面 砖

1.满挂金属网,25厚1:2防水水泥砂浆打底.

3. 外墙纸皮砖,规格45*45（颜色由业主定）

外墙1

4. 白水泥浆擦缝.

2. 5厚聚合物水泥浆粘结层.

门

窗
蓝色热反射镀膜玻璃(厚度按规范要求).

名称

高出天面2.0m
其

使用范围 备注 名称  构  造  做  法

外 墙 装 修 做 法

使用范围 备注

名称

门 窗 做 法

白

使用范围 备注

1

47

2

47

使用范围 备注

室外台阶

3. 镀锌冷弯型附加檩条

7. ≥0.6mm厚压型钢板（天面钢板）

1.薄壁C型钢主檩条

6. 0.5mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜(防水透汽层)

2. ≥0.5mm厚白色底层压型钢板

4. 0.2mm纸基加筋铝箔贴面(隔汽层)

5. 50mm厚玻璃棉卷毡.(A级不燃材料）

首层所有地面

浆擦缝, 地砖，抛光砖规格业主自定 

6．8~10厚地砖，抛光砖铺实拍平，水泥  

4．煤渣填充

5. 20厚1:2防水水泥砂浆找坡.

3．20厚1:3水泥砂浆保护层

2．2厚聚氨脂防水涂料,面撒黄砂,四周沿

墙上翻300(400)高

1．楼板面刷素水泥浆结合层一遍

全部内墙

1. 20厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层.(其他内墙)

1. 25厚玻化微珠保温砂浆(外墙内侧)

2. 广西灰二道.

1. 5厚1:1:6水泥石灰砂浆.

3. 刷墙面漆二道.

设一道），缝宽10，嵌填5-8厚高弹性密封材料。

注：从基体表面至饰面层留分隔缝（层高及墙相交处 （详立面）全部外墙

4. 2厚聚氨脂防水涂料,分纵横两道涂刮

8. 40厚细石混凝土刚性保护层

6. 35厚聚苯乙烯泡沫塑料，做法参见粤05J/T-215

5．25厚1:2.5水泥砂浆保护层，

坐砌挤塑聚苯乙烯隔热板屋面

2. 1:2.5水泥沙浆找坡层（最薄处20厚）

1. 现浇钢筋混凝土屋面

7. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层做第二道防水

散2
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无机涂料面层(内墙涂料)面

3. 腻子刮面砂纸打磨光滑.

4. 刷墙面漆(燃烧性能A级)二道.

1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底.

2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面.

3. 刷防水涂料基层处理剂一道

6.1.5厚合成高分子防水卷材（耐根穿刺防水层）

1.梯级面及梯级侧用1:3水泥砂浆20厚找平

1.梯级面及梯级侧用1:3水泥砂浆20厚找平压光

名称  构  造  做  法

楼 梯 做 法

楼梯1

楼梯2

2.坐砌梯级砖

使用范围 备注

种类    预拌砂浆传统砂浆种类    预拌砂浆传统砂浆

砌筑砂浆

WM5.0、DM5.0 M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆

WM7.5、DM7.5

WM10、DM10

WM15、DM15

M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆

M10混合砂浆、M10水泥砂浆

M15混合砂浆、M15水泥砂浆

地面砂浆
WS15、DS15 1：3水泥砂浆

种类    预拌砂浆传统砂浆种类    预拌砂浆传统砂浆

抹灰砂浆

WP5.0、DP5.0 1:1:6混合砂浆

WP10、DP10 

WP15、DP15

WP20、DP20

1:1:4混合砂浆

1：3水泥砂浆

1：2、1：2.5水泥砂浆、1:1:2混合砂浆

防水砂浆
DW15、DW20

WW15、WW20

本工程应选用预拌砂浆，其生产与应用应符合《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010的要求。

传统砂浆与预拌砂浆分类对应表参见下表:

备注：D=Dry-mixed=干混、W=Wet-mixed=湿拌、M=Masonry=砌筑、P=Plastering=抹灰、S=Surface>=地面

WS20、DS20 1：2水泥砂浆

分格缝(6mx6m)建筑油膏填缝

9. 15厚1:2.5水泥砂浆

2. 刷防水涂料纵横各一道（卫生间顶棚），

1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平，

2. 刷防水涂料纵横各一道（卫生间顶棚），

1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平，
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	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目01
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	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目26
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	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目29
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目30
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目31
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	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目36
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目37
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目38
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目39
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目40
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目41
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目42
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目43
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目44
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目45
	1、(高山镇)粤K44090203茂名市茂南区新坡镇、高山镇2023年开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目46
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