

九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	广东南方建设集团有限公司				
注册地址	茂名市电白区迎宾大道 70 号创业大厦六层东北楼		邮政编码	[REDACTED]	
联系方式	联系人	彭小秋	电 话	[REDACTED]	
	传 真	/	网 址	[REDACTED]	
组织结构					
法定代表人	姓名	潘杰鸿	技术职称	/	电话 [REDACTED]
技术负责人	姓名	黄炜岸	技术职称	高级工程师	电话 [REDACTED]
成立时间	2005 年 01 月 31 日		员工总人数:		249 人
企业资质等级	市政公用工程施工总承包一级		其中	项目负责人	83 人
营业执照号	91440982770993985H			高级职称人员	21 人
注册资金	人民币 20163 万元			中级职称人员	33 人
开户银行	中国建设银行股份有限公司广州黄石路支行			初级职称人员	26 人
账号	[REDACTED]			技工	128 人

经营范围	房屋建筑工程，市政公用工程，建筑装修装饰工程，机电安装工程，水利水电工程的施工总承包，桥梁工程，园林古建筑工程，地基与基础工程，土石方工程，消防设施工程的专业承包，城市园林绿化，造林工程施工，河湖治理及防洪设施工程；水污染治理，固体废物治理，土壤污染修复，矿山修复；工程勘察设计，水土保持、环境影响评价、环境应急预案、环境风险评估；环境卫生管理，绿化管理；林业有害生物防治服务，清洁服务；新能源技术研发、技术服务；项目投资（不含国家禁止或限制投资的项目）；环境保护专用设备制造、销售及安装；种植、销售：风景树、花卉、园林作物；水域保洁（水上环卫保洁）；机械设备租赁；工程咨询；招标代理；政府采购代理；工程代建；工程项目管理；建筑工业化技术研发及应用；装配式建筑构件生产、销售、安装；河沙开采、加工及销售；建筑智能化设计与施工工程；电子与智能化工程；钢结构工程；建筑幕墙工程；城市及道路照明工程；公路工程施工；模板脚手架工程；智慧城市规划、设计、建设、运营；建筑劳务分包；金属门窗工程；防水防腐保温工程；人防工程及设计；体育场地设计与施工工程；加工、销售：水泥构件；电动汽车充电服务，销售：汽车电池配件、充电设备，充电桩设施安装、管理，电子技术服务。（凭有效的河沙开采许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=
备注	/

注：需提供相关材料的扫描件。

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
91440982770993985H

登记通知书

(粤茂)登字(2024)第44090012400470395号

广东南方建设集团有限公司:

你单位提交的变更 登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	陈日权	潘杰鸿

特此通知。



注:根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求,企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。



营业执照



统一社会信用代码 91440111304764464K

名称 广东南方建设集团有限公司广州分公司
类型 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
营业场所 广州市白云区大金钟路明珠南街2-12(双)二楼(仅限办公用途)
负责人 余晨鸾
成立日期 2014年07月21日
营业期限 2014年07月21日至长期
经营范围 房屋建筑业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



广州市白云区工商行政管理

2017年08月28日



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东南方建设集团有限公司

详细地址: 茂名市电白区迎宾大道70号创业大厦六层东北楼

统一社会信用代码

(或营业执照注册号): 91440982770993985H

法定代表人: 潘杰鸿

注册资本: 20163万元人民币

经济性质:

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D144063011

有效期:

2028年12月28日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:



2024年3月19日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



统一社会信用代码: 91440982770993985H

安全生产许可证

编号: (粤) JZ安许证字[2023]004145

企业名称: 广东南方建设集团有限公司

法定代表人: 潘杰鸿

单位地址: 茂名市电白区迎宾大道70号创业大厦六层东北楼

经济类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2023年03月09日

至 2026年03月09日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年04月05日



(二) 拟投入项目负责人

项目负责人简历表

姓 名	陈用猛	年 龄	34 岁	学 历	本科
职 称	工程师	职 务	项目经理	拟在本合同任职	项目负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2021 年 12 月～ 2022 年 3 月	穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急 供水管建设工程		项目负责人	广州市自来水有限公司、 [REDACTED]	

注：应附注册建造师执业资格证书、职称证、社保证明、安全生产考核合格证（B 类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、业绩（如有）等相关资料扫描件。



一级建造师

Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。



姓名：陈用猛

证件号码：[REDACTED]

性别：男

出生年月：1991年06月

专业：市政公用工程

批准日期：2020年09月20日

管理号：20200903444000002300

一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。



姓名：陈用猛

证件号码：[REDACTED]

性别：男

出生年月：1991年06月

专业：建筑工程

批准日期：2023年03月26日

管理号：20221203444000003002



使用有效期: 2025年03月18日
2025年09月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈用猛

性 别: 男

出生日期: 1991年06月08日

注册编号: 粤1442020202100933

聘用企业: 广东南方建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)

建筑工程(有效期: 2023-07-07至2026-07-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

陈用猛

个人签名:

签名日期: 2025年3月18日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2021年04月02日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2017）0002349

姓 名：陈用猛

性 别：男

出 生 年 月：1991年06月08日

企 业 名 称：广东南方建设集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年03月30日

有 效 期：2023年02月03日 至 2026年03月29日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2017年03月30日

广东省职称证书

姓名：陈用猛

身份证号：

职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月21日

评审组织：广州市建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2101003064680

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年03月01日

查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22de8



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈用猛
证件号码 [REDACTED]
该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201808	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201808	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201407	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业		工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费划入 个人账户	个人缴费 (划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	
202412	110393304368	5500	825	0	440	2500	20	5	10
202501	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10
202502	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10
202503	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10
202504	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10
202505	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
110393304368:广州市:广东南方建设集团有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-22，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）证明日期：2025年05月26日

项目负责人业绩

摇珠通知

兹定于 2021 年 12 月 16 日（星期四）上午 11:00 时，在广州市水务局（广州市天河区瘦狗岭路 555 号）八楼会议室，召开两宗市政应急抢险项目“增城区刘屋洲水源泵站应急避咸池建设工程”、“穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程”的承包单位摇珠会议，确定勘察、设计、施工、监理单位。

一、增城区刘屋洲水源泵站应急避咸池建设工程（建安费约 1.4 亿元）

1. 工程主要建设内容

（1）避咸池建设：建设刘屋洲泵站避咸池一座，设置浆砌片石护坡，避咸池有效库容约 10 万立方米，浆砌片石护坡需高于现状农田约 2.5-3.1 米（采用放坡形式）；

（2）进水管建设：建设避咸池进水管 DN1600 管道，从新塘水厂 DN2000 原水管引出；

（3）出水管建设：建设避咸池出水管 DN2200 管道两根，接至刘屋洲泵站前池；

（4）5 万立方米/小时的提升泵站建设：设置提升泵池（提升泵 5 套，4 用 1 备，乙供）。

2. 工作内容：勘察工作（包括但不限于物探工作、岩土工程勘察工作、测量工作）、设计工作、施工工作、监理工作

3. 质量要求：符合国家、省、市相关质量标准

4. 工期要求：竣工日期为 2022 年 2 月 28 日（实际开工日期以监理发出的开工报告为准）。

5. 各单位资质要求

①勘察单位资质要求：要求具备工程勘察综合资质；或同时具有工程勘察专业类（岩土工程或岩土工程勘察）甲级资质，和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质；

②设计单位资质要求：要求具备工程设计综合资质，或市政行业设计甲级资质；或市政行业（给水工程）专业设计甲级资质。

③施工单位资质要求：具备市政公用工程施工总承包资质一级（或以上）级别资质；

④监理单位资质要求：要求具备工程监理综合资质或市政公用工程专业甲级级别资质。

二、穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程（建安费约 9134.2 万元）

1. 工程主要内容

由穗云水厂二级泵站开始，沿广从公路、九佛路铺设 DN1400 管道与九龙大道上的预留 DN1200 管连通，总长约 3.9 公里，主要采用明挖方式铺设施工，需穿越珠三角环线高速、地铁十四号线高架桥及左干渠等设施。

2. 工作内容：勘察工作（包括但不限于物探工作、岩土工程勘察工作、测量工作）、设计工作、施工工作、监理工作

3. 质量要求：符合国家、省、市相关质量标准

4. 工期要求：竣工日期为 2022 年 1 月 20 日（实际开工日期以监理发出的开工报告为准）。

5. 各单位资质要求

① 勘察单位资质要求：要求具备工程勘察综合资质；或同时具有工程勘察专业类（岩土工程或岩土工程勘察）乙级或以上资质，和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上资质。

② 设计单位资质要求：要求具备工程设计综合资质，或市政行业设计乙级（或以上）资质；或市政行业（给水工程）专业设计乙级（或以上）资质。

③ 施工单位资质要求：具备市政公用工程施工总承包资质二级（或以上）级别资质

④ 监理单位资质要求：要求具备工程监理综合资质或市政公用工程专业乙级（或以上）级别资质。

注：

1、以上企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延

续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）和《广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺延的通知》（穗建审批〔2020〕295号）执行、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）执行。

2、各类项目按设计、勘察、施工的顺序进行摇珠；每类项目摇珠时先进行增城区刘屋洲水源泵站应急避咸池建设工程摇珠，再进行穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设工程摇珠，若某一参与摇珠的单位成为第一个摇珠工程的中标单位，则不参与第二个摇珠工程摇珠，视为自动放弃第二个摇珠工程的中标资格。

3、根据《广州市水务投资集团有限公司工程建设项目参建企业不诚信行为管理办法（试行）》相关条款，因不诚信行为或不充分履约行为被市水投集团及其属下子公司书面拒绝参与摇珠且在拒绝参与摇珠期限内的单位，不得参与本次两宗市政应急抢险项目的摇珠工作。

※请各抢险服务单位于2021年12月16日上午10:00时至上午11:00时，携带以下资料签到（超过11:00时未完成签到的单位视为自动放弃摇珠资格），以便确认承包合格条件，不在现场、不符合资质要求或资料不齐全的，则不能参加对应项目的摇

珠:

①法定代表人证明书原件

②法定代表人身份证原件或复印件(法定代表人证明书参考格式详见附件)

③授权委托书原件及被授权人身份证原件(若由被授权人参与现场摇珠工作的需提供)(授权委托书参考格式详见附件)

④本单位交纳的被授权人员的社保证明文件(时间为2021年10月或11月,以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准)

⑤营业执照复印件(加盖公章)及符合工程要求的资质证书复印件(加盖公章)。

注:1.各抢险服务单位若只参与其中一个工程的摇珠,则提供本工程的上述资料;若同时参与两个工程的摇珠,则需分别提供上述资料。

2.授权委托书中需要签字的页面须由本人在规定页面手写签名或签章。

会议重要,请以下单位负责同志依时参加。

此致

市水务局应急处、供水处、建管处、督办处，市水旱灾害防御中心，市水务工程招投标管理中心，市水投集团，各抢险勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位



(联系人: 王嘉敏, 电话: [REDACTED])

7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22de8-225.12



当前位置: 首页 > 民生水务 > 重点建设项目批准实施信息公开

广州市水务局关于增城区刘屋洲水源泵站应急蓄水建设工程、穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设工程队伍的公示

文章发布日期: 2021-12-21 来源: 广州市水务局 分享到: [WeChat] [QQ] [Email] [Star]

根据《广州市应急抢险救灾工程管理办法》（穗府办规〔2017〕9号）第十一条之规定，现将通过摇珠确定的增城区刘屋洲水源泵站应急蓄水建设工程队伍、穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设工程队伍向社会公示如下。

一、增城区刘屋洲水源泵站应急蓄水建设工程（原名称：增城区刘屋洲水源泵站应急避咸池建设工程）

- 设计单位：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司；
- 勘察单位：广东省建科建筑设计院有限公司；
- 监理单位：广东广信建筑工程有限公司；
- 施工单位：广东恒辉建设集团股份有限公司。

二、穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设工程

- 设计单位：中恩工程技术有限公司；
- 勘察单位：广州市公用事业规划设计院有限责任公司；
- 监理单位：广东城华工程咨询有限公司；
- 施工单位：广东南方建设集团有限公司。

广州市水务局
2021年12月20日

隐私声明 | 网站声明 | 关于我们 | 联系我们 | 使用说明 | 网站地图 | 网站建议



政府网站
找错

网站访问量: 3144857

主办单位: 广州市水务局

办公地址: 广州市天河区瘦狗岭路555号

邮政编码: 510640

承办单位: 广州市河涌监测中心

版权所有: 广州市水务局

网站标识码: 4401000077

工信部备案: 粤ICP备19002514号-3

粤公网安备: 44010602003691号

穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水
管建设工程应急抢险工程施工总承包
协议

合同编号: GW2021-140

工程名称: 穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设
工程应急抢险工程施工总承包

发包人(甲方): 广州市穗云自来水有限公司

承包人(乙方): 广东南方建设集团有限公司

签订日期: 2024年12月21日

签订地点: 广州市

第一部分 协议书

发包人（甲方）：广州市穗云自来水有限公司

承包人（乙方）：广东南方建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《城市供水条例》、《广州市供水用水条例》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市应急抢险救灾工程管理办法的通知》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程应急抢险工程施工总承包实施事项协商一致，订立本协议。

一、工作内容

施工工作：乙方负责 穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程 应急抢险工程施工总承包工作，包括但不限于以下工作内容：

- 1、工程地点：穗云水厂—堤岸路—湖东北路—广从公路—九龙大道
- 2、工程概况：穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程起点位于穗云水厂，沿堤岸路、湖东北路、广从公路、九龙大道铺设至九龙大道原预留 DN1200 接驳口，全长约 4.0km。
- 3、工程主要建设内容：本工程设计管道主要采用明挖方式铺设施工，局部过河段采用架管施工，下穿珠三角环线高速以及地铁十四号线高架桥等跨线桥段采用混凝土包封浅埋施工。

二、承包方式

1. 施工采购部分：包括但不限于本工程项目设计范围内所有工程内容的施工、采购、验收、工程结算、资料整理以及施工承包管理和

现场整体组织、专业协调及配合、交通疏解、路面修复、土建、设备安装施工等。

2. 承包方式：采用竣工图加经审批通过的《现场工程量签证单》进行结算的方式，包工、包料（甲供主材设备除外）、包工期、包质量、采取有效措施，不发生安全事故、包文明施工、包验收、包保修。

三、协议价款

1、合同总价为（暂定）：74,030,000.00 元（大写：人民币柒仟肆佰零叁万元整）。

2. 预付款

2.1 预付款的金额及支付

（1）预付款金额为合同暂定总价的 45%，即 33,313,500.00 元（大写：人民币叁仟叁佰叁拾壹万叁仟伍佰元整），分两次支付给乙方。其中，在合同签订后，按合同暂定总价的 30% 支付首次预付款，具体金额为 22,209,000.00 元（大写：人民币贰仟贰佰贰拾万零玖仟元整）；甲方视乙方的实际工程投入情况，按合同暂定总价的 15% 支付第二次预付款，具体金额为 11,104,500.00 元（大写：人民币壹仟壹佰壹拾万零肆仟伍佰元整）。

（2）乙方向甲方提供等额的增值税普通发票，税率 3%。

2.2 预付款抵扣

预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：预付款应按 2.3 条的约定扣回，预付款全部扣回后返还预付款担保。

2.3 预付款按如下方式扣回：

第一次请款时，扣回 50% 的预付款金额，在第二次请款时扣回预付款金额至 100%。

3. 进度款

3.1 施工工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

工程款及设备采购款按实际现场签证量计算，完成实体工程对应造价的 70% 进行支付，工程形象进度达 50% 累计最多支付至合同价的 50%，工程完工时累计最多支付至合同价的 70%，档案资料同步移交完成，最多支付至合同价的 80%，完工验收并办理完结算评审后支付至结算价的 85%，档案资料同步移交完成后支付至结算价的 97%，余下 3% 作为质量保证金，在工程缺陷责任期达到 2 年后支付。

4. 其他付款事项

(1) 每次付款，乙方均应向甲方开具合格的等额增值税普通发票。

(2) 工程每次付款时需经甲方审核，乙方请款时，应附当期乙供材料的购买凭证和供应商开具的发票（或发票复印件）。

5. 结算最终根据本协议约定，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、广东省建设厅 2018 年《广东省市政工程综合定额》、广州市补充定额（2019）、其他相关定额对应的工程计价办法计价。工程量按竣工图计算，若乙方确有合同、图纸以外的工程量需实施，在实施前应征得甲方同意，并办理相关签证手续方可结算，结算金额超出合同价款 110%，需签订补充协议进行结算。完工验收须按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及广州市穗云自来水有限公司企业移交标准执行。

四、工期

工期暂定从 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 02 月 28 日。施工进场时间以甲方通知的时间为准。

五、组成协议的文件

组成本协议的文件包括：

(1) 协议书

(2) 施工协议书

(3) 协议书附件（《工程质量保修书》、《工程安全生产、文明施工协议书》、《廉洁责任书》

(4) 工程结算书

(5) 标准、规范及有关技术文件

(6) 《工程委托书》

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议书的组成部分。

六、乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

七、甲方向乙方承诺按照协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付的款项。

八、协议生效

协议订立地点：广州市

本协议双方约定：本协议一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。自双方签字盖章后生效。

（本页以下空白）

甲方：（盖章）
广州市穗云自来水有限公司
地址：[REDACTED]

乙方：（盖章）
广东南方建设集团有限公司
地址：茂名市电白区迎宾大道 70
号创业大厦六层东北楼

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

开户名称：广东南方建设集团有
限公司

开
石
帐

NF(2022)-7 号

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称：穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水
管建设工程

建设单位（公章）：广州市穗云自来水有限公司

竣工验收日期：2022年3月28日

发出日期：2022年3月28日

市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。




7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22de8-225111280300

市政基础设施工程

工程名称	穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设工程	工程地点	广州市白云区穗云水厂至黄埔区九龙大道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本次管线起点位于穗云水厂，设计供水管道从水厂接出后沿广从公路、九龙大道敷设，设计终点为现状DN1200管，全长约4.0km。	工程造价（万元）	7403.00
结构类型	供水管道工程	开工日期	2021年12月23日
施工许可证号	/	竣工日期	2022年3月28日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	广州市穗云自来水有限公司	总施工单位	广东南方建设集团有限公司
勘察单位	广州市公用事业规划设计院有限公司	施工单位（土建）	广东南方建设集团有限公司
设计单位	中恩工程技术咨询有限公司	施工单位（设备安）	/
监理单位	广东城华工程咨询有限公司	工程检测单位	广东真正工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年3月28日	市政竣.通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	已出具		
工程质量评估报告	已出具		
勘察质量检查报告	已出具		
设计质量检查报告	已出具		
工程质量保修书	已签订		

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已完成了设计及合同约定的全部施工内容，各分部工程质量全部合格。施工中未发生任何质量、安全事故，工程质量符合设计要求并达到国家工程强制性标准的规定，满足使用功能。		
工程质量情况	土建		
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位（范围）	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名： 吴广宇 注册号： 4401667-AY005 有效期： 至2023年12月 		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人：  2022年3月28日	 总监理工程师：（执业资格证章） 注册号44020777 有效期2022.12.30 2022年3月28日	 项目负责人：（执业资格证章） 2022年3月28日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） /	 项目负责人：（执业资格证章） 2022年3月28日	 项目负责人：（执业资格证章） 2022年3月28日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

姓名： 朱际明

注册号： 4403340-GS003

有效期： 至2022年12月



中华人民共和国一级注册建造师执业印章

粤144202100933(00)

市政

2024.04.01

广东南方建设集团有限公司



（三）拟投入技术负责人

技术负责人简历表

[illegible]

注：应附职称证书、社保证明、业绩（如有）等相关资料扫描件。

广东省职称证书

姓名：陈华芳

身份证号：

职称名称：高级工程师

专业：给水排水施工

级别：副高

取得方式：职称评审


通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101277253

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日





7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22de8-2



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈华芳

证件号码 [REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201009	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201009	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201009	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业		工伤		备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202412	110393304368	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202501	110393304368	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202502	110393304368	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202503	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202504	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202505	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393304368:广州市:广东南方建设集团有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-22，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期: 2025年05月26日

（四）拟投入专职安全员

专职安全员简历表

姓名	何倩婷	年龄	30 岁	职称	/
从事本工作时间	2022. 10	学历	大专	专业	环境艺术设计

注：应附安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3 类)、社保证明。



7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22de8-2251117803030

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2022）0131632

姓 名：何倩婷

性 别：女

出 生 年 月：1995年05月13日

企 业 名 称：广东南方建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年10月19日

有 效 期：2022年10月19日 至 2025年10月18日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年10月19日

姓名 何倩婷
性别 女 民族 汉
出生
住址
公民

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 茂名市公安局茂南分局
有效期限 2022.07.28-2042.07.28

7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22c



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：何倩婷

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	202001	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	202001	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	202001	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业		工伤		备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202412	110393304368	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202501	110393304368	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202502	110393304368	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202503	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202504	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202505	110393304368	5500	880	0	440	2500	20	5	10	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393304368:广州市:广东南方建设集团有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-22，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2025年05月26日

业绩汇总表

序号	项目名称	中标造价 (万元)	验收时间	备注
1	穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水 管建设工程	7403.00	2022 年 3 月 28 日	给水工程
2	35 条黑臭河涌城中村-白云区清湖村污水 治理工程施工图设计优化、施工和供水管 网工程勘察设计施工总承包(EPC)	11461.944 (供水 部分造价: 2222.84)	2023 年 12 月 13 日	给水工程
3	荔湾区城中村治理-海中村配套自来水改 造工程施工	1822.999111	2024 年 10 月 28 日	给水工程
4	越秀路周边及新河涌涌南部片区排水管网 改造工程施工总承包	4475.272765	2022 年 6 月 28 日	给排水工程



（五）近 3 年完成的类似项目情况表

（近 3 年指 2022 年 01 月 01 日至今）

合同名称	穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程
合同项目所在地	穗云水厂-堤岸路-湖东北路-广从公路-九龙大道
发包人名称	广州市穗云自来水有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	7403.00 万元
开工日期	2021 年 12 月 23 日
完工日期	2022 年 3 月 28 日
承担的工作	合同工程的全部内容
工程质量	合格
项目负责人	陈用猛
技术负责人	曾志强
监理人以及电话	广东城华工程咨询有限公司
合同项目描述	本次管线起点位于穗云水厂，设计供水管道从水厂接出后沿广从公路、九龙大道敷设，设计终点为现状 DN1200 管，全长约 4.0km。合同价格所占比例 100%。验收质量合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

摇珠通知

兹定于 2021 年 12 月 16 日（星期四）上午 11:00 时，在广州市水务局（广州市天河区瘦狗岭路 555 号）八楼会议室，召开两宗市政应急抢险项目“增城区刘屋洲水源泵站应急避咸池建设工程”、“穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程”的承包单位摇珠会议，确定勘察、设计、施工、监理单位。

一、增城区刘屋洲水源泵站应急避咸池建设工程（建安费约 1.4 亿元）

1. 工程主要建设内容

（1）避咸池建设：建设刘屋洲泵站避咸池一座，设置浆砌片石护坡，避咸池有效库容约 10 万立方米，浆砌片石护坡需高于现状农田约 2.5-3.1 米（采用放坡形式）；

（2）进水管建设：建设避咸池进水管 DN1600 管道，从新塘水厂 DN2000 原水管引出；

（3）出水管建设：建设避咸池出水管 DN2200 管道两根，接至刘屋洲泵站前池；

（4）5 万立方米/小时的提升泵站建设：设置提升泵池（提升泵 5 套，4 用 1 备，乙供）。

2. 工作内容：勘察工作（包括但不限于物探工作、岩土工程勘察工作、测量工作）、设计工作、施工工作、监理工作

3. 质量要求：符合国家、省、市相关质量标准

4. 工期要求：竣工日期为 2022 年 2 月 28 日（实际开工日期以监理发出的开工报告为准）。

5. 各单位资质要求

①勘察单位资质要求：要求具备工程勘察综合资质；或同时具有工程勘察专业类（岩土工程或岩土工程勘察）甲级资质，和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质；

②设计单位资质要求：要求具备工程设计综合资质，或市政行业设计甲级资质；或市政行业（给水工程）专业设计甲级资质。

③施工单位资质要求：具备市政公用工程施工总承包资质一级（或以上）级别资质；

④监理单位资质要求：要求具备工程监理综合资质或市政公用工程专业甲级级别资质。

二、穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程（建安费约 9134.2 万元）

1. 工程主要内容

由穗云水厂二级泵站开始，沿广从公路、九佛路铺设 DN1400 管道与九龙大道上的预留 DN1200 管连通，总长约 3.9 公里，主要采用明挖方式铺设施工，需穿越珠三角环线高速、地铁十四号线高架桥及左干渠等设施。

2. 工作内容：勘察工作（包括但不限于物探工作、岩土工程勘察工作、测量工作）、设计工作、施工工作、监理工作

3. 质量要求：符合国家、省、市相关质量标准

4. 工期要求：竣工日期为 2022 年 1 月 20 日（实际开工日期以监理发出的开工报告为准）。

5. 各单位资质要求

①勘察单位资质要求：要求具备工程勘察综合资质；或同时具有工程勘察专业类（岩土工程或岩土工程勘察）乙级或以上资质，和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上资质。

②设计单位资质要求：要求具备工程设计综合资质，或市政行业设计乙级（或以上）资质；或市政行业（给水工程）专业设计乙级（或以上）资质。

③施工单位资质要求：具备市政公用工程施工总承包资质二级（或以上）级别资质

④监理单位资质要求：要求具备工程监理综合资质或市政公用工程专业乙级（或以上）级别资质。

注：

1、以上企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延

续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）和《广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺延的通知》（穗建审批〔2020〕295号）执行、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）执行。

2、各类项目按设计、勘察、施工的顺序进行摇珠；每类项目摇珠时先进行增城区刘屋洲水源泵站应急避咸池建设工程摇珠，再进行穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设工程摇珠，若某一参与摇珠的单位成为第一个摇珠工程的中标单位，则不参与第二个摇珠工程摇珠，视为自动放弃第二个摇珠工程的中标资格。

3、根据《广州市水务投资集团有限公司工程建设项目参建企业不诚信行为管理办法（试行）》相关条款，因不诚信行为或不充分履约行为被市水投集团及其属下子公司书面拒绝参与摇珠且在拒绝参与摇珠期限内的单位，不得参与本次两宗市政应急抢险项目的摇珠工作。

※请各抢险服务单位于2021年12月16日上午10:00时至上午11:00时，携带以下资料签到（超过11:00时未完成签到的单位视为自动放弃摇珠资格），以便确认承包合格条件，不在现场、不符合资质要求或资料不齐全的，则不能参加对应项目的摇

珠:

①法定代表人证明书原件

②法定代表人身份证原件或复印件(法定代表人证明书参考格式详见附件)

③授权委托书原件及被授权人身份证原件(若由被授权人参与现场摇珠工作的需提供)(授权委托书参考格式详见附件)

④本单位交纳的被授权人员的社保证明文件(时间为2021年10月或11月,以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准)

⑤营业执照复印件(加盖公章)及符合工程要求的资质证书复印件(加盖公章)。

注:1.各抢险服务单位若只参与其中一个工程的摇珠,则提供本工程的上述资料;若同时参与两个工程的摇珠,则需分别提供上述资料。

2.授权委托书中需要签字的页面须由本人在规定页面手写签名或签章。

会议重要,请以下单位负责同志依时参加。

此致

市水务局应急处、供水处、建管处、督办处，市水旱灾害防
御中心，市水务工程招投标管理中心，市水投集团，各抢险勘察
单位、设计单位、施工单位、监理单位

广州市自来水有限公司

2021年12月15日

(联系人: 王嘉敏, 电话: [REDACTED])

7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22de8-223



当前位置: 首页 > 民生水务 > 重点建设项目批准实施信息公开

广州市水务局关于增城区刘屋洲水源泵站应急蓄水建设工程、穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设工程队伍的公示

文章发布日期: 2021-12-21 来源: 广州市水务局 分享到: [WeChat] [QQ] [Email] [Star]

根据《广州市应急抢险救灾工程管理办法》（穗府办规〔2017〕9号）第十一条之规定，现将通过摇珠确定的增城区刘屋洲水源泵站应急蓄水建设工程队伍、穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设工程队伍向社会公示如下。

一、增城区刘屋洲水源泵站应急蓄水建设工程（原名称：增城区刘屋洲水源泵站应急避咸池建设工程）

- 设计单位：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司；
- 勘察单位：广东省建科建筑设计院有限公司；
- 监理单位：广东广信建筑工程有限公司；
- 施工单位：广东恒辉建设集团股份有限公司。

二、穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设工程

- 设计单位：中恩工程技术有限公司；
- 勘察单位：广州市公用事业规划设计院有限责任公司；
- 监理单位：广东城华工程咨询有限公司；
- 施工单位：广东南方建设集团有限公司。

广州市水务局
2021年12月20日

隐私声明 | 网站声明 | 关于我们 | 联系我们 | 使用说明 | 网站地图 | 网站建议

政府网站找错

网站访问量: 3144857

主办单位: 广州市水务局

办公地址: 广州市天河区瘦狗岭路555号

邮政编码: 510640

承办单位: 广州市河涌监测中心

版权所有: 广州市水务局

网站标识码: 4401000077

工信部备案: 粤ICP备19002514号-3

粤公网安备: 44010602003691号

穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水
管建设工程应急抢险工程施工总承包
协议

合同编号: GW2021-140

工程名称: 穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设
工程应急抢险工程施工总承包

发包人(甲方): 广州市穗云自来水有限公司

承包人(乙方): 广东南方建设集团有限公司

签订日期: 2024年12月21日

签订地点: 广州市

第一部分 协议书

发包人（甲方）：广州市穗云自来水有限公司

承包人（乙方）：广东南方建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《城市供水条例》、《广州市供水用水条例》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市应急抢险救灾工程管理办法的通知》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程应急抢险工程施工总承包实施事项协商一致，订立本协议。

一、工作内容

施工工作：乙方负责 穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程 应急抢险工程施工总承包工作，包括但不限于以下工作内容：

- 1、工程地点：穗云水厂—堤岸路—湖东北路—广从公路—九龙大道
- 2、工程概况：穗云水厂至黄埔区 DN1400 抗旱应急供水管建设工程起点位于穗云水厂，沿堤岸路、湖东北路、广从公路、九龙大道铺设至九龙大道原预留 DN1200 接驳口，全长约 4.0km。
- 3、工程主要建设内容：本工程设计管道主要采用明挖方式铺设施工，局部过河段采用架管施工，下穿珠三角环线高速以及地铁十四号线高架桥等跨线桥段采用混凝土包封浅埋施工。

二、承包方式

1. 施工采购部分：包括但不限于本工程项目设计范围内所有工程内容的施工、采购、验收、工程结算、资料整理以及施工承包管理和

现场整体组织、专业协调及配合、交通疏解、路面修复、土建、设备安装施工等。

2. 承包方式：采用竣工图加经审批通过的《现场工程量签证单》进行结算的方式，包工、包料（甲供主材设备除外）、包工期、包质量、采取有效措施，不发生安全事故、包文明施工、包验收、包保修。

三、协议价款

1、合同总价为（暂定）：74,030,000.00 元（大写：人民币柒仟肆佰零叁万元整）。

2. 预付款

2.1 预付款的金额及支付

（1）预付款金额为合同暂定总价的 45%，即 33,313,500.00 元（大写：人民币叁仟叁佰叁拾壹万叁仟伍佰元整），分两次支付给乙方。其中，在合同签订后，按合同暂定总价的 30% 支付首次预付款，具体金额为 22,209,000.00 元（大写：人民币贰仟贰佰贰拾万零玖仟元整）；甲方视乙方的实际工程投入情况，按合同暂定总价的 15% 支付第二次预付款，具体金额为 11,104,500.00 元（大写：人民币壹仟壹佰壹拾万零肆仟伍佰元整）。

（2）乙方向甲方提供等额的增值税普通发票，税率 3%。

2.2 预付款抵扣

预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：预付款应按 2.3 条的约定扣回，预付款全部扣回后返还预付款担保。

2.3 预付款按如下方式扣回：

第一次请款时，扣回 50% 的预付款金额，在第二次请款时扣回预付款金额至 100%。

3. 进度款

3.1 施工工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

工程款及设备采购款按实际现场签证量计算，完成实体工程对应造价的 70% 进行支付，工程形象进度达 50% 累计最多支付至合同价的 50%，工程完工时累计最多支付至合同价的 70%，档案资料同步移交完成，最多支付至合同价的 80%，完工验收并办理完结算评审后支付至结算价的 85%，档案资料同步移交完成后支付至结算价的 97%，余下 3% 作为质量保证金，在工程缺陷责任期达到 2 年后支付。

4. 其他付款事项

(1) 每次付款，乙方均应向甲方开具合格的等额增值税普通发票。

(2) 工程每次付款时需经甲方审核，乙方请款时，应附当期乙供材料的购买凭证和供应商开具的发票（或发票复印件）。

5. 结算最终根据本协议约定，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、广东省建设厅 2018 年《广东省市政工程综合定额》、广州市补充定额（2019）、其他相关定额对应的工程计价办法计价。工程量按竣工图计算，若乙方确有合同、图纸以外的工程量需实施，在实施前应征得甲方同意，并办理相关签证手续方可结算，结算金额超出合同价款 110%，需签订补充协议进行结算。完工验收须按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及广州市穗云自来水有限公司企业移交标准执行。

四、工期

工期暂定从 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 02 月 28 日。施工进场时间以甲方通知的时间为准。

五、组成协议的文件

组成本协议的文件包括：

(1) 协议书

(2) 施工协议书

(3) 协议书附件（《工程质量保修书》、《工程安全生产、文明施工协议书》、《廉洁责任书》

(4) 工程结算书

(5) 标准、规范及有关技术文件

(6) 《工程委托书》

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议书的组成部分。

六、乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

七、甲方向乙方承诺按照协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付的款项。

八、协议生效

协议订立地点：广州市

本协议双方约定：本协议一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。自双方签字盖章后生效。

（本页以下空白）

甲方：（盖章）
广州市穗云自来水有限公司
地址：[REDACTED]

乙方：（盖章）
广东南方建设集团有限公司
地址：茂名市电白区迎宾大道 70
号创业大厦六层东北楼

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

开户名称：广东南方建设集团有
限公司

开
石
帐

NF(2022)-7 号

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称：穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水
管建设工程

建设单位（公章）：广州市穗云自来水有限公司

竣工验收日期：2022年3月28日

发出日期：2022年3月28日

市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22de8-225111280300

市政基础设施工程

工程名称	穗云水厂至黄埔区DN1400抗旱应急供水管建设工程	工程地点	广州市白云区穗云水厂至黄埔区九龙大道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本次管线起点位于穗云水厂，设计供水管道从水厂接出后沿广从公路、九龙大道敷设，设计终点为现状DN1200管，全长约4.0km。	工程造价（万元）	7403.00
结构类型	供水管道工程	开工日期	2021年12月23日
施工许可证号	/	竣工日期	2022年3月28日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	广州市穗云自来水有限公司	总施工单位	广东南方建设集团有限公司
勘察单位	广州市公用事业规划设计院有限公司	施工单位（土建）	广东南方建设集团有限公司
设计单位	中恩工程技术咨询有限公司	施工单位（设备安	/
监理单位	广东城华工程咨询有限公司	工程检测单位	广东真正工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2022年3月28日	市政竣.通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	已出具		
工程质量评估报告	已出具		
勘察质量检查报告	已出具		
设计质量检查报告	已出具		
工程质量保修书	已签订		

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已完成了设计及合同约定的全部施工内容，各分部工程质量全部合格。施工中未发生任何质量、安全事故，工程质量符合设计要求并达到国家工程强制性标准的规定，满足使用功能。		
工程质量情况	土建		
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位（范围）	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名： 吴广宇 注册号： 4401667-AY005 有效期： 至2023年12月 		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人：  2022年3月28日	(公章) 总监理工程师：(执业资格证章) 注册号44020777 有效期2022.12.30 2022年3月28日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2022年3月28日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) /	(公章)	(公章)
项目负责人：(执业资格证章) 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 姓名： 朱际明 注册号： 4403840-GS003 有效期： 至2022年12月 		项目负责人：(执业资格证章) 2022年3月28日	
		项目负责人：(执业资格证章) 2022年3月28日	

(近3年指 2022 年 01 月 01 日至今)

合同名称	35 条黑臭河涌城中村-白云区清湖村污水治理工程施工图设计优化、施工和供水管网工程勘察设计施工总承包 (EPC)	
合同项目所在地	广州市白云区	
发包人名称	广州市白云区水务工程建设管理中心	
发包人地址		
发包人电话		
签约合同价	11461.944 万元 (供水部分造价: 2222.84 万元)	
开工日期	2018 年 4 月 23 日	
完工日期	2023 年 12 月 13 日	
承担的工作	合同工程的全部施工内容工作	
工程质量	合格	
项目负责人	曾志强	
技术负责人	陈日权	
监理人以及电话	广东工程建设监理有限公司	
合同项目描述	工程分两部分: 1) 污水治理工程实施范围为清湖村建成区 110.4 公顷, 新建 DN100~d800 排水管道 197.85 千米。建设内容包括: 改造现状污水立管, 新建雨污分流立管和埋地污水管, 混凝土路面开挖及修复、交通疏解、房屋保护等。2) 供水管网工程实施范围为白云区清湖村现有用户, 新建 DN15-DN400 新建供水管道约 54km。合同价格所占比例 98.62%。验收质量合格。	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位 (部位、合同价格所占比例) 和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论	

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

中标通知书

广州公资交(建设)字[2017]第[09427]号

(主)广东南方建设集团有限公司(成)广东省建筑设计研究院:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为35条黑臭河涌城中村-白云区清湖村污水治理工程施工图设计优化、施工和供水管网工程勘察设计施工总承包(EPC)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币壹亿壹仟肆佰陆拾壹万玖仟肆佰肆拾元(¥11461.944万元)。

其中:

项目负责人姓名:曾志强

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年10月16日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年10月16日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2017年10月16日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28865000 Fax: 020-28869095
ADD: 广州市天河区天诚路333号 510630
WWW.GZGZGY.CN



N. 2017-51

正本

合同编号: BYQQHCWSZLGCHGSGWGC-EPC

35 条黑臭河涌城中村—白云区清湖村污水治理工程
施工图设计优化、施工和供水管网工程
勘察设计施工总承包 (EPC) 工程



发包人: 广州市白云区水务工程建设管理中心

承包人: 广东南方建设集团有限公司 (牵头方)

广东省建筑设计研究院 (成员方)

签订日期: 2017 年 10 月 31 日

第一节 总承包合同协议书

经 2017 年 10 月 16 日公开招标，广东南方建设集团有限公司、广东省建筑设计研究院（下称承包人）被评定为 35 条黑臭河涌城中村—白云区清湖村污水治理工程施工图设计优化、施工和供水管网工程勘察设计施工总承包（EPC）工程中标人（详见中标通知书广州公资交（建设）字【2017】第【09427】号）。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方达成如下协议，并于 2017 年 10 月 31 日签订了本协议。承包人为联合体的，由联合体各成员按照投标文件时的分工内容单独结算。

一、工程概况

工程名称：35 条黑臭河涌城中村—白云区清湖村污水治理工程施工图设计优化、施工和供水管网工程勘察设计施工总承包（EPC）工程

建设地点：广州市白云区清湖村。

资金来源：污水治理工程为 100%财政资金，供水管网工程为 100%企业自筹资金。

项目业主：广州市净水有限公司（污水治理工程）、广州市自来水公司（供水管网工程）

二、承包范围

具体内容包括：

（1）工程勘察：对本项目供水管网工程进行勘察（含岩土工程勘察、测量、物探等）工作，取得工程勘察成果文件。

（2）设计：本项目工程污水治理工程的施工图设计优化及供水管网工程的初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、施工图预算编制、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作，以及设计协调服务、配合专家评审等工作。

（3）工程施工范围：本工程项目污水治理工程和供水管网工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料（甲供水表除外）、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。分部分项工程和单项措施项目综合单价包干、总价措施项目费包干。包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），施工范围包括清湖村供水排水管网改造范围内项目的交通疏导、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。

（4）相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等。

（5）工程材料采购：供水管网工程的主要材料由中标人依据项目业主提供的供应商名单（含材

料类型、规格及综合单价)进行采购并支付货款。如需要新增材料类型、规格,由中标人提出申请,经招标人、项目业主审批通过后方可进行采购。

三、工程建设承包方式

本工程采用勘察设计施工总承包(EPC)方式。

四、工期

(1)设计工期:

1) 污水治理工程:承包人在合同签订后的15天内提供本项目污水治理工程的施工图优化设计成果,并配合原施工图编制单位完成施工图审查。

2) 供水管网工程:承包人在合同签订后的15天内提供本项目供水管网工程初步设计及概算,初步设计及概算审批后25天内提供施工图及预算。

(2)施工计划工期:工程计划工期为2017年11月至2018年02月28日

工程实际开工日期,根据实际情况,由发包人、工程属地政府及村等协调沟通具备施工条件后,以监理下发的开工通知的开工日期为准起算;非承包商原因引起的工期延误,完工日期给予顺延。

(3)单位工程验收合格后,该工程的结算在合同规定的时间内送相关部门进行财政评审。

五、质量标准

1、设计质量要求:符合国家相关设计质量标准规定的要求。

2、施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足招标人对工程质量的要求。

六、合同价款

合同总价为:11461.944万元(大写:人民币壹亿壹仟肆佰陆拾壹万玖仟肆佰肆拾元整)。(中标价)

其中:(1)供水管网工程

勘察费(暂定):72.672万元(含勘察过程中产生的开挖、钻孔、用地补偿费用)

设计费(暂定):85.752万元(含施工图预算编制费和竣工图编制费)

(2)污水治理工程工程建安费(暂定):9080.68万元(含安全防护文明施工措施费为:)

供水管网工程工程建安费(暂定):2222.84万元(含安全防护文明施工措施费为:)

(3)工程建安费投标下浮率为:0.62%

1、前述的（1）~（2）项费用仅作为合同暂定价。供水管网部分的勘察费和设计费的下浮率规定为下浮20%。

2、经审定的初步设计概算作为该项目编制施工图设计及施工图预算的依据，施工图设计必须严格按审定的初步设计的建设内容、建设规模和建设标准、审定的概算金额进行限额设计，严禁擅自扩大规模或提高标准。

3、前述（1）勘察费以经招标人和项目业主确认的勘察测量成果报告为结算依据，参照《2002年勘察计收费标准》结合实物工程量以及投标下浮率 20%计算，作为勘察费拨付进度款及结算的依据；设计费以经招标人和项目业主确定的第三方造价机构或财政部门审定的概算建安费乘以投标下浮率 20%计算，作为拨付进度款及结算的依据；

4、前述（1）~（2）最终以经招标人和项目业主确定的第三方造价机构或财政部门的审核结果为准。

七、履约保证金

本工程履约保证金为本合同价款的10%。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书（含补充协议书）
- 2、中标通知书
- 3、投标函及投标函附录
- 4、专用合同条款
- 5、通用合同条款
- 6、技术标准和要求
- 7、图纸
- 8、其他合同文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语含义与本总承包合同的《合同通用条款》中赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同各方约定本总承包合同经各方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖各自公章后生效。

本合同一式壹拾柒份，具有同等法律效力，正本叁份，各执壹份，副本壹拾肆份，发包人执捌份，承包人执陆份。

(以下无正文)

发包人：

广州市白云区水务工程建设管理中心

(盖章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承包人(牵头方)：

广东南方建设集团有限公司

(盖章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承包人(成员方)：广东省建筑设计研究院

(盖章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

建设工程竣工验收报告



工程名称: 35条黑臭河涌城中村—白云区清湖村供水管网工程

建设单位: 广州市白云区水务工程建设管理中心
(广州市白云区水务工程招标投标中心)

竣工验收日期: 2023年12月13日

发出日期: 2023年12月13日

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



工程名称	35条黑臭河涌城中村一白云区清湖村供水管网工程	工程地点	广州市白云区
工程规模 (建筑面积、管线 道路桥梁长度等)	新建 DN100~DN800 球墨铸铁管 段长 15971m、DN25~DN50 钢塑 管段长 24651.5m, 安装 DN25~DN300 水表 2138 个, 新 建消火栓 78 座等。	工程造价 (万元)	2048.15
结构类型	管道工程	开工日期	2018 年 04 月 23 日
施工许可证号(水务工程 基本建设项目主体工程 开工业务管理表)	云水建开【2017】14 号	竣工日期	2019 年 05 月 18 日
监督单位	广州市白云区水务工程质量安全 监督站(广州市白云区水务监测中 心)	监督登记号	201706010017
建设单位	广州市白云区水务工程建设管理 中心(广州市白云区水务工程招投 标中心)	总承包单位	广东南方建设集团有限公司
勘察单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位(土建)	广东南方建设集团有限公司
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	广东工程建设监理有限公司	工程检测单位	广州市水务科学研究院有限 公司
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录	2021 年 06 月 15 日	市政竣·通-10	合格
	2021 年 06 月 15 日	市政竣·通-10	合格
	2021 年 06 月 15 日	市政竣·通-10	合格
	2021 年 06 月 15 日	市政竣·通-10	合格
规划验收合格证	2021 年 10 月 11 日	穗规划资源核 实[2021]2122 号	合格
环保验收认可文件	/	/	/
消防验收意见书	/	/	/
工程竣工档案认可书	/	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	齐全	/	/
施工图设计文件 审查意见	齐全	/	/
工程竣工报告	齐全	/	/
工程质量评估报告	齐全	/	/
勘察质量检查报告	齐全	/	/
设计质量检查报告	齐全	/	/
工程质量保修书	齐全	/	/

对各单位评价	建设单位	依法依规行使建设单位权益，对其他参建单位依法依规进行招标确定，在建设过程中依法依规严格监督监管，保证了工程建设完满完成。
	勘察单位	依法依规中标，严格履行合同要求，勘察数据准确，报告文件完整，完满完成了合同要求内容。
	设计单位	依法依规中标，严格履行合同要求，设计方案可行，文件齐全完整，完满完成了合同要求内容。
	监理单位	依法依规中标，严格履行合同要求，监理监督到位，完满完成了合同要求内容。
	施工单位	依法依规中标，严格履行合同要求，工程施工质量合格，完满完成了合同要求内容。
	检测单位	依法依规中标，严格履行合同要求，检测数据真实完整，完满完成了合同要求内容。
	主要设备供应商	/
对各管理环节评价	招投标管理	建设单位依法依规招标、议标、委托，择优选取参建单位，中标单位依法依规中标。
	质量控制管理	勘察单位依法依规对项目现场进行真实、可靠、准确的勘测勘察，勘察文件出具及时、完整；设计单位依法依规对项目进行方案可行，技术先进的设计，设计文件出具及时、完整；监理单位依法依规对项目现场工程材料、实体质量及施工技术文件进行监督管理，现场质量效果良好，资料齐全；施工单位依法依规使用合格材料并采用成熟或可靠的、先进的施工工艺技术进行施工，现场质量效果良好，资料齐全；检测单位依法依规对项目现场工程材料、实体质量进行及时、完整的检测工作，检测报告数据真实完整；各参建单位及时对设备进行了出厂和进场验收。
	投资控制管理	各参建单位依法依规、依合同要求进行合同款项申请及拨付；完成工作量、工程量由监理单位复核、建设单位核查为原则；设计变更事项符合各级审批要求并完成审批，及时；投资控制合理，无调整概算。
	进度控制管理	工程勘察文件、设计文件已按合同要求提交及时；主体工程施工已按期完成，由于设计变更或部分施工用地问题造成的工期拖后已按要求处理完成；工程已全部完成并投入使用。
	工程安全管理	整个施工期无伤亡、无施工工程质量事故、无周围建筑物道路事故发生。

工程完成情况(对海绵城市建设工程部分需有专章内容说明)	工程已按设计图纸和施工合同约定的各项内容施工,工程质量符合相关法律、法规和工程建设强制性标准,本工程档案资料归档齐全,投资控制情况合理,工程运行情况良好。本工程无海绵城市建设内容要求。		
工程质量情况(对海绵城市建设工程部分需有专章内容说明)	土建	合格。	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无。 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名:魏红庆 注册号:4401373-AY012 有效期:至2026年6月 中华人民共和国注册公用设备工程师(给排水) 姓名:陈浩亮 注册号:4401373-05019 有效期:至2026年6月 中华人民共和国一级注册建造师执业印章 姓名:曾志强 粤1442006200700499(00) 市政 2024.08.29 广东南方建设集团有限公司		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 2023年12月15日	(公章) 总监理工程师: (执业资格签章) 注册号44001993 有效期至2025年12月15日 广东工程建设监理有限公司	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年12月15日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年12月15日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年12月15日

给排水工程

市政竣·通-11

建设工程竣工验收报告



工程名称: 35条黑臭河涌城中村白云区清湖村污水治理工程

建设单位: 广州市白云区水务工程建设管理中心
(广州市白云区水务工程招标投标中心)

竣工验收日期: 2024年 8月 1日

发出日期: 2024年 8月 7日



填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



工程名称	35条黑臭河涌城中村一白云区清湖村污水治理工程	工程地点	广州市白云区
工程规模 (建筑面积、管线 道路桥梁长度等)	新建 DN100 建筑立管 59.028 千米, DN150-d800 污水管道 64.925 千米及混凝土路面开挖及修复、交通疏解、房屋保护等。	工程造价 (万元)	10405.41
结构类型	管道工程	开工日期	2018 年 01 月 12 日
施工许可证号(水务工程基本建设项目主体工程开工业务管理表)	云水建开【2017】13 号	竣工日期	2019 年 05 月 30 日
监督单位	广州市白云区水务工程质量安全监督站(广州市白云区水务监测中心)	监督登记号	201706010016
建设单位	广州市白云区水务工程建设管理中心(广州市白云区水务工程招标投标中心)	总承包单位	广东南方建设集团有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位(土建)	广东南方建设集团有限公司
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	广东工程建设监理有限公司	工程检测单位	广州市水务科学研究院有限公司
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录	2021 年 06 月 15 日	市政竣·通-10	合格
	2021 年 06 月 15 日	市政竣·通-10	合格
	2021 年 06 月 15 日	市政竣·通-10	合格
	2021 年 06 月 15 日	市政竣·通-10	合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件	/	/	/
消防验收意见书	/	/	/
工程竣工档案认可书	/	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	齐全	/	/
施工图设计文件 审查意见	齐全	/	/
工程竣工报告	齐全	/	/
工程质量评估报告	齐全	/	/
勘察质量检查报告	齐全	/	/
设计质量检查报告	齐全	/	/
工程质量保修书	齐全	/	/

对各单位评价	建设单位	依法依规行使建设单位权益，对其他参建单位依法依规进行招标确定，在建设过程中依法依规严格监督监管，保证了工程建设圆满完成。
	勘察单位	依法依规中标，严格履行合同要求，勘察数据准确，报告文件完整，圆满完成了合同要求内容。
	设计单位	依法依规中标，严格履行合同要求，设计方案可行，文件齐全完整，圆满完成了合同要求内容。
	监理单位	依法依规中标，严格履行合同要求，监理监督到位，圆满完成了合同要求内容。
	施工单位	依法依规中标，严格履行合同要求，工程施工质量合格，圆满完成了合同要求内容。
	检测单位	依法依规中标，严格履行合同要求，检测数据真实完整，圆满完成了合同要求内容。
	主要设备供应商	/
对各管理环节评价	招投标管理	建设单位依法依规招标、议标、委托，择优选取参建单位，中标单位依法依规中标。
	质量控制管理	勘察单位依法依规对项目现场进行真实、可靠、准确的勘测勘察，勘察文件出具及时、完整；设计单位依法依规对项目进行方案可行，技术先进的设计，设计文件出具及时、完整；监理单位依法依规对项目现场工程材料、实体质量及施工技术文件进行监督管理，现场质量效果良好，资料齐全；施工单位依法依规使用合格材料并采用成熟或可靠的、先进的施工工艺技术进行施工，现场质量效果良好，资料齐全；检测单位依法依规对项目现场工程材料、实体质量进行及时、完整的检测工作，检测报告数据真实完整；各参建单位及时对设备进行了出厂和进场验收。
	投资控制管理	各参建单位依法依规、依合同要求进行合同款项申请及拨付；完成工作量、工程量由监理单位复核、建设单位核查为原则；设计变更事项符合各级审批要求并完成审批，及时；投资控制合理，无调整概算。
	进度控制管理	工程勘察文件、设计文件已按合同要求提交及时；主体工程施工已按期完成，由于设计变更或部分施工用地问题造成的工期拖后已按要求处理完成；工程已全部完成并投入使用。
	工程安全管理	整个施工期无伤亡、无施工工程质量事故、无周围建筑物道路事故发生。

工程完成情况(对海绵城市建设工程部分需有专章内容说明)	工程已按设计图纸和施工合同约定的各项内容施工,工程质量符合相关法律、法规和工程建设强制性标准,本工程档案资料归档齐全,投资控制情况合理,工程运行情况良好。本工程无海绵城市建设内容要求。		
工程质量情况(对海绵城市建设工程部分需有专章内容说明)	土建	合格。	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围):	无。		
注册号:			
有效期:			
参加验收单位意见	建设单位		
	监理单位		
	分包单位		
	勘察单位		
姓名:		陈貽龙	
注册号:		4400206-CS015	
有效期:		至2026年6月	

(近 3 年指 2022 年 01 月 01 日至今)

合同名称	荔湾区城中村治理-海中村配套自来水改造工程施工
合同项目所在地	广州市荔湾区海中村
发包人名称	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	1822.999111 万元
开工日期	2019 年 3 月 21 日
完工日期	2024 年 10 月 28 日
承担的工作	合同工程的全部内容
工程质量	合格
项目负责人	林启鸿
技术负责人	苏展洪
监理人以及电话	广东建设工程监理有限公司、
合同项目描述	新建 DN20-DN400 管共 86515 米，拟装水表约 3883 组；新建消火栓约 385 座，废除原有供水管道。合同价格所占比例 100%。验收质量合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [00690] 号

广东南方建设集团有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为荔湾区城中村治理-海中村配套自来水改造工程施工的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币壹仟捌佰贰拾贰万玖仟玖佰玖拾壹元壹角壹分 (¥1822.999111万元)。

其中:

人工费: ¥249.436913万元

安全防护、文明施工措施费: ¥56.23458万元

项目负责人姓名: 林启鸿

招标人 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年2月3日

招标代理机构 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年2月3日

广州公共资源交易中心

见证 (1) 盖章

2019年2月3日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



正本

SF-2013-0204 合同编号:

广州市建设工程施工合同



工程名称: 荔湾区城中村治理-海中村配套自来水改造工程施工

工程地点: 广州市荔湾区海中村

发 包 人: 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

承 包 人: 广东南方建设集团有限公司

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

二〇一九年 月

第一部分 协议书

发包人：(全称) 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

承包人：(全称) 广东南方建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、地方性法规和规章，以及国家和广东省、广州市、荔湾区关于建设项目的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

1、工程概况

- 1.1 工程名称：荔湾区城中村治理-海中村配套自来水改造工程施工
- 1.2 工程地点：广州市荔湾区海中村
- 1.3 工程立项、规划批准文号：荔发改【2018】512号
- 1.4 资金来源：广州市自来水公司100%自筹资金。按照广州市荔湾区人民政府中南街道办事处与广州市自来水公司签订的《城中村供水改造委托建设管理合同》，自来水改造资金由广州市自来水公司按合同要求直接支付至承包人，承包人直接向广州市自来水公司开具发票。

2、工程承包范围

2.1 由承包人按照本合同约定范围和图纸内容、工程量清单实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包承包范围内工程验收通过、包办理通水的全部手续、包移交、包结算、包资料整理、包总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。新建 DN20-DN400 管共 86515 米，拟装水表约 3883 组；新建消防栓约 385 座，废除原有供水管道。（具体以招标图纸及工程量清单为准）。

2.2 承包人应按国家、省、市相关规定使用新型墙体材料。若因承包人原因致使发包人缴纳的新型墙体材料保证金不能全额退回，承包人应在工程结算前向发包人补足差额。

2.3 招标控制价及清单是以初设图纸及概算编制，中标单价及报价作为后续施工图预算编制依据，在预算审定前可作为支付依据；中标后由发包人委托具备相应资质的编制单位依据施工图纸、中标综合单价及报价表编制施工图预算经承包人确认后送广州市自来水公司审核，（原招标工程量清单中有相同项目的，采用中标综合单价，招标工程量清单中有类似适用项目的，则按类似项目的综合单价进行换算，招标工程量清单中没有类似项目的，其新增项目综合单价根据现行定额及其相关计价文件编制再乘以（1-投标下浮率）确定），最终以广州市自来水公司审定为准确。审定的预算价作为支付进度款及竣工结算的依据。工程结算价最终以广州市自来水公司审定为准确。

2.4 单价措施项目综合单价包干、总价（按系数计算）措施项目费按实结算。

2.5 发包人根据工程实施情况及现有的法规规定原则，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并按专用条款的相关约定处理，承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 在工程施工图纸完成并通过施工图审查后 10 个工作日内,由发包人委托具备相应资质的编制单位编制施工图预算,经承包人确认后送广州市自来水公司审核。

3.2、施工工期:工程合同工期总日历天数:300 日历天,拟从 2019 年 3 月开始施工,至 2019 年 12 月竣工。具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。

3.3 关键节点工期要求:

以承包人制定并经发包人、监理人核定后的工程进度控制计划表,为关键节点工期要求,工程进度控制计划表作为合同的专用附件之一。

3.4 发包人根据工程实施情况,有权对本合同工程工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行适当调整,并按专用条款第 36.5 款的约定处理,承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期,不得延误。如不能按批准的计划完成任务,由承包人按专用条款第 96.8 款的约定向发包人承担违约责任。

4、质量标准

达到《工程施工质量验收规范》合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准,一次验收合格。

5、安全生产及文明施工目标

(1) 确保责任安全事故为零,不发生重、特大安全事故。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款(中标价)为:18,229,991.11 元(大写:壹仟捌佰贰拾贰万玖仟玖佰玖拾壹元壹角壹分);投标下浮率:1.06 %

其中暂列金额_____元;

专业工程暂估价_____元;

安全防护、文明施工措施费用:562345.80 元。

项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);

中标单价及报价作为后续施工图预算编制依据,在预算审定前可作为支付依据;中标后由发包人委托具备相应资质的编制单位依据施工图纸、中标综合单价及报价表编制施工图预算经承包人确认后送广州市自来水公司审核。(原招标工程量清单中有相同项目的,采用中标综合单价,招标工程量清单中有类似适用项目的,则按类似项目的综合单价进行换算,招标工程量清单中没有类似项目的,其新增项目综合单价根据现行定额及其相关计价文件编制再乘以(1-投标下浮率)确定),最终以广州市自来水公司审定为准。审定的预算价作为支付进度款及竣工结算的依据。工程结算价最终以广州市自来水公司审定为准。

7、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

9、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

10、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务，遵守发包人制订的符合国家和地方有关法律法规、规范和标准的规定的、为确保工程质量、进度、安全文明施工所必须的且并不针对某一特定承包人的各项管理制度、规定。

承包人必须使用广州市自来水公司提供的主要材料供应商名单进行材料采购并保证质量（广州市自来水公司审批同意除外）。

承包人必须按照发包人的要求，积极配合污水管网改造工程同步进行自来水管网改造。

11、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项。

12、合同生效

本合同订立时间：2019年2月22日

本合同订立地点：广东省广州市荔湾区

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章之日起生效。

13、合同份数

本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份，副本 10 份，发包人执 8 份，承包人执 2 份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

发包人：广州市荔湾区人民政府
中南街道办事处

承包人：广东南方建设集团有限公司

地 址：

地 址：茂名市电白区迎宾大道 70 号、
创业大厦六层东北楼

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户：

帐号：

帐号：



发出日期: 2024 年 10 月 28 日

市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



工程名称	荔湾区城中村治理—海中村配套自来水改造工程	工程地点	广州市荔湾区海中村
工程规模 (建筑面积、道路 桥梁长度等)	DN400-DN100管约11100米 DN50-DN20管约21700米	工程造价 (万元)	1822.999111
结构类型	管道结构	开工日期	2019年3月21日
施工许可证号	/	监督登记号	201903210002
监督单位	广州市荔湾区水务工程质量安全监督站	总承包单位	广东南方建设集团有限公司
建设单位	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	施工单位 (土建)	/
勘察单位	广州市城市规划勘测设计研究院	施工单位 (设备安装)	/
设计单位	广州市城市规划勘测设计研究院	监理单位	广东建设工程监理有限公司
工程检测单位	广州华测衡建工程检测有限公司	工程检测单位	/
工程检测单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录	/	/	/
规划验收合格证	/	/	/
环保验收认可文件	/	/	/
消防验收意见书	/	/	/
燃气验收合格证	/	/	/
电梯准用证	/	/	/
工程竣工 档案认可书	/	/	/

工程完成 情况	已按设计施工图及合同约定完成全部施工内容。
工程 质量 情况	符合设计及规范要求，工程质量达到合格等级。
工程 未达 到使 用功 能的 部位 (范 围)	无
对设 计、勘 察、施 工、监 理单位 的评价	合格
建设 单位 意见	工程竣工验收结论： 同意竣工验收，并同意评定为合格。 工程项目负责人：(打印) 叶斌 签名：  建设单位法定代表人：(打印) 梁海敏 签名：  年 月 日 (公章) 



参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人: 	彭建亮 总监理工程师: (执业资格证章)	林启鸿 项目负责人: (执业资格证章)
	年 月 日	年 月 日	2024年10月28日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人: (执业资格证章)	项目负责人: (执业资格证章)	项目负责人: (执业资格证章)
	年 月 日	年 月 日	年 月 日

中华人民共和国注册建造师(给水排水)

姓名: 张 晔
注册号: 4400013-CS007
有效期: 至2026年 6 月



(近3年指 2022 年 01 月 01 日至今)

合同名称	越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程施工总承包
合同项目所在地	越秀路周边及新河浦涌南部片区，西至文德路，东至烈士陵园~东昌大街、东湖路，北起东风路，南至珠江。
发包人名称	广州市污水治理工程管理办公室（广州市排水设施管理中心）、广州市越秀区市政和水利管理所、广东穗芳工程管理科技有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	4475.272765
开工日期	2018 年 8 月 15 日
完工日期	2022 年 6 月 28 日
承担的工作	合同工程的全部内容
工程质量	合格
项目负责人	黄文高
技术负责人	李勇
监理人以及电话	广州市广州工程建设监理有限公司、
合同项目描述	改造前期管道检测 45.1km，开挖修复：整段开挖 667m，局部开挖 709m，非开挖修复：整段修复 2936m，局部修复 498 处，清淤清障 5777m；增加检查井 120 座；拟改造排水管道约 4.14 公里（管径为 d300-1800），泵井 3 座。合同价格所占比例 100%。验收质量合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

中标通知书

广州公资交(建设)字[2018]第[03589]-号

广东南方建设集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币肆仟肆佰柒拾伍万贰仟柒佰贰拾柒元陆角伍分(¥4475.272765万元)。

其中:

人工费:¥530.655373万元

安全防护、文明施工措施费:¥278.740791万元

项目负责人姓名:谢祖圆

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2018年5月9日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2018年5月9日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2018年5月9日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-26566000 Fax: 020-26566092
ADD: 广州市天河区珠江新城300号 510630
WWW.GZGGZY.CN



附表四

广州市水务工程建设项目负责人更换申请表（工程实施阶段）

工程名称	越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程施工总承包			
招 标 人	广州市污水治理工程管理办公室（广州市排水设施管理中心）、 广州市越秀区市政和水利管理所、 广东穗芳工程管理科技有限公司			
投 标 人	广东南方建设集团有限公司			
原项目	姓 名	谢祖圆	年 龄	44
负责人	执业资格	市政专业一级建造师	技术职称	高级工程师
拟更换项	姓 名	黄文高	年 龄	36
目负责人	执业资格	市政专业一级建造师	技术职称	工程师
项目负责人更换的原因： 项目负责人（谢祖圆）家庭原因不能驻场。为确保工程顺利施工，现申请更换项目经理。 投 标 人：广东南方建设集团有限公司（盖 章） 法定代表人（委托代理人）：（签名） 日 期：2019.3.25				
（盖 章） 日 期：				
招 标 人 意 见	情况属实，同意项目负责人更换，不影响工程实施。 同意化建及越秀意见 （盖 章） 日 期：			
质 机 量 构 监 督 意 见	同意备案 （盖 章） 日 期：2019.9.5			

说明：1、招标人（建设单位）同意该申请的，须加具“情况属实，同意项目负责人更换，不影响工程实施”的意见。2、投标人在办理更换手续时，随同本表提交的附件：①由法定代表人办理的，提供法人代表证明书和身份证复印件（原件备查）。由委托代理人办理的，提供法人代表证明书、授权委托书、委托代理人身份证复印件（原件备查）、②拟更换项目负责人的执业资格证书（复印件、原件备查）、技术职称证书（复印件、原件备查）和身份证复印件。3、质量监督机构须加具“同意备案”的意见。4、本表一式四份。

正 本

GF----1999----0201

建设工程施工合同



发包方（甲方）：广州市排水设施管理中心

(广州市污水治理工程管理办公室)

广州市越秀区市政和水利管理所

代建单位（乙方）：广东穗芳工程管理科技有限公司

承包方（丙方）：广东南方建设集团有限公司

工程名称：越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程

工程地点：广州市越秀区越秀路周边及新河浦南部片区

合同编号：穗污管办合字[2018] 42 号

签约地点：广州市

签约时间：二〇一八年 五月三十一日

本 五

一、合同协议书

发包人（甲方）（全称）：广州市排水设施管理中心(广州市污水处理工程领导小组办公室)

广州市越秀区市政和水利管理所

代建单位（乙方）（全称）：广东穗芳工程管理科技有限公司

承包人（丙方）（全称）：广东南方建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程

工程地点：广州市越秀区越秀路周边及新河浦南部片区

工程内容：本工程服务范围为越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网。为解决东濠涌流域排水管网存在的水浸隐患，充分发挥东濠涌深层排水隧道工程效益，提升流域排水系统标准。工作内容包开挖修复：改造前期管道检测 45.1km，整段开挖 667m，局部开挖 709m，非开挖修复：整段修复 2936m，局部修复 498m，清淤清障 5777m；增加检查井 120 座；拟新建、改造排水管道约 4.14 公里（管径为 d300-1800），新建提升泵井 3 座等具体内容详见施工图纸及工程量清单。

工程立项批准文号：穗发改[2016]655 号文。

资金来源：市财政资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：开挖修复：整段开挖 667m，局部开挖 709m，非开挖修复：整段修复 2936m，局部修复 498m，清淤清障 5777m；增加检查井 120 座；拟新建、改造排水管道约 4.14 公里（管径为 d300-1800），新建提升泵井 3 座等具体内容详见施工图纸及工程量清单。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干+ 措施项

目费包干+其他项目费 + 规费 + 税金

三、合同工期

计划开工日期: 2018 年 月 日

计划竣工日期: 20 年 月 日, 实际开工日期以监理工程师下发的开工通知的开工日期为准起算。

合同总工期: 540 日历天

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、合同价款

鉴于发包人拟修建越秀路周边及新河涌涌南部片区排水管网改造工程, 并通过 2018 年 05 月 09 日的中标通知书接受了承包商以人民币¥44,752,727.65 元(大写肆仟肆佰柒拾伍万贰仟柒佰贰拾柒元陆角伍分)为本工程施工、完工和修补缺陷所做的投标, 为此各方达成协议:

本工程人工费¥5,306,553.73(元)、安全生产措施费¥2,787,407.91(元)和预留金(暂列金)为¥3,416,632.78(元)已包含在合同价款中。

六、组成合同的文件

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2. 下列文件应被认为是组成本协议的一部分, 并互为补充和解释的, 如上述各部分存在不一致之处, 以先后排列次序为优先。

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 特殊合同条款
- (4) 本合同专用条款
- (5) 招标文件(含补充、修正、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等)
- (6) 投标文件及其附件
- (7) 工程报价单或预算书

- (8) 标准、规范及有关技术文件
- (9) 图纸
- (10) 本合同通用条款
- (11) 合同附件（工程量质量保修书等）

七、本协议书中有词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、本合同业主方中广州市排水设施管理中心（广州市污水治理工程管理办公室）为资金提供单位，安排落实项目投资。本合同业主方中广州市越秀区市政和水利管理所为工程建设组织实施单位，承担本工程的建设责任，负责本工程项目的建设管理和具体组织实施工作。

九、本合同乙方广东穗芳工程管理有限公司为代建单位，在项目实施中，根据与发包人签订的代建合同及发包人的需要履行本合同中权利与义务。并检查承包单位在本合同工作中的进度和质量、安全情况。

十、承包人向发包人和代建单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人和代建单位向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2018年05月31日

合同订立地点：广州市

本合同各方约定自签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

[签署页]

甲方（建设单位）：（盖章）

广州市排水设施管理中心

（广州市污水处理工程领导小组办公室）

法定代表人：

（盖章或签名）

经办人：

办公地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

甲方（建设管理单位）：（盖章）

广州市越秀区市政和水利管理所

法定代表人：

（盖章或签名）

经办人：

办公地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

乙方（代建单位）：（盖章）

广东穗芳工程管理科技有限公司

法定代表人：

（盖章或签名）

经办人：

办公地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

丙方（承包方）：（盖章）

广东南方建设集团有限公司

法定代表人：

（盖章或签名）

经办人：

办公地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

给排水工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 越秀路周边及新河涌涌南部片区排水管网改造工程

建设单位(公章): 广州市水生态建设中心
广州市越秀区市政和水利管理所
广东穗芳智慧建设科技有限公司

竣工验收日期: 2022年 6月28日

发出日期: 2022年 6月30日

给排水工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22de8-2251117803030


给排水工程

工程名称	越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程	工程地点	越秀路周边及新河浦涌南部片区
工程规模 (建筑面积、道路 桥梁长度等)	开挖修复: 整段开挖667m, 局部开挖709m, 非开挖修复: 整段修复2936m, 局部修复498处, 清淤清障5777m; 增加检查井120座; 拟改造排水管道约4.14公里 (管径为d300-1800), 泵井3座。	工程造价 (万元)	4475.272765
结构类型	排水工程	开工日期	2018年8月15日
施工许可证号	越建水函(2018)792号	竣工日期	2022年6月28日
监督单位	广州市越秀区水务工程质量安全监督站	监督登记号	201802110001
建设单位	广州市水生态建设中心 广州市越秀区市政和水利管理 广东穗芳智慧建设科技有限公司	总施工单位	广东南方建设集团有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位 (土建)	/
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其它主要参建单位		其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量验收记录	2021年1月1日	市政竣·通-10	合格
附有关证明文件			
施工许可证	越建水函(2018)792号		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

给排水工程

对各单位评价	建设单位	评价意见
	勘察单位	勘察单位充分体现了他们的整体水平和能力，主动的收集各类资料并与设计单位联系，征求设计单位各专业对勘察上的需求，为建设方减轻了协调之烦，节省了人力、时间。在工程勘察中，设计院与当地关系和谐，没发生任何冲突事件，勘察工作上，该设计院进度安排合理，操作程序规范，杜绝了安全事故，保证了勘察工作如期完工并及时的交付了地质勘察报告，确保了建设工程计划能稳步的朝前推进。
	设计单位	设计单位在施工前参加建设单位组织的施工单位图纸会审和向施工单位进行技术交底，设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施及有关注意事项，使施工单位熟悉设计图纸，了解工程特点及设计意图，以及对关键工序的质量要求，同时也减少了图纸的差错，及时发现图纸中的施工隐患并处理解决，以保证施工质量。设计单位经常深入现场，对施工过程中出现的各种有关设计问题，设计单位与建设单位、施工单位三方共同商定修改设计意见，并很快拿出修改意见，以保证工程的顺利进行。在分部工程完成后，设计单位参加分部工程验收，核对施工质量是否符合设计要求，从而保证了工程质量。
	监理单位	监理单位对施工实施全过程质量控制，对施工单位资质、人员和组织机构、进场材料和设备及施工组织设计进行审查确认，并进行施工工艺过程质量控制工作，检查工序质量，严格工序交接检查制度，做好各项隐蔽工程的检查，在关键重点工程部位坚持旁站，自始至终进行工程质量监督，确保工程质量。
	施工单位	施工单位在施工中能够按照设计施工图的要求和施工规范进行施工，有比较健全的质量管理保证体系，对施工过程的事前、事中、事后三个阶段都有明确的检查项目和质量检查标准，对影响工程质量的人、材料、设备、机械、方法工艺、环境等因素进行了全面控制。对工艺控制和建材控制都配备各种专业技术人员，从而使整个工程质量控制有序、有力、有效。此外，各施工单位尊重监理，服从设计，认真听取设计和监理的意见，接受监理工程师下达的整改意见。每道工序完成后进行自检，合格后报监理工程师批准后，方能进行下一步工序施工。每项分部工程完成后，首先自检，合格后报建设单位验收，验收合格后才能进行下一项分部工程施工。这样对一项工程有自控、监控，层层把关，从而使质量有可靠的保证。
对各管理环节评价	工程项目策划和决策阶段	工程项目已根据相关规定完成工程前期立项、可研相关工作并获得批复，严格执行基本建设程序。
	工程项目准备阶段	工程项目已根据相关规定完成初步设计施工图审查并通过招标肯定施工、监理单位签订相关合同，最终向相关部门获得施工许可证，符合工程相关管理办法。
	工程项目实施阶段	工程在施工过程中，严格按合同文件、设计图纸及国家现行法律法规进行施工，未发生任何质量和安全事故，符合设计要求和规范要求。
	工程项目竣工验收和总结评价阶段	工程质量：合格，同意验收

给排水工程

工程完成情况	本工程已按合同规定及清单内容完成现场全部施工内容，并验收通过，工程质量评定合格。（本工程无涉及海绵城市建设）		
工程质量情况	土建	检验结果合格，符合设计规范要求。	
	设备安装	检验结果合格，符合设计规范要求。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	  		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: 唐露露 2022年6月29日	 (公章) 总监理工程师: 郑粉容 2022年6月28日	 (公章) 项目负责人: 黄文高 2022年6月28日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 姓名: 王晓慧 注册号: 4400206-CS028 有效期至: 2023年6月 项目负责人: (执业资格证章) 2022年6月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 李凌冬 2022年6月28日

越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造

工程施工总承包

工程施工招标

工程量清单报价表

投标总价(小写): 44752727.65

(大写): 肆仟肆佰柒拾伍万贰仟柒佰贰拾柒元陆角伍分

投 标 人: 广东南方建设集团有限公司

(盖章)

法定代表人:

(签字或盖章)

预算编制人:

(签字并加盖执业资格章)

复 核 人:

(签字并加盖执业资格章)

编 制 时 间:

第13页/共305页

投标总价(小写): 44752727.65

(大写): 肆仟肆佰柒拾伍万贰仟柒佰贰拾柒元陆角伍分

投 标 人： 广东南方建设集团有限公司

法定代表人: _____ (签字或盖章)

预算编制人：_____ (签字并加盖执业资格章)

复 核 人: _____ (签字并加盖执业资格章)

编制时间:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改造工程

管道非开挖修复工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	最高价
		局部树脂固化					3254818.88		
1	040501004001	CCTV检测	启闭井盖，强制通风，设备调试，检测设备下井，管道检测，影像判读，取出检测设备，清洗设备，运输，完成评估报告等。	m	5816.4				
2	040501014001	局部树脂固化法修复DN250	1.修复管径：DN250 2.摊铺彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、拉绳标记、配料、搅拌、涂刷树脂、折叠(两折三层)、涂刷背面、缠绕、铁丝捆扎、下放如井、拉气囊到修复点、充气、固化、拆除气囊、清理现场。	点(环)	12				
3	040501014002	局部树脂固化法修复DN300	1.修复管径：DN300 2.摊铺彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、拉绳标记、配料、搅拌、涂刷树脂、折叠(两折三层)、涂刷背面、缠绕、铁丝捆扎、下放如井、拉气囊到修复点、充气、固化、拆除气囊、清理现场。	点(环)	107				
4	040501014003	局部树脂固化法修复DN400	4.修复管径：DN400 2.摊铺彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、拉绳标记、配料、搅拌、涂刷树脂、折叠(两折三层)、涂刷背面、缠绕、铁丝捆扎、下放如井、拉气囊到修复点、充气、固化、拆除气囊、清理现场。	点(环)	133				

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	最高价
10	040501004003	清除管道结垢DN400	堵水抽水, 管道清淤, CCTV检测, 清除结垢, 渣石外运, 场地清理等。	m	1699.7				
11	040501004004	清除管道结垢DN500	堵水抽水, 管道清淤, CCTV检测, 清除结垢, 渣石外运, 场地清理等。	m	1422.4				
12	040501004005	清除管道结垢DN600	堵水抽水, 管道清淤, CCTV检测, 清除结垢, 渣石外运, 场地清理等。	m	737.3				
13	040501004006	清除管道结垢DN700及以上	堵水抽水, 管道清淤, CCTV检测, 清除结垢, 渣石外运, 场地清理等。	m	156.2				
14	040501004007	管内淤泥石渣树根等清理DN300及以下	现场围挡; 调制拌合砂浆; 潜水员下井准备; 砌堵; 材料运输; 清理场地等	m	39				
15	040501004008	管内淤泥石渣树根等清理DN400	现场围挡; 调制拌合砂浆; 潜水员下井准备; 砌堵; 材料运输; 清理场地等	m	39				
16	040501004009	管内淤泥石渣树根等清理DN500	现场围挡; 调制拌合砂浆; 潜水员下井准备; 砌堵; 材料运输; 清理场地等	m	5.5				
17	040501004010	管内淤泥石渣树根等清理DN600	现场围挡; 调制拌合砂浆; 潜水员下井准备; 砌堵; 材料运输; 清理场地等	m	2				
18	040501004011	管内淤泥石渣树根等清理DN700及以上	现场围挡; 调制拌合砂浆; 潜水员下井准备; 砌堵; 材料运输; 清理场地等	m	22				
		局部双胀圈							
19	040501004012	CCTV检测	启闭井盖, 强制通风, 设备调试, 检测设备下井, 管道检测, 影像判读, 取出检测设备, 清洗设备, 运输, 完成评估报告等。	m	359.7				

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	最高价
20	040501014008	局部双胀圈DN900	1. 修复管径: DN900 2. 摊铺彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、拉绳标记、配料、搅拌、涂刷树脂、折叠(两折三层)、涂刷背面、缠绕、铁丝捆扎、下放如井、拉气囊到修复点、充气、固化、拆除气囊、清理现场。	点(环)	6				
21	040501014009	局部双胀圈DN1000	1. 修复管径: DN1000 2. 摊铺彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、拉绳标记、配料、搅拌、涂刷树脂、折叠(两折三层)、涂刷背面、缠绕、铁丝捆扎、下放如井、拉气囊到修复点、充气、固化、拆除气囊、清理现场。	点(环)	3				
22	040501014010	局部双胀圈DN2000	1. 修复管径: DN2000 2. 摊铺彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、拉绳标记、配料、搅拌、涂刷树脂、折叠(两折三层)、涂刷背面、缠绕、铁丝捆扎、下放如井、拉气囊到修复点、充气、固化、拆除气囊、清理现场。	点(环)	2				
23	040501014011	局部双胀圈DN2300	1. 修复管径: DN2300 2. 摊铺彩布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、CCTV定位、拉绳标记、配料、搅拌、涂刷树脂、折叠(两折三层)、涂刷背面、缠绕、铁丝捆扎、下放如井、拉气囊到修复点、充气、固化、拆除气囊、清理现场。	点(环)	5				
24	040501004013	清除管道结垢DN700及以上	堵水抽水, 管道清淤, CCTV检测, 清除结垢, 渣石外运, 场地清理等。	m	359.7				
		CIPP翻转式原位固化							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	最高价
25	040501004014	CCTV检测	启闭井盖, 强制通风, 设备调试, 检测设备下井, 管道检测, 影像判读, 取出检测设备, 清洗设备, 运输, 完成评估报告等。	m	2922.4				
26	040501014012	CIPP翻转法原位固化修复DN200	1. 修复管径: DN200 2. 搭翻转台、翻转送入辅助内衬管、聚酯纤维软管安装、压缩空气和水把聚酯纤维软管送入管内、接入温水输送管、连接温水泵、锅炉加热固化、端部切开、清理。	m	44.7				
27	040501014013	CIPP翻转法原位固化修复DN250	1. 修复管径: DN250 2. 搭翻转台、翻转送入辅助内衬管、聚酯纤维软管安装、压缩空气和水把聚酯纤维软管送入管内、接入温水输送管、连接温水泵、锅炉加热固化、端部切开、清理。	m	43.5				
28	040501014014	CIPP翻转法原位固化修复DN300	1. 修复管径: DN300 2. 搭翻转台、翻转送入辅助内衬管、聚酯纤维软管安装、压缩空气和水把聚酯纤维软管送入管内、接入温水输送管、连接温水泵、锅炉加热固化、端部切开、清理。	m	949.3				
29	040501014015	CIPP翻转法原位固化修复DN400	1. 修复管径: DN400 2. 搭翻转台、翻转送入辅助内衬管、聚酯纤维软管安装、压缩空气和水把聚酯纤维软管送入管内、接入温水输送管、连接温水泵、锅炉加热固化、端部切开、清理。	m	868.5				
30	040501014016	CIPP翻转法原位固化修复DN500	1. 修复管径: DN500 2. 搭翻转台、翻转送入辅助内衬管、聚酯纤维软管安装、压缩空气和水把聚酯纤维软管送入管内、接入温水输送管、连接温水泵、锅炉加热固化、端部切开、清理。	m	505.2				

(六) 投标人廉洁承诺书 (格式)

投标人廉洁承诺书

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司参加了 天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包（项目名称/标段名称） 投标，为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规，特承诺如下事项：

- 一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。
- 二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；
- 三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
- 四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；
- 五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
- 六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业（盖单位章）：广东南方建设集团有限公司

法定代表人签字：_____

2025 年 06 月 13 日

附件一：

投标人声明

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
- （3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- （4）为本标段的代建人；
- （5）为本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
- （10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- （11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；
- （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；
- （13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
- （14）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以

司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（15）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改〈建筑工人实名制管理办法（试行）〉的通知》（建市〔2022〕59号）、《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《广州市住房和城乡建设局关于公布第五批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》（穗建筑〔2022〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于进一步征集广州市建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》（穗建筑〔2021〕673号）、《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》（穗水投收字〔2020〕5031号）、《保障农民工工资支付条例》、《广州市水务投资集团有限公司农民工工资纠纷突发事件应急处置工作指引（试行）》等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对

专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：无。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

十二、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

特此声明。

声明企业：广东南方建设集团有限公司

法定代表人签字：

项目负责人签字：

技术负责人签字：

2025 年 06 月 13 日
(企业公章)

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。

声明函

致：广州市自来水有限公司、广东省国际工程咨询有限公司

我司在参加“天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包”的投标活动，在此郑重声明：我司未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准（投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审）。

特此声明。



投 标 人：广东南方建设集团有限公司

日 期：2025 年 06 月 13 日





信用中国 (广东广州)

长者助手 | 无障碍浏览 | 登录 | 注册

信用信息

站内文章

请输入法人组织名称或统一社会信用代码查询

查询

首页

服务大厅

信用公示

行业信用

诚信文化

信用研究

信用创新

红黑名单查询

红名单

黑名单

重点关注名单

行业领域信用评价结果信息

红黑名单查询

企业名称/姓名: 广东南方建设集团有限公司

查询

信息列表

找不到和您的查询相符的记录。



@版权所有 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

技术支持: 广州市数字政府运营中心

网站标识码: 4401000106 ICP备案: 粤ICP备2021127618号-13

主办单位: 广州市发展和改革委员会

服务邮箱: credit@gz.gov.cn

粤公网安备 44010602000929号

声明函

致：广州市自来水有限公司、广东省国际工程咨询有限公司

我司在参加“天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包”的投标活动，在此郑重声明：我司是独立参加本项目投标，非联合体投标。
特此声明。

投 标 人：广东南方建设集团有限公司

日 期：2025年06月13日



声明函

致：广州市自来水有限公司、广东省国际工程咨询有限公司

我司在参加“天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包”的投标活动，在此声明不存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
- (3) 为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
- (10) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (11) 被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；
- (12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；
- (13) 进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (14) 在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）
- (15) 法律法规规定的其他情形。

特此声明。

投 标 人：广东南方建设集团有限公司
日 期：2025 年 06 月 13 日



投标人办理网上投标登记前，须在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站完成企业信息登记，及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信息登记中的在册人员。

企业编号：14393 企业名称：广东南方建设集团有限公司

1

基本信息

2

企业人员

3

其它情况

基本信息

企业资质

行业许可证书

股东或出资人

土矿企业业绩

城市更新企业业绩

股东或出资人业绩

专业技术人员

信用信息

企业基础信息

企业类型

企业类型

建筑业-施工

城市园林绿化

农田建设-施工

政府采购供应商

营业执照

* 企业名称:

广东南方建设集团有限公司

* 注册地址:

茂名市电白区迎宾大道100号广东南方建设集团有限公司

地区属性

省内进穗

成立日期:

2005-01-31

* 注册资本:

20163

人民币

营业执照发证机关:

茂名市电白区市场监督管理局

营业执照发证日期:

2024-03-12

经济性质:

内资

营业执照注册编号:

91440982770993985H

营业期限:

2099-12-31

长期有效:

否

是

* 是否多证合一:

否

是

统一社会信用代码:

91440982770993985H

* 经营范围:

详见营业执照

主营项目:

房建、市政、绿化

兼营产品:

单位性质:

请选择

政府采购目录:

供应商类别:

供应商经济行业:

法定代表人

* 姓名:

潘杰鸿

组织机构代码证书

* 组织机构代码:

91440982770993985H

* 组织机构代码有效期:

2099-12-31

安全生产许可证

* 许可证编号:

(粤)JZ安许证字[2023]004145

* 许可证发证机关:

广东省住房和城乡建设厅

* 有效期开始日期:

2023-03-09

* 有效期截止日期:

2026-03-09

企业联系人

联系人姓名

黄泳恒

企业编号: 14393 企业名称: 广东南方建设集团有限公司

1 基本信息

基本信息

企业资质

行业许可证书

股东或出资人

土矿企业业绩

城市更新企业业绩

股东或出资人业绩

2 企业人员

专业技术人员

3 其它情况

信用信息

姓名

检索

企业人员

序号	人员编号	姓名	是否暂停	是否注销
11	RY095617	杨纯玉	否	否
12	RY107394	余晨莺	否	否
13	RY098947	陈素芬	否	否
14	RY080057	毕国彪	否	否
15	ry231278	刘敬利	否	否
16	RY038489	陈日收	否	否
17	RY086900	陈东	否	否
18	RY320293	江丹	否	否
19	ry230422	陈华芳	否	否
20	RY364231	陈用猛	否	否

共 22 页

11 - 20 共 218 条

人员

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

* 姓名: 陈用猛

* 证件类型: 身份证

是否注销: 否

是否暂停: 否

是否人工锁定: 否

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

* 注册类型: 注册建造师

* 注册等级: 级

证书编号: 粤144202020100933

发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部

链接:

发证日期: 2021-04-02

注册专业

有效期至

建筑 | 程

2026-07-06

市政公用工程

2027-03-12

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	B	粤建安B(2017) 0002349	广东省住房和城乡建设厅	2017-03-30	2026-03-29
2	C	粤建安C3(2018) 00037...	广东省住房和城乡建设厅	2018-03-16	2027-03-15
3	B	粤水安B20220000351	广东省水利厅	2022-03-29	2025-03-28

共 1 页

1 3 共 3 条

企业编号：14393 企业名称：广东南方建设集团有限公司

1 基本信息

基本信息
企业资质
行业许可证书
股东或出资人
土矿企业业绩
城市更新企业业绩
股东或出资人业绩

2 企业人员

专业技术人员

3 其它情况

信用信息

姓名

检索

企业人员

序号	人员编号	姓名	是否暂停	是否注销
1...	RY489014	陈乾	否	否
1...	RY189015	何倩婷	否	否
1...	RY489017	刘家健	否	否
1...	RY489018	宋天福	否	否
1...	RY192292	姚志明	否	否
1...	RY075797	彭军	否	否
1...	RY400106	王飞	否	否
1...	RY498576	肖兆伟	否	否
1...	RY198578	钟国裕	否	否
2...	RY498839	李禄浩	否	否

20 共22页

191 - 200 共 210 条

人员

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

* 姓名: 何倩婷

* 证件类型: 身份证

是否注销: 否

是否暂停: 否

是否人工锁定: 否

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	C	粤建安C3(2022)0131632	广东省住房和城乡建设厅	2022-10-19	2025-10-18

1 共1页

1 - 1 共1条

找到招标

招标登记

招标项目

招标答疑

评标澄清

在线开标

在线资格预审

异议管理

投诉管理

费用管理

中标后期业务处理

项目评价

其他项目

项目/标段编号: JG2025-2146

项目/标段名称: 天河体育中心周边管网改造工程(天河路)施工总承包

公告/开标时间: 2025-05-17 00:00:00

投标登记截止时间: 2025-06-13 09:00:00

温馨提示:

一、如项目由该平台代收投标保证金,投标人需在交易系统内将汇入投标保证金与标段项目进行绑定,绑定成功后才能被认定为有效投标保证金。
二、录入投标保证金后,必须点击“提交”按钮,方才生效。
三、如不能缴纳投标保证金或无法登录(包括无法登录、忘记密码、安全问题),可联系以下人员:
1. 招标人或人员未按照公告“投标人资格条件”要求在“市住房和城乡建设局企业库”或“企业集团企业库”进行登记。
(注意:市住房和城乡建设局企业库,人员信息当天更新后,第二天0:00入库生效,第二天交易中心平台才能更新最新信息。经核准后投标的企业请至少提前5个工作日登记完善企业信息和人员信息。此注意提醒引住建行业信用管理平台常见问题解答)
2. 招标人或人员在对应的企业库中被暂停的,则不能参与投标登记。
3. 人员未在对应的企业库登记本次投标所需注册(带称)证书。
4. 人员被处罚的,则不能参与投标。如提示人员被处罚的,需自行联系住建局“三库一平台”、“广州住建行业信用管理平台”、“交易事项企业库”三个平台同步更新。三个平台均更新后方可进行投标登记。
四、为不影响诚信评分,企业在系统登记农建类(施工类)的项目/标段前,需先进入企业信息管理系统,在“企业管理-企业信息管理-注册企业类型-基本信息”中增加勾选“农建类(施工)”类型。

企业名称: 广东南方建设集团有限公司

企业编号: 14393

* 联系人: 彭小秋

联系电话: [REDACTED]

温馨提示: 系统中填写的联系人电话将设定为接收澄清等通知,请知悉。

温馨提示: 请在此处添加项目负责人以及安全员信息。

序号	姓名	人员编号	身份证号	人员类别	证书号	操作
1	陈用猛	RY364231	[REDACTED]	项目负责人	粤1442020202100933	
2	何德辉	RY483015	[REDACTED]	安全员	粤建安C3(2022)0131632	

返回

查看公告

7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22de8

响应“技术标准和要求”的承诺书

致（招标人）：广州市自来水有限公司

非常荣幸参加贵方实施的天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包
（项目名称）的投标活动，我司在此承诺：严格按照符合招标文件第七章“技术标准和要求”
规定执行，严格按招标文件、合同约定，以及国家、省、市有关施工要求执行。



投标人（盖公章）：广东南方建设集团有限公司

2025 年 06 月 13 日

7ea425478a5d42a89e6aad9c75f22de8-22561803030