

九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	广东省水利水电第三工程局有限公司				
注册地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中 67号1栋、2栋		邮政编码	[REDACTED]	
联系方式	联系人	周晓枫	电话	[REDACTED]	
	传 真	[REDACTED]	网 址	[REDACTED]	
组织结构	详见后				
法定代表人	姓名	曾思成	技术职称	正高级工程师	电话
技术负责人	姓名	李晓东	技术职称	正高级工程师	电话
成立时间	1987年1月23日		员工总人数:		1553
企业资质等级	市政公用工程施工总承包壹级		其中	项目负责人	212
营业执照号	91441900198029270C			高级职称人员	125
注册资金	35000万元			中级职称人员	345
开户银行	建设银行东莞塘厦支行			初级职称人员	365
账号	[REDACTED]			技 工	388
经营范围	许可项目：建设工程施工，测绘服务；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。				
备注	/				

注：需提供相关材料的扫描件。



统一社会信用代码
91441900198029270C

营业执照

(副本)(10-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称	广东省水利水电第三工程局有限公司			注册资本	人民币叁亿伍仟万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			成立日期	1987年01月23日
法定代表人	曾思成			营业期限	长期
经营范围	许可项目：建设工程施工；测绘服务；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；水资源专用机械制造；机械销售；机械维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
住所	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋				

登记机关

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径：登录国家企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。

2022年01月27日

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

组织机构

广东省水利水电第三工程局有限公司

党委会

董事会

监事会

经营班子

职能部门

党群工作部(工会)

办公室

人力资源部

财务部

经营部

工程管理部

总工室

发展部

安全管理部

技术中心办公室

审计部

商务部

其他机构

新疆营销中心

公路工程营销中心

总部大楼建管办

服务保障中心

分公司

第一工程公司

第二工程公司

第三工程公司

第四工程公司

第五工程公司

建筑工程公司

(第六工程公司)

第七工程公司

第八工程公司

第九工程公司

公路工程公司

(第十工程公司)

第十一工程公司

北部湾工程公司

机电工程公司

测绘工程公司

华东工程公司

老挝工程公司

老挝投资管理公司

子公司

深圳广水三局工程建设有限公司

珠海广水三局建设工程有限公司

珠海粤昇建设工程有限公司

广东轩逸建设有限公司

广东省源顺工程有限公司

广东省全顺工程有限公司

广东省诚顺工程有限公司

淮北市淮越建设工程有限公司

广东省水电三局(老挝)独资有限公司





建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司

详细地址: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91441900198029270C

法定代表人: 曾思成

注册资本: 35000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D144045591

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
公路工程施工总承包壹级;
水利水电工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级;
机电工程施工总承包壹级;
钢结构工程专业承包壹级;
机场场道工程专业承包贰级。



发证机关:

2023 年 12 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部



统一社会信用代码：91441900198029270C



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]017805

企业名称：广东省水利水电第三工程有限公司


法定代表人：曾思成

单位地址：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋

经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2022年10月10日 至 2025年10月10日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年10月10日

统一社会信用代码

企业编号

广东省水利水电第三工程局

请选择

检索

企业信息查询(请输入企业编号、企业名称等查询条件查询)

序号	企业编号	单位名称	统一社会信用代码
1	10180	广东省水利水电第三工程局有限公司	91441900198029270C

企业编号: 10180 企业名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司

1 基本信息

基本信息

企业资质

行业许可证书
股东或出资人
土矿企业业绩
城市更新企业业绩
股东或出资人业绩

2 企业人员

专业技术人员

3 其它情况

信用信息

资质证书号

检索

企业资质

序号	资质证书号	证书有效期
1	D144045591	2028-12-22
2	D244025268	2028-12-12
3	D344030487	2029-07-15

资质

资质证书

资质

企业资质证书

* 资质证书号: D144045591

* 证书有效期: 2028-12-22

长期有效: ☐ 是

企业编号: 10180

资质

资质证书

资质

资质内容	资质等级	属性	证书主管部门	发证日期	有效截止日期
水利水电工程施工总承包	一级	主项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22
机场场道工程专业承包	二级	增项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22
公路工程施工总承包	一级	增项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22
建筑工程施工总承包	一级	增项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22
机电工程施工总承包	一级	增项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22
市政公用工程施工总承包	一级	增项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22
钢结构工程专业承包	一级	增项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22

企业编号: 10180 企业名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司

1 基本信息

基本信息

企业资质

行业许可证书

股东或出资人

土矿企业业绩

城市更新企业业绩

股东或出资人业绩

2 企业人员

专业技术人员

3 其它情况

信用信息

企业基础信息

企业类型

企业类型

建筑业-施工

招标代理

政府采购供应商

营业执照

* 企业名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司

* 注册地址: 塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋

地区属性: 省内进城

* 成立日期: 1987-01-23

* 注册资本: 35000 万 人民币

营业执照发证机关: 东莞市市场监督管理局

营业执照发证日期: 2022-01-27

经济性质: 内资

* 营业执照注册号: 91441900198029270C

营业期限: 2099-12-31

长期有效: ☐ 否 ☒ 是

* 是否多证合一: ☐ 否 ☒ 是

三证合一

* 统一社会信用代码: 91441900198029270C

* 经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 测绘服务; 水力发电。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 水资源专用机械设备制造; 机械设备销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营产品:

主营产品:

单位性质:

请选择

政府采购目录:

供应商类别:

供应商经济行业:

法定代表人

* 姓名: 曾思成

组织机构代码证书

* 组织机构代码: 91441900198029270C

* 组织机构代码有效期: 2099-12-31

安全生产许可证

* 许可证编号: (粤)JZ安许证字[2023]017805

* 许可证发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

* 有效期开始日期: 2022-10-10

* 有效期截止日期: 2025-10-10

企业联系人

联系人姓名: 温宇



(二) 拟投入项目负责人

项目负责人简历表

姓 名	赖冠斌	年 龄	30	学 历	本科
职 称	工程师	职 务	技术员	拟在本合同任职	项目负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

注：应附注册建造师执业资格证书、职称证、社保证明、安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、业绩（如有）等相关资料扫描件。





使用有效期：2025年05月
14日-2025年11月10日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：赖冠斌

性 别：男

出生日期：1995-09-14

注册编号：粤2442020202109688

聘用企业：广东省水利水电第三工程局有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-05-07至2027-05-07）
水利水电工程（有效期：2024-09-26至2027-09-25）



个人签名：赖冠斌
签名日期：2025.5.14

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2024年09月25日



二级建造师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级建造师的执业资格。



广东省人力资源和社会保障厅

姓名: [REDACTED]
证件号码: [REDACTED]
性别: 男
出生年月: 1995年09月
专业: 市政公用工程
批准日期: 2020年12月06日
管理号: 2020050440502020440106003236

二级建造师

本证明表明持有人已参加广东省二级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。



广东省人力资源和社会保障厅

姓名: 赖冠斌
证件号码: [REDACTED]
性别: 男
出生年月: 1995年09月
专业: 水利水电工程
批准日期: 2024年06月02日
管理号: 2024050440502023440803004047



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2021)0113494

姓名:赖冠斌

性别:男

出生年月:1995年09月14日

企业名称:广东省水利水电第三工程局有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2021年09月28日

有效期:2024年09月06日至2027年09月27日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年09月06日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓名：赖冠斌

身份证号：

职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103250754

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日



普通高等学校

毕业证书



学生 赖冠斌 性别 男，一九九五年 九 月 十四 日生，于二〇一四年
九 月至二〇一八年 六 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：惠州学院

校 长 李永宏

证书编号：105771201805000973

二〇一八年 六 月二十九日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制





验证码: 20250519

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 赖冠斌

性别: 男

证件号码:

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴78个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201808
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5788	463.04	/	/	
202402	112200021381	5788	463.04	/	/	
202403	112200021381	5788	463.04	/	/	
202408	112200021381	5788	463.04	/	/	
202409	112200021381	5788	463.04	/	/	
202410	112200021381	5788	463.04	/	/	
202411	112200021381	5788	463.04	/	/	
202412	112200021381	5788	463.04	/	/	
202501	112200021381	5788	463.04	/	/	
202502	112200021381	5788	463.04	/	/	
202503	112200021381	6025	482.0	/	/	
202504	112200021381	6025	482.0	/	/	
202505	112200021381	6025	482.0	/	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-11-15。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200021381: 广东省水利水电第三工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2025年05月19日



广州交易集团有限公司

广州公共资源交易中心

企业信息查询

人员信息查询

园林业绩查询

园林业绩公示

园林人员业绩公示

园林人员业绩查询

企业信息公示

人员调动/恢复公示

赖冠斌

检索

人员信息查询(请输入人员姓名查询)

序号	人员编号	姓名	企业编号	企业名称
1	RY388881	赖冠斌	10180	广东普水利水电第三工程有限公司

1 共1页101-1 共1条

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

* 姓名:

赖冠斌

* 证件类型:

身份证

是否注销:

否

是否暂停:

否

是否人工锁定:

否

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

序号	注册类型	注册等级	证书编号	注册专业	发证日期	注册有效期至	操作
1	注册建造师	二级	粤2442020202109688	水利水电工程,市...	2024-09-25	2027-09-25,202...	
2	其它	中级	2400103250754		2024-07-08		

1 共1页101-2 共2条

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	B	粤建安B (2021) 01134...	广东省住房和城乡建设厅	2024-09-06	2027-09-27
2	C	粤建安C3 (2019)00123...	广东省住房和城乡建设厅	2023-04-20	2025-08-12

1 共1页101-2 共2条

(三) 拟投入技术负责人


技术负责人简历表

姓 名	冯鼎华	年 龄	45	学 历	本科
职 称	高级工程 师	职 务	分公司副 经理	拟在本合同任职	技术负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

注：应附职称证书、社保证明、业绩（如有）等相关资料扫描件。



223



粤高职称字第 1300101083850 号



冯鼎华 于二〇一三年

十一月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑给水排水施工高级工
程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一四年四月 日



普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 03173601

学生 冯鼎华 性别 男

一九八〇年十一月二十五日生，于二〇〇〇年

九月至二〇〇四年六月在本校

给水排水工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：长沙理工大学

二〇〇四年六月十八日

学校编号：105361200405010885





广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：冯鼎华

性别：男

证件号码

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴243个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200503
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	9980	798.4	/	/	
202402	112200021381	9980	798.4	/	/	
202403	112200021381	9980	798.4	/	/	
202404	112200021381	9980	798.4	/	/	
202405	112200021381	9980	798.4	/	/	
202406	112200021381	9980	798.4	/	/	
202407	112200021381	9980	798.4	/	/	
202408	112200021381	9980	798.4	/	/	
202409	112200021381	9980	798.4	/	/	
202410	112200021381	9980	798.4	/	/	
202411	112200021381	9980	798.4	/	/	
202412	112200021381	9980	798.4	/	/	
202501	112200021381	9980	798.4	/	/	
202502	112200021381	9980	798.4	/	/	
202503	112200021381	10388	831.04	/	/	
202504	112200021381	10388	831.04	/	/	
202505	112200021381	10388	831.04	/	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-15。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381：广东省水利水电第三工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年05月19日

(四) 拟投入专职安全员

专职安全员简历表

姓名	邹金龙	年龄	25	职称	/
从事本工作时间	2022 年	学历	本科	专业	农业水利工程

注：应附安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3 类)、社保证明。

2722da03e37049018441bb1b33a2f2e3-20250612162516089



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2024) 0056902

姓 名: 邹金龙

性 别: 男

出 生 年 月: 2000年07月13日

企 业 名 称: 广东省水利水电第三工程局有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年08月09日

有 效 期: 2024年08月09日 至 2027年08月08日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

学生邹金龙，性别男，二〇〇〇年七月十三日生，于二〇一八年九月至二〇二二年六月在本校农业水利工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。


校 名：南昌工程学院

校(院)长：

白瑞前

证书编号：113191202205002492

二〇二二年六月二十四日





验证码：2025

6

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：邹金龙

性别：男

证件号码

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴34个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220809
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200021381	5284	422.72	/	/	
202402	112200021381	5284	422.72	/	/	
202403	112200021381	5284	422.72	/	/	
202404	112200021381	5284	422.72	/	/	
202405	112200021381	5284	422.72	/	/	
202406	112200021381	5284	422.72	/	/	
202407	112200021381	5500	440.0	/	/	
202408	112200021381	5500	440.0	/	/	
202409	112200021381	5500	440.0	/	/	
202410	112200021381	5500	440.0	/	/	
202411	112200021381	5500	440.0	/	/	
202412	112200021381	5500	440.0	/	/	
202501	112200021381	5500	440.0	/	/	
202502	112200021381	5500	440.0	/	/	
202503	112200021381	6025	482.0	/	/	
202504	112200021381	6025	482.0	/	/	
202505	112200021381	6025	482.0	/	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-15。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381：广东省水利水电第三工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年05月19日





广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

企业信息查询

人员信息查询

园林业绩查询

园林业绩公示

园林人员业绩公示

园林人员业绩查询

企业信息公示

人员调动/恢复公示

邹金龙

检索

人员信息查询(请输入人员姓名查询)

序号	人员编号	姓名	企业编号	企业名称
1	RY547703	邹金龙	10180	广东省水利水电第三工程有限公司

1 共 1 页

10

1 - 1 共 1 条

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

* 姓名:

邹金龙

* 证件类型:

身份证

是否注销:

否

是否暂停:

否

是否人工锁定:

否

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	C	粤建安C3(2024)0056902	广东省住房和城乡建设厅	2024-08-09	2027-08-08

1 共 1 页

10

1 - 1 共 1 条



(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	①东风路地铁站体段供水管道改造工程等 2 项工程设计施工一体化(第 1 标段)【东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化】 合同
合同项目所在地	广州市越秀区
发包人名称	广州市自来水有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	26259.98 万元
开工日期	2021 年 3 月 25 日
完工日期	2023 年 11 月 7 日
承担的工作	施工
工程质量	优良
项目负责人	江东伟
技术负责人	冯鼎华
监理人以及电话	广州市广州工程建设监理有限公司,
合同项目描述	新建钢管总长度约 8.24 公里, 拆除管和灰口铸铁管约 9.8 公里。其中新建 DN1600 管约 320 米、DN1200 管约 4840 米、DN800 管约 183 米、DN600 管约 130 米、DN400 管约 1240 米、DN300 管约 1085 米、DN200 管约 182 米、DN150 约 150 米、DN100 约 110 米及流量计和阀门等。 合同价格所占比例 100%, 验收优良。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。





点击查询日程安排

发布时间: 2020-12-04 00:00 浏览次数: 858 来源: 广州公共资源交易中心

分享到:

东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化招标公告

1. 招标条件

本招标项目东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化由广州市发展和改革委员会2020-440100-48-03-094892、2020-440100-48-03-094885批准建设,项目业主为广州市自来水有限公司,资金来源为自筹资金,项目出资比例为100%,招标人为广州市自来水有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称: 东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化

2.2 建设地点: 广州市越秀区。

2.3 项目规模和建设内容:

第1标段最高投标限价(招标控制价): ¥26572.359705万元;

第2标段最高投标限价(招标控制价): ¥33541.734201万元;

标段	立项工程	项目规模和建设内容
第1标段	东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化	东风路地铁站体段供水管道改造工程,建设规模:新建钢管总长度约8.24公里,拆除砼管和灰口铸铁管约9.8公里。其中新建DN1600管约320米、DN1200管约4840米、DN800管约183米、DN600管约130米、DN400管约1240米、DN300管约1085米、DN200管约182米、DN150管约150米、DN100管约110米及流量计和阀门等。
第2标段	东风路地铁区间段供水管道改造工程设计施工一体化	东风路地铁区间段供水管道改造工程,建设规模:新建钢管总长度约9.65公里,拆除砼管和灰口铸铁管约10.15公里。其中新建DN2000管约50米、DN1800管约5米、DN1600管约635米、DN1200管约8050米、DN1000管约5米、DN800管约50米、DN600管约120米、DN400管约472米、DN300管约10米、DN200管约140米、DN150管约80米、DN100管约30米及流量计和阀门等。

2.4 计划工期: 2个标段的总工期均为366日历天,其中设计工期: 90日历天; 施工工期: 276日历天,质量保修服务期为两年。

2.4.1 设计工期: 设计计划开工日期为2020年12月31日,合同签订后45日历天完成放线测量、方案设计,方案确定后10日历天内完成初步设计(含概算)送广州市自来水有限公司审核;按照评审意见完善初设后18日历天内完成规划报建,10日历天内完成施工图审查;完成施工图审查后7日历天内将预算提交至广州市自来水有限公司审核。

2.4.2 施工工期: 施工计划开工日期为2021年3月31日(实际开工日期以批准的开工报告为准)。工程竣工通水日期: 2021年12月31日前【无论实际开工日期早于或晚于暂定的开工日期,承包人均应在本款规定的竣工通水日期前完工(非承包人原因延期除外)并完成路面修复工程】。其中“东风路地铁站体段供水管道改造工程”中农林下路站、梅东路站于2021年4月30日前完工;纪念堂站、仓边路站于2021年6月30日前完工;西场站、建设六马路站于2021年12月31日前完工。

2.4.3 质量保修期: 自工程竣工通水之日起两年。

2.5 招标内容:

2.5.1 设计工作: 包括但不限于放线测量和竣工测量、供水方案修改及比选、初步设计(含设计概算编制)、施工图设计(含施工图预算编制)、施工检测方案编制、交通疏解方案编制、施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书、竣工图编制(竣工图必须是工程实际完成情况重新绘制的图纸)、设备技术要求编制、施工技术文件编制、编制供水管道试压、冲洗、消毒灯技术文件、组织各项评审会议、协助办理本工程引起的工程设计报建手续、管线规划报建、现场技术服务、竣工验收等工作。

2.5.2 安装施工工作: 包括但不限于本工程项目设计范围内所有工程内容的施工、实施供水管道试压、冲洗、消毒、验收、移交、工程结算、资料整理以及施工承包管理和现场整体组织、专业协调及配合。

承包方式为: 包工、包料(甲供材料设备除外)、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修。

2.5.3 道路安全评估、交通疏解(含交通仿真,交通仿真具体地点及数量以交通管理部门实际要求并经发包人审核为准)、路面修复、原路设施及管线保护、拆除旧管。

2.5.4 相关报批、报建服务: 报批报建、耗水费代缴、竣工备案、规划验收及其他专项验收等。其中规划报建及规划验收工作负责与规划审批部门协调、报送资料到规划审批部门,直至取得《建设工程规划许可证》及《建设工程规划验收合格证》为止。

2.5.5 工程材料采购: 甲供材料设备(即发包人供应)详见第六章《招标人提供的资料》中“甲供材料设备汇总表”,其他材料设备均为乙供(即承包人供应)。



2.5.6质量服务保修工作。

2.6 结算方式:

2.6.1 设计费: 设计费以经招标人委托的第三方造价咨询机构或财政部门审定的概算中工程费用(含交通疏解费, 不含耗水费)为计费基数, 参照《2002年工程勘察收费标准(修订版)》乘以(1-下浮率20%)计算, 其中专业调整系数及附加调整系数均按1.0, 复杂程度系数按1.0, 并作为设计费拨付进度款及结算的依据。

规划测量和竣工测量费用按招标人指定的金额计入设计费其他费用中, 概算及施工图预算阶段不得调整, 结算时按经招标人确认的实际成果数量并依据国家测绘局2002年颁发的《测绘工程产品价格》(国测财字[2002]3号)下浮20%确定;

地形图测绘费按招标人指定的金额计入设计费其他费用中, 概算及施工图预算阶段不得调整, 结算时凭计算依据及有效增值税普通发票按实支付;

物探复核费(按全线盲探考虑)按招标人指定的金额计入设计费其他费用中, 概算及施工图预算阶段不得调整, 结算时按招标人确认的最终勘察成果文件并依据国家发展和改革委员会、建设部发布的《工程勘察收费标准》(2002年修订本)下浮20%确定;

规划测量和竣工测量费用、物探复核费为暂定价。分包时, 分包价款以招标人审定的金额为准, 按分包合同价款结算。

2.6.2 总承包施工费: 分部分项工程和单项措施项目以中标综合单价包干、总价措施项目费用以审定的施工图预算总价措施费包干; 以经招标人委托的第三方造价咨询机构或财政部门审定的施工图预算(扣除甲供材费)作为拨付工程进度款的依据(施工图预算审定前, 以经评审的初步设计概算作为工程进度款支付的依据), 最终结算以经招标人委托的第三方造价咨询机构或财政部门审定的工程结算为准。

其中交通仿真咨询服务费、道路交通安全评估费按招标人指定的金额计入初步设计概算工程费的专业暂估价中, 概算及施工图预算阶段不得调整, 分包时, 分包价款以招标人审定的金额为准, 按分包合同价款结算。

设计费、总承包施工费结算价最终以经招标人委托的第三方造价咨询机构或财政部门的审核结果为准。

2.6.3 耗水费按可行性研究报告中投资估算对应金额计入初步设计概算工程费用的其他项目费中, 施工图预算阶段不得调整, 结算时凭计算依据及有效增值税普通发票按实支付。

2.7 标段划分:

本次招标项目分为2个标段, 各标段的名称为:

第1标段: 东风路地铁站站体供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化(第1标段)【东风路地铁站站体供水管道改造工程设计施工一体化】;

第2标段: 东风路地铁站站体供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化(第2标段)【东风路地铁站站体供水管道改造工程设计施工一体化】。

(1) 投标人可以自行选择参加本次招标项目的2个标段的投标或只参与其中任意标段投标, 若投标申请人同时参加2个标段的投标, 需分别单独办理各标段投标保证金手续, 投标文件需分别按标段单独提交, 但不可以兼中, 只能中其中一个标段; 投入人员可以相同(但应满足标段的工作要求);

(2) 评标时按照各标段的招标控制价金额从大到小的先后顺序进行评标工作, 并依次推荐各有效标段的中标候选人; 若同一投标人在2个有效标段同时评审排名第一, 则在其排名第一的标段中确定其为招标人公布的招标控制价金额大的标段的第一中标候选人, 并视为自动放弃另一标段的第一中标候选人资格, 另一标段则由该标段经评审的第二名上升递补成为第一中标候选人, 以此类推;

(3) 如果出现某标段的第一中标候选人放弃中标或因其他原因被取消中标资格的, 仅在该标段内按照已确定的中标候选人顺序依次上升递补中标, 不影响另一标段的中标候选人推荐及定标工作; 若替补上来的中标候选人已成为另一标段的第一中标候选人或中标人, 则由该标段排名紧随其后的中标候选人上升递补成为第一中标候选人, 并以此类推; 若该标段所有中标候选人都不能成为中标人, 则该标段招标失败, 不影响另一标段中标人的确定;

(4) 若某标段在确定中标候选人后, 因其他原因导致该标段重新招标或中标通知书不能发出, 将不影响另一标段中标人的确定。

2.8 投标人不得存在下列情形之一(投标人须在投标文件中就有关内容做出声明, 除非另有要求, 不需要在投标文件中提供证明材料):

- (1) 为招标人具有独立法人资格的附属机构(单位);
- (2) 为招标项目前期工作提供咨询服务的;
- (3) 为本次招标项目的监理人;
- (4) 为本次招标项目的代建人;
- (5) 为本次招标项目提供招标代理服务的;
- (6) 与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
- (7) 与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
- (8) 与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
- (9) 被责令停业的;
- (10) 被暂停或取消投标资格的;
- (11) 财产被接管或冻结的;
- (12) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 同时参加本招标项目投标。

(13) 投标人、投标人主要负责人及拟投入人员在招标投标、合同履行、安全事故方面因违反有关法律、法规规定受到相关行政主管部门的行政处罚, 被取消投标资格的。

2.9 前期服务机构: 广州市广水工程设计有限公司(可行性研究报告)。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.1.1 投标人(如为联合体, 要求联合体各方)具有独立法人资格, 持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照, 按国家法律经营。

3.1.2 资质条件:

第1标段、第2标段: 投标人均须同时具备以下①和②资质,

①具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质; 或市政行业设计甲级或以上资质; 或市政行业(给水工程)专业设计甲级或以上资质;

②具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级或以上资质并持有安全生产许可证。

3.1.3 工程总承包项目经理资格要求。



第1标段、第2标段：均要求拟派1名工程总承包项目经理，工程总承包项目经理要求具有市政公用工程专业壹级级别的注册建造师、或具有注册公用设备工程师（给水排水）、或者市政公用工程专业注册监理工程师。

3.1.4工程总承包项目经理业绩要求：

第1标段、第2标段：均要求拟派的工程总承包项目经理自2015年1月1日（近5年）至今担任过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指独立给水管道工程）的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师，完成时间以竣工验收时间为准，造价金额以中标通知书为准，需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、合同、竣工验收报告或竣工验收证明或施工图审查合格证明复印件。业绩证明的信息须明确显示该业绩项目名称、规模（如管径、泵站提升量、水处理厂日处理量等技术指标）、工程总承包项目经理在业绩中所担任职务等信息，如以上资料不能证明的，须另提供可证明的其他资料。

3.1.5施工项目负责人（联合体则由主办单位提供）资格要求：

第1标段、第2标段：均要求拟派1名施工项目负责人，每个标段的施工项目负责人要求具有市政公用工程专业壹级级别的注册建造师，且需同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的网页打印页，如联合体投标的，应为联合体主办单位的在册人员。如拟派的工程总承包项目经理的资格同时能满足本招标公告施工项目负责人的资格要求的，允许拟派的工程总承包项目经理同时担任本项目的施工项目负责人。

注：填写《投标登记申请表》和投标登记时，项目负责人一栏需填写施工项目负责人的信息，投标人拟派的施工项目负责人在投标登记时该施工项目负责人未被广州公共资源交易中心锁定。投标登记后，该施工项目负责人将被锁定。施工项目负责人的解锁和更换按《广州市水务工程建设项目负责人更换与解锁办事指南》办理。

3.1.6专职安全员（联合体则由主办单位提供）资格要求：

第1标段、第2标段：均要求至少拟派3名专职安全员，每个标段的专职安全员均要求具有市政工程相关专业资格和具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页，且专职安全员不得由拟派的工程总承包项目经理或施工项目负责人或设计负责人担任，如联合体投标的，应为联合体主办单位的在册人员。

3.1.7设计负责人（联合体则由设计成员单位提供）资格要求：

第1标段、第2标段：均要求设计负责人具备注册公用设备工程师（给水排水）或给排水专业高级工程师（或以上）资格。设计负责人不得由拟派的工程总承包项目经理或施工项目负责人或专职安全员担任，如联合体投标的，由设计成员单位提供。

3.1.8类似项目业绩要求：

第1标段、第2标段：均要求投标人（如为联合体则由主办单位提供）自2015年1月1日（近5年）至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指单项工程造价为8000万元或以上的独立给水管道工程施工业绩），完成时间以竣工验收时间为准，造价金额以中标通知书为准，需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明。类似业绩证明的信息须明确显示该业绩项目名称、中标价、规模（如管径、泵站提升量、水处理厂日处理量等技术指标）等信息，如以上资料不能证明业绩规模的，须另提供可证明的其他资料。

注：①由总承包单位依法分包的专业工程业绩，不作为业绩证明。类似业绩在资格审查结果公示期间一并进行公示。

②广州地区内业绩的中标通知书应由以下单位确认：广州公共资源交易中心（原广州建设工程交易中心）及其分部、前广东省建设工程交易中心、前广州市建设工程交易中心、前广州市番禺区建设工程交易中心（招标中心）、前广州市花都区建设工程招标投标办公室、前广州经济技术开发区建设工程交易中心、前从化市建设工程交易中心、前增城市建设工程交易中心。广州地区以外的业绩投标人须提供可查询或业绩招标公告和中标公告当当地政府行政主管部门或工程交易服务机构网页的打印件及网址。未提供的，在资格审查时将不予通过。

③投标人所提供的招标公告和中标信息的网页打印件及网址必须来自于招标公告有载明的公共交易平台（公共交易平台指公告中所载明公告发布的网站媒介）。

④专家按照投标人提供的网址，所查询到的招标公告与中标信息，与其所提供网页打印件不一致的，业绩证明无效，资格审查将不予通过，并依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条规定，“以其他方式弄虚作假的行为”进行处理。

⑤投标人必须保证提供的业绩招标公告和中标信息的网址为真实可查询的，如存在以下情形，请投标人配合，否则将被作为无效业绩：

a、若该网址页面需登录账号及密码等信息才能进入查询的，则投标人须在提供可查询网址的同时应提供登录账号及密码等相关必要信息供评标委员会查询使用。

b、投标人应自行尝试所提供查询网址能否直接显示查询页面，若该网址页面无法直接显示，而需先登录相关查询平台的，则投标人还须提供查询该页面的点击路径。

3.1.9提交社保文件的要求：投标人须保证授权的委托代理人、工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计负责人、专职安全员均为本单位的正式职工，必须具有离投标截止时间最近一个月（时间为2020年11月）在本单位缴纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《社保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）。

3.1.10联合体投标：本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

①应以施工单位为主办方，联合体各方应签订联合体合作协议，且主办方须具有3.1.8所要求的类似工程施工业绩。联合体合作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

②联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目或本公告其他标段中投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的投标将被拒绝。

3.1.11投标人（如为联合体，要签署联合体各方）按招标文件规定的格式及内容要求签署提交《投标人廉洁承诺书》及《投标申请人声明》。

3.1.12在本公告发布和投标截止时，投标申请人不存在因不诚信行为被广州市水务投资集团有限公司及其所属各级企业暂停投标资格的情况（被暂停投标资格的单位名单详见招标公告附件）。

注：未在招标公告第3条单列的资格审查条件，不作为资格审查的依据。

3.2本次招标要求投标人（如为联合体，要求联合体各方）已在广州公共资源交易中心企业库办理企业信息登记。

3.3 本次招标实行资格后审，资格后审不合格的投标人投标文件将被废标处理。

3.4投诉处理

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结果



进行投诉的,投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。

3.4.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条,对于中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的,视为对中标结果造成实质性影响,可依法继续开展招标投标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。

3.4.2在招投标过程中,投标人(含中标候选人)被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的,招标人将提请行政主管部门,并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理,同时将记录到市水务工程企业信用信息库及诚信评价管理系统。

在招投标过程中,投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉,招标人将提请行政主管部门,并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理,同时将记录到市水务工程企业信用信息库及诚信评价管理系统。

4. 资格审查方法及评标办法

4.1资格审查方法:本项目采用资格后审方式,投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评有效投标的投标人出现以下情况需重新组织招标:

4.1.1对于第1标段:

当投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评有效投标的投标人不足3名时,重新组织招标,但不影响另一标段的招标工作正常进行。

4.1.2对于第2标段:

①如果该标段的投标人与第1标段的投标人没有重复的,当投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评有效投标的投标人不足3名时,重新组织招标,但不影响另一标段的招标工作正常进行;

②如果该标段的投标人与第1标段的投标人有重复的,当投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评有效投标的投标人不足4名时,重新组织招标,但不影响另一标段的招标工作正常进行。

4.2评标办法:本项目评标办法采用综合评估法。投标人诚信得分中,施工部分以广州市水务工程企业信用信息库及诚信中心网站(<http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp>)公布的在广州公共资源交易中心发布招标公告的第1天所在季度的上一季度的“诚信排名>>施工—给排水”诚信得分为准;设计部分以广州市水务工程企业信用信息库及诚信中心网站(<http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp>)公布的在广州公共资源交易中心发布招标公告的第1天所在月份的上一月份的“诚信排名>>设计—给排水”诚信得分为准(注:企业综合诚信得分=设计诚信得分×50%+施工诚信得分×50%),未入库企业或在广州市水务工程企业信用信息库及诚信中心网站中尚无诚信排名“施工—给排水”诚信综合得分的投标人,其诚信得分按40分计算;未入库企业或在广州市水务工程企业信用信息库及诚信中心网站中尚无诚信排名“设计—给排水”诚信综合得分的投标人,其对应的诚信得分均按62分计算。

5. 招标公告时间及递交投标文件

5.1发布招标公告时间:从2020年12月04日00时00分至2020年12月25日10时00分。

注:发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。

5.2递交投标文件起始时间:2020年12月25日09时00分,截止时间:2020年12月25日10时00分(地点详见广州公共资源交易中心网站交易活动安排)。

5.3开标时间:2020年12月25日10时00分(地点详见广州公共资源交易中心网站交易活动安排)。

5.4招标文件获取及办理投标登记手续:

(1)招标文件获取:招标公告网上发布时,同时发布招标文件、可行性研究报告、招标控制价等相关资料。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间,编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的,以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间,并需在招标公告中明确说明。

(2)办理投标登记手续:

①投标登记起始时间:2020年12月25日09时00分,截止时间:2020年12月25日10时00分;

②投标人应在投标截止时间前,凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书证明书原件(非法定代表人办理手续时提供)、本人身份证原件到达递交投标文件地点办理投标登记手续并同时递交投标文件(含资格审查文件)。办理投标登记手续时必须同时递交按表填写并加盖投标人公章及法定代表人签字或盖章的《投标登记申请表》原件一式两份(表格可从www.gzggzy.cn服务指南栏目下载)方能进行投标登记。(如联合体投标的,《投标登记申请表》需填写联合体各方的单位全称且需联合体各方盖章并由各方法定代表人签字或盖章),填写《投标登记申请表》时,需按专职安全员资格要求填写专职安全员的信息(第1标段及第2标段均不少于3名专职安全员),办理投标登记手续时专职安全员的信息需录入《投标登记申请表》中所填写的对应标段拟派的专职安全员中第一个人员的信息。未按要求提供资料,投标文件将被拒收。

5.5施工项目负责人使用状态以投标截止时间在广州公共资源交易中心企业库记录的信息为准,如出现拟报施工项目负责人不能被使用而造成投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统的,招标人将拒绝接收其投标文件。

5.6投标登记截止时间、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化,请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后,开标时间因故推迟的,相关评标信息仍以原定的开标时间的信息为准。

6. 发布公告的媒介

本公告在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台和广州市自来水有限公司网站发布。如果各媒体发布的公告内容不一致,以广州公共资源交易中心网站发布的为准。有关本公告的修改、补充,均以广州公共资源交易中心网站发布为准。

7. 其他

7.1潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的,向招标人书面提出。

异议受理部门:广州市自来水有限公司。

电话:020-87159299。

地址:广州市中山一路12号。

7.2本工程对中标及未中标单位投标文件中的技术成果不予经济补偿。

7.3诚信评价监督管理

根据《广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法》(穗水规划[2014]10号)和《广州市水务工程勘察设计企业诚信评价管理办法》(穗水规划[2015]14号)等有关规定,针对广州市水务投资集团有限公司(以下简称“市水投集团”)全资子公司广州市自来水有限公司组织实施的建设项目,市水投集团内充分履约或严重违法违反合同约定的企业,按诚信评价标准对其作出评价,且该评价结果由广州市自来水有限公司直接录入诚信评价信息系统,其适用于管项目招投



标活动中。

7.4不诚信行为的管理

对投标人发生本项目合同文本附件中不诚信行为情形的，招标人将按照本项目合同文本附件《不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准》进行相应处理。

8. 联系方式

招标人：广州市自来水有限公司 招标代理机构：中达安股份有限公司
地址：广州市中山一路12号 地址：广州市天河区体育西路103号维多利广场A塔20层
邮编：510160 邮编：510000
联系人：刘工 联系人：方工
电话：020-87159299 电话：020-38467671

招标监督机构：广州市水务工程招标投标管理中心
地址：广州市天河区瘦狗岭路558号
投诉电话：020-61300522

附件：

被暂停投标资格的单位名单（无）

附件：

3.东风路地铁区间段勘察报告.rar

3.2东风路地铁区间段勘察报告.rar

2.资金证明.pdf

3.3东风路地铁区间段勘察报告.rar

1.区间设备案证.pdf

1.站体设备案证.pdf

10.招标代理委托书.pdf

4.东风路PDF盖章.zip

8.东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化招标公告（上网版）.doc

9.东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化招标文件（上网版）.doc

3.4东风路地铁站体段勘察报告.rar

3.5东风路地铁站体段勘察报告.rar

3.十三号线二期工程地下综合管线图.rar

6.东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）【东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化】-1清单及控制价资料.rar

7.东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第2标段）【东风路地铁区间段供水管道改造工程设计施工一体化】-2清单及控制价资料.rar

5.区间段招标控制价公布函.pdf



中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [00004] 号

(主)广东省水利水电第三工程局有限公司(成)广东省建筑设计研究院有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化(第1标段)【东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币贰亿陆仟贰佰伍拾玖万玖仟捌佰叁拾捌元肆角壹分(¥26259.983841万元)。

其中:

绿色施工安全防护措施费: ¥903.980192万元

项目负责人姓名: 林干

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年1月4日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年1月4日

广州公共资源交易中心

交易确认章

2021年1月4日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRANSACTION CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天河北路333号 510630
WWW.GZGCZY.CN



联合体协议书

致：广州市自来水有限公司、中达安股份有限公司（招标人、招标代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加 东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）【东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化】的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法人证明书或法人授权委托书。

联合体主办方：（盖章）  广东省水利水电第三工程局有限公司

法定代表人：（签字） 

委托代理人：（签字） 

地址：东莞市塘厦镇塘厦大道中68号

邮政编码：523710 电话/传真： 

分工内容：安装施工工作：包括但不限于本工程项目设计范围内所有工程内容的施工、实施供水管道试压、冲洗、消毒、验收、移交、工程结算、资料整理以及施工承包管理和现场整体组织、专业协调及配合。承包方式为：包工、包料（甲供材料设备除外）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修。道路安全评估、交通疏解（含交通仿真，交通仿真具体地点及数量以交通管理部门实际要求并经发包人审核为准）、路面修复、原路设施及管线保护、拆除旧管。相关报批、报建服务：报批报建，耗水费代缴、竣工备案、规划验收及其他专项验收等。其中规划报建及规划验收工作负责与规划审批部门协调、报送资料到规划审批部门，直至取得《建设工程规划许可证》及《建设工程规划验收合格证》为止。工程材料采购；质量服务保修工作。

联合体成员方：（盖章）  广东省建筑设计研究院有限公司

法定代表人：（签字） 

委托代理人：（签字） 

地址：广州市荔湾区流花路97号

邮政编码：510015 电话/传真： 

分工内容：包括但不限于放线测量和竣工测量、供水方案修改及比选、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计（含施工图预算编制）、施工检测方案编制、交通疏解方案编制、施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书、竣工图编制（竣工图必须是根据工程实际完成情况重新绘制的图纸）、设备技术要求编制、施工技术文件编制、编制供水管道试压、冲洗、消毒灯技术文件、组织各专项评审会议、协助办理本工程引起的工程设计报建手续、管线规划报建、现场技术服务、竣工验收等工作。

联合体成员方：（盖章）/

法定代表人：（签字）/

委托代理人：（签字）/

地址：/

邮政编码：/ 电话/传真：/

分工内容：/

签订日期：2020年12月10日



副本

东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项
工程设计施工一体化合同

工程名称：东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）【东风路地铁站体段供水管道改造工程工程设计施工一体化】

发 包 人：广州市自来水有限公司

承 包 人：广东省水利水电第三工程局有限公司（联合体主办方）
广东省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）

签订日期：2021年元月5日

合同编号：DFL-HT-20005-A-01



合同协议书

发包人（全称）：广州市自来水有限公司

承包人（全称）：广东省水利水电第三工程局有限公司（联合体主办方）

广东省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）

广州市自来水有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）【东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化】（项目名称），已接受广东省水利水电第三工程局有限公司（联合体主办方）、广东省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目投标。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人与承包人就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）【东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化】

工程地点：广州市越秀区

工程内容：新建钢管总长度约8.24公里，拆除砼管和灰口铸铁管约9.8公里。其中新建DN1600管约320米、DN1200管约4840米、DN800管约183米、DN600管约130米、DN400管约1240米、DN300管约1085米、DN200管约182米、DN150约150米、DN100约110米及流量计和阀门等。

工程立项批准文号：2020-440100-48-03-094892

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：

1、设计工作：包括但不限于放线测量和竣工测量、供水方案修改及比选、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计（含施工图预算编制）、施工检测方案编制、交通疏解方案编制、施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书、竣工图编制（竣工图必须是根据工程实际完成情况重新绘制的图纸）、设备技术要求编制、施工技术文件编制、



编制供水管道试压、冲洗、消毒等技术文件、组织各专项评审会议、协助办理本工程引起的工程设计报建手续、管线规划报建、现场技术服务、竣工验收等工作。

2、安装施工工作：包括但不限于本工程项目设计范围内所有工程内容的施工、实施供水管道试压、冲洗、消毒、验收、移交、工程结算、资料整理以及施工承包管理和现场整体组织、专业协调及配合。

承包方式为：包工、包料（甲供材料设备除外）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修。

3、道路安全评估、交通疏解（含交通仿真，交通仿真具体地点及数量以交通管理部门实际要求并经发包人审核为准）、路面修复、原路设施及管线保护、拆除旧管。。

4、相关报批、报建服务：报批报建，耗水费代缴、竣工备案、规划验收及其他专项验收等。其中规划报建及规划验收工作负责与规划审批部门协调、报送资料到规划审批部门，直至取得《建设工程规划许可证》及《建设工程规划验收合格证》为止。

5、工程材料采购：甲供材料设备（即发包人供应）详见第六章《招标人提供的资料》中“甲供材料设备汇总表”，其他材料设备均为乙供（即承包人供应）。

6、质量服务保修工作。

三、合同工期

设计开工日期：暂定2021年1月5日。

施工开工日期：暂定2021年4月5日开工（实际开工日期以批准的开工报告为准）。

工程竣工日期：2022年1月5日。【无论实际开工日期早于或晚于暂定的开工期，承包人均应在本款规定的竣工通水日期前完工（非承包人原因延期外）并完成路面修复工程】。其中“东风路地铁站体段供水管道改造工程”中农林下路站、梅东路站于2021年4月30日前完工；纪念堂站、仓边路站于2021年6月30日前完工；西场站、建设六马路站于2021年12月31日前完工。

四、质量标准

工程设计质量标准：符合国家相关设计质量合格标准，满足发包人要求。

工程施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，满足发包人对工程质量的要求。

五、签约合同价



签约合同价（大写）：人民币贰亿陆仟贰佰伍拾玖万玖仟捌佰叁拾捌元肆角壹分

（小写）：¥262599838.41 元

其中：设计费¥11759480.00 元，（大写：人民币壹仟壹佰柒拾伍万玖仟肆佰捌拾元整）（设计费含规划测量和竣工测量费用、地形图购图费、物探复核费），下浮率为 20%；

总承包施工费¥250840358.41 元，（大写：人民币贰亿伍仟零捌拾肆万零叁佰伍拾捌元肆角壹分）【其中：耗水费¥4817400.00 元，（大写：人民币肆佰捌拾壹万柒仟肆佰元整，绿色施工安全防护措施费为¥9039801.92 元，（大写：人民币玖佰零叁万玖仟捌佰零壹元玖角贰分）；暂列金额¥20978627.67 元，（大写：人民币贰仟零玖拾柒万捌仟陆佰贰拾柒元陆角柒分）；交通仿真咨询服务费为¥1000000.00 元，（大写：人民币壹佰万元整）；道路交通安全评估费为¥1000000.00 元，（大写：人民币壹佰万元整）】，投标下浮率为 1.23%。

本项目的设计费、总承包施工费的招标控制价只作为招标的依据，中标价作为签订合同的依据，设计费、总承包施工费的中标价不作为支付进度款和结算的依据。

1、设计费以经发包人委托的第三方造价咨询机构或财政部门审定的概算中工程费用（含交通疏解费，不含耗水费）为计费基数，参照《2002 年工程勘察设计收费标准（修订版）》乘以（1-下浮率 20%）计算，其中专业调整系数及附加调整系数均按 1.0，复杂程度系数按 1，并作为设计费拨付进度款及结算的依据；

规划测量和竣工测量费用按发包人指定的金额计入设计费其他费用中，概算及施工图预算阶段不得调整，结算时按经发包人确认的实际成果数量并依据国家测绘局 2002 年颁发的《测绘工程产品价格》（国测财字〔2002〕3 号）下浮 20%确定；

地形图购图费按发包人指定的金额计入设计费其他费用中，概算及施工图预算阶段不得调整，结算时凭计算依据及有效增值税普通发票按实支付；

物探复核费（按全线盲探考虑）按发包人指定的金额计入设计费其他费用中，概算及施工图预算阶段不得调整，结算时按经发包人确认的最终勘察成果文件并依据国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）下浮 20%确定；

规划测量和竣工测量费用、物探复核费为暂定价。分包时，分包价款以发包人审定



的金额为准，按分包合同价款结算。

2、总承包施工费：分部分项工程和单项措施项目以中标综合单价包干、总价措施项目费用以审定的施工图预算总价措施费包干；以经发包人委托的第三方造价咨询机构或财政部门审定的施工图预算（扣除甲供材设费）作为拨付工程进度款的依据（施工图预算审定前，以经评审的初步设计概算作为工程进度款支付的依据）。

其中交通仿真咨询服务费、道路交通安全评估费按发包人指定的金额计入初步设计概算工程费的专业暂估价中，概算及施工图预算阶段不得调整，分包时，分包价款以招标人审定的金额为准，按分包合同价款结算。

设计费、总承包施工费结算价最终以经发包人委托的第三方造价咨询机构或财政部门的审核结果为准。

3、耗水费按可行性研究报告投资估算对应金额计入初步设计概算工程费用的其他项目费中，施工图预算阶段不得调整，结算时凭计算依据及有效增值税普通发票按实支付。

4、本项目为甲供工程，选择简易计税方法计税，概预算编制时税金按 3%计取，若政府部门在工程实施期间有调整，结算时按调整文件执行。

六、组成合同的文件

本合同书由协议书、通用条款、专用条款、特殊条款、附件五部分组成。本合同通用条款约定的内容与专用条款约定的内容相冲突时，以专用条款所约定的为优先。本合同通用条款和专用条款约定的内容与双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定为优先。本合同专用条款约定与特殊约定条款相冲突时以特殊约定条款为优先。

各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。附件须经合同当事人签字或盖章。

七、词语词义

本协议书中有词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承诺

1、承包人承诺：按照合同约定进行设计、施工、竣工并在缺陷责任期及质量保修



期内承担工程质量维修责任，并履行合同规定的承包人的全部义务和责任。

2、发包人承诺：按照合同约定的期限和方式支付签约合同价及按合同规定支付的其他款项，并履行合同规定的发包人的全部义务和责任。

九、禁止

承包人与发包人签定合同时使用的“开户银行名称、帐户名称（简称户名）及帐号”必须与投标书附表中所填写的“开户银行名称、帐户名称（简称户名）及帐号”一致，且帐户不能是临时帐户，合同签定后不得变更（发包人同意除外），否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止合同价款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。

十、合同生效及期限

合同订立时间：2021年10月5日

合同订立地点：广州

本合同双方约定自双方签字盖章并承包人提供有效履约保证金银行保函后生效，至双方履行完本合同约定的义务和责任后自然失效。

十一、合同份数

本合同正本一式叁份，发包人承包人各一份，副本一式十四份，发包人执六份，承包人各执四份。正副本具有同等法律效力，正副本不一致时，以正本为准。

（以下无正文内容）



发 包 人：广州市自来水有限公司

法定代表人：

授权代表：

联 系 人：

联系电话：

传 真：

承 包 人（联合体主办方）：

广东省水利水电第三工程局有限公司

法定代表人：

联 系 人：

联系电话：

真：

开 户 银 行：

帐 号：

承 包 人：（联合体成员）：

广东省建筑设计研究院有限公司

法定代表人：

联 系 人：

联系电话：

传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 东风路地铁站体段供水管道改造工程

建设单位(公章): 广州市自来水有限公司

竣工验收日期: 2023 年 11 月 7 日

发出日期: 2023 年 11 月 7 日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

2722da03e37049018441bb1b33a2f2e3-20250612162516089




市政基础设施工程

工程名称	东风路地铁站体段供水管道改造工程	工程地点	广州市越秀区和荔湾区
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	新建钢管总长度约8.24公里, 拆除管道约9.8公里	工程造价 (万元)	26259.98384
结构类型	市政管线工程	开工日期	2021年3月25日
施工许可证号	SSWJ202102	竣工日期	2021年11月7日
监督单位	广州市水务工程质量安全监督站	监督登记号	202001210018
建设单位	广州市自来水有限公司	总施工单位	广东省水利水电第三工程局有限公司
勘察单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位 (土建)	广东省水利水电第三工程局有限公司
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司	工程检测单位	广东骏骏建设工程检测股份有限公司 广东工业检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	年 月 日		同意验收
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量情况	土建	工程质量优良。	
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年11月7日	 (公章) 总监:  注册证号: 15091 有效期至: 2023.12.15 2023年11月7日	 (公章) 江东伟 中华人民共和国一级注册建造师执业资格 注册证号: 粤144020182012563(00) 水利市政 2023.04.23 2023年11月7日
	分包单位	设计单位	中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  2023年11月7日	 姓名: 魏仕锋 注册号: 4401373-AY020 (公章) 魏仕锋 12月 项目负责人: (执业资格证章) 2023年11月7日



广州市水务工程建设项目负责人更换申请表（工程实施阶段）

工程名称	东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）【东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化】			
招标人	广州市自来水有限公司			
投标人	广东省水利水电第三工程局有限公司			
原项目负责人	姓名	林千	年龄	40岁
	执业资格	一级建造师（市政公用工程）	技术职称	工程师
拟更换项目负责人	姓名	江东伟	年龄	30岁
	执业资格	一级建造师（市政公用工程）	技术职称	工程师
项目负责人更换的原因： 由于林千同志工作调动，不能继续履行东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）【东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化】的项目负责人职责，特申请更换江东伟同志为该工程的项目负责人。 投标人：（盖章） 法定代表人（委托代理人）：（签名） 日期：2022.6.6				
招标人意见	情况属实，同意项目负责人更换，不影响工程实施。 招标人（建设单位）：（盖章） 经办人：（签名） 日期：2022.6.6			
质机量构监督意见	同意备案 （盖章） 日期：2022.6.18			

说明：1、招标人（建设单位）同意该申请的，须加具“情况属实，同意项目负责人更换，不影响工程实施”的意见。2、投标人在办理更换手续时，随同本表提交的附件：①由法定代表人办理的，提供法人代表证明书和身份证复印件（原件备查）。由委托代理人办理的，提供法人代表证明书、授权委托书、委托代理人身份证复印件（原件备查）、②拟更换项目负责人的执业资格证书（复印件、原件备查）、技术职称证书（复印件、原件备查）和身份证复印件。3、质量监督机构须加具“同意备案”的意见。4、本表一式四份。



广州市自来水有限公司

广州自来水公司关于东风路地铁站体段供水管道改造工程项目名称的说明

东风路地铁站体段供水管道改造工程（项目代码：2020-440100-48-03-094892）为我公司投资建设的工程项目。中标承包人签订的 EPC 总承包合同，名称为《东风路地铁站体段供水管道改造工程等 2 项工程设计施工一体化（第 1 标段）【东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化】》（合同编号：DFL-HT-20005-A-01），其对应关系如下：

东风路地铁站体段供水管道改造工程（项目代码：2020-440100-48-03-094892）和《东风路地铁站体段供水管道改造工程等 2 项工程设计施工一体化（第 1 标段）【东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化】》（合同编号：DFL-HT-20005-A-01）为同一项目。

以下 6 个规划许可证上建设项目名称均属于东风路地铁站体段供水管道改造工程项目范围。广州市轨道交通十三号线二期工程（朝阳~鱼珠）西场站给水管线迁改、东风西路与解放北路交叉口处纪念堂站给水管线迁改（轨道交通十三号线二期工程（朝阳~鱼珠）纪念堂站给水管线迁改）、广州



市轨道交通十三号线二期工程（朝阳~鱼珠）仓边路给水管
线迁改、广州市轨道交通十三号线二期工程（朝阳~鱼珠）
梅东路站给水管线迁改、广州市轨道交通十三号线二期工程
（朝阳~鱼珠）农林下路站给水管线迁改、广州市轨道交通
十三号线二期工程（朝阳~鱼珠）建设六马路站给水管线迁
改。

特此说明。

广州市自来水有限公司

2021年3月16日

（联系人：王维； 联系电话：[REDACTED]



（五）近 3 年完成的类似项目情况表

（近 3 年指 2022 年 1 月 1 日至今）

合同名称	②中山市南部三镇取水口上移工程设计施工总承包 合同
合同项目所在地	中山市大涌镇、板芙镇、神湾镇和坦洲镇
发包人名称	中山市南部供水股份有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	87577.40395 万元
开工日期	2017/10/31
完工日期	2023/10/11
承担的工作	施工
工程质量	合格
项目负责人	赵汝森
技术负责人	刘祺平
监理人以及电话	广东中远建设投资管理有限公司
合同项目描述	本项目的的主要建设内容为三座泵站及配套的输水管道，总投资额约 144296.48 万元，招标金额约为 98564.98 万元。其中：勘察费约为 692.85 万元，设计费约为 1333 万元，建设工程费约为 96539.13 万元。全禄取水泵站最大规模为 46.1 万 m ³ /d；南镇加压泵站总规模为 46.1 万 m ³ /d，内部分为 4 个独立单位：往南镇水厂方向规模为 10.5 万 m ³ /d，往三乡水厂方向规模为 11 万 m ³ /d，往古寮水库方向规模为 3.7 万 m ³ /d，往坦洲水厂方向规模为 20.9 万 m ³ /d。铁炉山加压泵站规模为 8.2 万 m ³ /d。全禄~南镇段输水管道管径为 DN2000，长约 18km；南镇~坦洲水厂段输水管道管径为 DN1600，长约 13km；本项目包含基坑及沉井多座，其中全禄取水泵站基坑平面尺寸为 54.4*38.1m，基坑深度约为 10.1m。合同价格所占比例：100.00%；验收结论：合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。





中山市南部三镇取水口上移工程EPC总承包

时间: 2017-07-24

点击次数: 14888

信息来源: 中山市公共资源交易平台

中山市南部三镇取水口上移工程EPC总承包 招标公告

1. 招标条件

本招标项目中山市南部三镇取水口上移工程已由中山市发展和改革局以《关于中山市南部三镇取水口上移工程可行性研究报告批复》(中发改审批【2017】02号)批准建设,项目业主为中山市南部三镇取水口上移工程指挥部,建设资金来自自筹资金,项目出资比例为自筹资金100%,招标人为中山市南部三镇取水口上移工程指挥部,项目已具备招标条件,建设单位对该项目的勘察、设计、施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 工程名称: 中山市南部三镇取水口上移工程EPC总承包

2.2 工程地点: 中山市大涌镇、板芙镇、神湾镇和崖口镇

2.3 项目概况: 本项目的主要建设内容为三镇取水口及配套的输水管道,总长约为14496.48米,招标金额为88564.98万元,其中:勘察费约为60.85万元、设计费约为1333万元,建设费约为86228.13万元。全输水管道最大规模为46.1万m³/d,高涌加高泵站规模为46.1万m³/d,内部分为4个独立单元,低涌取水厂方向规模为20.2万m³/d,低三乡水厂方向规模为11.7万m³/d,低涌取水厂方向规模为9.1万m³/d,低涌取水厂方向规模为20.9万m³/d,低涌取水厂方向规模为8.2万m³/d,全输高涌取水管道规模为200000,长约18km,高涌取水厂取水管道规模为200000,长约12km,本项目包含基础及沉井多座,其中全输取水管道基础尺寸约为54.4x38.1m,基础深度约为10.1m。

2.4 招标范围: 本次招标的主要范围为:中山市南部三镇取水口上移工程EPC总承包(含设计、施工、采购、安装、调试、运营、维护、培训等),施工范围(含施工范围)、工程竣工(含竣工验收、机电安装工程、设备安装等),具体以批准的施工图为准,并应包括但不限于竣工验收、安装调试、培训、运营维护及保修等全部工作内容。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格要求:

1. 具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格;

2. 须同时具有以下条件:

① 工程设计须具备市政公用工程行业设计甲级资质或市政公用工程(给水工程专业)设计甲级资质;

② 施工须具备市政公用工程总承包一级(或以上)资质,专业承包和劳务分包专业资质;

③ 市政工程施工总承包一级(或以上)资质。

3. 本次招标接受联合体投标,如联合体成员不超过3个,且应以承担施工任务的一方为牵头单位,提交联合体协议书,且每类资质只能由一家单位承担。

联合体各方不得再以自己名义单独参加其他联合体在同一标段中投标。

4. 投标人(如为联合体,则 指联合体各方)及法定代表人的主要负责人(包括设计负责人、项目经理)在公告发布之日前3年内无行贿犯罪记录。(注:投标人或其法定代表人或其主要负责人的行贿犯罪记录在开标时由中山市公共资源交易中心协助进行查询,为方便查询,投标人应按名称按照“投标文件格式-行贿犯罪记录查询表”的格式如实填写相关信息后,开标时现场单独提交,若不及时填写或填写不真实而造成无法查询,后果自负。)

5. 投标人在中山市建设工程企业诚信评价C级(或以上)和具有有效的安全生产许可证。(注:如联合投标的,施工总承包单位在中山市建设工程企业诚信评价C级(或以上)和具有有效的安全生产许可证;勘察设计资质单位须在中山市公共资源交易中心办理电子招投标数字证书,无电子招投标数字证书不予报名,允许未办理诚信档案登记的勘察设计公司投标,中标单位在中标公示结束后5个工作日内到中山市住房和城乡建设局办理诚信档案登记,如超过时限未办理完成诚信档案登记的,作为自动放弃中标处理。)

6. 数字证书的办理流程详见中山市公共资源交易中心(<http://ggzyjy.zs.gov.cn/zyqzb/>)服务指南栏目。

4. 投标人报名及投标文件的获取

4.1 凡符合资格条件并有意参加投标者,请于2017年7月24日至2017年7月27日,每日上午9:00至下午5:00(北京时间)在中山市公共资源交易网<http://ggzyjy.zs.gov.cn/>上下载招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2017年7月27日17:30分,递交地点为中山市公共资源交易中心。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在中山市公共资源交易网<http://ggzyjy.zs.gov.cn/>上发布。

7. 联系方式

招标人: 中山市南部三镇取水口上移工程指挥部 招标代理机构: 北京中交建设工程咨询有限公司

地址: 中山市东区兴中道十八号 地址: 广州市天河区棠下路158号

联系人: 徐工 联系电话: 13560146365

电话: 0760-88238016 电话: 020-87578002

传真: 0760-88289991 传真: 020-87578002

电子邮件: 电子邮箱: 406072058@qq.com

日程安排

招标公告开始时间	2017-07-24 17:00	招标公告结束时间	2017-07-31 17:30
报名开始时间	2017-07-24 17:00	报名结束时间	2017-07-31 17:30
投标人提出问题截止时间	2017-08-01 17:00	招标人网上澄清截止时间	2017-08-02 17:30

附件文件 > 招标文件721 (终).doc (780KB)

声明: 本附件内容仅供各潜在投标人了解项目招投标工作使用, 非本项目招标文件正式发售渠道。请按项目招标文件或招标公告的招标文件发售方式取得本项目完整的招标文件。

关闭

打印



中标通知书

中山市南部三镇取水口上移工程EPC总承包 中标通知书

广东省水利水电第三工程局有限公司，联合单位：【广东省建筑设计研究院】：

中山市南部供水股份有限公司的中山市南部三镇取水口上移工程EPC总承包，招标申请号2017918334。我单位委托北京中交建设工程招标有限公司招标，经2017年08月18日评标会审定，我单位同意由贵公司中标。请贵公司在2017年09月30日前与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	中山市南部三镇取水口上移工程EPC总承包	建设单位	中山市南部供水股份有限公司
建设地点	中山市大涌镇、板芙镇、神湾镇和坦洲镇		
建设规模	31（千米） 结构类型 / 桥数 / 结构层数 /		
招标部分工程规模	主要建设内容为三座泵站及配套的输水管道。总投资额约144296.48万元。招标金额约为98564.98万元。其中：勘察费约为692.85万元，设计费约为1333万元，建设工程费约为96529.13万元。全输取水系统最大规模为46.1万m³/d；南镇加压泵站总规模为46.1万m³/d，内部分为4个独立单元；往南镇水厂方向规模为10.5万m³/d，往三乡水厂方向规模为11万m³/d，往古南水厂方向规模为3.7万m³/d，往坦洲水厂方向规模为20.9万m³/d，往古山站加压站规模为8.2万m³/d。全输输水管道管径为DN2000，长约18km；南镇、坦洲水厂输水管道管径为DN1600，长约13km。		
承包形式	工程总承包方式为按标控制价上限值下浮率包干，设计费固定价包干；勘察费在暂定工程量范围内部分固定单价包干，超出部分按投标单价的5折计费		
工程内容	1、勘察 2、设计 3、市政配套 4、室外给排水		
中标价	-1.50% 27574039.50元 6824572.50 + 13130000 8558194.17		
完工时间	480日历天	质量标准	合格

现场主要施工人员名单

序号	姓名	性别	岗位	职称	等级	证书编号	备注
1	赵汝森	男	注册建造师	高级工程师		00388172	本项目中担任项目经理兼项目总负责人
2	陈楚辉	男	安全考核证(C)			粤建安C(2011)0011398	
3	刘根平	男	技术负责人	高级工程师		粤高职称字第1300101084082号	本项目中担任技术负责人
4	黄维让	男					本项目中担任设计负责人
5	吴毅舟	男	技术负责人	高级工程师		粤高职称字第1600101005123号	本项目中担任质检部部长
6	叶智德	男	技术负责人	高级工程师		粤高职称字第0900101144599号	本项目中担任项目副经理
7	毛智智	男	技术负责人	高级工程师		粤高职称字第1000101018155	本项目中担任工程部部长
8	李江	男	施工员			160240903	
9	林国记	男	施工员			44161010000194	
10	龙飞翔	男	施工员			SQL20150802068	
11	顺邦	男	施工员			441610100000185	
12	陈文杰	男	安全考核证(C)			粤建安C(2016)0005576	

1108040
159640
948400

备注：
本通知书一式柒份，建设单位2份，中标单位2份，市招标办1份，公共资源交易中心1份，招标代理1份。

建设单位：中山市南部供水股份有限公司（公章）
招标代理：北京中交建设工程招标有限公司（公章）
2017年08月31日

13	高扬	男	安全考核证(C)			粤建安C(2011)0011401	
14	崔佩文	男	质量员			441610900001422	
15	朱勇	男	机械员			44161120000100	
16	陈永琛	男	资料员			44161140003649	
17	梁伟东	男	劳务员			44161130001302	

联系人：罗俊英
联系电话：13928153880



联合体协议书

广东省水利水电第三工程局有限公司、广东省建筑设计研究院（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加中山市南部三镇取水口上移工程 EPC 总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省水利水电第三工程局有限公司（某成员单位名称）为广东省水利水电第三工程局有限公司、广东省建筑设计研究院（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息、指示及来往文件的签字盖章，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:

牵头单位名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司负责完成工程施工任务。

成员单位一：广东省建筑设计研究院负责完成勘察设计任务。

成员单位二: _____

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司 (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

成员名称: 广东省建筑设计研究院 (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

2017 年 8 月 10 日



施工合同

副本

中山市南部三镇取水口上移工程

设计施工总承包合同

发包人合同编号:

承包人合同编号:

发包人: 中山市南部供水股份有限公司

承包人: 广东省水利水电第三工程有限公司(联合体牵头人)

广东省建筑设计研究院(联合体成员)

第一部分合同协议书

鉴于：

中山市南部供水股份有限公司（以下称发包人）采用设计施工总承包模式建设 中山市南部三镇取水口上移工程项目（以下简称“本项目”）。广东省水利水电第三工程局有限公司、广东省建筑设计研究院（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工总承包合同，以此共同恪守。

1、工程概况

(1) 工程名称：中山市南部三镇取水口上移工程。

(2) 工程地点：中山市大涌镇、板芙镇、神湾镇和坦洲镇。

(3) 工程立项批准文号：中发改审批【2017】62号。

(4) 工程规模：本项目的建设内容为三座泵站及配套的输水管道，全禄取水站最大规模为46.1万m³/d；南镇加压泵站总规模为46.1万m³/d，内部分为4个独立单位，往南镇水厂方向规模为10.5万m³/d，往三乡水厂方向规模为11万m³/d，往古寮水库方向规模为3.7万m³/d，往坦洲水厂方向规模为20.9万m³/d。铁炉山加压泵站规模为8.2万m³/d，全禄~南镇段输水管道管径为DN2000，长约18km；南镇~坦洲水厂段输水管道管径为DN1600，长约13km；本项目包含基坑及沉井多座，其中全禄取水站基坑平面尺寸为54.4*38.1m，基坑深度约为10.1m。

(5) 资金来源：单位自筹。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：中山市南部三镇取水口上移工程项目详细勘察（含岩土工程勘察、工程测量、工程物探等）、施工图设计（含施工图审查）、工程施工（包括土建工程、机电安装工程、配套工程等，具体以批准的施工图为准），并包括但不限于通航安全评估、防洪评价、道路安全评估方案等专项专题研究工作。

2.2 承包范围：

本项目规划用地红线范围内的勘察工作、设计工作及施工，包括但不限于以下：

(1) 勘察工作：岩土工程详细勘察、工程测量（修测）、工程物探（含管线探测）等；

(2) 设计工作：施工图设计；

(3) 工程施工：包括土建工程、机电安装工程、配套工程等。具体以批准的施工图为准。承包人需配合招标人办理报建、报批、相关部门结（决）算审核、审计、工程保修等工作。

2.3 承包方式：包勘察、包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

2.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本合同工期约定为：480天，自合同签订之日起至竣工验收之日止。关键节点工期要



求:

(1) 管线部分开工时间 2017 年 10 月 30 日前。

(2) 隧洞开工时间: 2017 年 11 月 30 日前。

(3) 泵站开工时间: 2018 年 6 月 1 日前。

(4) 工程竣工时间: 2018 年 12 月 31 日前。

3.2 本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限, 承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况, 有权对合同工程工期 (包括关键节点工期和竣工日期) 进行适当调整。

4、质量标准:

4.1 设计要求的质量标准: 符合相关规范规定和招标人要求。

4.2 施工要求的质量标准: 合格。

4.3 创优目标:

无。

5、职业健康、安全管理、和环境管理

按通用条款执行

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币, 除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 签约合同总价为 875774039.50 元 (大写: 捌亿柒仟伍佰柒拾柒万肆仟零叁拾玖元伍角零分), 其中:

建安工程费 (以下简称“工程费”或“施工费”) 暂定为 855819417 元, 工程费下浮率为下浮 1.50%, 投标控制上限值下浮率为 10%。

勘察费暂定为 6824572.50 元, 本部分为固定单价。

设计费为 13130050.00 元, 本部分为固定总价。

7、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察、设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务, 并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

10、履约担保

承包人履约担保金额为中标价的 10%。如承包人为联合体单位, 可由牵头人提供履约担保。

11、合同生效

合同订立时间: 2017 年 9 月 15 日。

合同订立地点: 广东省中山市。



本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

12、合同份数

本合同正本一式三份，承、发包人各执一份；副本 十 份，发包人执 四 份，承包人执 六 份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

2722da03e37049018441bb1b33a2f2e3-20250612162516089



发包人：中山市南部供水股份有限公司

(公章)

法定代表人：

(签字)

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银

账 号

纳税识别号：91442000MA4UU3DX6A

承包：广东省水利水电第三工程局有限公司

(公章)

法定代表人：

(签字)

址：

邮政编码

电 话：

传 真：

开户银

账 号：

纳税识别号：914419001980292700

承包人：广东省建筑设计研究院

(公章)

法定代表大：

(签字)

地 址：

邮政编

电 话

传 真

开户银

账 号

纳税识别号：914400004558576332

竣工验收报告

市政验一23

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称: 中山市南部三镇取水口上移工程

验收日期: 2023年10月11日

建设单位(盖章): 中山市南部供水股份有限公司



填 写 说 明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、监理单位、施工单位各持一份。

2722da03e37049018441bb1b33a2f2e3-20250612162516089



一、工程概况

工程名称	中山市南部三镇取水口上移工程	工程地点	中山市大涌镇、板芙镇、神湾镇、坦洲镇
工程规模	泵站 3 座、取水头部 1 座、配套输水管道长 35km	工程造价(万元)	85581.9417 万元
结构类型	DN1000~DN2000 给水管道	工程用途	解决水资源供需
施工许可证号	442000201805291702; 442000201710201102; 442000201808271402; 442000201812030102; 442000201811011202; 442000202009151204; 442000201807300402; 442000201803300702; 442000201912111002; 442000201809273002; 442000201910250902; 442000201906261602;	开工日期	2017 年 10 月 31 日
监督单位	中山市住房和城乡建设局	监督登记号	2018052803TZ; 2017102001TZ; 2018082701TZ; 2018113001SW; 2018102901SW; 2020091401SW; 2018072601SW; 2018033001BF; 2019120902DC; 2018090501DC; 2019102101DC; 2019062401DC;
建设单位	中山市南部供水股份有限公司		
勘察单位	广东省建筑设计研究院有限公司	资质证书号	B144013739
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司		A144013739-10/1
施工单位	广东省水利水电第三工程局有限公司		D144045591
	/		/
	/		/
监理单位	广东中远建设投资管理有限公司		E144005327-4/1
施工图审查单位	广州地铁设计院施工图咨询有限公司		19009



二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	肖凤梧
副组长	闫林祥
组 员	赵汝森、刘祺平、温佩文、朱熙、龙飞翔、陈永斌、陈思乐、陈志东、钟厚超、冯鼎华、朱志和、郭典塔、黄维让、蔡耀贤、陈启泽、涂小龙、喻幸辉

2、专业组

专业组	组 长	组 员
给排水管道工程	肖凤梧	闫林祥、喻幸辉、赵汝森、刘祺平、温佩文、朱熙、龙飞翔、陈永斌、陈思乐、陈志东、钟厚超、冯鼎华、朱志和、郭典塔、黄维让、蔡耀贤、陈启泽、涂小龙
给排水构筑物工程	肖凤梧	闫林祥、喻幸辉、赵汝森、刘祺平、温佩文、朱熙、龙飞翔、陈永斌、陈思乐、陈志东、钟厚超、冯鼎华、朱志和、郭典塔、黄维让、蔡耀贤、陈启泽、涂小龙

(二)验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
给排水管道工程	合格	合格	合格	合格
给排水构筑物工程	合格	合格	合格	合格



四、验收(专业)组成员签名

序号	姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
1	肖凤梧	中山市南部供水股份有限公司	高级工程师	项目负责人	肖凤梧
2	蔡耀贤	中山市南部供水股份有限公司	中级工程师		蔡耀贤
3	陈启泽	中山市南部供水股份有限公司	中级工程师		陈启泽
4	涂小龙	中山市南部供水股份有限公司	中级工程师		涂小龙
5	闫林祥	广东中远建设投资管理有限公司	高级工程师	总监	闫林祥
6	喻幸辉	广东中远建设投资管理有限公司	中级工程师	专监	喻幸辉
7	郭典塔	广东省建筑设计研究院有限公司	高级工程师	项目负责人	郭典塔
8	黄维让	广东省建筑设计研究院有限公司	高级工程师	项目负责人	黄维让
9	赵汝森	广东省水利水电第三工程局有限公司	高级工程师	项目经理	赵汝森
10	刘祺平	广东省水利水电第三工程局有限公司	高级工程师	技术负责人	刘祺平
11	温佩文	广东省水利水电第三工程局有限公司	中级工程师	质量负责人	温佩文
12	朱熙	广东省水利水电第三工程局有限公司	助理工程师	安全员	朱熙
13	龙飞翔	广东省水利水电第三工程局有限公司	中级工程师		龙飞翔
14	陈永斌	广东省水利水电第三工程局有限公司	中级工程师		陈永斌
15	陈思乐	广东省水利水电第三工程局有限公司	中级工程师		陈思乐
16	陈志东	广东省水利水电第三工程局有限公司	高级工程师		陈志东
17	钟厚超	广东省水利水电第三工程局有限公司	高级工程师		钟厚超
18	冯鼎华	广东省水利水电第三工程局有限公司	高级工程师		冯鼎华
19	朱志和	广东省水利水电第三工程局有限公司	高级工程师		朱志和
20					



五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

中山市南部三镇取水口上移工程建设内容主要包括全禄取水泵站、南镇加压泵站、铁炉山加压泵站及配套输水管道等,其中全禄取水泵站在水库补水期为 46.1 万 m³/d,非水库补水期为 37.6m³/d;南镇加压泵站总规模为 46.1 万 m³/d,内部分为 4 个独立单元:往南镇水厂方向规模 10.5 万 m³/d,往三乡水厂方向 11 万 m³/d,往古宥水库方向 3.7 万 m³/d,往坦洲水厂方向 20.9 万 m³/d;铁炉山加压泵站主要往铁炉山水库方向补水,规模为 8.2 万 m³/d。配套输水管道长 35km。

其中全禄取水泵站主要施工内容:取水泵房 1 座(含进水井、格栅槽及吸水井、加药间、阀门井、流量计井、次氯酸钠事故池、中控车间、配电间、机修仓库、园林绿化等施工内容)。咸潮期间取水规模 46.1 万 m³/d(对应水泵扬程 42m),5 用 1 备;非咸潮期间取水规模 37.6 万 m³/d(对应水泵扬程 32m),4 用 2 备。

南镇加压泵站主要施工内容为:南镇加压泵房 1 座(含阀门井、流量计井)。加压泵站采用全地下化设计,分为四个泵组共 17 台泵,1#泵组(南镇水厂、水库)3 用 1 备,2#泵组(三乡水厂)5 用 1 备,3#泵组(坦洲水厂)4 用 1 备,4#泵组(古宥水库)1 用 1 备。

铁炉山加压泵站主要施工内容为:铁炉山加压泵站 1 座(含阀门井、流量计井),采用 3 台防水加压泵,单台水泵设计流量 27500m³/d(即 1150m³/h),扬程 H=50m。

取水头部 1 座,采用分建式固定取水构筑物,设两根 DN1800 焊接钢管将水源输送至全禄取水泵站。

输水管道(总长 35669m):

普通顶管(材质为钢管):D1820*24 长 1357m,D2020*24 长 1607m,D1600*20 长 1734m;

硬岩顶管(材质为钢管):D1800*22 长 2653m;

明挖(材质为钢管):D1820*22 长 1531m,D2020*20 长 4254m,D1000*10 长 1205m,D1000*14 长 63m,D1600*14 长 4332m;

明挖(材质为 PCCP 管):D2000 长 11904m,D1600 长 4862m;

沉管(材质为钢管):D2020*20 长 167m;

施工单位已按设计图纸和施工合同约定内容全部完成,达到国家强制性标准及施工验收规范要求,满足使用功能要求,达到合格标准;工程技术资料做到了齐全、完整、有效。一致同意本工程通过竣工验收。

验收日期:2023 年 10 月 11 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (单位)
项目负责人: 项目总监: 法人代表:	项目负责人: 项目总监: 法人代表:	项目负责人: 项目总监: 法人代表:	项目负责人: 项目总监: 法人代表:	项目负责人: 项目总监: 法人代表:

（五）近 3 年完成的类似项目情况表

（近 3 年指 2022 年 1 月 1 日至今）

合同名称	③北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包（EPC）合同
合同项目所在地	广州市白云区钟落潭镇
发包人名称	广州市白云区水务工程建设管理中心
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	7130.231676 万元
开工日期	2019/8/15
完工日期	2022/1/21
承担的工作	施工
工程质量	合格
项目负责人	王永迅
技术负责人	林国华
监理人以及电话	广州利源工程咨询有限公司,
合同项目描述	新建 DN1000 钢管约 4600 米、DN600 球墨管约 525 米、DN400 球墨管约 315 米；DN600 钢管 225 米、DN400 钢管 135 米、DN300 钢管 50 米，DN1000 蝶阀 4 个、DN600 蝶阀 1 个、DN300 闸阀 1 个；拆除 DN800 管 4600 米；厂从加压站泵房内安装 3 台水泵组等。合同价格所占比例：100.00%；验收结论：合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。





点击查询日程安排

发布时间: 2019-04-26 00:00 浏览次数: 155 来源: 广州公共资源交易中心

分享到:   

北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包（EPC）招标公告

1 招标条件

北部水厂至穗云水厂连通管工程已由广州市白云区发展和改革局登记备案批准建设，资金来源为企业自筹资金，项目业主为广州市自来水公司，招标人为广州市白云区水务工程建设管理中心。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计施工总承包（EPC）面向国内公开招标。

2 项目概况与招标范围

2.1项目名称：北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包（EPC）。

2.2建设地点：广州市白云区钟落潭镇。

2.3建设内容和项目规模：建设总规模14万立方米/天。主要建设内容为新建DN1000钢管约4600米、DN600球墨管约525米、DN400球墨管约315米；DN600钢管225米、DN400钢管135米、DN300钢管50米，DN100蝶阀4个、DN600蝶阀1个、DN300闸阀1个；拆除DN800管4600米；广从加压站泵房内安装3台水泵机组等。项目总投资19044.02万元。

2.4计划总工期：

（1）勘察工期：承包人在合同签订后按发包人工作要求30天内提供本项目工程勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的工期延误赔偿费每天为最终勘察合同价格的0.3%；工期延误赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的30%。

（2）设计工期：承包人在合同签订后按发包人工作要求30天内提供本项目初步设计及概算，初步设计批复后30天内完成施工图设计、补充、修改、预算。如果延误工期，承包人向发包人支付的工期延误赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；工期延误赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。

（3）施工工期：2019年5月至2019年7月

竣工验收合格后，该工程的结算在合同规定的时间内送财政部门或经发包人确定的第三方造价咨询机构进行评审。

2.5招标范围：北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包（EPC）。

具体内容包括：

（1）工程勘察：对本工程进行勘察（含岩土工程勘察、测量、物探等）工作，取得工程勘察成果文件。

（2）工程设计：对本工程进行初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作，以及设计协调服务，配合专家评审等工作。

（3）工程施工范围：本工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料（甲供材料除外）、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。分部分项工程和单项措施项目综合单价包干，总价措施项目费用包干，包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理如现场整体组织、包专业协调及配合等），包括本项目施工范围内安全文明施工措施、交通疏解、管线迁改及修复、土建、设备安装施工、外水外电配套设施施工、调试、竣工验收、结算、保修、竣工验收等。

（4）相关报批、报建配合服务、报批报建配合、竣工备案等。

（5）工程材料采购：供水主干管DN600及以上的钢管及管件、球墨铸铁管及管件（含胶圈）由项目业主负责提供；DN300及以上（不含管道、液控止回阀）流量计、阀门等设备采用项目业主供应（详见附件清单）；除项目业主供应以外的供水主干管和加压泵房内其他材料设备均由承包单位负责采购。

2.6标段划分：一个标段。

2.7投标人不得存在下列情形之一：

- （1）为招标人具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
- （3）为本次招标项目的监理人；
- （4）为本次招标项目的代建人；
- （5）为本次招标项目提供招标代理服务的；
- （6）与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （8）与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）被责令停业的；
- （10）财产被接管或冻结的；

3 投标人资格要求

3.1投标人（如为联合体，则联合体各方）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照，按国家法律经营。

3.2投标人同时具备承接本工程所需的以下资质条件：

- ①具备工程勘察综合资质，或具备工程勘察（岩土工程和工程测量）专业类乙级（或以上）资质；
- ②具备工程设计综合资质，或具备工程设计市政行业乙级（或以上）资质，或具备工程设计市政行业给水工程专业乙级（或以上）资质；
- ③具备市政公用工程施工总承包贰级（或以上）资质。

3.3本项目允许联合体投标，其中：

①联合体牵头方应具备市政公用工程施工总承包贰级（或以上）资质，并签订联合体工作协议。联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任，联合体牵头方须承担本项目主要施工内容。

②联合体组成单位不得超过3家。同一单位在本项目中只能单独参与或仅能以某一联合体成员的身份参与投标；

③在投标过程中联合体不允许发生联合体成员变更的情形，否则其投标资格将被取消。



- 3.4具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证并在有效期内（如为联合体投标，则指施工成员单位）；
- 3.5投标申请人拟派出的项目部主要组成人员【项目总负责人、施工项目负责人、设计项目负责人、勘察项目负责人、专职安全员】：
- ①项目总负责人：如为联合体投标，必须由联合体牵头方提供。
- ②施工项目负责人（如为联合体投标，必须由联合体牵头方提供）：要求为在本单位注册的市政公用工程专业一级（或以上）注册建造师，具有建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证（B证）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统中安全生产管理人员证书信息的打印页。
- 注：注册建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》，注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师；根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。
- ③设计项目负责人（如为联合体投标，则由设计成员单位提供）：具备注册公用设备工程师（给排水）或给排水专业高级工程师（或以上）工程师；
- ④勘察项目负责人（如为联合体投标，则由勘察成员单位提供）：具备注册土木工程师（岩土）或勘察专业高级工程师（或以上）工程师；
- ⑤专职安全员（如为联合体投标，则由施工成员单位提供）：配置专职安全员数量不少于建质【2008】91号文的规定，专职安全员应具有建设主管部门或者其有关部门颁发的施工安全生产考核证（C证）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统中安全生产管理人员证书信息的打印页，并且明确工地专职安全员由施工单位专职安全员兼任；
- ⑥投标报名时广州公共资源交易中心锁定施工项目负责人（注册建造师），投标人应承诺拟任本工程施工项目负责人未被其他项目锁定，或没有在其他项目担任施工项目负责人（或项目经理），否则经招标人或招标监管部门查证属实的，投标人将不能被评标委员会或招标人确定为中标候选人。
- ⑦投标申请人须保证项目部主要组成人员【项目总负责人、施工项目负责人、设计项目负责人、勘察项目负责人、专职安全员】均为本单位（如为联合体投标，则联合体各方）正式职工，须提供自投标截止时间前在投标单位缴纳不少于3个月的有效社保证明。
- ⑧项目总负责人、施工项目负责人、设计项目负责人、勘察项目负责人、专职安全员不能为同一人兼任其中两个或以上岗位。
- 3.6报名前，投标申请人（如为联合体投标，则联合体各方）须在广州公共资源交易中心企业库已办理企业信息登记，及拟担任项目总负责人、施工项目负责人、设计项目负责人、勘察项目负责人须是本单位（如为联合体投标，则联合体各方）在企业库中的在册人员。
- 3.7类似项目业绩的要求：不需要。

4. 关于投资控制

- 4.1本项目的勘察费、设计费、工程建安费的招标控制价只作为招标的依据，中标价作为签订合同的依据，勘察费、设计费和工程建安费的中标价不作为结算的依据。
- 4.2中标后，勘察费、设计费、工程建安费按进度款及结算以合同约定为准。
- 4.3本项目勘察费、设计费、工程建安费结算价最终以经发包人确定的第三方造价咨询机构或财政部门的审核结果为准。
- 4.4招标人有权根据实际情况对本工程建设内容进行调整，工程的建设规模和投资估算以经审批的相关文件为准。招标人减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。
- 4.5对投标报价的要求：投标人总投标报价不得超过招标控制价，勘察费、设计费、工程建安费的投标下浮率均不应少于5%，投标报价不在此范围的作废标处理。

5. 前期咨询服务机构

- 5.1前期咨询服务机构不得参与本次投标。本次招标前期服务机构为：广州市广水工程设计有限公司。
- 5.2施工图审查服务机构及与之存在隶属关系的机构不得参与本次投标，本项目施工图审查服务机构为：

6. 资格审查方法及评标办法

- 6.1资格审查方法：本项目采用资格后审方式（非电子化），投标报名或递交投标文件或通过资格预审的投标人不足3人，或者经评有效投标的投标人不足3人，招标人分析招标失败原因，修正招标文件，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
- 6.2本次招标评标采用综合评估法。投标人诚信得分中，施工部分以广州市水务工程企业信用信息库及诚信中心网站（<http://121.8.226.19/gzawcx/index.jsp>）公布的在广州公共资源交易中心发布招标公告的第1天所在季度的上一季度的“诚信排名>>施工—给排水”诚信得分为准；勘察、设计部分以广州市水务工程企业信用信息库及诚信中心网站（<http://121.8.226.19/gzawcx/index.jsp>）公布的在广州公共资源交易中心发布招标公告的第1天所在月份的上一月份的“诚信排名>>勘察—给排水”和“诚信排名>>设计—给排水”诚信得分为准；未入库企业或在广州市水务工程企业信用信息库及诚信中心网站中尚无诚信排名的投标人，施工部分的诚信评价分按40分计算；勘察和设计部分的诚信评价分按62分计算。
- 注：联合体诚信总分计算方式：按联合体协议约定的联合体成员工作内容相对应的诚信得分算术平均计算，再汇总获得诚信总分。计算方式详见招标文件。

7. 发布招标公告时间：从2019年4月26日00时00分至2019年5月21日9时30分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。招标公告网上发布的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子投标文件。招标公告发布之日起计算备标时间，备标时间不得少于20天。

8. 递交投标文件时间与开标时间：

8.1递交投标文件时间：2019年5月21日9时30分至2019年5月21日9时30分。

8.2递交投标文件截止时间：2019年5月21日9时30分。

8.3开标时间：2019年5月21日9时30分。

8.4递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标公告中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

注：（1）投标人应在投标截止时间前，凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人办理手续时提供）、本人身份证原件到达递交投标文件地点办理投标登记手续并同时递交投标文件。办理投标登记手续时必须同时递交《广州建设工程投标保证金申请表》一式两份（表格可从www.gzggzy.cn服务指南栏目下载），方能进行投标登记。

（2）投标保证金20.00万元，投标保证金须在开标前完成缴纳。

9. 发布公告的媒介

本公告在广州公共资源交易中心网站和广东省招标投标监管网、广州市白云区人民政府网站发布。如果各媒体发布的公告内容不一致，以广州公共资源交易中心网站发布的为准。有关本公告的修改、补充，均以广州公共资源交易中心网站发布为准。

10. 其他

10.1 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于投诉处理的原则为：

除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法



继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。

根据中央、省委、市委、区委有关扫黑除恶专项斗争的部署及要求，有效打击防范我区在水务工程建设招标投标领域存在恶意围标、串标等涉黑涉恶违法犯罪活动，欢迎广大市民群众积极向招标监管部门举报。举报电话：020-36502593。

10.2在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将其记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

在招投标过程中，投诉人投诉事项经查为不属实的恶意投诉的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将其记录到广州市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

10.3关于诚信评价的监督管理

根据《广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法》（穗水规划〔2014〕10号）及《广州市水务工程勘察设计企业诚信评价管理办法》（穗水规划〔2015〕14号）等有关规定，招标人对不充分履约或严重违法违约的企业，按诚信评价标准对其作出处罚，且该评价结果由招标人直接录入诚信评价信息系统，并适用于建设项目的招标投标活动中。

10.4 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。异议受理部门：广州市白云区水务工程建设管理中心。地址：广州市白云区大金钟路19号金景大厦。联系电话：020-86179098。

11. 联系方式

招标人：广州市白云区水务工程建设管理中心
地址：广州市白云区大金钟路19号金景大厦
联系人：周工
电话：020-86179098

招标代理机构：广东同海工程咨询有限公司
地址：广州市天河区天寿路101号三楼
联系人：蔡工
电话：020-38937330

招标管理机构：广州市白云区水务局
地址：广州市大金钟路19号金景大厦
电话号码：020-36502593

附件:

[招标公告—北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包（EPC）.doc](#)

[招标文件—北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包（EPC）.doc](#)

[合同—北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包（EPC）.doc](#)



中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [02772] 号

(主)广东省水利水电第三工程局有限公司(成)广东省建筑设计研究院,广东省工程勘察院:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包(EPC)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,工程勘察费下浮率:5.080%,工程设计费下浮率 5.080%,建安工程费下浮率5.080%。

其中:

项目负责人姓名:王永迅

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年6月13日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年6月13日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年6月13日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



二、联合体投标协议书

(甲方、牵头方) 广东省水利水电第三工程局有限公司、(联合体成员 1/乙方) 广东省建筑设计研究院、(联合体成员 2/丙方) 广东省工程勘察院自愿组成联合体,参加北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包(EPC)投标。现就有关事宜订立协议如下:

1. 广东省水利水电第三工程局有限公司为联合体牵头方,广东省建筑设计研究院、广东省工程勘察院为联合体成员;

2. 联合体内部有关事项规定如下:

联合体投标人	承担的工作内容	具备的资质
联合体牵头方	工程项目的整体执行、施工、验收和保修等工作,承担本项目主要施工内容。	市政公用工程施工总承包壹级
联合体成员方 1	对本工程进行初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作,以及设计协调服务,配合专家评审等工作。	设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级
联合体成员方 2	对本工程进行勘察(含岩土工程勘察、测量、物探等)工作,取得工程勘察成果文件。	工程勘察综合类甲级

(1) 联合体由牵头方负责与招标人联系。

(2) 投标工作由联合体牵头方负责,由联合体组成的投标小组具体实施;联合体牵头方代表联合体办理投标事宜,联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险,在法律方面承担连带责任。

(4) 如中标,联合体内部将遵守以下规定:

a. 联合体牵头方和成员共同与招标人签订合同书,并就中标项目向招标人负有连带的和各自的法律责任;

b. 联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受招标人的指令、指示和通知,并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括工程价款支付)均由联合体牵头方负责;

(5) 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3. 本协议书自签署之日起生效,在上述(4) a 所述的合同书规定的期限之后自行失效;如中标后,联合体内部另有协议的,联合体牵头方应将该协议书送交招标人。

4. 本协议书正本一式三份,联合体成员各叁份。

甲方名称: 广东省水利水电第三工程局有限公司 (盖章) 乙方名称: 广东省建筑设计研究院 (盖章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

2019年5月13日

2019年5月13日

丙方名称: 广东省工程勘察院 (盖章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

2019年5月13日

施工合同

副本

合同编号: BBSCZSYSCLTGGCKCSJSGZCB(EPC)

北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工
总承包 (EPC)

项目合同

发包人: 广州市白云区水务工程建设管理中心

承包人: (主) 广东省水利水电第三工程局有限公司

(成) 广东省建筑设计研究院

(成) 广东省工程勘察院

签订日期: 2019 年 6 月 14 日



第一节 总承包合同协议书

经 2019 年 5 月 21 日公开招标, (主) 广东省水利水电第三工程局有限公司 (成) 广东省建筑设计研究院, 广东省工程勘察院 (下称承包人) 被评定为北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包 (EPC) 承包人 (详见中标通知书广州公资交 (建设) 字【2019】第【02772】号)。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方达成如下协议, 并于 2019 年 6 月 14 日签订了本协议。

承包人为联合体的, 由联合体各成员按照投标文件时的分工内容单独结算。

一、工程概况

工程名称: 北部水厂至穗云水厂连通管工程勘察设计施工总承包 (EPC)。

建设地点: 广州市白云区钟落潭镇。

资金来源: 企业自筹资金。

项目业主: 广州市自来水公司。

二、承包范围

具体内容包括:

- (1) 工程勘察: 对本工程进行勘察 (含岩土工程勘察、测量、物探等) 工作, 取得工程勘察成果文件。
- (2) 设计: 对本工程进行初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制 (由具备造价咨询资质单位编制)、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作, 以及设计协调服务, 配合专家评审等工作。
- (3) 工程施工范围: 本工程设计范围内所有工程内容的施工 (包工、包料 (甲供材料除外)、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。分部分项工程和单项措施项目综合单价包干、总价措施项目费用包干。包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等), 包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、管线迁改及修复、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、竣工验收、结算、保修、竣工验收等。
- (4) 相关报批、报建配合服务: 报批报建配合, 竣工备案等。
- (5) 工程材料采购: 供水主管 DN600 及以上的钢管及管件、球墨铸铁管及管件 (含胶圈) 由项目业主负责提供; DN300 及以上 (不含管道、液控止回阀) 流量计、阀门等设备采用项目业主供应



(详见附件清单);除项目业主以外的供水主干管和加压泵房内其他材料设备均由承包单位负责采购。

三、工程承包方式

本工程采用勘察设计施工总承包(EPC)方式。

四、工期

(1) 设计工期:

承包人在合同签订后的30天内提供本项目供水管网工程初步设计及概算,初步设计批复后30天内完成施工图设计、补充、修改、预算。

(2) 勘察工期: 承包人在合同签订后的30天内提供本项目工程勘察成果文件。

(3) 施工工期:

工程计划工期为 2019 年 5 月至 2019 年 7 月。

工程实际开工日期,根据实际情况,由发包人、工程属地政府及村等协调沟通具备施工条件后,以监理下发的开工令的开工日期为准起算;非承包商原因引起的工期延误,完工日期给予顺延。

(4) 单位工程验收合格后,该工程的结算在合同规定的时间内送财政部门或经发包人和项目业主确定的第三方进行评审。

五、质量标准

1、设计质量要求:符合国家相关设计质量标准规定的要求。

2、勘察质量要求:符合国家相关勘察质量标准规定的要求。

3、施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足发包人对工程质量的要求。

六、合同价款

合同总价为:¥71302316.76元(大写:人民币柒仟壹佰叁拾万贰仟叁佰壹拾陆元柒角陆分)。

勘察费(暂定):¥852666.36元(大写:人民币捌拾伍万贰仟陆佰陆拾陆元叁角陆分)(含勘察过程中产生的开挖、钻孔、用地补偿费用);投标下浮率为 5.080%。

设计费(暂定):¥3589779.48元(大写:人民币叁佰伍拾捌万玖仟柒佰柒拾玖元肆角捌分)(含施工图预算编制费和竣工图编制费);投标下浮率为: 5.080%。

工程建安费(暂定):¥65109870.92元(大写:人民币陆仟伍佰壹拾万玖仟捌佰柒拾元玖角贰分)(含安全防护文明施工措施费:);投标下浮率为:5.080%。

现有管线迁改及修复费(暂定):¥1000000.00元(大写:壹佰万元整);投标下浮率为:0.000%。



管道敷设交通疏导费(暂定): ¥750000.00 元(大写:柒拾伍万元整); 投标下浮率为: 0.000%。

1、经审定的初步设计概算作为该项目编制施工图设计及施工图预算的依据, 施工图设计必须严格按照审定的初步设计的建设内容、建设规模和建设标准、审定的概算金额进行限额设计, 严禁擅自扩大规模或提高标准。

2、前述勘察费以经发包人和项目业主确认的勘察测量成果报告为结算依据, 参照《2002 年勘察设计收费标准》结合实物工程量以及投标下浮率计算, 作为勘察费拨付进度款及结算的依据; 设计费以经发包人或发包人委托的第三方审定的概算勘察费乘以 (1-投标下浮率) 计算, 作为拨付进度款及结算的依据。

3、工程建安费以经发包人和项目业主确定的具备造价咨询资质的单位编制的施工图预算(扣除甲供材料费) 乘以 (1-投标下浮率) 计算(若没有施工图预算, 以批复的概算为准), 并作为拨付工程进度款及竣工结算依据, 经核定的单价作为结算单价。

4、前述 1-3 最终以经财政部门或经发包人和项目业主确定的第三方的审核结果为准。

七、履约保证金

本工程履约保证金为本合同价款的10%, 履约担保由联合体各成员方各自提交。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件:

- 1、本协议书(补充协议书)
- 2、中标通知书
- 3、投标函及投标函附录
- 4、专用合同条款
- 5、通用合同条款
- 6、技术标准和要求
- 7、图纸
- 8、其他合同文件

上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语含义与本总承包合同的《合同通用条款》中赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。



十二、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同各方约定本总承包合同经各方法定代表人或其委托代理人签名或盖章并分别加盖各自公章后生效。

本合同一式壹拾捌份，具有同等法律效力，正本肆份，各执壹份，副本壹拾肆份，发包人执陆份，承包人执陆份，自来水公司贰份。

发包人：广州市白云区水务工程
建设管理中心
(盖章)

承包人(主)：广东省水利水电第三工程局
有限公司
(盖章)

住所：

住所：东莞市塘厦镇塘厦大道中63号

法定代表人： (签名或盖章) 法定代表人： (签名或盖章)

委托代理人： (签名或盖章) 委托代理人： (签名或盖章)

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银

账号：

账号：

邮政编码：

邮政编



承包人(成): 广东省建筑设计研究院

(盖章)

住所:

法定代表人:

(签名或盖章)

委托代理人:

(签名或盖章)

电话:

传真:

开户行:

账号:

邮政:

承包人(成): 广东省工程勘察院

(盖章)

住所: 广州市天河区广州大道北743号

法定代表人:

(签名或盖章)

委托代理人:

(签名或盖章)

电话:

传真:

开户行:

账号:

邮政:



竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：北部水厂至穗云水厂连管工程

建设单位（公章）：广州市白云区水务工程建设管理中心

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

发出日期： 年 月 日



市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

2722da03e37049018441bb1b33a2f2e3-20250612162516089



市政基础设施工程

工程名称	北部水厂至穗云水厂连管工程	工程地点	广州市白云区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建管道约5800米，闸阀6个，拆除管道4600米，广从加压站泵房内安装3台水泵组等	工程造价（万元）	7130.231676
结构类型	供水管网	开工日期	2019年8月15日
施工许可证号	监督号：201906210003	竣工日期	2022年1月21日
监督单位	广州市白云区水务工程质量安全监督站	监督登记号	201906210003
建设单位	广州市白云区水务工程建设管理中心	总承包单位	广东省水利水电第三工程局有限公司
勘察单位	广东省工程勘察院	施工单位（土建）	广东省水利水电第三工程局有限公司
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省水利水电第三工程局有限公司
监理单位	广州利源工程咨询有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其它主要参建单位	/	其它主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量验收记录	2021年9月16日	市政竣·通-10	合格
规划验收合格证	2021年12月28日	穗规划资源核实（2021）2949号	合格
附有关证明文件			
施工许可证	/	/	/
施工图设计文件审查意见	合格	表3-2	/
工程竣工报告	齐全，符合要求	市政施管-4	/
工程质量评估报告	齐全，符合要求	市政竣·通-5	/
勘察质量检查报告	齐全，符合要求	市政竣·通-6	/
设计质量检查报告	齐全，符合要求	市政竣·通-7	/
工程质量保修书	齐全，符合要求	市政竣·通-8	/







市政基础设施工程

评价意见		
对各 单 位 评 价	建设单位	建设单位按照规定的基本建设程序认真执行具体承办程序事项，基本建设文件，手续齐全。竣工后，组织各单位对工程进行总体验收，严格遵守基建程序。
	勘察单位	勘察单位已对地形、地貌、地质情况按建筑物要求勘察，勘察质量符合要求。
	设计单位	设计单位已按建筑物使用要求完成设计任务，设计质量符合要求。
	监理单位	监理单位已按工程监理要求执行监理任务，监理工作符合要求。
	施工单位	施工单位已设计要求及合同完成施工任务，质量合格。
	检测单位	工程检测中心能一丝不苟执行检测标准，真实准确地给予评定，为工程把住了质量关。
对各 管 理 环 节 评 价		



市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格	
	设备安装	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年1月21日	 (公章) 总监理工程师:  注册号44020214 (执业资格证件) 2022.07.16 2022年1月21日	 (公章) 项目负责人:  (执业资格证件) 政 2013.02.02 2022年1月21日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证件) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  (执业资格证件) 黄维让 注册号4401073-66003 有效期至: 至2023年12月	 (公章) 姓名: 李小斌 注册号440550-AY008 项目负责人:  (执业资格证件) 2022年01月21日



(六) 投标人廉洁承诺书 (格式)

投标人廉洁承诺书

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司参加了天河体育中心周边管网改造工程(天河路段)施工总承包(项目名称/标段名称) 投标，为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规，特承诺如下事项：

- 一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。
- 二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法权益；
- 三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
- 四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；
- 五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
- 六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业(盖单位章)：广东省水利水电第三工程局有限公司

法定代表人签字：

2025 年 6 月 13 日

附件一：

投标人声明

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加天河体育中心周边管网改造工程(天河路段)施工总承包投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
- (3) 为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
- (10) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (11) 被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；
- (12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

(13) 进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

(14) 在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

(15) 法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改〈建筑工人实名制管理办法（试行）〉的通知》（建市〔2022〕59号）、《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、

《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《广州市住房和城乡建设局关于公布第五批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》（穗建筑〔2022〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于进一步征集广州市建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》

（穗建筑〔2021〕673号）、《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》

（穗水投收字〔2020〕5031号）、《保障农民工工资支付条例》、《广州市水务投资集团有限公司农民工工资纠纷突发事件应急处置工作指引（试行）》等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹

膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：广东省建筑工程集团股份有限公司。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

十二、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

特此声明。

声明企业：广东省水利水电第三工程局有限公司

法定代表人签字：

项目负责人签字：

技术负责人签字：

2025年6月13日

（企业公章）

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。

声明书

广州市自来水有限公司：

本公司就参加 天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包 投标工作，作出郑重声明：

我司对以下情形完全响应：

- 1、投标报价符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.2.3 项、3.2.4 项规定；
- 2、计划工期符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定；
- 3、工程质量符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定；
- 4、投标保证金符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；
- 5、已标价工程量清单符合招标文件第五章“工程量清单”给出的范围及数量；
- 6、技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”规定。

特此声明！

声明企业：广东省水利水电第三工程局有限公司

2025 年 6 月 13 日



长者助手 | 无障碍浏览 | 登录 | 注册

信用信息

站内文章

信用广州 | 信用中国 (广东广州)

CREDIT.GZ.GOV.CN

请输入法人组织名称或统一社会信用代码查询

查询

首 页

服务大厅

信用公示

行业信用

诚信文化

信用研究

信用创新

红黑名单查询

红名单

黑名单

重点关注名单

行业领域信用评价结果信息

红黑名单查询

企业名称/姓名: 广东省水利水电第三工程局有限公

查询

信息列表

找不到和您的查询相符的记录。

信用广州 | 信用中国 (广东广州)

CREDIT.GZ.GOV.CN

请输入法人组织名称或统一社会信用代码查询

查询

首 页

服务大厅

信用公示

行业信用

诚信文化

信用研究

信用创新

拖欠农民工工资失信联合惩戒名单

信源单位: 广州市人力资源和社会保障局

企业名称: 广东省水利水电第三工程局有限公

查询

序号	信息主体名称	统一社会信用代码	列入日期	到期日期	决定部门
找到0个符合条件的守信红名单/失信黑名单信息					