


九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	广州水投建工集团有限公司				
注册地址	广州市越秀区大沙头路3号		邮政编码		
联系方式	联系人	黄健华		电 话	
	传 真			网 址	
组织结构	详见随附				
法定代表人	姓名	敬春明	技术职称	/	电话
技术负责人	姓名	徐政	技术职称	高级工程师	电话
成立时间	1982年8月21日		员工总人数:	300人	
企业资质等级	市政公用工程施工总承包壹级		项目负责人	50人	
营业执照号	91440101190437587Y		高级职称人员	32人	
注册资金	26537.27万元		中级职称人员	46人	
开户银行			初级职称人员	52人	
账号			技 工	55人	
经营范围	建筑安装业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示经营范围系统查询,网址: http://www.gsxt.gov.cn/ 。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)				
备注	/				

注: 需提供相关材料的扫描件。

组织架构图



营业执照

							
编号: S0112019058640G(10-1)		统一社会信用代码		91440101190437587Y		2025年05月23日	
名称		广州水投建工集团有限公司		注册资本		贰亿陆仟伍佰叁拾柒万贰仟柒佰元(人民币)	
类型		有限责任公司(法人独资)		成立日期		1982年08月21日	
法定代表人		敬东明		住所		广州市越秀区大沙头路3号	
经营范围		建筑安装业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: http://www.gsxt.gov.cn/ 。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)					
登记机关		2025年05月23日					

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

附件 1

企业改制通知书

广州市自来水工程公司:

你公司(企业)已于 二〇一八年十二月二十六日 经我局核准改制为 有限责任公司(法人独资)

登记事项如下:

改制后名称: 广州市自来水工程有限公司

地址(住所): 广州市越秀区大沙头路3号

法定代表人:

经营范围:

自来水处理安装服务;机电设备安装服务;建筑物燃气系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物自来水系统安装服务;市政公用工程施工;水利和内河港口工程建筑;输水管道工程施工服务;输水管道设施安装服务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;路牌、路标、广告牌安装施工;对外承包工程业务;提供施工设备服务;工程排水施工服务;建材、装饰材料批发;场地租赁(不含仓储);建筑物清洁服务;机械设备专业清洗服务;室内装饰设计服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;工程环保设施施工;环境保护专用设备制造;水资源专用机械制造;气体、液体分离及纯净设备制造;污水处理及其再生利用;海水淡化处理;雨水的收集、处理、利用;河湖治理及防洪设施工程建筑;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;水污染监测;水污染治理;大气污染治理;市政设施管理;绿化管理、养护、病虫防治服务;

经营期限: 一九八二年八月二十一日 至

注册资本: 16,537.2700(万元)

股东出资明细:

姓名	出资额(万元)	比例(%)
广州市水务投资集团有限公司	16,537.2700	100.0000

广州市工商行政管理局

二〇一八年十二月二十六日

原组织机构代码证号: 190437587

统一社会信用代码号: 91440101190437587Y

原执照注册号: 440101000013264



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2024】第01202409050029号

广州水投建工集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，董事备案，章程备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二四年九月六日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项		原登记变更（备案）事项		登记变更（备案）事项	
名称变更		广州市自来水工程有限公司		广州水投建工集团有限公司	
变更前组织机构情况					
组织机构成员名称		职务		职务产生方式	
冯敏仪		董事		任命	
卢股俭		董事		任命	
庞斌		董事		任命	
廖建波		董事		任命	
张效冬		监事		任命	
彭伟		董事长		任命	
敬东明		副董事长兼经理		任命	
李红芬		监事		任命	
罗柳		监事		任命	
罗武		董事		任命	
许婉毅		董事		任命	
陈冬玲		董事		任命	
变更后组织机构情况					
组织机构成员名称		职务		职务产生方式	
陈冬玲		董事		选举	
庞斌		董事		任命	
廖建波		董事		任命	
张效冬		监事		任命	
彭伟		董事长		任命	
敬东明		副董事长兼经理		任命	
李红芬		监事		任命	
罗柳		监事		任命	
罗武		董事		任命	
许婉毅		董事		任命	

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号： 190437587 统一社会信用代码号： 91440101190437587Y 原执照注册号：		

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612184727896

广州水投建工集团有限公司

广州水投建工集团有限公司（原广州市自来水工程有限公司）关于公司更名及启用新印章的告知函

尊敬的各有关单位：

首先，感谢您一直以来对我公司的支持和信任。为更好地适应市场发展，提升品牌形象，经公司股东广州水投集团批准同意，并经广州市市场监督管理局核准，自2024年9月6日起，“广州市自来水工程有限公司”正式更名为“广州水投建工集团有限公司”。现将有关事项函告如下：

一、公司更名后，业务主体和法律关系不变。此次更名不影响公司依据有关合同、协议等享有的各项权利及承担的各项义务。

二、自2024年9月9日起，公司正式启用“广州水投建工集团有限公司”公章及“广州水投建工集团有限公司合同章”，原公司公章和合同章同时作废。其他印章将按需求分批进行启用。

三、公司所有对内及对外文件、资料等全部使用新公司名称。

四、即日起，公司银行账户信息具体如下：

公司名称：广州水投建工集团有限公司

统一社会信用代码：91440101190437587Y

银行基本户名称：

银行基本户账号：

电话：

地址：广州

公司名称变更带来的不便，望予以谅解。我公司将一如既往竭诚保持与您的良好合作关系，衷心感谢您对我公司长期以来的支持和关爱！

专此函达，顺祝商祺！

附件：1. 印章印模

2. 准予变更登记（备案）通知书

广州水投建工集团有限公司

2024年9月10日

附件 1

启用印章印模



废止印章印模



准予变更登记(备案)通知书

穗市监(市局)内变字【2025】第01202505230011号

广州水投建工集团有限公司

经审查,申请变更(备案):法定代表人,董事备案。提交的申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。

登记机关:广州市市场监督管理局

2025年05月23日

详细变更(备案)内容

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项	
法定代表人变更	彭伟	敬东明	
董事备案	彭伟,廖建波,敬东明,许婉毅,庞斌,陈冬玲,罗武	敬东明,肖铃,高润霞,彭伟,廖建波,陈冬玲,罗武	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
罗武	董事	任命	否
陈冬玲	董事	选举	否
庞斌	董事	任命	否
李红芬	监事	任命	否
许婉毅	董事	任命	否
敬东明	副董事长兼经理	任命	否
廖建波	董事	任命	否
张效冬	监事	任命	否
彭伟	董事长	任命	是
罗柳	监事	任命	否
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
罗武	董事	任命	否
陈冬玲	董事	选举	否
李红芬	监事	任命	否
敬东明	经理	聘任	否
廖建波	董事	任命	否
张效冬	监事	任命	否
彭伟	董事	任命	否
罗柳	监事	任命	否
敬东明	董事长	任命	是
高润霞	董事	任命	否
肖铃	董事	任命	否

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
原组织机构代码证号： 统一社会信用代码号：91440101190437587Y 原执照注册号：4401011302995		

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统 (www.gsxt.gov.cn)”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612184727896

声明

我公司于2025年5月23日经广州市市场监督管理局准予变更登记(备案),企业法定代表人由彭伟变更为敬东明。安全生产许可证等正在加紧办理变更企业法定代表人,原安全生产许可证等仍然有效。特此声明。



广州水投建工集团有限公司
2025年6月13日



06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612184

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广州水投建工集团有限公司

详细地址: 广州市越秀区大沙头路3号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91440101190437587Y

注册资本: 26537.27万元人民币

证书编号: D144064895

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。

法定代表人: 敬东明

经济性质: 有限责任公司(法人独资)

有效期: 2028年12月28日



发证机关:



2025 年 5 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00087997

安全生产许可证



统一社会信用代码：91440101190437587Y

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]008363

06060932edfc424283





企业名称：广州水投建工集团有限公司

法定代表人：彭伟

单位地址：广州市越秀区大沙头路3号

经济类型：有限责任公司（法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2024年09月24日至 2026年01月16日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年09月24日

基本存款账户信息



基本存款账户信息

账户名称： 广州水投建工集团有限公司

账户号码

开户银行： 中国建设银行股份有限公司广州长堤支行

法定代表人： 敬东明
(单位负责人)

基本存款账户编号： J5810007083208

中国建设银行广州长堤支行

2025年06月03日

1020011L21749005232197749

(二) 拟投入项目负责人

项目负责人简历表

姓 名	韦敏	年 龄	43 岁	学 历	本科
职 称	/	职 务	项目负责人	拟在本合同任职	项目负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2020 年	人和水厂连通管工程勘察设计施工 总承包 (EPC)		项目经理	广州市白云区水务工程 建设管理中心, [REDACTED]	

注：应附注册建造师执业资格证书、职称证、社保证明、安全生产考核合格证（B 类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、业绩（如有）等相关资料扫描件。

姓名 韦敏
性别 女 民族 汉
出生 [REDACTED]
住址 [REDACTED]
公民身 [REDACTED]

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局白云分局
有效期限 2010.11.08-2030.11.08

成人高等教育

毕业证书

学生 韦敏 性别女，一九八二年十二月四日生，于二〇〇七年
二 月至二〇一〇年 一 月在本校 土木工程
专业 业余 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名： 广州大学 校（院）长： 康建设

批准文号：教发[2000]94号
证书编号：110785201005011370 二〇一〇年 一 月 十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

受人力资源部、建设部委托，本证书由广东省人事厅和广东省建设厅批准颁发。它表明持证人通过广东省考试合格，取得二级建造师执业资格。

This is to certify that the bearer has passed examination organized by Department of Personnel of Guangdong Province and Department of Construction of Guangdong Province and has obtained qualifications for Associate Constructor.



Department of Construction of Guangdong Province

编号: GD 0032441
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

09440850064401725

姓名: 韦敏
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1982年12月
Date of Birth
专业类别: 市政公用工程
Professional Type
批准日期: 2009年11月01日
Approval Date

签发单位盖章
Issued by
签发日期: 2010 年 02 月 11 日
Issued on





使用有效期：2025年04月
02日-2025年09月29日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓

名 韦敏

性

别 女

出生日期：1982-12-02

注册编号：粤2442010201003074

聘用企业：广州水投建工集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2023-09-19至2026-09-18）



个人签名：

签名日期：2025.4.2

广东省住房和城乡建设厅
签发日期：2024年09月30日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2011)0000631

姓
性

名: 韦敏
别: 女


出生年月: 1982年12月04日

企业名称: 广州水投建工集团有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2011年02月11日

有效期: 2023年02月01日 至 2026年02月10日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年11月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



20250526

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		韦敏		证件号码					
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202501		-	202505		广州市水务控股集团有限公司		5	5	5
截止			2025-05-26 19:43		该参保人累计月数合计		实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-05-26 19:43

近 3 年完成的类似项目情况表

合同名称	人和水厂连通管工程勘察设计施工总承包（EPC）
合同项目所在地	广州市白云区
发包人名称	广州市白云区水务工程建设管理中心
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	¥1453.408483 万元
开工日期	2020 年 3 月 10 日
完工日期	2020 年 5 月 10 日
承担的工作	主要建设内容为：新装 DN800 球管 1120 米，新装 DN800 钢管 480 米，新装 DN1000 钢管 60 米，新装 DN300 钢管 10 米，DN800 阀门 2 组，DN800 电磁流量计 1 组，DN800 止回阀 1 组，DN300 阀门 2 组，DN100 排气阀组 3 组。
工程质量	合格
项目负责人	韦敏
技术负责人	何江
监理人以及电话	蒋伟忠
合同项目描述	项目概况：该项目供水规模为 6 万立方米/天，供水管道施工。合同价格所占比例 100%。验收结论：合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公共资源交易中心字 [2019] 第 [02779] 号

(主)广州市自来水工程有限公司(成)广东省建筑设计研究院:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为人和水厂连通管工程勘察设计与施工总承包(EPC)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,工程勘察费下浮率:5.654%,工程设计费下浮率 5.654%,建安工程费下浮率5.654%,中标价为人民币壹仟肆佰伍拾叁万肆仟零捌拾肆元捌角叁分(¥1453.408483万元)。

其中:

项目负责人姓名:韦敏

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年6月13日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年6月13日

广州公共资源交易中心

黄耀(盖章)

2019年6月13日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28880000 Fax: 020-28880000
ADD: 广州市天河区东圃路333号 510639
WWW.GZGGZY.CN



60

0019000502Z

副本

合同编号: RHSCLTGGCKCSJSGZCB(EPC)

人和水厂连通管工程勘察设计施工总承包 (EPC)



发包人: 广州市白云区水务工程建设管理中心

承包人: (主) 广州市自来水工程有限公司

(成) 广东省建筑设计研究院

签订日期: 2019年6月14日

目 录

第一节总承包合同协议书.....	2
第二节通用条款.....	5
第三节专用条款.....	66
附件 1：工程质量保修书.....	89
附件 2：工程质量终身负责承诺书.....	94
附件 3：工程承包廉洁协议.....	97
附件 4：安健环管理协议.....	97
附件 5：安全文明施工管理.....	111



06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612184727896

第一节 总承包合同协议书

经 2019 年 5 月 23 日公开招标, (主) 广州市自来水工程有限公司 (成) 广东省建筑设计研究院 (下称承包人) 被评定为 人和水厂连通管工程勘察设计施工总承包 (EPC) 承包人 (详见中标通知书广州公资交 (建设) 字【2019】第【02779】号)。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方达成如下协议, 并于 2019 年 6 月 14 日签订了本协议。

承包人为联合体的, 由联合体各成员按照投标文件时的分工内容单独结算。

一、工程概况

工程名称: 人和水厂连通管工程勘察设计施工总承包 (EPC)。

建设地点: 广州市白云区人和镇。

资金来源: 企业自筹资金。

项目业主: 广州市自来水公司。

二、承包范围

具体内容包括:

(1) 工程勘察: 对本工程进行勘察 (含岩土工程勘察、测量、物探等) 工作, 取得工程勘察成果文件。

(2) 设计: 对本工程进行初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制 (由具备造价咨询资质单位编制)、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作, 以及设计协调服务、配合专家评审等工作。

(3) 工程施工范围: 本工程设计范围内所有工程内容的施工 (包工、包料 (甲供材料除外)、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修; 分部分项工程和单项措施项目综合单价包干、总价措施项目费用包干, 包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等)。本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、管线迁改及修复、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。

(4) 相关报批、报建配合服务: 报批报建配合、竣工备案等。

(5) 工程材料采购: 供水主管 DN600 及以上的钢管及管件、球墨铸铁管及管件 (含胶圈) 由项目业主负责提供; DN300 及以上 (不含管道、液控止回阀) 流量计、阀门等设备采用项目业主供

应（详见附件清单）；除项目业主供应以外的供水主管其他材料设备均由承包单位负责采购。

三、工程建设承包方式

本工程采用勘察设计施工总承包（EPC）方式。

四、工期

（1）设计工期：

承包人在合同签订后的30天内提供本项目供水管网工程初步设计及概算，初步设计批复后30天内完成施工图设计、补充、修改、预算。

（2）勘察工期：承包人在合同签订后的30天内提供本项目工程勘察成果文件。

（3）施工工期

工程计划工期为：2019年5月至2019年6月。

工程实际开工日期，根据实际情况，由发包人、工程属地政府及村等协调沟通具备施工条件后，以监理下发的开工令的开工日期为准起算，非承包商原因引起的工期延误，完工日期给予顺延。

（4）单位工程验收合格后，该工程的结算在合同规定的时间内送财政部门或经发包人和项目业主确定的第三方进行评审。

五、质量标准

- 1、设计质量要求：符合国家相关设计质量标准规定的要求。
- 2、勘察质量要求：符合国家相关勘察质量标准规定的要求。
- 3、施工质量要求：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，满足发包人对工程质量的要求。

六、合同价款

合同总价为：¥14534084.83元（大写：人民币壹仟肆佰伍拾叁万肆仟零捌拾肆元捌角叁分）。

勘察费（暂定）：¥241903.14元（大写：人民币贰拾肆万壹仟玖佰零叁元壹角肆分）（含勘察过程中产生的开挖、钻孔、用地补偿费用）；投标下浮率为 5.654%。

设计费（暂定）：¥769240.07元（大写：人民币柒拾陆万零贰佰肆拾元零角柒分）（含施工图预算编制费和竣工图编制费）；投标下浮率为：5.654%。

工程建安费（暂定）：¥12101941.62元（大写：人民币壹仟贰佰壹拾万壹仟玖佰肆拾壹元陆角贰分）（含安全防护文明施工措施费），投标下浮率为：5.654%。

原路管线迁移费（暂定）：¥500000.00元（大写：人民币伍拾万元整）；

管道敷设交通疏导费（暂定）：¥930000.00元（大写：人民币玖拾叁万元整）。

- 1、经审定的初步设计概算作为该项目编制施工图设计及施工图预算的依据，施工图设计必须严

格按审定的初步设计的建设内容、建设规模和建设标准、审定的概算金额进行限额设计,严禁擅自扩大规模或提高标准。

2、前述勘察费以经发包人和项目业主确认的勘察测量成果报告为结算依据,参照《2002年勘察设计收费标准》结合实物工程量以及投标下浮率计算,作为勘察费拨付进度款及结算的依据;设计费以经发包人或发包人委托的第三方审定的概算勘察费乘以(1-投标下浮率)计算,作为拨付进度款及结算的依据。

3、工程建安费以经发包人和项目业主确定的具备造价咨询资质单位编制的施工图预算(扣除甲供材料费)乘以(1-投标下浮率)计算(若没有施工图预算,以批复的概算为准),并作为拨付工程进度款及竣工结算依据,经核定的单价作为结算单价。

4、前述1-3最终以经财政部门或经发包人、项目业主确定的第三方的审核结果为准。

七、履约保证金

本工程履约保证金为本合同价款的10%,履约担保由联合体各成员方各自提交。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件:

- 1、本协议书(补充协议书)
- 2、中标通知书
- 3、投标函及投标函附录
- 4、专用合同条款
- 5、通用合同条款
- 6、技术标准和要求
- 7、图纸
- 8、其他合同文件

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语含义与本总承包合同的《合同通用条款》中赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间:2019年6月14日

合同订立地点:广州市

广

本合同各方约定本总承包合同经各方法定代表人或其委托代理人签名或盖章并分别加盖各自公章后生效。

本合同一式壹拾柒份，具有同等法律效力，正本肆份，各执壹份，副本壹拾叁份，发包人执陆份，承包人执肆份，设计单位执壹份，自来水公司贰份。

发包人： (盖章)

广州市白云区水务工程建设管理中心

住所:

法定代表人: (签名或盖章)

委托代理人: (签名或盖章)

电话:

传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

承包人(成): (盖章)

广东省建筑设计研究院

住所:

法定代表人: (签名或盖章)

委托代理人: 胡翔 (签名或盖章)

电话:

传真:

开户

花支

账号

邮政

承包人(主): (盖章)

广州市自来水工程有限公司

住所:

法定代表人: (签名或盖章)

委托代理人: (签名或盖章)

电话:

传真:

开户银行: 中国建设银行广州市长堤支行

账号:

邮政编码: 510100

建设工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称： 人和水厂连管工程

建设管理单位（公章）： 广州市白云区水务工程建设管理中心
(区水务工程招标投标中心)

竣工验收日期： 2022 年 12 月 28 日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612184727896

市政基础设施工程

工程名称	人和水厂连通管工程	工程地点	白云区人和镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新装DN800球墨管920米，新装DN800钢管634.8米，新装DN600蝶阀2个，新装DN300闸阀1个，新装DN400闸阀1个，新装DN100排气阀1个，新装DN450排泥阀1个，新装DN800止回阀1个，新装DN800测压装置2套，新装DN800电磁流量计1个及路面修复。	工程造价（万元）	1453.408483万元
结构类型	给水工程	开工日期	2020年3月10日
施工许可证号		竣工日期	2020年5月10日
监督单位	广州市白云区水务工程质量安全监督站	监督登记号	201906210016
建设单位	广州市自来水有限公司	总施工单位	广州市自来水工程有限公司
建设管理单位	广州市白云区水务工程建设管理中心（水务工程招标投标中心）	施工单位（土建）	/
勘察单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
监理单位	广州利隆工程咨询有限公司		/
其他主要参建单位		其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2020年6月15日	市政竣.通-10	符合规范要求，同意验收
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	有，符合要求		
工程竣工报告	有，符合要求		
工程质量评估报告	有，符合要求		
勘察质量检查报告	有，符合要求		
设计质量检查报告	有，符合要求		
工程质量保修书	有，符合要求		

市政基础设施工程

工程完成情况	新装DN800球墨管920米, 新装DN800钢管634.8米, 新装DN800蝶阀2个, 新装DN300闸阀1个, 新装DN400闸阀1个, 新装DN100排气阀1个, 新装DN400排泥阀1个, 新装DN800止回阀1个, 新装DN800测压装置2套, 新装DN800电磁流量计1个及路面修复。		
工程质量情况	 已完成		
工程未达到使用功能的部位(范围)	中华人民共和国注册公用设备工程师(给排水) 姓名: 孙斌 注册号: 4401373-CS035 有效期至: 至2025年6月 无 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 魏红庆 注册号: 4401373-AY012 有效期至: 至2023年6月		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  年月日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 年月日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年月日
	建设管理单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人:  年月日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年月日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年月日

(三) 拟投入技术负责人

技术负责人简历表

姓 名	钟锦辉	年 龄	54	学 历	本科
职 称	给水排水 施工高级 工程师	职 务	技术负责 人	拟在本合同任职	技术负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/				/	/

注：应附职称证书、社保证明、业绩（如有）等相关资料扫描件。



钟锦辉 于二〇一三年

十一月，经 广州市建筑工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 给水排水施工高级工程师
资格。特发此证


发证机关：

二〇一四年三月 日

粤高职称字第 1300101075255 号

公民身份号码

13001



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		钟锦辉		证件号码				
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202503		-	202505		广州市水务控股集团有限公司	3	3	3
截止		2025-05-27 14:12		该参保人累计月数合计		实际缴费3个月,缓缴0个月	实际缴费3个月,缓缴0个月	实际缴费3个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-05-27 14:12

(四) 拟投入专职安全员

专职安全员简历表

姓名	李宏熙	年龄	37	职称	/
从事本工作时间	2021 年至今	学历	本科	专业	电气工程及其自动化

注：应附安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3 类）、社保证明。



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2021)0130887

姓
性

名:李宏熙
别:男

出生年月:1988年05月24日

企业名称:广州水投建工集团有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2021年11月03日

有效期:2024年09月25日至2027年11月02日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2021年11月12日



20250

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		李宏熙		证件号码				
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202501	-	202505	广州市广永水投建工集团有限公司			5	5	5
截止			2025-05-26 19:43			该参保人累计月数合计		
						实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-05-26 19:43

(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	东风路地铁站体段供水管道改造工程等 2 项工程设计施工一体化 (第 2 标段) 【东风路地铁区间段供水管道改造工程设计施工一体化】
合同项目所在地	广州市越秀区、荔湾区
发包人名称	广州市自来水有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	33186.191704 万元
开工日期	2021 年 5 月 1 日
完工日期	2023 年 2 月 24 日
承担的工作	东风路地铁站体段供水管道改造工程等 2 项工程设计施工一体化 (第 2 标段) 【东风路地铁区间段供水管道改造工程设计施工一体化】施工
工程质量	合格
项目负责人	刘叶明
技术负责人	黎剑文
监理人以及电话	蔡晓丹
合同项目描述	本项目为给水工程,项目概况、规模:新建钢管总长度约 9.65 公里,拆除砼管和灰口铸铁管约 10.15 公里。其中新建 DN2000 管约 50 米、DN1800 管约 5 米、DN1600 管约 635 米、DN1200 管约 8050 米、DN1000 管约 5 米、DN800 管约 50 米、DN600 管约 120 米、DN400 管约 472 米、DN300 管约 10 米、DN200 管约 140 米、DN150 约 80 米、DN100 约 30 米及流量计和阀门等。合同价格所占比例 100%。验收结论:合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位 (部位、合同价格所占比例) 和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

给水工程业绩 1: 东风路地铁站体段供水管道改造工程等 2 项工程设计施工一体化 (第 2 标段) 【东风路地铁区间段供水管道改造工程设计施工一体化】

中标通知书

370

中 标 通 知 书

广州公共资源(建设)字 [2021] 第 [00005] 号

(主)广州市自来水工程有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化(第2标段)【东风路地铁区间段供水管道改造工程设计施工一体化】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币叁亿叁仟壹佰捌拾陆万壹仟玖佰壹拾柒元肆分(¥33186.191704万元)。

其中:

绿色施工安全防护措施费: ¥928.50493万元

项目负责人姓名: 刘叶明

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年1月4日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年1月4日



2021年1月4日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER

Tel: 020-26660000 Fax: 020-26660099
ADD: 广州市天河区天河北路333号 510630
WWW.GZGGZC.COM



合同

副本

东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项
工程设计施工一体化合同



工程名称：东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第2标段）【东风路地铁区间段供水管道改造工程设计施工一体化】

发 包 人：广州市自来水有限公司

承 包 人：广州市自来水工程有限公司（联合体主办方）
广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）

签订日期：2021年 元 月 5 日

合同编号：DFL-HT-20006-A-02

合同协议书

发包人(全称): 广州市自来水有限公司

承包人(全称): 广州市自来水工程有限公司(联合体主办方)

广州市市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员)

广州市自来水有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化(第2标段)【东风路地铁区间段供水管道改造工程设计施工一体化】(项目名称),已接受广州市自来水工程有限公司(联合体主办方)、广州市市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员)(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目投标。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人与承包人就本项目事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化(第2标段)【东风路地铁区间段供水管道改造工程设计施工一体化】

工程地点:广州市越秀区

工程内容:新建钢管总长度约9.65公里,拆除砼管和灰口铸铁管约10.15公里。其中新建DN2000管约50米、DN1800管约5米、DN1600管约635米、DN1200管约8050米、DN1000管约5米、DN800管约50米、DN600管约120米、DN400管约472米、DN300管约10米、DN200管约140米、DN150约80米、DN100约30米及流量计和阀门等。

工程立项批准文号:2020-440100-48-03-094885

资金来源:自筹资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围:

1、设计工作:包括但不限于放线测量和竣工测量、供水方案修改及比选、初步设计(含设计概算编制)、施工图设计(含施工图预算编制)、施工检测方案编制、交通疏解方案编制、施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书、竣工图编制(竣工图必须是根据工程实际完成情况重新绘制的图纸)、设备技术要求编制、施工技术文件编制、编制供水管道试压、冲洗、消毒灯技术文件、组织各专项评审会议、协助办理本工程引

起的工程设计报建手续、管线规划报建、现场技术服务、竣工验收等工作。

2、安装施工工作：包括但不限于本工程项目设计范围内所有工程内容的施工、实施供水管道试压、冲洗、消毒、验收、移交、工程结算、资料整理以及施工承包管理和现场整体组织、专业协调及配合。

承包方式为：包工、包料（甲供材料设备除外）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修。

3、道路安全评估、交通疏解（含交通仿真，交通仿真具体地点及数量以交通管理部门实际要求并经发包人审核为准）、路面修复、原路设施及管线保护、拆除旧管。。

4、相关报批、报建服务：报批报建，耗水费代缴、竣工备案、规划验收及其他专项验收等。其中规划报建及规划验收工作负责与规划审批部门协调、报送资料到规划审批部门，直至取得《建设工程规划许可证》及《建设工程规划验收合格证》为止。

5、工程材料采购：甲供材料设备（即发包人供应）详见第六章《招标人提供的资料》中“甲供材料设备汇总表”，其他材料设备均为乙供（即承包人供应）。

6、质量服务保修工作。

三、合同工期

设计开工日期：暂定2021年1月5日。

施工开工日期：暂定2021年4月5日开工（实际开工日期以批准的开工报告为准）。

工程竣工日期：2022年1月5日。【无论实际开工日期早于或晚于暂定的开工期，承包人均应在本款规定的竣工通水日期前完工（非承包人原因延期外）并完成路面修复工程】。

四、质量标准

工程设计质量标准：符合国家相关设计质量合格标准，满足发包人要求。

工程施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，满足发包人对工程质量的要求。

五、签约合同价

签约合同价（大写）：人民币叁亿叁仟壹佰捌拾陆万壹仟玖佰壹拾柒元零肆分

（小写）：¥331861917.04元

其中：设计费¥14486060.00元，（大写：人民币壹仟肆佰肆拾捌万陆仟零陆拾元

整) (设计费含规划测量和竣工测量费用、地形图购图费、物探复核费), 下浮率为 20%;

总承包施工费¥317375857.04 元, (大写: 人民币叁亿壹仟柒佰叁拾柒万伍仟捌佰伍拾柒元零肆分) 【其中: 耗水费¥5842800.00 元, (大写: 人民币伍佰捌拾肆万贰仟捌佰元整, 绿色施工安全防护措施费为¥9285049.30 元, (大写: 人民币玖佰贰拾捌万伍仟零肆拾玖元叁角); 暂列金额¥26842612.21 元, (大写: 人民币贰仟陆佰捌拾肆万贰仟陆佰壹拾贰元贰角壹分); 交通仿真咨询服务费为¥1000000.00 元, (大写: 人民币壹佰万元整); 道路交通安全评估费为¥1000000.00 元, (大写: 人民币壹佰万元整)】, 投标下浮率为 11%。

本项目的 设计费、总承包施工费 的招标控制价只作为招标的依据, 中标价作为签订合同的依据, 设计费、总承包施工费的中标价不作为支付进度款和结算的依据。

1、设计费以经发包人委托的第三方造价咨询机构或财政部门审定的概算中工程费用 (含交通疏解费, 不含耗水费) 为计费基数, 参照《2002 年工程勘察设计收费标准 (修订版)》乘以 (1-下浮率 20%) 计算, 其中专业调整系数及附加调整系数均按 1.0, 复杂程度系数按 1, 并作为设计费拨付进度款及结算的依据;

规划测量和竣工测量费用按发包人指定的金额计入设计费其他费用中, 概算及施工图预算阶段不得调整, 结算时按经发包人确认的实际成果数量并依据国家测绘局 2002 年颁发的《测绘工程产品价格》(国测财字〔2002〕3 号) 下浮 20% 确定;

地形图购图费按发包人指定的金额计入设计费其他费用中, 概算及施工图预算阶段不得调整, 结算时凭计算依据及有效增值税普通发票按实支付;

物探复核费 (按全线盲探考虑) 按发包人指定的金额计入设计费其他费用中, 概算及施工图预算阶段不得调整, 结算时按经发包人确认的最终勘察成果文件并依据国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本) 下浮 20% 确定;

规划测量和竣工测量费用、物探复核费为暂定价。分包时, 分包价款以发包人审定的金额为准, 按分包合同价款结算。

2、总承包施工费: 分部分项工程和单项措施项目以中标综合单价包干、总价措施项目费用以审定的施工图预算总价措施费包干; 以经发包人委托的第三方造价咨询机构或财政部门审定的施工图预算 (扣除甲供材设费) 作为拨付工程进度款的依据 (施工图

预算审定前，以经评审的初步设计概算作为工程进度款支付的依据）。

其中交通仿真咨询服务费、道路交通安全评估费按发包人指定的金额计入初步设计概算工程费的专业暂估价中，概算及施工图预算阶段不得调整，分包时，分包价款以招标人审定的金额为准，按分包合同价款结算。

设计费、总承包施工费结算价最终以经发包人委托的第三方造价咨询机构或财政部门的审核结果为准。

3、耗水费按可行性研究报告投资估算对应金额计入初步设计概算工程费用的其他项目费中，施工图预算阶段不得调整，结算时凭计算依据及有效增值税普通发票按实支付。

4、本项目为甲供工程，选择简易计税方法计税，概预算编制时税金按3%计取，若政府部门在工程实施期间有调整，结算时按调整文件执行。

六、组成合同的文件

本合同书由协议书、通用条款、专用条款、特殊条款、附件五部分组成。本合同通用条款约定的内容与专用条款约定的内容相冲突时，以专用条款所约定的为优先。本合同通用条款和专用条款约定的内容与双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定为优先。本合同专用条款约定与特殊约定条款相冲突时以特殊约定条款为优先。

各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。附件须经合同当事人签字或盖章。

七、词语释义

本协议书有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承诺

1、承包人承诺：按照合同约定进行设计、施工、竣工并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量维修责任，并履行合同规定的承包人的全部义务和责任。

2、发包人承诺：按照合同约定的期限和方式支付签约合同价及按合同规定支付的其他款项，并履行合同规定的发包人的全部义务和责任。

九、禁止

承包人与发包人签订合同时使用的“开户银行名称、帐户名称（简称户名）及帐号”必须与投标书附表中所填写的“开户银行名称、帐户名称（简称户名）及帐号”一致、且帐户不能是临时帐户，合同签订后不得变更（发包人同意除外），否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止合同价款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。

十、合同生效及期限

合同订立时间：2021年九月五日

合同订立地点：上海

本合同双方约定，自双方签字盖章并承包人提供有效履约保证金银行保函后生效，至双方履行完本合同约定的义务和责任后自然失效。

十一、合同份数

本合同正本一式叁份，发包人承包人各一份，副本一式十四份，发包人执六份，承包人各执四份。正副本具有同等法律效力，正副本不一致时，以正本为准。

（以下无正文内容）

发 包 人:

广州市自来水有限公司

法定代表人:

授权代表:

联 系 人:

联系电话:

传 真:

承 包 人 (联合体主办方):

广州市自来水工程有限公司

法定代表人:

联 系 人:

联系电话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

承 包 人 (联合体成员):

广州市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人:

联 系 人:

联系电话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 东风路地铁区间段供水管道改造工程

建设单位(公章): 广州市自来水有限公司

竣工验收日期: 2023 年 2 月 24 日

发出日期: 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。





06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612184727896

市政基础设施工程

工程名称	东风路地铁区间段供水管道改造工程	工程地点	东风路西场至广州大道中
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	供水管道共10.1km，其中DN1600管约635m，DN1200管约8050m，DN100-DN1000管约1415m，路面永久修复约7167m	工程造价（万元）	33186.19万元
结构类型	给水管道	开工日期	2021年5月1日
施工许可证号	SSWJ202104	竣工日期	2023年2月24日
监督单位	广州市水务工程质量安全监督站	监督登记号	202101210002
建设单位	广州市自来水有限公司	总施工单位	广州市自来水工程有限公司
勘察单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州建筑工程监理有限公司	工程检测单位	广州市市政工程试验检测有限公司 广东科德检测技术有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2023年1月5日	市政竣·通-10	同意验收
	2023年1月5日	市政竣·通-10	同意验收
	年 月 日		
法律法规规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2021年4月30日	SSWJ202104	文件齐全
施工图设计文件 审查意见	2021年9月2日	2020-440100-48-03- 094885-001	齐全、符合要求
工程竣工报告	2023年2月24日	市政管-4	齐全、符合要求
工程质量评估报告	2023年1月5日	市政竣·通-5	齐全、符合要求
勘察质量检查报告	2023年1月5日	市政竣·通-6	齐全、符合要求
设计质量检查报告	2023年1月5日	市政竣·通-7	齐全、符合要求
工程质量保修书	2023年1月5日	市政竣·通-8	齐全、符合要求

市政基础设施工程

工程完成情况	按合同约定已全部完成		
工程质量情况	土建	符合设计要求和验收规范，合格	
	设备安装	符合设计要求和验收规范，合格	
工程未达到使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年2月24日	 (公章) 总监理工程师:   2023年2月24日	 (公章) 项目负责人:   2023年2月24日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  姓名: 彭勃 注册号: 4400206-CS0009 有效期: 至2023年6月 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年2月24日

广州市自来水有限公司文件



广州自来水有限公司关于东风路地铁区间段供水管道改造工程项目名称的说明

东风路地铁区间段供水管道改造工程 (项目代码 : 2020-440100-48-03-094885) 为我公司建设的工程项目。中标承包人签订的 EPC 总承包合同, 名称为《东风路地铁站体段供水管道改造工程等 2 项工程设计施工一体化 (第 2 标段)【东风路地铁区间段供水管道改造工程设计施工一体化】》(合同编号 : DFL-HT-20006-A-02), 其对应关系如下 :

东风路地铁区间段供水管道改造工程 (项目代码 : 2020-440100-48-03-094885) 和《东风路地铁站体段供水管道改造工程等 2 项工程设计施工一体化 (第 2 标段)【东风路地铁

区间段供水管道改造工程设计施工一体化】》(合同编号：
DFL-HT-20006-A-02)为同一项目。

以下 2 个规划许可证上建设项目名称均属于东风路地铁区
间段供水管道改造工程项目范围：东风路地铁区间段供水管道
改造工程(荔湾区段)、东风路地铁区间段供水管道改造工程。

特此说明。

(联系人：黄嘉晖，电话：[REDACTED])

广州市自来水有限公司

2021 年 4 月 25 日

(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	荔城第二水厂 DN1800 供水主管工程
合同项目所在地	广州市增城区沿外环路西至三联路口
发包人名称	广州市增城自来水有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	155112188.55 元
开工日期	2019 年 10 月 8 日
完工日期	2022 年 10 月 24 日
承担的工作	荔城第二水厂 DN1800 供水主管工程施工, 管道供水规模为 30 万吨/日, 管道长度约 12 公里, 管径为 DN1800。(以上具体工作内容详见施工设计图纸和工程量清单)。
工程质量	省优
项目负责人	刘标斌
技术负责人	梁汉严
监理人以及电话	杨磊三,
合同项目描述	本项目为给水工程, 管道供水规模为 30 万吨/日, 管道长度约 12 公里, 管径为 DN1800。合同价格所占比例 100%。验收结论: 合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位 (部位、合同价格所占比例) 和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

给水工程业绩 2: 荔城第二水厂 DN1800 供水主管工程

中标通知书

345

中 标 通 知 书

广州公共资源交易中心[2019]第[01903]号

广州市自来水工程集团有限公司

经评标委员会推荐，招标人确定中标单位为荔城第二水厂 DN1800 供水主管工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币壹亿伍仟伍佰壹拾壹万贰仟叁佰捌拾捌元伍角伍分（¥15511.218855万元）。

其中：

人工费：¥1487.116807万元

安全防护、文明施工措施费：¥765.713263万元

项目负责人姓名：施维

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人签章：

2019年4月19日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理人签章：

2019年4月19日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2019年4月19日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28860000 Fax: 020-28860099
ADD: 广州市天河区天河路333号 510650
WWW.GZGZTY.CN



合同

00190002022

50

副本
COPY

荔城第二水厂 DN1800 供水主管工程



施 工 合 同

合同编号:

发包人：广州市增城自来水有限公司

承包人：广州市自来水工程有限公司

②

一 合同协议书

广州市增城自来水有限公司（以下简称“发包人”）与广州市自来水工程有限公司（投标人全称）（以下简称“承包人”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及荔城第二水厂 DN1800 供水主管工程建设的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

三、工程概况

工程名称：荔城第二水厂 DN1800 供水主管工程

工程地点：广州市增城区沿外环路西至三联路口

工程内容：荔城第二水厂 DN1800 供水主管工程施工，管道供水规模为 30 万吨/日，管道长度约 12 公里，管径为 DN1800。（以上具体工作内容详见施工设计图纸和工程量清单）。

工程立项批准文号：广州市发展和改革委员会（2017-440118-48-03-012206）

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围及承包方式

1. 承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。
2. 发包人有权按实际设计情况微调工程建设规模或建设标准，工程具体实施规模及建设内容最终以经职能部门审定的施工图为准。
3. 承包方式：本工程以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

三、合同工期

计划开工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

工期总日历天数 720 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括节点工期和完工日期）进行适当调整。承包人必须采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。

如不能按批准的计划完成任务，发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在合同价中支付，承包人必须无条件服从，并赔偿由此造成的发包人损失。

四、质量标准 and 安全生产文明施工目标

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

五、合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人承包人双方另有约定。

本工程合同价款为（大写）：壹亿伍仟伍佰壹拾壹万贰仟壹佰捌拾捌元伍角伍分；¥：155112188.55元整（中标价）。

其中：安全文明施工费 7657132.63 元

暂列金额： / 元（其中计日工金额元）

材料和工程设备暂估价： / 元

专业工程暂估价： / 元

投标总报价包含的各项综合单价按以下方式计算：各项目综合单价=招标控制价综合单价×（1-下浮率），其中，下浮率=1-（投标总报价-安全文明施工费-余泥渣土运输与排放费-暂列金额）÷（招标控制价-安全文明施工费-余泥渣土运输与排放费-暂列金额），安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费、暂列金额按《招标控制价公布函》的价格保持不变

若投标文件的综合单价与按上述方式计算的各项综合单价不一致，在保持投标总报价不变基础上，以按上述方式计算的各项综合单价为招标工程量清单的中标综合单价，工程项目实施期间和结算时均不作变更（涉及材料价差调整按合同相关条款只调整价差）。

六、承包人项目负责人

姓名：施维；职称：给水排水施工高级工程师；

身份证号： 建造师执业资格证书号：JY00360441；

建造师注册证书号：粤 144141527497；建造师执业印章号：粤 144141527497（00）；

安全生产考核合格证书号：粤建安 B(2012)0005753；

七、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单(控制价);
- (9) 组成合同的其他文件。

(10) 其他: 图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的, 以其中要求较严格的标准为准。合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同(协议)或修正文件亦构成合同文件的组成部分, 其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

八、本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时, 以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时, 以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

九、本协议书中有词语含义与本合同《合同通用条款》、《合同专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、管理和配合服务、完工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

承包人向发包人承诺: 承包人在工程工期延误、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程转包分包等方面及人员、机械设备、材料投入不到位方面、工程建设人员(包括农民工)的管理方面违反《合同专用条款》约定而应承担的“严重违约责任”方式以上的违约(含暂停施工、解除合同、赔偿损失等), 承包人无条件接受发包人上报建设行政管理部门列入广州市增城区建设市场诚信行为“黑名单”并停止承包人叁年内再参与广州市增城区的所有建设项目的招标活动, 并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格, 并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的, 发包人将提请司法部门追究其法律责任。

承包人向发包人承诺: 承包人按《广州市建筑施工实名制管理办法》(穗建筑〔2017〕296号)规定, 对建设项目工程从业人员实行实名制管理, 将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建

档，建立动态管理台账；承包人按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建筑〔2017〕1344号）规定，对建设项目工程款中的工人工资款与其他款项实行分开银行账户管理，以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资。施工单位进场前，向项目所在地的商业银行开办工人工资支付专用账户，取得办理回执；承包人按《广州市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社发〔2014〕43号）等有关规定在广州市行政区域内的银行开立该企业工资保证金专用账户，开工前，施工企业到市人力资源社会保障行政部门领取填写《工人工资支付保证金存储凭证》，按照合同总造价的2%（特级、一级施工企业不超过200万元，二级施工企业不超过150万元，三级施工企业不超过50万元；不低于10万元），一次性提取资金存入该企业工资保证金专用账户。存储工资保证金后，施工企业填报《建筑工程申请工资保证金管理审查表》，经市人力资源社会保障行政部门审查并加具意见，将该建筑工程纳入工资保证金管理。承包人理解并配合建设单位办理工程施工许可手续时，将从业人员实名制、工人工资专用账户、工资保证金落实情况列为开工条件审核内容。

承包人向发包人承诺：承包人按《广州市安全生产委员会办公室关于印发〈广州市2018年度安全生产责任保险工作方案〉的通知》（穗安办〔2018〕95号）等政策文件的要求，落实参保。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

十二、本工程的质量监督单位是广州市增城区水务工程质量安全监督站。

十三、验收规程执行设计施工规范规定。工程建设档案资料整理执行《广州市市政基础设施（水务工程部分）工程档案编制指南》。

十四、合同生效

合同订立时间：2019年5月13日。

合同订立地点：

十五、本合同一式八份。其中正本二份，双方各执一份，副本六份，发包人执四份，承包人执二份

本合同自双方签字盖章、递交履约保函之日起生效，至本工程保修期届满且完工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

发包人：广州市增城自来水有限公司
(盖章)
法定代表人：(签章)

地 址：
电 话：
传 真：
邮政编码：



承包人：广州市自来水工程有限公司
(盖章)
法定代表人：(签章)

地 址：广州市越秀区大沙头路3号
电 话：
传 真：
邮政编码：
开户银行：
帐 号：



06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612184226

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 荔城第二水厂DN1000供水主管工程

建设单位(公章): 广州市增城自来水有限公司

竣工验收日期: 2022年10月24日

发出日期: 2022年10月31日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612184727896

市政基础设施工程

工程名称	荔城第二水厂DN1800供水主管工程	工程地点	广州市增城区沿外环路西至三联路口
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	供水规模为30万立方米/日，新建管道长度约11.19km，管径为DN1800。	工程造价（万元）	15511.21886
结构类型	/	开工日期	2019年10月8日
施工许可证号	/	竣工日期	2022年1月20日
监督单位	广州市增城区水务工程质量安全监督站	监督登记号	201913210005
建设单位	广州市增城自来水有限公司	总施工单位	广州市自来水工程有限公司
勘察单位	核工业赣州工程勘察设计集团有限公司	施工单位（土建）	广州市自来水工程有限公司
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东建瀚工程管理有限公司	工程检测单位	广东永志检测技术服务有限公司 广州市华大金力工程技术检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年6月24日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2019年8月13日	/	
施工图设计文件 审查意见	2019年3月14日	SZ-2019-0152-Y07	
工程竣工报告	2022年6月25日	市政管-4	
工程质量评估报告	2022年6月28日	市政竣·通-5	
勘察质量检查报告	2022年6月26日	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	2022年6月26日	市政竣·通-7	
工程质量保修书	2022年1月20日	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	1、本工程已完成设计文件及施工合同约定的各项内容，施工质量满足设计和规范要求，质量控制资料基本齐全。 2、本工程设计无海绵城市建设要求。		
工程质量情况	土建 设备安装	1、本工程质量符合设计及验收规范要求，各分部分项均按规范要求进行验收，工程质量评定为合格。 2、本工程设计无海绵城市建设要求。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	中华人民共和国注册监理工程师 王兴宽 注册号44011254 有效期2024.01.06 广东瀚工程管理有限公司 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：李水明 注册号：3600716-AY003 有效期：至2024年12月 中华人民共和国注册建造师执业印章 粤1442006200913557000 建筑市政 2022.11.17 广州市自来水工程有限公司		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	增城自来水有限公司 (公章) 项目负责人：(执业资格签章) 2022年10月24日	瀚工程管理有限公司 (公章) 总监工程师：(执业资格签章) 2022年10月24日	广州市自来水工程有限公司 (公章) 项目负责人：(执业资格签章) 刘标斌 2022年10月24日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人：(执业资格签章) 年 月 日	(公章) 项目负责人：(执业资格签章) 姓名：杨磊 三 注册号：4401373-CS036 有效期：至2025年6月 2022年10月24日	(公章) 项目负责人：(执业资格签章) 2022年10月24日

广州市水务工程建设项目负责人更换申请表（工程实施阶段）

工程名称	蒸城第二水厂 DN1800 供水主管工程			
招标人	广州市增城自来水有限公司			
投标人	广州市自来水工程有限公司			
原项目	姓名	施维	年龄	37
负责人	执业资格	一级建造师	技术职称	高级工程师
拟更换项	姓名	刘标斌	年龄	48
目负责人	执业资格	一级建造师	技术职称	高级工程师
项目负责人更换的原因： 本单位施维由于个人原因辞职，为了对业主负责，更好地履行项目责任人制度，特此申请更换同等资格的建造师刘标斌任该项目负责人。				
交易意见	（盖章） 日期：2021.12.15			
招标人意见	情况属实，同意项目负责人更换，不影响工程实施。 招标人（建设单位）：（盖章） 经办人：（签名） 日期：2021.11.26			
质机量构监意见	同意。 （盖章） 日期：2022.3.13			

说明：1、招标人（建设单位）同意该申请的，须加具“情况属实，同意项目负责人更换，不影响工程实施”的意见。2、投标人在办理更换手续时，随同本表提交的附件：①由法定代表人办理的，提供法人代表证明书和身份证复印件（原件备查）。由委托代理人办理的，提供法人代表证明书、授权委托书、委托代理人身份证复印件（原件备查）、②拟更换项目负责人的执业资格证书（复印件、原件备查）、技术职称证书（复印件、原件备查）和身份证复印件。3、质量监督机构须加具“同意备案”的意见。4、本表一式四份。



扫描全能王 创建

(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程等 2 个项目勘察设计施工一体化(第 1 标段)【新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程勘察设计施工一体化】
合同项目所在地	广州市增城区
发包人名称	广州市自来水有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	4694.169104 万元
开工日期	2021 年 6 月 10 日
完工日期	2023 年 7 月 14 日
承担的工作	新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程项目施工
工程质量	合格
项目负责人	马列思
技术负责人	李剑虹
监理人以及电话	张健彬, 020-83187473
合同项目描述	本项目为给水工程, 项目概况: 新建 DN1800 管约 1820 米、DN1600 管约 15 米; 新装 DN1800 阀门 1 个、DN1600 阀门 1 个、DN600 阀门 1 个、DN200 阀门 1 个; 拆除原有 DN1800 管约 1550 米。合同价格所占比例 100%。验收结论: 合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

给水工程业绩 3: 新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程等 2 个项目勘察
设计施工一体化(第 1 标段)【新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程勘察
设计施工一体化】

中标通知书

360

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2020]第[03454]号

(主)广州市自来水工程有限公司(或)广州市市政工程设计研究总院有限公司

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为新塘大敦村新装DN1800管供水管网改造工程等2个项目勘察设计施工一体化(第1标段)【新塘大敦村新装DN1800管供水管网改造工程勘察设计施工一体化】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币肆仟陆佰玖拾肆万壹仟陆佰玖拾壹元肆分(¥4694.169104万元)。
其中:

人工费: ¥445.587069万元

绿色施工安全防护措施费: ¥144.803284万元

项目负责人姓名: 马列思

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年7月0日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年7月0日

见证(盖章)

交易确认章

2020年7月0日



广州公共资源交易中心
Guangzhou Public Resource Transaction Center

Tel: 020-28860000 Fax: 020-28860001
Add: 广州市天河区珠江新城珠江东路10号 510620
WWW.GZGZTC.COM



副本

新塘大敦村新装DN1800管供水管网改造工程等2个项目勘察设计施工一体化（第1标段）【新塘大敦村新装DN1800管供水管网改造工程勘察设计施工一体化】 合同

工程名称：新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程等 2 个项目勘察设计施工一体化（第 1 标段）【新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程勘察设计施工一体化】

发 包 人：广州市自来水有限公司

承 包 人：广州市自来水工程有限公司（联合体主办方）
广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）

签订日期：2020年 7 月 14 日

合同编号： GFX-HT-20022-A-05

新塘大敦村新装DN1800管供水管网改造工程等2个项目勘察设计施工一体化（第1标段）【新塘大敦村新装DN1800管供水管网改造工程勘察设计施工一体化】 合同



工程名称：新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程等 2 个项目勘察设计施工一体化（第 1 标段）【新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程勘察设计施工一体化】

发 包 人：广州市自来水有限公司

承 包 人：广州市自来水工程有限公司（联合体主办方）

广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）

签订日期：2020年 7 月 10 日

合同编号： GFX-HT-20022-A-05

合同协议书

发包人（全称）：广州市自来水有限公司

承包人（全称）：广州市自来水工程有限公司（联合体主办方）

广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）

广州市自来水有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程等 2 个项目勘察设计施工一体化（第 1 标段）【新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程勘察设计施工一体化】（项目名称），已接受广州市自来水工程有限公司（联合体主办方）、广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目投标。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人与承包人就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程等 2 个项目勘察设计施工一体化（第 1 标段）【新塘大敦村新装 DN1800 管供水管网改造工程勘察设计施工一体化】

工程地点：广州市增城区大敦大道与久裕村前路

工程内容：新建 DN1800 管约 1820 米、DN1600 管约 15 米；新装 DN1800 阀门 1 个、DN1600 阀门 1 个、DN600 阀门 1 个、DN200 阀门 1 个；拆除原有 DN1800 管约 1550 米。

工程立项批准文号：2019-440118-48-03-019443

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：

1、勘察工作：包括但不限于物探工作、岩土工程勘察工作、测量工作。

2、设计工作：包括但不限于供水方案修改及比选、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计（含施工图预算编制）、施工检测方案编制、交通疏解方案编制、施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书、竣工图编制（竣工图必须是根据工程实际完成情况重新绘制的图纸）、设备技术要求编制、施工技术文件编制、组织各专项评审会议、

协助办理本工程引起的工程设计报建手续、管线规划报建、现场技术服务、竣工验收等工作。

3、安装施工工作：包括但不限于本工程项目设计范围内所有工程内容的施工、验收、工程结算、资料整理以及施工承包管理和现场整体组织、专业协调及配合。

4、交通疏解专业咨询服务。

5、相关报批、报建配合服务：报批报建配合，耗水费代缴、竣工备案等。

6、工程材料采购：甲供材料设备详见《甲供材料设备汇总表》，其他材料设备均为乙供。

7、质量服务保修工作。

承包方式：包勘察、包设计、包工、包料【甲供材料除外】、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修。

三、合同工期

勘察开工日期：暂定2020年7月15日。

施工开工日期：暂定2021年1月15日开工（实际开工日期以批准的开工报告为准）。

工程竣工日期：2021年7月14日。【无论实际开工日期早于或晚于暂定的开工期，承包人均应在本款规定的竣工通水日期前完工（非承包人原因延期外）并完成路面修复工程】。

四、质量标准

工程勘察、设计质量标准：符合国家相关勘察、设计质量合格标准，满足发包人要求。

工程施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，满足发包人对工程质量的要求。

五、签约合同价

签约合同价（大写）：人民币肆仟陆佰玖拾肆万壹仟陆佰玖拾壹元零肆分

（小写）：¥46941691.04元

其中：勘察费¥483200.00元（大写：人民币肆拾捌万叁仟贰佰元整），下浮率为20%；

设计费¥2761300.00元，（大写：人民币贰佰柒拾陆万壹仟叁佰元整），

下浮率为20%;

总承包施工费¥43697191.04元, (大写: 人民币肆仟叁佰陆拾玖万柒仟壹佰玖拾壹元零肆分), 【其中绿色施工安全防护措施费为¥1448032.84元, (大写: 人民币壹佰肆拾肆万捌仟零叁拾贰元捌角肆分), 暂列金额¥2955512.71元, (大写: 人民币贰佰玖拾伍万伍仟伍佰壹拾贰元柒角壹分), 耗水费¥1742000.00元, (大写: 人民币壹佰柒拾肆万贰仟元整)】, 投标下浮率为3.05 %。

本项目的勘察费、设计费、工程费的招标控制价只作为招标的依据, 中标价作为签订合同的依据, 勘察费、设计费和工程费的中标价不作为支付进度款和结算的依据。

1、勘察费以经发包人确认勘察方案及勘察测量成果报告为依据, 参照《2002年工程勘察设计收费标准(修订版)》结合实物工程量乘以(1-下浮率20%)计算, 并作为勘察费拨付进度款及结算的依据;

2、设计费以经发包人委托的第三方造价咨询机构或财政部门审定的概算中工程费用(不含耗水费)及交通疏解费之和为计费基数, 参照《2002年工程勘察设计收费标准(修订版)》乘以(1-下浮率20%)计算, 其中专业调整系数及附加调整系数均按1.0, 复杂程度系数按1, 并作为设计费拨付进度款及结算的依据;

3、总承包施工费: 分部分项工程和单项措施项目综合单价包干、总价措施项目费用包干, 以经发包人委托的第三方造价咨询机构或财政部门审定的施工图预算(扣除甲供材费)作为拨付工程进度款依据;

勘察费、设计费及总承包施工费结算价最终以经发包人委托的第三方造价咨询机构或财政部门的审核结果为准;

4、耗水费按可行性研究报告投资估算对应金额计入初步设计概算其他项目费中, 施工图预算阶段不得调整, 结算时凭计算依据及有效增值税普通发票按实支付。

5、本项目为甲供工程, 选择简易计税方法计税, 概预算编制时税金按3%计取, 若政府部门在工程实施期间有调整, 结算时按调整文件执行。

六、组成合同的文件

本合同书由协议书、通用条款、专用条款、特殊条款、附件五部分组成。本合同通用条款约定的内容与专用条款约定的内容相冲突时, 以专用条款所约定的为优先。本合同通用条款和专用条款约定的内容与双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定的

内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定为优先。本合同专用条款约定与特殊约定条款相冲突时以特殊约定条款为优先。

各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。附件须经合同当事人签字或盖章。

七、词语定义

本协议书有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承诺

1、承包人承诺：按照合同约定进行勘察、设计、施工、竣工并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量维修责任，并履行合同规定的承包人的全部义务和责任。

2、发包人承诺：按照合同约定的期限和方式支付签约合同价及按合同规定支付的其他款项，并履行合同规定的发包人的全部义务和责任。

九、禁止

承包人与发包人签订合同时使用的“开户银行名称、帐户名称（简称户名）及帐号”必须与投标书附表中所填写的“开户银行名称、帐户名称（简称户名）及帐号”一致、且帐户不能是临时帐户，合同签订后不得变更（发包人同意除外），否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止合同价款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。

十、合同生效及期限

合同订立时间：2020年7月19日

合同订立地点：广州

本合同双方约定自双方签字盖章并承包人提供有效履约保证金银行保函后生效，至双方履行完本合同约定的义务和责任后自然失效。

十一、合同份数

本合同正本一式叁份，发包人承包人各一份，副本一式十四份，发包人执六份，承包人各执四份。正副本具有同等法律效力，正副本不一致时，以正本为准。

（以下无正文内容）

发 包 人：
广州市自来水有限公司

法定代表人：

授权代表：

联 系 人：黄森涛 林晓林 林芳

联 系 电 话：[REDACTED]

传 真：020-[REDACTED]

开 户 银 行：[REDACTED]

帐 号：[REDACTED]

承 包 人（联合体成员）：
广州市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人：

联 系 人：

联 系 电 话：[REDACTED]

传 真：[REDACTED]

开 户 银 行：[REDACTED]

帐 号：[REDACTED]

承 包 人（联合体主办方）：

广州市自来水工程有限公司

法定代表人：

联 系 人：张韵

联 系 电 话：[REDACTED]

传 真：[REDACTED]

开 户 银 行：[REDACTED]

帐 号：[REDACTED]

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



新塘大敦村新装 DN1800管供水管网改造工程等2个
项目勘察设计施工一体化（第1标段）【新塘大敦
村新装DN1800管供水管网改造工程勘察设计施工一
体化】

工程名称：

建设单位（公章）：

广州市自来水有限公司

竣工验收日期：

2023年7月14日

发出日期：

2023年7月14日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。





06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612184727896

市政基础设施工程

工程名称	新塘大敦村新装 DN1800管供水管网改造工程等2个项目勘察设计施工一体化（第1标段）【新塘大敦村新装DN1800管供水管网改造工程勘察设计施工一体化】	工程地点	广州市增城区大敦大道与久裕村前路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建DN1800管约1820米、DN600管18米；新装DN1800阀门1个、DN600阀门3个、DN200阀门4个；拆除原有DN1800管约1550米；路面修复1755米。	工程造价（万元）	4369.719104万元
结构类型	供水管网改造	开工日期	2021年6月10日
施工许可证号	440183202106120102/广州市水务局	竣工日期	2023年7月14日
监督单位	广州市水务工程质量安全监督站	监督登记号	202001210014
建设单位	广州市自来水有限公司	总施工单位	广州市自来水工程有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广州市自来水工程有限公司
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广州市自来水工程有限公司
监理单位	广州建筑工程监理有限公司	工程检测单位	广州市市政工程试验检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	有，符合要求		
工程竣工报告	有，符合要求		
工程质量评估报告	有，符合要求		
勘察质量检查报告	有，符合要求		
设计质量检查报告	有，符合要求		
工程质量保修书	有，符合要求		

市政基础设施工程

工程完成情况	新建DN1800管约1878米、DN600管18米；新装DN1800阀门1个、DN600阀门3个、DN200阀门4个；旧管处理DN1800管约1527米、路面修复1755米等工程。		
工程质量情况	土建	已按合同及设计图纸要求完成施工，质量合格	
	设备安装	已按合同及设计图纸要求完成设备安装，质量合格	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年7月14日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2023年7月14日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年7月14日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  注册号: 4400206-AY013 有效期至: 至2023年6月 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  注册号: 4400206-AY013 有效期至: 至2023年6月 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  注册号: 4400206-AY013 有效期至: 至2023年6月 年 月 日

(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	2022-2024 年排水管线缺陷修复项目
合同项目所在地	广州黄埔区
发包人名称	广州科学城排水管理有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	2624.037961 万元
开工日期	2022 年 5 月 20 日
完工日期	2024 年 8 月 31 日
承担的工作	2022-2024 年排水管线缺陷修复项目, 具体的内容以工程量清单所包含的内容为准。
工程质量	合格
项目负责人	曾进
技术负责人	曾新其
监理人以及电话	梁健麟,
合同项目描述	项目概况: 修复发包人管辖范围内的排水管线缺陷, 缺陷类型包括但不限于排水管线结构性缺陷、井筒修复、井盖提升及修复、雨污混接整改、内涝点整治、管渠封堵、异物清障、小规模改造等。具体工程内容详见本合同清单。 本合同在项目中的地位 (部位: 排水管线缺陷修复项目、合同价格所占比例: 100%) 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论: 合格
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位 (部位、合同价格所占比例) 和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

包含使用非开挖加固修复技术的给排水工程业绩 1: 2022-2024 年排水管线缺陷
修复项目
中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[02299]号

广州市自来水工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为 2022-2024 年排水管线缺陷修复项目的中标单位。承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)贰仟陆佰贰拾肆万零叁佰柒拾玖元陆角壹分(¥2,624.037961 万元)。

其中:

人工费(万元): 296.723945

绿色施工安全防护措施费(万元): 91.509886

项目负责人姓名: 曾进

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022 年 5 月 17 日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022 年 5 月 17 日

日期: 2022-05-17

广州公共资源交易中心

交易确认章
见证(盖章)



广州公共资源交易中心

地址: 广州市天河区珠江新城花城大道 10 号
电话: 020-38685555
网址: www.gzpt.com.cn



2022-2024 年排水管线缺陷修复项目
施工合同



发包人：广州科学城排水管理有限公司

承包人：广州市自来水工程有限公司

合同编号：穗科排合 SG【2022】002 号

签订地址：广州市黄埔区

签订日期：2022 年 5 月 19 日

0022000/02Z

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广州科学城排水管理有限公司

承包人（全称）：广州市自来水工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规等规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，经协商一致，合同双方就2022-2024年排水管线缺陷修复项目事宜，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2022-2024年排水管线缺陷修复项目

工程内容及规模：修复发包人管辖范围内的排水管线缺陷，缺陷类型包括但不限于排水管线结构性缺陷、井筒修复、井盖提升及修复、雨污混接整改、内涝点整治、管渠封堵、异物清障、小规模改造等。具体工程内容详见本合同清单。

工程所在地：广州黄埔区。

二、工程承包范围及承包方式

（一）工程承包范围

（1）排水管线缺陷修复及施工所需的施工组织设计及施工方案的报建报批等工作；

（2）负责施工方案（含图纸及方案等），负责预算、结算等造价文件的编制工作，并负责送审、配合评审工作；

（3）完成按有关规定应由承包人负责的管道修复前后检测工作，及必要时配合发包人委托的第三方检测工作；

（4）承包人进行管道修复前检测时，须负责做好管道封堵、抽水、疏通、淤泥外运、冲洗、检测等相关工作；管道修复后须做好检测、拆除封堵工作，相关影像资料作为竣工验收的主要材料之一。

（5）负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项检查工作，对场地进行清扫和布置；负责维修期间周边管网系统导水措施。

（二）承包方式

承包人根据招标文件、有关资料及说明等对本项目实施施工总承包；

由发包人向承包人派发修复任务单，承包人对发包人下达的任务单须无条件

接受且包施工[包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算和资料整理、包承包人应当购买的保险、包施工图、竣工图编制(须满足规划等各项验收要求)等],协助发包人报批、报建、办理规划验收以及管线修复期间相关审批手续等。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

三、工期

合同工程总工期: 签订合同至发包人按承包人实际工作量所核算已完成合同价款达到合同暂定总价或自合同签订之日起 24 个月终止。因政府职能部门或上级主管部门相关文件的要求, 导致本合同无法继续履行的, 则已完成工程量经验收合格, 按合同条款结算完后, 本合同终止, 双方互不承担责任, 承包人不得有异议。(服务期限起始日以签订合同日期为准)。

单项工程工期: 根据发包人每次下达的缺陷修复任务单要求执行。

四、工程质量标准

本项目质量标准: 符合包括但不限于以下质量标准、规范:

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及相应配套的专业验收规范等;

(2)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)及相应配套的专业验收规范等;

(3)《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)、《城市绿化工程施工及验收规范》(DB440100/T114-2007)及相应配套的专业验收规范等;

(4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50286—2008;

(5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015;

(6)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141—2008;

(7)《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》(CJJ/T210-2014);

(8)《城镇公共排水管道非开挖修复技术规程》(DB44/T1026-2012);

(9)《广州市排水管渠重大事故隐患判定标准》;

(10)《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016);

(11)《广州市排水设施维护、管理质量标准(试行)》;

(12)《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)。

(13)《排水管渠维修养护技术规范》(DB4401/T 28-2019)

- (14)《排水检查井设施施工作业指导书》(KP-JG-2020)
- (15)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2016版)
- (16)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)
- (17)《检查井盖》(GB/T 23858-2009)
- (18)《井盖设施建设技术规范》(DBJ440100/T 160-2013)
- (19)《道路交通标志和标线》(GB/57684-2017)
- (20)《排水管道维修养护技术规范》(DB4401T 28-2019)
- (21)《广州市井盖设施管理试行办法》(穗府规(2017)14号)
- (22)最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发《关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见》的通知
- (23)其他有效期内的国家或地方管线缺陷修复方法及标准。

五、合同金额

合同暂定总价为人民币(大写): **贰仟陆佰贰拾肆万零叁佰柒拾玖元陆角壹分**(小写金额: **¥26240379.61元**), 合同金额为含税金额, 增值税率为 **9%**。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与本合同《合同条款》中赋予的定义与解释相同。组成合同的文件:

本合同书由协议书、合同条款、附件三部分组成, 具有同等法律效力。各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

承包人承诺: 按照合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量维修责任, 履行合同约定的承包人的全部义务和责任。

发包人承诺: 按照合同约定的期限和方式支付合同款项, 并履行合同约定的发包人的全部义务和责任。

八、合同生效

合同订立时间: 2022 年 5 月 19 日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同在甲乙双方签字、盖章后生效。

发包人（盖章）：广州科学城排水管理有 限公司	承包人（盖章）：广州市自来水工程有限公 司
地址：[REDACTED]	地址：广州市越秀区大沙头路3号
大楼：[REDACTED]	法定代表人（签字或盖章）： 彭伟
法定代表人（签字或盖章）： [REDACTED]	电话：[REDACTED]
电话：[REDACTED]	传真：[REDACTED]
传真：[REDACTED]	开户银
开户银行：中国农业银行股份有限公司广 州南岗支行	长堤支
账号：[REDACTED]	账号：[REDACTED]
统一社会信用代码：91440101MA5ART4Y51	统一社会信用代码：91440101190437587Y

竣工验收报告

2022-2024年排水管线缺陷修复项目

竣工验收报告

建设单位（盖章）：广州科学城排水管理有限公司

监理单位（盖章）：广东合创工程管理有限公司


施工单位（盖章）：广州市自来水工程有限公司

验收日期：2024年8月31日


一、工程概况

工程名称	2022-2024年排水管线缺陷修复项目		工程地点	广州市黄埔区
合同编号	穗科排合SG【2022】002号		合同价	2624.037961万元
施工单位	广州市自来水工程有限公司		项目经理	曾进
监理单位	广东合创工程管理有限公司		监理工程师	梁健麟
建设单位	广州科学城排水管理有限公司		项目负责人	谭龙铭
开工日期	2022年5月20日		验收日期	2024年8月31日
施工内容	 ☒管道安装 ☒新建雨水口 ☒新建检查井 ☒提升检查井 ☒砖砌封堵墙 ☒气囊封堵，气囊加气 ☒管道固结物清除 ☒点状原位固化法修复 ☒阀门维修 ☒拆除封堵墙 ☒井筒修复 ☒其他			
验收材料附件	1	2022-2024年排水管线缺陷修复项目单项工程验收汇总表		

二、竣工验收成员签名

序号	部门/单位	姓名	联系方式	职务
1				
2	广州市自来水有限公司	岑旦		
3	广州市自来水有限公司	黄智豪		
4	三茂集团	丁元		
5	三茂集团			
6				
7	广东合创工程管理有限公司	岑佳胜		
8	广东合创工程管理有限公司	计修智		
9				
10				
11		谭龙钢		
12	利城排水	will		
13		梁伟标		
14		林义俊		
15		朱敬松		

三、工程验收结论

工程 完成 情况	已按合同约定及任务单要求2022-2024年排水管线缺陷修复项目1212个单项工程，本工程已全部完工。		
验收 结论	本单项工程符合工程建设强制性标准及施工验收规范要求，满足使用功能要求，工程质量达到合格标准，工程技术资料齐全、完善、有效同意本单项工程通过验收。		
参加 验收 单位 意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2024年 8月 31日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  2024年 8月 31日

表中（附件一）

2022-2024年排水管线缺陷修复项目单项工程验收汇总表

序号	工程名称
1	新业路南转弯雨水管修复工程
2	九龙6座污水井提升工程
3	规划十一路污水支管和边坡修复工程
4	兴龙大道011灯柱检查井修复工程
5	东园大街污水管和路面坍塌修复工程
6	康达路和西区应急气囊封堵工程
7	大源村污水井封堵工程
8	大源路龙一街气囊封堵工程
9	响公嘴井盖基础维修工程
10	九佛建设路覆盖井提升工程
11	细陂河天赐厂排口上游新建检查井工程
12	宝能城内涝治理工程
13	东捷路右转开源西隧道口截水沟修复工程
14	九龙路235路灯覆盖井提升工程
15	康达路雨污管口砖堵和污水井渗漏修复工程
16	广汕隧道北往南收水篦子维修工程
17	黄埔区开泰大道石桥新村雨水管线清障工程
18	万科山景城对出污水覆盖井提升工程
19	枝山路污水支管修复工程
20	开创大道转瑞祥路辅道新增收水口工程
21	黄埔东路东往西转开发大道辅道增加收水口工程

22	宝石路旭日街雨水管修复工程
23	何棠下地铁站检查井维修工程
24	永和布岭路内涝点治理工程
25	永顺大道井泉三路口内涝治理工程
26	东园一街与东园五街交界收水支管修复工程
27	规划十一路雨水支管修复工程
28	永和3处气囊封堵工程
29	九龙大道DN1200气囊封堵工程
30	气囊临时封堵工程
31	禾丰街10号塌陷修复工程
32	凝彩路污水管开挖修复工程
33	腾龙大道溢流管工程
34	香雪大道盛佳百货对面路口雨水管开挖修复工程
35	南云四路对出新增雨水篦子工程
36	永和16号闸阀维修工程
37	九龙大道幸福城实践馆空洞修复工程
38	科朗路新污水联通管工程
39	桑田三路与桑田四路交屈井室破障工程
40	石桥新村153灯柱对出新增雨水支管工程
41	星岛环南路雨水支管开挖修复工程
42	星岛环北路雨水支管开挖修复工程
43	香雪三路政务服务中心对出污水管修复工程
44	天鹿南路与康平路交汇口雨水管开挖修复工程

45	长岭街道长岭路万科山景城对出雨水覆盖井提升工程
46	麦村上下路7号污水管维修工程
47	兴龙大道005灯柱空洞修复工程
48	岭南雅筑幼儿园侧门对出新增雨水支管工程
49	新安路5号渗漏修复工程
50	星岛环南路（星汉二路路口）雨水支管开挖修复工程
51	双井东路高速桥底截水沟排口改造工程
52	保盈南路（保盈西路、保盈东路）Y4-Y5雨水管修复工程
53	保盈北路（保盈西路、保盈东路）Y2-Y1雨水管修复工程
54	荔红一路雨水渠箱闸阀修复工程
55	萝岗公路街污水管修复工程
56	桑田三路、田心路、隧道口、横迳三路缺陷修复工程
57	海丝知识中心对出污水井缺陷修复工程
58	九佛九龙大道2处空洞修复工程
59	笔岗涌边污水支管新建阀门井工程
60	康达路第001和003号灯柱旁收水支管修复工程
61	康达路雨污管新增连通管和闸阀工程
62	将军山二路与开发大道交界新增连通管和收水支管修复工程
63	百合三街新增截污管和闸阀工程
64	创新大道管内清障工程
65	黄埔东路南岗中桥东南角污水泵维修工程
66	富南路13号附近雨水井清除沥青结块工程
67	广汕路武警支队对面污水管非开挖修复工程

68	广汕公路雨水管口砌筑封堵工程
69	开创大道（宏明路右转宏光路辅道）收水支管修复工程
70	永和红旗路WS41611井内清障工程
71	新乐路及南云四路新增收水篦子工程
72	新安街2号雨水井清障封堵工程
73	明泰公寓气囊封堵工程
74	大鹿南路y33-y34雨水管修复工程
75	兴龙大道与知识大厦覆盖井提升工程
76	凝彩路与开泰大道交叉口雨水支管修复工程
77	云埔一路收水支管修复工程
78	永安大道Ws22796井室封堵墙拆除工程
79	永盛路17号DN800气囊封堵工程
80	广汕隧道南往北收水篦子维修工程
81	永和环岭路黄旗山路口污水井修复工程
82	田园路156、160灯柱污水井室修复工程
83	新业路62号井室渗漏修复工程
84	瑞祥路雨水井提升工程
85	启学路雨水管口砌筑封堵工程
86	黄埔东路东往西转开发大道辅道检查井和收水支管工程
87	迳下村口污水管塌陷修复工程
88	护林路隧道雨水管修复工程
89	兴龙大道WS4677污水井空洞维修工程
90	康达路气囊临时封堵工程

91	北区排口挂牌工程
92	大涵村污水限流、邻里中心覆盖井提升工程
93	伴绿路新增雨水支管工程
94	金紫村排水设施结构缺陷修复工程
95	中区河涌排口挂牌工程
96	开发大道第359路灯旁污水管增加闸阀井工程
97	萝岗村旧挂管及河涌边墙体补漏工程
98	永盛路结构性缺陷修复工程
99	开发大道隧道拱顶增加收水口和支管工程
100	新桂路新增雨污连通管工程
101	汇星路与香雪二路交叉口污水管修复工程
102	笔岗新村大街污水井管口砖堵工程
103	天鹿北路八斗立交附近雨水排口修复工程
104	永和永岗羽毛球馆对出内涝治理工程
105	云埔四路污水井管口砖堵工程
106	凤湖四路排水明沟基础修复工程
107	康达路雨污水管和检查井修复工程
108	八斗立交桥下雨水管修复工程
109	黄陂二路振业天成(建设中)末端龙伏涌新增连通管及截流堰工程
110	南片区河涌排口挂牌工程
111	富南路宏丰路口增加雨水支管工程
112	东逸三街雨水管坍塌修复工程
113	华南师范大学附属外国语学院对出雨水管段异物清除工程

114	凤凰三路024灯柱污水支管修复工程
115	永和克拉公寓对出内涝治理工程
116	汇星路合景富泰工地对出污水井封堵墙拆除工程
117	双井东路2号附近污水井砖堵工程
118	创新大道凤湖四路口新建收水支管工程
119	塘头路36号对出雨水覆盖井提升工程
120	永岗罗丽新街一巷6号对出污水管维修工程
121	石塘村居污水管修复工程
122	保利林语山庄对出新增雨水篦子工程
123	开创大道孝元广场停车场对出增加连通管和闸阀工程
124	兴龙大道3处脱空维修工程
125	海路增加收水口工程
126	文明大街雨水井管口砖堵工程
127	9月份南区气囊临时封堵工程
128	九龙迳下西街16号污水管维修工程
129	开源大道7号金雁文化对出污水管封堵工程
130	神舟路转伴绿路路口新增雨水支管工程
131	凤湖四路Ys33557井室新建截流堰工程
132	科学城周边应急气囊临时封堵工程
133	荔红路65号奇声电器连锁店对出雨水渠箱修复工程
134	春分路与桑田三路山水内涝治理工程
135	天鹿南路289号广东省城市技师学院(萝岗校区)对出污水管修复工程
136	伴河路雨水井修复工程

137	知识大道南侧污水井溢流管工程
138	彩虹路、荔红二路、伴河路及 绿榕路周边雨水井管口砌筑封堵工程
139	东勤路增加雨污连通管和闸阀工程
140	金维街和骏业路检查井修复工程
141	开创大道云埔街道办对出辅道收水支管修复工程
142	南云四路中国石化基地对出新增雨水支管工程
143	神丹路与科学大道交界（公共厕所旁）新增阀门井工程
144	永和4、14号闸阀维修工程
145	长岭街长岭路万科山景城雨水覆盖井提升工程
146	兴森、协鑫工地排水封堵工程
147	规划一路污水井拆除闸门工程
148	永顺大道泰康之家对出污水井修复工程
149	九龙埔心村新建临时污水管工程
150	10月份南区气囊临时封堵工程
151	揽月路101号保利中科广场对出新增雨水支管工程
152	联昌路污水管和检查井结构缺陷修复工程
153	南岗社区W6-W5、W39-W40、W60-W61污水管结构修复工程
154	启学路萝峰小学附近污水管口封堵工程
155	云埔三路和观达路侧入式收水口改造工程
156	岭南职业技术学院对出雨水覆盖井提升工程
157	云埔一路颜庄对出雨水井拆除支管口砖堵工程
158	荔红二路周边雨污管网错混接整改封堵工程
159	永顺大道西126号泰康之家粤园污水井砌筑封堵工程

160	布岭新村、合景天峻气囊封堵工程
161	护林路隧道雨水支管修复工程
162	黄陂新村东二街对出污水井修复工程
163	笔村文明大街污水井清除水泥结块工程
164	文明大街笔岗涌边污水井管口砖堵工程
165	南岗西路高速桥底污水井拆除管口砖堵工程
166	九龙二向西村雨污混接治理工程
167	萝岗路10号污水井砌筑封堵工程
168	11月份南区气囊临时封堵工程
169	竹山路过涌钢管渗漏修复工程
170	宏岗河支流粉元下坊中街池塘挂管修复工程
171	南区河涌排口挂牌工程
172	九龙迳头、水浪、下排、鹅山混接治理工程
173	九龙佛塱村、重岗村混接治理工程
174	荔红一路与伴河路交界处雨水渠箱闸阀修复工程
175	碧华西街雨水井支管口砖堵工程
176	明珠路3号附近收水支管修复工程
177	新瑞路36号对出雨水明沟修复工程
178	笃学一横路023号灯柱对出雨水管道修复工程
179	放大镜创意园后面对出雨水井砌筑封堵工程
180	知识大厦雨水管封堵墙拆除工程
181	凤凰一横路045灯柱雨水支管错节维修工程
182	九佛方舱医院东区消毒罐工程

183	康达路雨污水管结构修复工程
184	连云路与东鹏大道交界雨水管堵漏工程
185	凤凰湖覆盖井提升工程
186	九龙创新驱动、科学装置排口封堵工程
187	永和8处气囊封堵工程
188	九龙金坑河上游气囊封堵工程
189	桑田二路YS43071渠箱渗漏修复工程
190	12月份南区气囊临时封堵工程
191	丰乐北路泵站抽水泵检修工程
192	沧头村孟田街5号对出雨污管道修复工程
193	适子村工地排口封堵工程
194	晋雪大道新增雨污连通管及闸门工程
195	九龙大道缤纷城路口雨水管修复工程
196	凤凰三路佛伦斯广场污水管穿刺修复工程
197	水西路地铁站B出口对出新增雨水支管工程
198	长岭街道长岭路万科山景城污水井砌筑截流堰工程
199	西基公交站收水支管修复工程
200	开发大道隧道北侧辅道增加连通管和闸阀工程
201	亨元路（牌坊路口）收水口与支管改造工程
202	双井东路高速桥下出口收水支管改造工程
203	果园二路救助站路口增加收水口工程
204	金碧路益海门口管井修复工程
205	天鹿南路周边污水管网闸板修复工程

206	永安大道雨污分流治理工程
207	井头村口内涝和新村三街、沙珠东街盖板维修工程
208	九岭路与贤江路口雨、污井室修复工程
209	兴龙大道雨污分流治理工程
210	永和翟洞口北山水内涝治理工程
211	九龙二金龙路和大埔村污水管、镇龙北地铁站雨水管缺陷修复工程
212	九龙、澳洲山庄雨水管、业田村站污水井缺陷修复工程
213	九佛路和西街闸阀维修工程
214	九龙新田村井盖井提升、收水井封堵工程
215	秀港街雨水管结构缺陷修复工程
216	东园干街污水管修复工程
217	文明大街（公寓小区北面）雨水管结构修复工程
218	萝平路污水泵站电缆敷设工程
219	中下南街对出污水井砌筑封堵工程
220	G4京港澳高速、石桥新村、长岭老干部疗养院及伴河路对出雨污管道混接封堵工程
221	论苑街、长贤路及新阳西路雨污管道封堵工程
222	开创大道与开源大道交叉口新增雨污连通管及阀门井工程
223	开达路对出雨水管道开挖修复工程
224	联众东辅道（开发大道口）增加收水井与支管工程
225	康达路雨水管和检查井渗漏修复工程
226	康达路雨水井维修和细陂河排口上游井便道工程
227	富南路龙舟文化中心路口增加收水井和支管工程

228	开创大道侧入式收水口增加格栅工程
229	知识大厦九龙大道西侧封堵墙拆除工程
230	九龙大坦污水泵站溢流管工程
231	九龙二中油BP溢流管工程
232	九龙二镇龙金龙路污水管缺陷修复工程
233	金紫村污水管维修和提升检查井工程
234	九龙喜天科学园气囊封堵工程
235	九龙YS17047-Y-17049雨水管空洞维修工程
236	九龙YS17033-Y-17035雨水管空洞维修工程
237	永和永岗洪圣里1号塌陷维修工程
238	永和混接3处气囊封堵工程
239	永明三路雨水支管修复工程
240	永龙大道污水管气囊拆除工程
241	南片区闸阀（井）维修保养工程
242	联广路（开发大道西侧辅道）增加雨污连通管和闸阀工程
243	九龙新龙安置区、福庆路工地封堵工程
244	九龙麦村怡新路36号污水管塌陷维修工程
245	永安大道与规划五路交汇处混接封堵工程
246	永和井泉四路012灯柱雨水管塌陷修复工程
247	东逸二街收水井支管修复工程
248	严田南街雨污水管结构修复工程
249	香雪大道与南岗河交界（文教园旁）新增雨水明沟工程
250	榕村幼儿园门旁井盖修复工程

251	永和井泉三路路口空洞修复工程
252	永和布岭、常春藤、开元气囊封堵工程
253	九龙福山村、福洞村安置区排口封堵工程
254	兴龙大道WS46840井砌筑封堵墙工程
255	永和街永盛路21号混接封堵工程
256	笔岗涌排口挂牌工程
257	黄埔东路107泵站对出雨水井清除水泥结块工程
258	北區閘閥非下井维修工程
259	北區凤凰河、金坑河拍门保养工程
260	九龙水质净化一厂隔离围蔽工程
261	九龙二大坦路溢流管工程
262	粉份南区气囊临时封堵工程
263	知识大道下穿隧道污水井封盖工程
264	杉禾田花园(建设中)对出污水井砌筑封堵工程
265	保利·罗兰花园、石桥新村及万科山景城对出雨污管道封堵工程
266	瑞泰路、迁岗西街及长岭街雨水管封堵工程
267	九龙大埔村污水管、平岗河右Y005排口、卓屋路缺陷修复工程
268	大塍南街、开泰大道及启学路雨污混接封堵工程
269	广汕公路武警支队对出雨水渠箱塌陷修复工程
270	三级地街对出雨水井截流堰拆除工程
271	永顺大道水声涌雨水井修复工程
272	大壮映日广场旁河涌新增格栅及挡水墙工程

273	九龙凤湖二路污水导流管维修工程
274	保盈西路污水支管修复工程
275	开泰大道雨水井管口封堵工程
276	永和11号闸阀拦水堰修复工程
277	暹岗村大壮映日广场对出污水井管道修复工程
278	心宝药业二期工程对出污水井管道修复工程
279	科学城周边管网塑料手动球阀修复工程
280	彩频路3号中建三局粤港澳大湾区对出雨污管道封堵工程
281	九龍WS912、WS913污水管渗漏修复工程
282	笔村大路雨水井管口砌筑和拆除砖堵工程
283	东明三路、瑞和路及开源大道雨污混接封堵工程
284	玉石路12号冠昊生物对出雨水管口修复工程
285	开创大道奥园广场对面路段雨水井封堵工程
286	九龍广河北辅路整治外水工程
287	九龍五福堂消防站雨水井水泥油清除工程
288	开源西隧道口雨水井渗漏修复工程
289	九龍旺村地铁A口雨水检查井和管线结构性缺陷修复工程
290	云开路涌边桥底污水井渗漏修复工程
291	永和协鑫闸阀安装工程
292	金碧路益海门旁收水支管结构修复工程
293	九龍埔心村整治外水工程
294	永和布岭路79号渗漏修复工程
295	永和威尔登酒店停车场覆盖井提升工程

296	瑞祥路296号对出雨水井管道修复工程
297	轨道交通七号线(水西站)、黄埔区智慧交通综合运营中心项目及黄埔区KXC0XC-I3-2地块对出管口封堵工程
298	创业路与金华东街交叉口污水管破裂修复工程
299	萝平路雨水渠箱新增天窗井工程
300	水西泵站雨水渠箱修复工程
301	金紫大街和西街五巷污水渠修复工程
302	志诚大道加油站路口收水支管修复工程
303	永和香荔三路雨水管清障工程
304	揽月路映日广场内闸门污水井井壁修复工程
305	科学城神舟路865号黄陂员工楼旁污水闸板新增格栅工程
306	友谊路第009号灯杆收水支管修复工程
307	星岛环北路对出污水管道非开挖修复工程
308	孟田东路厕所旁鱼塘挂管修复工程
309	黄埔军校小学东边振业天成(建设中)旁河涌污水管新增阀门井工程
310	城建学院往联和广场方向乌涌挂管修复工程
311	何屋街2号雨水明沟盖板修复工程
312	南岗河(南区)排口破损修复工程
313	朱家村鱼塘涌边挂管修复项目
314	金色梦想、水西商业广场、
315	天鹿南城建技师学院及锦绣尚城封堵工程
316	中区南岗河右-Y-036排水口改造项目
317	中区南岗河左-Y-026排水口改造项目
318	中区南岗河左-Y-033排水口改造项目

319	中区南岗河左-Y-028排水口改造项目
320	中区南岗河右-Y-034排水口改造项目
321	中区南岗河右-Y-049排水口改造项目
322	中区南岗河左-Y-023排水口改造项目
323	荔红二路天隆河泵站渠箱截污堰新建工程
324	香雪大道323号萝岗派出所违法排水封堵项目
325	567公交车站旁污水井支管口砌筑砖堵工程
326	6号线黄陂地铁站D口、华侨村复建区项目部(清障项目)
327	开创大道1934号(香雪地铁站F口步行330米)
328	萝岗奥园广场工地偷排砌筑封堵项目
329	永和、九龙10处气囊封堵工程
330	九龙镇龙雨水管、凤湖二路明沟维修工程
331	埔南路永达路口收水支管结构修复工程
332	天鹿南路上围村涌边挂管修复项目
333	映日广场小乌涌检查井渗漏修复项目
334	广汕公路武警部队Y6雨水井提升项目
335	竹林下街武警门口Y2雨水井提升项目
336	宏明路12号门口雨污水管渗漏修复工程
337	芳草甸路万正药业对出雨水井闸阀拆除项目
338	丰夏二街提升井和收水支管结构修复工程
339	九龙凤湖二路、中路、四路明沟缺陷修复工程
340	光宝路新塘排洪渠截流堰拆除项目
341	广汕路班岭村公交站雨水渠箱检查井提升工程

342	永顺大道龙湖花园对出截污闸维修项目
343	九龙坳岗桥闸阀拆除工程
344	3月南区气囊临时封堵工程
345	挂管和进水井结构缺陷修复工程
346	九龙上镜路、奥飞、纳米、起步区砌筑封堵工程
347	九龙大道缤纷天桥雨水管修复工程
348	九龙广电、邻里、凯德混接砌筑封堵工程
349	九龙大岭山、绿野、创亿、研究院违法排水砌筑封堵工程
350	九龙凤湖三路、一路、腾龙大道整治外水工程
351	九龙还头、金坑整治外水工程
352	沙湾、街收水支管结构修复工程
353	九龙纳米创科技园二期封堵工程
354	北区托养中心、永和北二、万科砌筑封堵工程
355	凤湖一路WS70877井室批荡工程
356	九龙镇龙复建区、中新智慧封堵工程
357	省城市技师学院停车场旁涌边检查井提升渗漏修复项目
358	九龙三纵路、国检认证工地封堵工程
359	九龙ysy339雨水井清障工程
360	宏岗南街污水井支管口砌筑砖堵工程
361	光谱中路错混接封堵项目
362	海关车检厂旁错混接封堵项目
363	奥园广场周边错混接封堵项目
364	秀港街雨水口错接整治工程

365	普晖五街雨水口错接整治工程
366	金桥路XQ1W474污水井室渗漏修复工程
367	伴河路检查井降低项目
368	揽月路映日广场旁污水管破损导流项目
369	开达路乐飞家园砌筑封堵项目
370	石桥新村石桥新村北门错混接砌筑封堵项目
371	万科金色梦想井筒渗漏修复项目
372	九虎闸阀维修工程
373	明华二街污水井室和管口渗漏修复工程
374	石英路污水管道渗漏修复工程
375	揽月路暹岗村雨水井截流堰重新砌筑项目
376	水和布岭三街混接治理工程
377	开创大道金峰地铁站675灯污水管修复项目
378	开泰大道乐景苑对面240灯柱错混接封堵项目
379	环岛北路创新中心雨水管错混接封堵工程
380	香雪金融中心雨水管错混接封堵工程
381	开泰大道湿地公园118灯柱雨水管错混接封堵工程
382	瑞和路内涝点整治项目
383	开泰大道臻玥雨水管错混接封堵工程
384	东明三路与瑞祥路路口麦当劳对出
385	雨水管结构性缺陷非开挖修复项目
386	科研路与科翔路交汇路口雨水管结构性缺陷非开挖修复项目
387	永顺大道五矿壹云台对面雨水管错混接封堵工程

388	开创大道雪松智汇中心雨水管错混接封堵工程
389	开创大道时代天境工地雨水管错混接封堵工程
390	永顺大道龙湖揽境花园对出雨水管空洞修复项目
391	联华路4处雨水管错混接封堵工程
392	长贤路颐境实验工地雨水管砌筑封堵项目
393	九龙棠下康乐楼井室盖板维修工程
394	赵溪路雨水暗渠提升检查井工程
395	榕环东路13号对出污水井底渗漏修复工程
396	云埔三路污水井支管口砌筑砖堵工程
397	南岗河沿岸（东区）凸起排水井涂漆工程
398	夏园路XQ1W275井室渗漏修复工程
399	志诚大道XQ1W390→XQ1W361管内渗漏修复工程
400	志诚大道XQ1W366井室渗漏修复工程
401	天鹿花园绿道对出提升检查井工程
402	南岗河检查井升降与美化工程
403	省技师学院截水堰改造检查井工程
404	榕环东路25号污水支管坍塌修复工程
405	永和贤堂路57号塌陷修复工程
406	笔岗埔下路雨污混接整改工程
407	璋坑村居民楼污水井错混接整改工程
408	东悦一街10号雨水算子新增支管工程
409	锦绣路雨污连通管口砖堵工程
410	埔安河左-Y-002排口外铺筑碎石工程

411	九龙YS75651井室修复工程
412	沧头村池塘挂管结构修复工程
413	4月份南区气囊临时封堵工程
414	黄埔东路（靠南岗西路口）雨水暗渠提升井工程
415	九龙镇龙美佳雨水支管、麦村污水立管、明沟缺陷修复工程
416	永和黄瓦瑶气囊封堵工程
417	九龙镇龙地铁围蔽工程
418	九龙凤湖西路平侧结合收水井侧石修复工程
419	长岭路前海人寿广州国际医院及开泰大道东荟城对出雨污管道封堵工程
420	九龙大坦污水井、新田收水井修复工程
421	九龙凤湖花园、凤湖一路、凤语湾、石径四路气囊封堵工程
422	天隆河泵站浇筑混凝土截污堰项目
423	金华二街污水井及污水管渗漏修复工程
424	中区4月份气囊封堵工程
425	九龙石径四路污水管塌陷修复工程
426	奥园广场爱巢置业污水管错混接封堵项目
427	黄陂村居鱼塘边挂管修复工程
428	九龙YS34686井室修复、 创新大道错接、WS19588砌筑封堵工程
429	广汕四路139号对出冒水点修复工程
430	九龙凤湖二路雨水支管塌陷修复工程
431	九龙凤湖二路、四路井室修复工程
432	九龙绿叶、小鹏、浩蓝、京东、新药、百济封堵工程

433	永和18号、19号、50号闸阀维修工程
434	中区南岗河右-Y-032排水口改造项目
435	中区南岗河左-Y-027排水口改造项目
436	光谱西路普天工业园雨水管错混接封堵工程
437	开创大道湾区投资项目部雨水管错混接封堵工程
438	大坑隆支涌截污口新建钢结构便道项目
439	九龙金坑河闸阀维修工程
440	开拓路Y19-Y18雨水管渗漏修复工程
441	康达路雨污水管渗漏修复工程
442	龙凤湖四路井室缺陷修复工程
443	南岗后街大街污水管渗漏修复工程
444	南岗后街大街污水管渗漏修复工程
445	长岭居天健华墅工地雨水管错混接封堵工程
446	新桂路百事高雨水管错混接封堵工程
447	联华路华侨社安置区雨水管错混接封堵工程
448	神舟路绿地中央广场旁边雨水支管修复工程
449	东鹏大道（笔村市场对出）雨水管坍塌修复工程
450	赵溪路第17号灯柱旁雨水井清除树根工程
451	广汕公路黄陂社区综合办公项目雨水管错混接封堵工程
452	融创翔龙雨水管错混接封堵工程
453	惠联路文体中心雨水管错混接封堵工程
454	九龙汤村、新龙、棠埔、凤五、铁派封堵工程
455	石桥商业工地雨水管错混接封堵工程

456	开泰大道东荟城公交站地铁工地雨水管错混接封堵项目
457	九龙旺村、龙湖派出所对出气囊封堵工程
458	天隆河公路街段污水挂管脱落修复工程
459	东捷路污水井支管口砌筑砖堵工程
460	宏明路137号雨水井支管口渗漏修复工程
461	宏明路71号雨水支管口砌筑砖堵工程
462	清华街第008号灯杆旁雨水井支管口砖堵工程
463	九龙58号灯柱井室修复工程
464	佳大公寓旁出污水检查井提升工程
465	永和3号闸阀维修工程
466	九龙244灯柱5个井室提升工程
467	井拓路污水井清除管内石块堵塞工程
468	敬业一街雨水管口截流堰修复工程
469	开发大道和创业路交界转盘处增加收水口工程
470	南翔三路金地威新对出雨水管清障工程
471	鼎峰停车场入口雨水井提升及雨水管修复工程
472	开发大道（迅裕展贸园路口）雨水井支管口砌筑砖堵工程
473	九龙凤湖一路23号覆盖井提升工程
474	长岭路健康管理中心路口污水井整改工程
475	暹岗村雨水井闸门维修项目
476	连云路与东鹏大道东南角收水支管结构修复工程
477	北社路50号暗渠修复工程
478	孟田鱼塘湖边挂管脱落修复工程

479	荔红一路与伴河路交界雨水篦子封堵拆除工程
480	中区南岗河左-Y-039排水口改造项目
481	金碧路第008号灯杆旁收水支管坍塌修复工程
482	永和禾丰一街近永安大道空洞维修工程
483	黄陂姓黄塘、坑塘等8处污水挂管脱落修复工程
484	九龙凤湖二路、九龙新城气囊封堵工程
485	永和达志环保封堵墙拆除工程
486	中区四方第一批工地雨水管5个砌筑封堵工程
487	5月份南区气囊临时封堵工程
488	中区5月不下井砌筑封堵工程
489	埔南路检查井气囊封堵工程
490	永和、九龙5处气囊封堵工程
491	开泰大道大壮广场门口检查井提升工程
492	开发大道第508号灯杆旁收水井清除沥青结块工程
493	埔南路河边提升污水检查井工程
494	南岗河右-Y-021排口拍门维修工程
495	水西渠箱回填生石粉工程
496	伴河路心宝药业段雨水管修复工程
497	东鹏大道金鸿裕物流门前雨水井砖堵工程
498	九龙建设路污水管缺陷修复工程
499	科景路3号路口雨水管结构性缺陷修复项目
500	港前路与电厂东路交界污水井封堵气囊和清除井盖工程
501	揽月路鱼塘旁截污闸拆除工程

502	联昌路WDQ-DQ-083055井筒壁渗漏修复工程
503	联合南路雨水方井增设检修口工程
504	萝平路057灯柱工地砌筑封堵工程
505	崖鹰石路富春山居对出污水井闸阀维修工程
506	永和布岭新村二巷污水管缺陷修复工程
507	严田北街雨水井增设导流泵工程（土建部分）
508	永和新丰路污水管两处缺陷修复工程
509	开泰大道大社国际广场周边雨水井树根切除工程
510	永顺大道天条村面工地雨水井砌筑封堵
511	九龙凤湖一路合景阀门联通管维修工程
512	康南路渠箱截水墙加高及封堵墙拆除工程
513	九龙凤湖四路、慈济路砌筑封堵工程
514	笔村路雨水井支管砌筑砖堵工程
515	普晖村小区WXQ-WX-179977检查井
516	和WXQ-WX-178383检查井室批荡工程
517	联广路雨水井支管口砌筑砖堵工程
518	花语天宸工地雨水井错混接砌筑封堵工程
519	永和9处砌筑封堵工程
520	黄陂社区综合办公项目雨水井错混接封堵工程
521	夏园湖东街砌筑砖堵工程
522	丰夏一街教练场提升雨水覆盖井工程
523	九龙康耀南路3处封堵墙拆除工程
524	星岛环北路与螺旋二路交汇处雨水管开挖修复工程

525	何屋街24号涌边挂管脱节修复工程
526	金桥路6号附近污水管修复工程
527	东明二路与上岭东街交叉口雨水井错混接封堵工程
528	开拓路污水管破损修复工程
529	九龙金坑闸阀联通管工程
530	九龙莲塘、广华气囊封堵工程
531	九龙河北辅路、合景气囊封堵工程
532	6月份南区气囊临时封堵工程
533	保环东路外江排口拍门维修工程
534	宏明路聚源茶庄门前雨水井砖堵工程
535	山下村鱼塘挂管脱落修复工程
536	科珠路新建市检Y24-Y23结构性缺陷修复项目
537	6月不下井封堵项目
538	荔红二路034灯杆雨水覆盖井提升工程
539	荔红二路飞晟汇新增检查井工程
540	黄埔东路华苑酒店东侧暗渠侧墙塌方修复工程
541	来安二街、竹山路泵站维修工程
542	永丰中街、新元路覆盖井提升
543	新阳西路23号对出雨水井封堵工程
544	东明二路火村PQ工地雨水管砌筑封堵工程
545	科珠路大吉路口雨水管结构性缺陷修复工程
546	和沙街污水井截污堰重新砌筑工程
547	永和永盛路与规划一路交汇处清障工程

548	水西工地星樾山畔雨水管错混接封堵工程
549	九龙知识塔对面砂包拆除、覆盖井提升工程
550	东江大道079灯杆南侧收水支管修复工程
551	寰宇三路雨水井错混接砌筑封堵工程
552	光谱西路普天工业园第二雨水管错混接封堵工程
553	石桥商业楼雨水井错混接封堵工程
554	路纳金科技园雨水井错混接封堵工程
555	玉云路土地雨水井错混接砌筑封堵工程
556	沙坪二街雨水井错混接砌筑封堵工程
557	升源大道辅道增加雨水联通管工程
558	九龙知识大道下北侧阀门井渗漏修复工程
559	技师学院雨水管砌筑封堵工程
560	神舟路科技金融中心雨水井砌筑封堵工程
561	新瑞路富美斯雨水管砌筑封堵工程
562	黄埔东路大氾河暗渠拆除围堰和封堵墙工程
563	永和木吉路燕塘砌筑封堵工程
564	九龙石径四路公交站污水井砌筑封堵工程
565	九龙知识大道与九龙大道交界气囊封堵工程
566	开萝大道093号灯柱雨水联通管及增加闸阀工程
567	夏园湖东街污水井封堵墙拆除工程
568	光谱中路33号后门雨水管修复工程
569	永顺大道五矿花园对面临时联通管项目
570	孟田东路002247雨水井段修复工程

571	黄埔东路暗渠提升检查井工程
572	长贤路cppq a4-4工地雨污违排砌筑封堵工程
573	山下村上屋塘涌边挂管脱节修复工程
574	华扬路揽树排村污水管结构性缺陷修复工程
575	神舟路收水口及路面修复工程
576	永和田心边沟盖板、九龙大坦污水管维修工程
577	永顺大道龙湖揽境五号雨水闸阀拆除工程
578	广汕公路长龙楼雨污违排砌筑封堵工程
579	九龙凤湖一路悠方对出气囊封堵工程
580	九龙大坦磨面路溢流排口维修工程
581	九龙金坑卓屋溢流管工程
582	肇庆路污水接驳管修复工程
583	南岗河（南区）排口拍门保养工程
584	香雪大道奥园周边与揽月路乌涌旁雨水篦子改造工程
585	开创大道公安局旁污水井提升工程
586	开创大道视源工地对出提升雨水检查井工程
587	永和永岗、九龙589灯柱雨水管维修工程
588	九龙迳下、麦村混接治理工程
589	鹿步牌坊对出假山水闸拆除闸板工程
590	沧头村暗渠增加检查井和渠口增加拦水堰工程
591	木棉村村口雨水篦子修复工程
592	黄陂姓黄塘朱家小塘污水管脱落修复工程
593	东江大道262号门旁收水支管修复工程

594	九龙知识大道002灯柱塌陷围蔽工程
595	下中村笼仔饭雨水渠箱修复工程
596	汇星路摩方商业楼工地污水违排砌筑封堵工程
597	开泰大道体育公园污水违排砌筑封堵工程
598	专精特新工地雨水违排砌筑封堵工程
599	荔红一路智汇中心二段雨水违排砌筑封堵工程-
600	荔红一路创业科技园雨水违排砌筑封堵工程
601	永和明泰公寓收取设备工程
602	九龙金坑河闸阀气囊封堵工程
603	大涌沙直街污水管井零星修复工程
604	榕村北街一巷污水管修复工程
605	东江大道162路灯杆旁收水支管结构修复工程
606	新瑞路西陇化工对面污水违排砌筑封堵工程
607	天隆河涌边挂管脱节修复工程
608	开发大道061灯杆旁过路渠口砌筑拦水堰工程
609	九龙凤凰三横路149灯柱塌陷围蔽工程
610	永和明泰公寓排洪渠检查井提升工程
611	7月份南区气囊临时封堵工程
612	7月不下井封堵工程
613	友谊路103号门口雨水支管破损修复工程
614	宝石路Y18-Y17和Y16-Y15雨水管结构修复工程
615	东鹏大道宏景路口WDQ-DQ-093766雨水井拆除砖堵工程
616	开创大道WDQ-DQ-089810雨水井沥青结块清除工程

617	凤凰湖拍门拆除工程
618	永和田园路097灯柱雨水管塌陷修复工程
619	沧头村幼儿园对出增加检查井工程
620	锦绣路WXQ-WX-178229检查井和 WXQ-WX-177633检查井室批荡工程
621	永和九岭和九龙祥景、府前、镇龙砌筑封堵工程
622	永和木古路井室修复、 永安大道和田园东路2号砌筑封堵工程
623	九龙镇龙西地铁A口、五福堂、广河辅砌筑封堵工程
624	永和黄旗山路3处井室修复工程
625	天鹿南路木棉村口雨水限流墙工程
626	永顺大道长岭居路段闸门拆除工程
627	东明二路智荟产业工地雨水违排砌筑封堵工程
628	规划四路才筑项目雨水违排砌筑封堵工程
629	瑞和路中壕广场项目雨水违排砌筑封堵工程
630	莲谭村等征拆村居污水管封堵和雨污连通管工程
631	萝平路水西旧改工地门口雨水违排砌筑封堵工程
632	新桥路大塍融资区雨水违排砌筑封堵工程
633	火村M地块雨水违排砌筑封堵工程
634	九龙竹山路、凤尾旧改、合景砌筑封堵工程
635	九龙凤凰五路、凤湖一路气囊封堵工程
636	香雪大道少年宫对面雨污违排砌筑封堵工程
637	云埔一路054路灯杆旁收水支管结构修复工程
638	

639	永和大道洛科威砌筑封堵工程
640	香雪大道时代香雪雨水违排砌筑封堵工程
641	萝峰复建12地块污水违排砌筑封堵工程
642	荔红一路1号污水违排砌筑封堵工程
643	云埔一路047灯杆旁收水支管修复工程
644	沙涌（南怡苑旁）墙脚封堵污水工程
645	提涛街雨污连通管工程
646	黄麻社区美雨农庄污水管修复工程
647	九龙大道、知识南砌筑封堵工程
648	永和禾丰新村水巷五号砌筑污水井工程
649	九龙大道与玉兰大道交界内涝治理工程
650	九龙知识大道下穿隧道新建污水井工程
651	九龙大道右转凤湖四路侧向收水路缘石修复工程
652	永和禾丰四街砌筑封堵、华峰路井室修复工程
653	火村st地块雨水违排砌筑封堵工程
654	沧头村雨水渠截污工程
655	萝岭路外环D线灯柱111号污混接封堵工程
656	开泰大道全龄公园工地污水违排砌筑封堵工程
657	沙坳东路兴农味厨对出增加污水检查井工程
658	广汕路城市万象项目污水违排砌筑封堵工程
659	西基泵站和西基牌坊旁污水井砖堵工程
660	凝彩路天桥雨水管结构性缺陷空洞修复工程
661	云埔一路041灯杆旁收水支管结构修复工程

662	康达路4号门口截水沟和路下空洞修复工程
663	月湾一路堤岸拍门修复工程
664	云庆路污水接驳管结构修复工程
665	罗兰路高速屏蔽工程项目部错混接封堵项目
666	山下村上屋塘鱼塘边挂管脱节修复工程
667	文明大街铁路边进水口修复工程
668	宏建路等多条路段覆盖井提升工程
669	梧环南路005灯杆收水支管修复工程
670	埔南路047灯杆旁收水支管结构修复工程
671	东江大道463号污水接驳管和路面下陷修复工程
672	何屋村村口污水挂管修复工程
673	新村中街明沟盖板修复工程
674	沙挹东路二街涌边挂管修复工程
675	新瑞路特新产业园雨水违排砌筑封堵工程
676	开泰大道石桥新村雨污混接封堵工程
677	山下村商业街垃圾收集点新建雨水检查井工程
678	九龙凤湖二路交界明沟雨水管修复工程
679	永和九岭路羊肉汤管对出气囊封堵工程
680	九龙中泰天境3处砌筑封堵工程
681	下中路65号雨水渠箱拆除封堵墙工程
682	生物岛香岚官洲酒店门口对出雨水井封堵工程
683	九龙九楼路2处砌筑封堵工程
684	水声涌拍门翻新养护工程

685	大坑村上东街16号雨水沟连接管工程
686	九龙麦村怡新路混接治理工程
687	8月份南区气囊临时封堵工程
688	孟田村140号鱼塘挂管脱节修复工程
689	8月气囊封堵项目
690	文明大街污水井管口砌筑砖堵工程
691	永和永顺大道322、326灯柱雨水支管维修工程
692	乌涌左9030雨水管结构性缺陷修复工程
693	南翔二路与南云西路交汇路口雨水井井底修复工程
694	大鹿南路瑞香茶庄门口闸阀更换工程
695	星汉二路384灯杆旁破损拍门更换工程
696	揽月路桥附近污水井结构性缺陷修复工程
697	黄陂地铁站华侨工地雨水违排砌筑封堵工程
698	宏远路雨水井砖堵工程
699	河涌标志牌安装工程
700	永顺大道岭福路岭头园雨水违排砌筑封堵工程
701	星际四路206灯杆旁破损拍门更换工程
702	隧达街009灯柱污水管修复工程
703	科学大道转盘雨水错混接封堵工程
704	开创大道216灯柱旁收水支管结构修复工程
705	永和禾丰一街丸顺井室修复工程
706	永和禾丰、九龙金和砌筑封堵工程
707	春晖四街明悦居对出污水支管坍塌修复工程

708	南铁街明沟堆筑沙袋堰工程
709	九龙燕塘幼儿园旁明沟修复工程
710	九龙人才五路与腾龙大道交汇处气囊封堵工程
711	大氹河水闸上游暗渠泵井拆除水泵工程
712	埔南路雪花啤酒厂门口进水井维修工程
713	九龙麦村怡新路明沟修复工程
714	永和禾丰二街10号污水管维修工程
715	东捷路118灯杆旁绿地提升覆盖井工程
716	永和永安大道、立景创新砌筑封堵墙和宋屋拆墙工程
717	瓦苑旺村、九龙大道污水井封堵工程
718	九龙邓屋拆墙、新龙路砌筑封堵墙工程
719	樟树学院对出涌边挂管修复工程
720	开达路专精特新产业园雨水违排砌筑封堵工程
721	荔红二路1号污水违排砌筑封堵工程
722	永和贤江旧改、规划二路、木古砌筑封堵工程
723	黄埔东路领好广场对出雨水井拆除封堵墙工程
724	开泰大道146灯柱收水口修复工程
725	黄麻村珠山涌污水溢流修复工程
726	东枝路、金竹山路，勒竹新村北街检查井管口砖堵工程
727	广海路雨水进水井维修工程
728	木强水库从埔高速工地污水井清障工程
729	石桥村口雨水管结构缺陷修复工程
730	联广路219灯杆旁收水支管结构修复工程

731	金紫涌排口挂牌工程
732	九龙凤湖中路与凤湖一路交界污水管维修工程
733	永和禾岭路040灯杆明沟盖板维修工程
734	开创大道501灯柱雨水支管修复工程
735	小迳文运坊十八巷1号污水管坍塌修复工程
736	黄麻银岭街三巷35号污水管挂管修复工程
737	牛家街七巷7号联和早餐店雨水井拆除封堵工程
738	9月不下井封堵工程
739	9月份南区气囊临时封堵工程
740	笔村大路河边污水井渗漏修复工程
741	永和香荔三路雨污混接治理工程
742	永和水龙隧道匝道063灯杆处雨水管修复工程
743	南岗西路污水管内清障工程
744	永和15、16、17号阀门保养工程
745	九龙老虎窿、宝能上游、四横路口阀门维修工程
746	生物岛祠堂对出拍门修复工程
747	永和14号闸阀维修工程
748	九龙枫贤、凤凰四路砌筑封堵和凤湖四路井室修复工程
749	碧华街009路灯杆旁收水支管修复工程
750	香雪大道054灯杆污水管错混接砌筑封堵工程
751	九龙康大、棠下砌筑封堵工程
752	九龙七星庄公交站对出污水管维修工程
753	九龙九楼桥绿道砌筑封堵工程

754	九龙建设路与凤凰下街交界雨水管维修工程
755	广海路雨水井底破损和污水井支管口渗漏修复工程
756	生物岛螺旋大道雨水管错混接封堵工程
757	天鹿南路跨线桥辅道污水管错混接封堵工程
758	香雪大道071灯杆污水井错混接封堵工程
759	永和51号闸阀维修工程
760	永和贤江村贤顺路新建截水沟工程
761	九龙卡尔蔡岗堵漏、凤凰五路砌筑拦水堰工程
762	永和贤江、永安井室修复和永丰、永华砌筑封堵工程
763	天鹿北路与兴太二路交汇处雨水支管修复工程
764	下元新村大街污水井清除管口障碍物工程
765	黄陂污水处理厂二期雨污违排砌筑封堵工程
766	海云路海格工地雨污违排砌筑封堵工程
767	京港澳高速桥底（开创）污水井错混接封堵工程
768	悦馨街小学改扩建项目雨水违排砌筑封堵工程
769	九龙创新大道2处砌筑封堵工程
770	永和香荔路3处砌筑封堵工程
771	黄陂社区综合办公项目工地雨水违排砌筑封堵工程
772	长贤路外环C线雨污违排砌筑封堵工程
773	九龙大坦路污水管错节修复工程
774	春晖二街污水管坍塌和路下空洞修复工程
775	云信路017灯柱雨水管空洞修复工程
776	友谊路淡水二街路口污水管坍塌和路下空洞修复工程

777	永和春分路001灯杆雨水支管维修工程
778	九龙竹山路过涌上下游砌筑封堵工程
779	九龙金坑村邓屋、卓屋和均和村抬排砌筑封堵工程
780	光谱东路050灯柱雨水篦内拆封堵工程
781	十一期间涌边挂管修复工程
782	生物岛月湾二路等污水井外水混接封堵工程
783	永和永茂新街1-1号对出污水管维修工程
784	金竹山路污水井支管口渗漏修复工程
785	开发大道隧洞(西往东)排水沟维修工程
786	东悦三街雨水支管坍塌和路面坑洞修复工程
787	永和贤江洞尾街2号鱼塘明管维修工程
788	九龙平岗河右Y004排口错节修复工程
789	永和华峰寺上山道路格栅安装工程
790	峻祥路人行道雨水沟修复工程
791	市二中香山路口雨水管结构性缺陷修复工程
792	螺旋一路014灯柱雨污砌筑封堵工程
793	永和甘中金中二巷雨水支管维修工程
794	永和竹福一街雨水井维修工程
795	生物岛鹰仕达广场雨水篦子下沉修复工程
796	玉中路开发区第一幼儿园对面雨水支结构缺陷修复工程
797	九龙凤湖二路017灯柱污水井维修工程
798	九龙坳岗桥河道管线拆除工程
799	永和布岭路新业路交口收水井修复工程

800	黄陂东街涌边挂管修复工程
801	科学城站A1出口雨水支管修复工程
802	星岛环南路084灯杆雨水拍门修复工程
803	九龙时代印记、永和红藤花园气囊封堵工程
804	凯恒科技园门口雨水管塌陷空洞修复工程
805	北师大二纵路1500气囊紧急封堵工程
806	10月不下井封堵工程
807	明珠路污水管渗漏修复工程
808	2023年10月份南区气囊临时封堵工程
809	九龙大道478灯柱污水井砌筑封堵工程
810	九龙七星桥污水管清障工程
811	蚌汭村门口污水井拆除封堵工程
812	宏岗河排口拍门维修保养工程
813	开创大道广园立交桥底和埔南路口提升检查井工程
814	宏明路加工区门口路下空洞修复工程
815	沧联社区鱼塘边挂管修复工程
816	南岗村鱼塘边挂管修复工程
817	黄埔东路丹水坑牌坊路口收水支管修复工程
818	开创与黄埔东交界掉头辅道（北往南） 清除进水井内堵塞物工程
819	南岗河流域管道应急封堵工程
820	2023年11月份南区气囊临时封堵工程
821	永和布岭二街27号污水管维修工程
822	永和甘竹包达人雨水管错节修复工程

823	风信路雨水管维修工程
824	天隆河公路街段河边挂管修复工程
825	九龙麦村果园路9号污水管维修工程
826	九龙二3处泵池回填工程
827	广保大道WXQ-XQ-173906雨水井砌筑管口封堵工程
828	朱家小塘挂管修复工程
829	九龙莲塘村截污管维修工程
830	永和甘竹民元信药房对出污水管维修工程
831	九龙麦村丰越农庄污水管维修工程
832	开发大道贝恩医疗设备公司对出平入式进水井维修工程
833	开发大道36号灯杆旁雨水口支管坍塌修复工程
834	九龙大坦沙岩砌筑封堵、现浇盖板工程
835	金竹山路提升覆盖井工程
836	南翔一路10和138灯柱雨水支管修复工程
837	九龙莲花北街气囊封堵工程
838	九龙大道与棠下交口污水井砌筑封堵工程
839	勒竹新村过路雨水渠支管口封堵工程
840	石英路污水管渗漏修复工程
841	九龙凤湖二路100灯柱雨水井空洞、镇龙污水管维修工程
842	黄麻卫生服务站污水溢流管更换工程
843	荔红一路9W9-9W8污水管结构缺陷修复工程
844	荔红二路飞晟汇旁雨水支管缺陷修复工程
845	东雅路8y23-8y24雨水管脱节修复工程

846	金紫村鱼塘与明渠连接管渗漏修复工程
847	东乐路11y8-11y8a雨水支管破裂修复工程
848	宝石路024路灯杆旁收水支管坍塌修复工程
849	九龙麦村灵芝鸡旁排口清障工程
850	九龙麦村灵芝鸡旁气囊封堵工程
851	山下村挂管上屋塘挂管修复工程
852	南云一路杜邦园区污水井雨水混接砌筑封堵工程
853	翰林山庄西南门口雨水管缺陷空洞修复工程
854	港前路新港码头门旁污水管和路下空洞修复工程
855	永和禾丰街新建收水井、布岭一街新建清疏井工程
856	正升建筑上地污水井雨水混接砌筑封堵工程
857	松林村科口污水井雨水混接砌筑封堵工程
858	科学大道11Y34-11Y36雨水管结构性缺陷修复工程
859	永顺大道581号灯柱雨水井污水混接封堵工程
860	光谱中路污水预留管封堵工程
861	石桥商业楼雨水支管树根清除工程
862	九龙凤凰五路井室维修、砌筑封堵工程
863	港前路南海神庙隧道排水沟增加检查口工程
864	香雪二路交汇处雨水管混接封堵工程
865	永和隔塘村污水管3处错节维修工程
866	永和隔塘休闲广场污水管维修工程
867	瑞祥路净水厂门口闸阀维修工程
868	永和宋屋村2处雨水管维修工程

869	开发大道Y7-Y7A和Y3-Y3A收水支管修复工程
870	九龙邓屋限流阀维修工程
871	新桥路雨水井结构性缺陷修复工程
872	萝峰小学对面污水管塌陷修复工程
873	商业广场A4座雨水井清障工程
874	开创粤港澳工地污水违排砌筑封堵工程
875	沙平路3Y11-3Y10雨水管结构性缺陷修复工程
876	彩频路1Y7-1Y8雨水渠结构性缺陷修复工程
877	软件园车场污水井混接封堵工程
878	揽月路路口公交站污水管拆除封堵工程
879	科学城信息大厦污水井清障工程
880	香雪八路转开创大道雨水井混接封堵工程
881	永和田园路030灯柱雨水管维修工程
882	永和摇田河大街新安路口污水管维修工程
883	九龙迳头村污水管4处缺陷修复工程
884	九龙旺村东公交站污水管维修工程
885	永和柯元村雨水管维修工程
886	永和贤堂村、21号2处闸阀维修工程
887	南区在用闸阀维修保养工程
888	开发大道蓝玉四街路口南往北3处收水支管修复工程
889	永和22号阀门维修工程
890	九龙镇龙旧市场闸阀维修工程
891	香雪小学门口污水井结构性缺陷修复工程

892	九龙均和河田路75号污水管维修工程
893	荔红路140号雨水渠箱盖板修复工程
894	南云四路与南翔三路交叉口明沟盖板修复工程
895	沙坨二社涌边挂管修复工程
896	丰夏二街启智学校门前提升雨污井工程
897	11月不下井封堵工程
898	生物岛14个格栅刷油工程
899	黄埔东路东联市场对出雨水暗渠顶板修复工程
900	南区河涌排口拍门维修工程
901	碧华西街与碧华街交界收水支管结构修复工程
902	九龙湾地区域一混接治理工程
903	沙步涌排口挂管工程
904	细陂河等排口挂牌工程
905	九龙麦村暗渠盖板新建10-18号检查井工程
906	九龙麦村暗渠盖板新建1-9号检查井工程
907	九龙竹山47乡道气囊封堵工程
908	沙步涌排口挂牌工程
909	南岗大濠洲街60号污水管修复工程
910	云展路污水井支管口砖堵工程
911	九龙镇龙宝龙路38号雨、污管维修工程
912	九龙镇龙宝龙一街22号雨、污管维修工程
913	九龙镇龙书法园地雨水支管维修工程
914	九龙镇龙味香源雨水支管维修工程

915	广保大道160号门前污水管坍塌修复工程
916	九龙麦村2处污水管非开挖修复工程
917	联广路11y22a-11y22a-4雨水管修复工程
918	明珠路078路灯杆旁收水支管修复工程
919	永和树吓4Y8→4Y9雨水管破裂维修工程
920	枝山路8y4-1-8y4雨水管破裂修复工程
921	开发大道新港海关旁人行道增加算子进水井和支管工程
922	银道街敬头涌排口清除管内砖块工程
923	永和小东涌街6号新建污水井工程
924	车捷路9y13-2-9y13和9y10-9y10-2雨水管修复工程
925	勒竹新村过路雨水渠支管渗漏修复工程
926	春晖二街提升污水井工程
927	星岛环南路1W7至1W6污水管缺陷修复工程
928	永和甘中博兴街6号雨水管错节修复工程
929	埔南路细陂河边提升覆盖井工程
930	木强水库管理中心后门污水管结构缺陷修复工程
931	天鹿南路139灯柱污水井底修复工程
932	环岛南路102灯柱污水管缺陷修复工程
933	星汉二路18号路灯杆污水管缺陷修复工程
934	寰宇二路与星际四路交汇处雨水管修复工程
935	永和田园东路018灯柱内涝治理工程
936	九龙凤湖二路100灯柱雨水井修复工程
937	九龙何棠下展厅覆盖井提升工程

938	九龙兴龙大道030灯杆雨水井维修工程
939	康南路WDQ-DQ-087429雨水井井底破损修复工程
940	春晖六街WDQ-DQ-084072雨水井清除井底钢筋工程
941	水西市场后面预留污水管砌筑封堵工程
942	惠联路与联华路交汇处雨水管混接封堵工程
943	揽月路鱼塘阀门应急维修工程
944	宏明路5y12b-5y12雨水管错口修复工程
945	春晖西街48-3y47雨水管脱节修复工程
946	翡翠孟田街污水井结构缺陷修复工程
947	大坑村上西街雨水井结构性缺陷修复工程
948	九龙凤凰三横路污水管4处、雨水管1处缺陷维修工程
949	创业路10y10和7y10-7y10-3雨水管结构修复工程
950	开发大道10y12-10y13和10y23-10y22雨水管错口修复工程
951	赵溪路10y6-10y6雨水渠破裂修复工程
952	玉岩中学西门口封堵墙拆除工程
953	智造谷创新园污水违排砌筑封堵工程
954	科林路广电运通项目雨污违排砌筑封堵工程
955	枝山路8y3-8y3a管结构修复工程
956	九龙七星庄桥头雨水井拆除封堵墙工程
957	玉岩中学西侧车站雨水井错混接封堵工程
958	香雪大道11W27→11W28, 11Y3→11Y2, 11Y6→11Y7雨污水管结构性缺陷修复工程
959	开泰大道10W40→10W41污水管结构性缺陷修复工程
960	东明一路3Y9→3Y8雨水管结构性缺陷修复工程

961	新阳东路2Y3→2Y4雨水管结构性缺陷修复工程
962	九龙大坦路19号污水管维修工程
963	峻泰路与水西路交汇处雨水管清障工程
964	九龙闸阀保养工程
965	永和区域二闸阀保养工程
966	永和区域一闸阀保养工程
967	隧南路杨木田幼儿园对出应急气囊封堵工程
968	九龙大新收水井回填 永和沧海三路雨水管维修工程
969	九龙莲塘区域二混接治理工程
970	九龙莲塘区域三混接治理工程
971	九龙广汕路灯柱166处污水覆盖井提升工程
972	永和河排口补充挂牌工程
973	2023年12月份南区气囊临时封堵工程
974	九龙广汕公路2处砌筑封堵工程
975	联广路7y21-7y20和7y24-7y23雨水管破裂修复工程
976	九龙大坦2处污水管维修工程
977	永和美亚、斗塘井室修复工程
978	永和树吓4Y22→4Y24、4Y50→4Y49雨水管维修工程
979	九龙莲塘、麦村2处混接治理工程
980	九龙莲塘游客活动中心混接治理工程
981	九龙莲塘佛田南路520号混接治理工程
982	明珠路进水井清除固结物和广保大道提升覆盖井工程
983	骏成路河涌排口砖堵和果园二路进水井维修工程

984	2023年12月不下井封堵工程
985	永和区域三闸阀保养工程
986	九龙竹山路过涵管封堵墙拆除工程
987	埔南路开创路口绿化岛提升污水井工程
988	光谱西路神舟路口雨水井缺陷修复工程
989	香雪大道244灯柱污水井雨污混接砌筑封堵工程
990	东捷路9y4-2-9y4和9y5-9y5-2雨水管修复工程
991	联广路11y12-2-11y12和11y14-11y14-2雨水管修复工程
992	九龙麦村3处雨污管破裂维修工程
993	永和商业广场雨水井错混接封堵工程
994	岭兴路留用地雨水违排砌筑封堵工程
995	大岭路幸福街市5号铺雨水井清障工程
996	光谱路产业园门口右侧污水井缺陷修复工程
997	永和隔塘篮球场渗漏封堵工程
998	九龙麦村怡新路 20 号污水管维修工程
999	菊坊路60号污水管修复工程
1000	九龙竹山路WJLY-JLY-336449井室砌筑封堵工程
1001	凯德雪松智汇中心旁雨水违排砌筑封堵工程
1002	科丰路04灯柱污水井清障工程
1003	尖塔山路污水井拆除拦水堰工程
1004	九龙镇龙新市场冯霞商店污水管结构性缺陷修复工程
1005	九龙凤凰下街、凤凰四路、迳头路雨水井混接砌筑封堵工程
1006	八斗金桂源餐饮涌边挂结构缺管修复工程

1007	华立街污水管结构缺陷修复工程
1008	建业六路靠开创路口污水井砌筑管口砖堵工程
1009	骏业路WDQ-DQ-084541雨水井支管口封堵墙渗漏修复工程
1010	九龙凤凰湖奥飞排口清疏井盖维修工程
1011	黄麻路土鸡庄、南街一巷污水违排砌筑封堵工程
1012	新南东二街污水管结构缺陷修复工程
1013	九龙凤凰二横路三孚外水砌筑封堵工程
1014	西区下地违法排水砖堵工程
1015	水西路经香山路东行道增建雨水管内涝整治工程
1016	科翔路美国人学校周边雨水管结构缺陷修复工程
1017	九龙镇龙旧市场、麦村破损污水管维修工程
1018	广保大道219号对出污水管结构缺陷修复工程
1019	光谱西路普天工业园南门西侧收水口结构缺陷修复工程
1020	九龙镇龙均和新桥路7号混接整改工程
1021	九龙麦村村委收水井、污水井盖改造工程
1022	2024年1月份南区气囊临时封堵工程
1023	城建学院润兴五金对出污水井闸阀拆除砌筑封堵工程
1024	2024年1月份中区气囊临时封堵工程
1025	广涵公路交警大队污水管临时砌筑封堵
1026	九龙麦村怡新路23号-2用户污水管改造工程
1027	九龙镇龙金龙路21号污水管维修工程
1028	九龙麦村明沟、垃圾站维修工程
1029	九龙麦村绿地收水井、排口维修工程

1030	永和常春藤6期气囊封堵工程
1031	2024年2月份中区气囊临时封堵工程
1032	九龙兴龙大道YJLE-JKHL-000801雨水井室修复工程
1033	黄埔东路大氾河暗渠封堵墙砌筑和拆除工程
1034	九龙凤尾生活区砌筑封堵墙工程
1035	九龙麦村村民厨房排水维修工程
1036	开发大道WXQ-X0-179767雨水井拆除管口封堵墙工程
1037	永和资江洞尾街6号明沟盖板维修工程
1038	开发大道349号路灯杆旁提升污水井工程
1039	九龙麦村果园路56号污水管维修工程
1040	九龙大坦村陈塘街6号污水管维修工程
1041	九龍大塘村河辅道路口污水管空洞维修工程
1042	永和Y57, Y14, Y16, Y18闸阀保养工程
1043	永和永安大道灯杆017, 019五处空洞维修工程
1044	九龙迳下村口人行道雨水盖板维修工程
1045	九龙腾龙大道合景污水井提升工程
1046	云埔一路与观达路交界雨水管结构缺陷修复工程
1047	九龙麦村上下路住宅立管维修工程
1048	大滘洲涌边管结构缺陷修复工程
1049	石桥大坑政园挂管结构缺陷修复工程
1050	山下村萝岗公路荔红二路挂管结构性缺陷修复工程
1051	东博路火村生活区板房污水违排砌筑封堵工程
1052	榕村池塘挂管结构修复工程

1053	永和香荔路047灯杆污水管修复工程
1054	永和田园路乐信混接砌筑封堵工程
1055	永和永安大道安装限流门、拆除封堵墙工程
1056	沙步工地违法排水砖堵工程
1057	九龙凤凰谷海归小镇雨水违排砌筑封堵工程
1058	广汕公路长龙村污水井混接砌筑封堵工程
1059	中区村居挂管结构缺陷修复工程
1060	开园靠建业六路口人行道污水井拆除封堵墙工程
1061	塘头村雨水管混接整改工程
1062	九龙宝能二城际违排砌筑封堵工程
1063	永和Y2号 九龙J22闸阀维修工程
1064	长来路WDQ-DQ-088441污水井违排砖堵工程
1065	长安路教师宿舍楼外污水拍门修复工程
1066	金紫南街横巷6号旁污水管封堵墙渗漏修复工程
1067	宏明路加工区门口路基修复工程
1068	九龙莲塘村江田雨污混接维修工程
1069	九龙莲塘龙井、西村雨污混接维修工程
1070	九龙燕塘1号泵站溢流管工程
1071	萝塱路均南三巷雨水井封堵墙渗漏修复工程
1072	沙撈越路六街一巷污水管结构修复工程
1073	天隆河污水泵站拆除明渠封堵墙工程
1074	保沙路路口雨水检查井新建工程
1075	永和Y1闸阀、九龙J12阀门维修工程

1076	九龙莲塘莲山路上街5巷8号污水管维修工程
1077	九龙迳下WJLY-JLY-374371砌筑封堵工程
1078	电台路和伴河路雨水收水井改造工程
1079	外环路E线163号灯杆旁收水支管结构缺陷修复工程
1080	黄陂地铁站D出口旁雨水管结构缺陷修复工程
1081	蓝玉三街 WXQ-XQ-195599 污水管结构缺陷修复工程
1082	九龙迳头、柯岭、新桥、黄屋、新田、凤尾新建溢流管工程
1083	金紫社区 YXQ-DJLY-001443雨水管维修改造工程
1084	朱家村明沟合流口闸门维修工程
1085	石塘村雨水管（渠）增加检查井工程
1086	埔安河左-Y-013拍门修复工程
1087	光明路、信息二路气囊封堵工程
1088	金紫村沿江风景带旁挂管修复工程
1089	九龙大坦边谭社、麦村幼儿园污水管维修工程
1090	永和隔塘村美亚厂封堵墙拆除工程
1091	银谊街YXQ-DYLY-004722雨水井管口拆除封堵墙工程
1092	萝岗公路街天隆河边安装污水挂管工程
1093	2024年3-4月份中区气囊临时封堵工程
1094	黄陂乌涌边提升污水覆盖井工程
1095	伴河路京港澳高速旁检查井盖改造工程
1096	萝岗区域闸阀养护工程
1097	黄陂区域闸阀养护工程
1098	黄陂社区办公楼污水违排砌筑封堵工程

1099	银谊街与秀港街交界处截污墙渗漏修复工程
1100	保金路8Y41-1→8Y41及8Y13-1→8Y13雨水管结构修复工程
1101	瑞祥路诺新医疗对出提升污水覆盖井工程
1102	永和Y54、Y55、Y22闸阀保养工程
1103	隧北路WLGZXQ-LGZXQ-371273污水井砌筑砖堵工程
1104	广汕路WLGZXQ-LGZXQ-385583污水井砌筑封堵工程
1105	华立街与玉岩路交界2座污水井砌筑砖堵工程
1106	龙朱路闸阀维修工程
1107	永和丽横村3811→7Y36雨水管维修工程
1108	乌涌右支涌边提升污水覆盖井工程
1109	新港港务分公司生活大院WXQ-XQ-209060雨水管结构修复工程
1110	广保大道225号旁污水井管口清除障碍物工程
1111	四清河WDQ-DQ-165356污水过涌管结构缺陷修复工程
1112	黄麻村公交站旁鱼塘挂管结构修复工程
1113	黄陂四路WHP-HP-479797污水井砌筑砖堵工程
1114	南岗新街市污水井改造工程
1115	富南路WDQ-DQ-075912雨水井清除障碍物工程
1116	黄埔东路YDQ-DYLY-001602雨水井结构缺陷修复工程
1117	大滘洲WDQ-DQ-175915污水井预留口封堵工程
1118	生物岛WSWD-SWD-066112污水井砌筑砖堵工程
1119	生物岛WSWD-SWD-066503污水井渗漏修复工程
1120	九龙大坦和聚庄饭店污水管维修工程
1121	九龙麦村上下二街9号雨水管维修工程


1122	永和贤江4块盖板、九龙新田2块盖板维修工程
1123	九龙大道577号灯柱旁收水井出口扩径工程
1124	九龙凤凰四路005灯柱污水管清障工程
1125	九龙红卫广发超市门口井盖维修工程
1126	万达广场WKXC-KXC-211488雨水管封堵墙和拆除工程
1127	玉岩路047灯杆旁雨水检查井维修工程
1128	九龙大坦路 57 号污水管维修工程
1129	玉岩路WLGZXQ-LGZXQ-455703污水井砌筑封堵工程
1130	九龙莲塘村3号泵新建溢流管工程
1131	外坪路B和C线3座污水井砌筑封堵工程
1132	九龙九楼振龙药业新建雨水井工程
1133	永和镇外坪路703号与香荔路交汇处雨水支管挡墙拆除工程
1134	伴河路WLGZXQ-LGZXQ-377073污水井砌筑封堵工程
1135	沙挹西路南一街8号涌边挂管结构修复工程
1136	永和井泉三路与井泉二路交口封堵墙拆除工程
1137	揽月路人行道闸阀维修保养工程
1138	玉岩路迳手村口对出污水井砌筑封堵工程
1139	玉岩路轻轨站对出污水井砌筑封堵工程
1140	骏成路10号对出污水过涌管拆除及封堵工程
1141	永和桑田三路Y13闸阀维修工程
1142	开泰大道石桥村门口检查井堵漏工程
1143	朱家村等池塘挂管结构修复工程
1144	八哥路银岭街污水管结构修复工程

1145	榕村挂管结构缺陷修复工程
1146	孟田村等池塘挂管结构修复工程
1147	细陂河左-Y-012、左-Y-015排口拍门保养维修工程
1148	金紫村污水井渗漏应急修复工程
1149	榕村鱼塘挂管修复工程
1150	永和Y51电动闸阀气囊封堵工程
1151	南岗村鱼塘挂管修复工程
1152	永和木丰二街路灯012对入绿化带塌陷修复工程
1153	北区委应急气囊封堵工程
1154	九龙岗四路污水井维修工程
1155	九龙大坦村华记农庄污水管错节修复工程
1156	保大道中黄学校内提升雨水井工程
1157	云埔四路WLZXQ-LGZXQ-370888雨水井拆除封堵墙工程
1158	科翔路072灯杆收水支管结构修复工程
1159	科翔路079灯杆附近收水支管结构修复工程
1160	银谊街YXQ-DYLY-004709雨水管结构缺陷修复工程
1161	九龙莲花北街、永和永安大道灯杆 160处污水井砌筑封堵工程
1162	九龙大坦路71号新建雨水井工程
1163	银谊街YXQ-DYLY-004703雨水井结构缺陷修复工程
1164	开罗大道元贝桥阀门维修保养工程
1165	科翔路005和007灯柱旁雨水收水井改造工程
1166	开创大道278灯柱旁铁格栅拆除工程
1167	开创大道381灯柱旁污水井关闭阀门工程

1168	暹岗中塘街门口检查井加高溢流堰和砌筑封堵工程
1169	永和协鑫Y53闸阀维修工程
1170	香雪一路阀门井连通管砌筑封堵工程
1171	万达广场污水井连通管砌筑封堵工程
1172	永和永安大道1W31→1W30污水管维修工程
1173	开泰大道404号灯柱旁算子支管结构修复工程
1174	萝岭路WLQZXQ-LGZXQ-375635污水井砌筑封堵工程
1175	新陂河污水井提升工程
1176	云埔一路WDQ-DQ-083142污水井封堵墙拆除工程
1177	开发大道辅道阀门维修工程
1178	贵友酒店旁雨水井穿刺钢筋清障工程
1179	鹤岗市场门口阀门维修保养工程
1180	永和罗四巷6号对出收水井修复工程
1181	永和Y51电动闸阀维修工程
1182	九龙J1、J23、J4闸阀维修工程
1183	九龙莲塘村莲山、南向路污水管维修工程
1184	永和禾丰二街路灯012对出空洞修复工程
1185	永和禾丰二街路灯012对出雨水井修复工程
1186	0号泵站前闸阀保养维修工程
1187	隔墙路桥旁拍门维修工程
1188	宏达路15号污水井混接砌筑封堵工程
1189	香雪大道和启学路污水井砌筑封堵工程
1190	九龙迳头村下坊路三巷5号污水管塌陷维修工程

1191	九龙莲塘龙井东街4处污水管维修工程
1192	九龙知明路007灯柱塌陷回填和新建溢流管工程
1193	永和井泉二路56号污水管维修工程
1194	九龙凤湖中路塌陷回填和镇隆药业排口新建拍门工程
1195	九龙含英一路021灯柱和 凤凰湖三路042灯柱明沟基础维修工程
1196	明珠路WXQ-XQ-178530污水管结构缺陷修复工程
1197	科学城（广州）建设发展集团有限公司 内部暗渠侧墙修复工程
1198	沙步新头涌桥旁检查井提升及改造工程
1199	✓ 九龙洋田村渠接治理和井室渗漏维修工程
1200	开创大道北二环高速旁绿地提升污水井工程
1201	✓ 九龙拆除J19、J16和永和拆除Y15、Y17闸阀工程
1202	东雅路007灯柱旁雨水收水井改造工程
1203	九龙学政路J15蝶阀拆除工程
1204	金紫大街鱼塘旁西侧污水管结构修复工程
1205	广汕公路734灯柱附近（武警总队对面）雨水暗渠修复工程
1206	永和罗山四巷6号污水管维修工程
1207	景西路靠永顺大道提升污水井工程
1208	小坑东街挂管修复工程
1209	开泰大道WLGZXQ-LGZXQ-387023污水井渗漏修复工程
1210	永和威尔登酒店新建污水井工程
1211	开创大道381灯柱旁污水井拆除阀门工程
1212	

项目负责人社保



广东省社会保险个人参保证明


该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	韦敏		证件号码	[Redacted]		
参保险种情况						
参保起止时间		单位	参保险种			
			养老	工伤	失业	
202501	-	202505	5	5	5	
截止		2025-05-26 19:43	该参保人累计月数合计			
			实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-05-26 19:43

专职安全员社保



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	李宏熙		证件号码	[REDACTED]		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202505	广州市：广州路建集团有限公司	5	5	5
截止		2025-05-26 19:43	该参保人累计月数合计	实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-05-26 19:43

委托人社保



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	周昊子			证件号码	44
参保险种情况					
参保起止时间				单位	参保险种
					养老 工伤 失业
202501	-	202505	州市:广州城建建工集团有限公司		5 5 5
截止		2025-05-26 19:54	该参保人累计月数合计		
			实际缴费5个月,缓缴0个月		
			实际缴费5个月,缓缴0个月		
			实际缴费5个月,缓缴0个月		

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-05-26 19:50

附件一：

投标人声明

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
- （3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- （4）为本标段的代建人；
- （5）为本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
- （10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- （11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；
- （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项

事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

(13) 进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

(14) 在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。

“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

(15) 法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证，本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改〈建筑工人实名制管理办法（试行）〉的通知》（建市〔2022〕59号）、《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《广州市住房和城乡建设局关于公布第五批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》（穗建筑〔2022〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于进一步征集广州市建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》（穗

建筑〔2021〕673号）、《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》（穗水投收字〔2020〕5031号）、《保障农民工工资支付条例》、《广州市水务投资集团有限公司农民工工资纠纷突发事件应急处置工作指引（试行）》等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：广州自来水专业建安有限公司、广州水投建工市政工程有限公司。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

十二、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

特此声明。

声明企业：广州水投建工集团有限公司

法定代表人签字：

项目负责人签字：

技术负责人签字：

2025 年 6 月 9 日

(企业公章)

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。

(六) 投标人廉洁承诺书 (格式)

投标人廉洁承诺书

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构:

本公司参加了 天河体育中心周边管网改造工程(天河路段)施工总承包(项目名称/标段名称) 投标, 为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行, 我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规, 特承诺如下事项:

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标, 损害国家利益、企业利益以及他人的合法权益;

三、不与其他单位围标、串标, 不出让投标资格, 不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不得以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等;

五、不得以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便;

六、不以谋取非正当利益为目的, 擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺, 或本承诺陈述与事实不符, 经查实, 本公司愿意接受公开通报, 承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业(盖单位章): 广州水投建工集团有限公司

法定代表人签字:

2025年6月9日

非联合体投标声明

致：广州市自来水有限公司

本公司在此声明：我公司参与本次投标为非联合体投标。

特此声明



单位名称：广州水投建工集团有限公司

日期：2025年6月13日



06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612182456

信用广州黑名单查询

2025/02/22 10:25 信用数据

长者助手 | 无障碍浏览 | 登录 | 注册

信用信息 站内文章

请输入法人组织名称或统一社会信用代码查询 查询

首页 服务大厅 信用公示 行业信用 诚信文化 信用研究 信用创新

红黑名单查询

红名单

黑名单

重点关注名单

行业领域信用评价结果信息

红黑名单查询

企业名称/姓名: 广州水投建工集团有限公司 查询

信息列表

找不到和您查询相符的记录。

06c86832edfc424283ce3caf17f46c2a-20250612184727836

https://credit1.gz.gov.cn/pubcity/credit/credit.html?type=2&searchName=广州水投建工集团有限公司

承诺

致：广州市自来水有限公司

我公司承诺，我公司编制本项目的投标文件完全响应招标文件的要求和标准。

1. 投标报价：符合第二章“投标人须知”第 3.2.3 项、3.2.4 项规定。
2. 计划工期：符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。
3. 工程质量：符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。
4. 投标保证金：符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
5. 已标价工程量清单：符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量
6. 技术标准和要求：符合第七章“技术标准和要求”规定

承诺单位：广州水投建工集团有限公司

日期：2025 年 6 月 13 日