

九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称	上海水务建设工程有限公司				
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号二楼 A 区		邮政编码	200120	
联系方式	联系人	蔡晓东		电 话	
	传 真			网 址	http://www.shwater.cn
组织结构	董事会——监事会——总经理室——党群工作室——工会——党办——行办——财务部——人力资源部——安全保卫部——企业管理部——生产管理部——市场经营部——技术信息中心——材料采购中心				
法定代表人	姓名	郑嵘	技术职称	高级工程师	电话
技术负责人	姓名	顾卫东	技术职称	高级工程师	电话
成立时间	1994 年 3 月 11 日			员工总人数:	533 人
企业资质等级	市政公用工程施工总承包一级，建筑工程施工总承包一级，公路工程施工总承包二级，水利水电工程施工总承包二级，建筑装饰装修工程专业承包一级，地基基础工程专业承包二级，消防设施工程专业承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，公路路面工程专业承包二级，公路路基工程专业承包二级，环保工程专业承包二级，施工劳务企业资质劳务分包不分级(备案)			其中	项目负责人 211
营业执照号	9131000013234872XX				高级职称人员 43
注册资金	50015.4 万人民币				中级职称人员 197

开户银行	中国民生银行上海华山支行		初级职称人员	93
账号			技 工	270
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:市政道路、桥梁、隧道、给水厂、污水处理厂施工,给水、污水、下雨水泵站、液化气罐站、天然气、热力工程施工,各类管道工程及配套工程施工,水利、水电及辅助设施的建筑安装和基础工程施工,园林绿化,室内外装潢(凭许可资质经营),供排水工程专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询,机电设备、仪器仪表、五金件的生产和销售,机械设备租赁,润滑油、润滑脂的销售,玻璃钢制品制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)			
备注	质量管理体系:GB/T19001-2016idtISO9001:2015 环境管理体系:GB/T24001-2016idtISO14001:2015 职业健康安全管理体系:GB/T45001-2020idtISO45001:2018			

注:需提供相关材料的扫描件。



b811480a450a44dc8061b2f312c

统一社会信用代码 9131000013234872XX		营业执照 (副本)		扫描二维码 扫描经营主体身 份码了解更多登 记、备案、许可 、监管信息。体 验更多应用服务。	
证照编号: 41000000202403150156		中国(上海)自由贸易试验区			
名称	上海水务建设工程有限公司	注册资本	人民币50015.4000万元整		
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	1994年03月11日		
法定代表人	郑嵘	住所	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号二楼A区		
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:市政道路、桥梁、隧道、给水厂、污水处理厂施工,给水、污水、雨水泵站、液化气罐站、天然气、热力工程施工,各类管道工程及配套设施施工,水利、水电及辅助设施的建安和基础工程施工,园林绿化,室内外装潢(凭许可资质经营),给排水工程专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、机电设备、仪器仪表、五金件的生产和销售,机械设备租赁,润滑油、润滑脂的销售,玻璃制品制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)				
		登记机关	2024年03月15日		

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码: 9131000013234872XX		安全生产许可证		扫描二维码	
编号: (沪)JZ安许证字[2016]014802415634					
企业名称:	上海水务建设工程有限公司				
法定代表人:	郑嵘				
单位地址:	上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号二楼A区				
经济类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)				
许可范围:	建筑施工				
有效期:	2025年01月15日至2028年01月14日				
使用期限	2025年05月08日至2025年08月07日				
本使用件仅用于:	仅限于资审、投标使用				
发证机关:	上海市住房和城乡建设管理委员会				
发证日期:	2023年11月15日				

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



建筑业企业资质证书

企业名称：上海水务建设工程有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号二楼A区

统一社会信用代码：9131000013234872XX
营业执照注册号：9131000013234872XX

法定代表人：郑嵘

注册资本：50015.4000万人民币

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号：D231666986

有效期至：至2026年01月20日

资质类别及等级：公路工程施工总承包二级，水利水电工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包一级，地基基础工程专业承包二级，消防设施工程专业承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，公路路面工程专业承包二级，公路路基工程专业承包二级，环保工程专业承包二级，施工劳务企业（资质劳务分包不分级（备案））



本使用件仅用于：仅限于资审、投标使用

使用期限 2025-05-08至2025-08-07

嵘郑



企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

发证机关：

批准日期：2024年12月11日



本件生成日期：2025年05月08日 15:20



建筑业企业资质证书

企业名称：上海水务建设工程有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号二楼A区

统一社会信用代码：9131000013234872XX

营业执照注册号：9131000013234872XX

注册资本：50015.4000万人民币

证书编号：D231666986

资质类别及等级：市政公用工程施工总承包一级

法定代表人：郑嵘

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

有效期至：2026年01月20日



本使用件仅用于：仅限于资审、投标使用

使用期限 2025-05-08至2025-08-07

嵘郑



企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

发证机关：

批准日期：2024年12月11日



本件生成日期：2025年05月08日 15:23

企业编号: 186210 企业名称: 上海水务建设工程有限公司

1 基本信息

基本资质

企业资质

2 企业人员

专业岗位人员

3 其它情况

说明

资质证书

资质

序号	资质内容	资质等级	属性	证书主管部门	发证日期	有效期至
1	市政公用工程施工总承包	一级	主项	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024-01-17	2026-01-20
2	水利水电工程施工总承包	二级	增项	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024-01-17	2026-01-20
3	建筑工程施工总承包	一级	增项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-01-07	2030-01-07
4	建筑智能化工程专业承包	一级	增项	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024-01-17	2026-01-20
5	消防设施工程专业承包	二级	增项	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024-01-17	2026-01-20
6	地基基础工程专业承包	三级	增项	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024-01-17	2026-01-20
7	建筑机电安装工程专业承包	三级	增项	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024-01-17	2026-01-20
8	环保工程专业承包	三级	增项	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024-01-17	2026-01-20
9	施工劳务	不分等级	增项	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024-01-17	2026-01-20

1 / 9 共 9 条



登记确认通知书

NO. 41000001202311270004

上海水务建设工程有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记确认。

变更事项如下：

项 目	原登记事项	登记变更事项
法定代表人 (执行事务合伙人/ 投资人)	钱志斌	郑嵘



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

嵘郑

基本存款账户信息

账户名称: 上海水务建设工程有限公司

账户号码:

开户银行: 中国民生银行股份有限公司上海华山支行

法定代表人:
(单位负责人) 郑嵘

基本存款账户编号: J2900001806512



郑嵘

2023 年 11 月 29 日



（二）拟投入项目负责人

项目负责人简历表

[illegible]

注：应附注册建造师执业资格证书、职称证、社保证明、安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、业绩（如有）等相关资料扫描件。



郑嵘



使用有效期: 2025年04月07日
- 2025年10月04日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 许蕾

性 别: 女

出生日期: 1983年07月01日

注册编号: 沪1312015201501737

聘用企业: 上海水务建设工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-03-07至2027-03-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 许蕾

签名日期: 2025.04.07

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2015年08月28日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2015）1109543

姓名：许蕾

性别：女


出生年月：1983年07月01日

企业名称：上海水务建设工程有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年11月09日

有效期：2023年06月30日至2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年03月16日



许蕾 同志



经 上海市水务局（上海市海洋局）工

程系列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2016年12月31日

编 号 16K1Z00174

姓 名 许蕾

性 别 女

出生年月 1983.07

专 业 水利水电工程

工作单位 上海水务建设工程有限公司



企业信息管理

1965719上海水务建设工程有限公司(BB66A)

投标人(供应商、竞买人) 招标人

证件状态: 表示证件有效期小于30天, 表示证件有效期大于30天且小于40天, 表示证件有效期大于40天。请注意及时更新人员证件信息。

序号	人员编号	姓名	企业名称	出生日期	身份证号	是否注册	是否注销	是否注销	证件状态	属性
1	RYS38779	洪强	上海水务建...	1982-07-01	3101061982...	✓	✗	✗	有效	

1-1 共1条

温馨提示: 如有新录入的专业技术人员, 请及时更新人员信息。
专业技术人员加锁记录仅显示用“文编集团企业库”的锁定信息。若出现锁定状态与加锁记录不一致, 请登录“市住建委企业库”查询锁定记录。



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		许雷	社会保障号码		证件号码						
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海水务建设工程有限公司			2020年06月-2025年04月								
截至2025年05月，累计缴费月数											
245											

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：

ckjJSW9tUVHKjwgAnw6AkmtQZ0k1SaoYAiBb0qOcoeLhUrZ70ebedKT7pKLICG1Eu/Gqsx75o8+

中标通知书

(第二联: 中标单位)

上海水务建设工程有限公司 (中标单位):

在此次公开招标中, 根据上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 18-3-186-G-舟山路(周家嘴-霍山)道路排管工程招标文件和你单位与 2021 年 9 月 3 日提交的投标文件, 经评标委员会评审, 现确定贵单位为上述项目招标的中标中标人。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内, 按照招标文件要求到上海城投水务(集团)有限公司供水分公司与其办理签订合同等有关事项。主要中标条件如下:

项目名称	上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 18-3-186-G-舟山路(周家嘴-霍山)道路排管工程	
中标金额	(小写): 人民币 1211.0978 万元 (大写): 人民币壹仟贰佰壹拾壹万零玖佰柒拾捌元整	
工期	146 日历天	项目负责人: 许蕾
备注	本项目招标代理服务费等共计人民币 24290 元, 由中标人根据招标文件要求进行支付。	
招标人(盖章):		
	2021 年 10 月 9 日	代理单位(盖章): 
		2021 年 10 月 9 日

郑嵘

排管工程施工合同

合同编号: 2021(供) 招建投类-200

发包方: 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 (以下简称甲方)

承包方: 上海水务建设工程有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规相关规定, 为明确双方在工程施工过程中的权利和义务, 经甲乙双方协商一致, 特签订本合同, 以共同遵守履行。

第一条 工程概况

- 1、工程编号: 18-3-186-G
- 2、工程名称: 18-3-186-G 舟山路(周家嘴-霍山)道路排管工程
- 3、工程内容: DN1000*970 米(球); DN300*232(球)
- 4、工程承包范围: 施工总承包

第二条 合同工期

开工日期以开工报告为准, 计划施工工期为 180 天, 施工过程中如遇特殊情况, 经甲方同意则工期可相应顺延。

第三条 工程造价

本合同暂定金额: 人民币¥12110978.00 元(大写: 人民币壹仟贰佰壹拾壹万零玖佰柒拾捌元整)。

本工程造价最终以审价机构出具的审价报告为准。

第四条 付款方式

1、预付款: 本合同生效后, 甲方应在开工报告确定的开工日期后 20 个工作日内, 向乙方支付合同暂定金额的 15%, 计人民币¥1816647.00 元(大写: 人民币壹佰捌拾壹万陆仟陆佰肆拾柒元整)。

2、进度款: 当工程完成并网, 乙方向甲方提交有效的《并网确认单》并经甲方核实确认后, 甲方于 20 个工作日内向乙方支付合同暂定金额的 60%, 计人民币¥7266587.00 元(大写: 人民币柒佰贰拾陆万陆仟伍佰捌拾柒元整)。

3、结算款: 工程竣工并验收合格后, 乙方向甲方移交符合甲方要求的完整的竣工资料, 并递交符合甲方要求的竣工结算资料, 甲方在【30】天内将结算资

料等委托审价单位审价，并在审价后（以甲方收到审价报告之日为准）【45】个工作日内按审定价向乙方支付工程余款。

第五条 质量标准

- 1、依据国家相关技术规范及验收标准。
- 2、依据上海城投水务集团相关企业质量文件执行。
- 3、按照批准的设计方案及施工组织方案。

第六条 验收和质保期

工程竣工后，乙方书面通知甲方，甲方按照工程相关技术质量要求组织验收，验收通过后，甲乙双方办理工程移交手续。

本工程自工程交接之日起，质保期为 24 个月。若在质保期内工程出现质量问题的，则乙方应当在收到甲方书面通知后的【24】小时内进行免费维修，发生紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应在【1】小时内到达事故现场抢修，乙方不在上述约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人修理，相关费用由乙方承担。

第七条 工程结算

工程结算：工程项目竣工后，工程结算按经甲方确认的派工单、签证确认的工作量等资料进行结算，工程量清单无相同或类似的单价则另行商议。

第八条 甲方权利与义务

- 1、在工程开工前，甲方应向乙方提供如下资料：
 - (1) 排管建议书等有关技术资料，组织设计交底；负责组织施工方案审定，审核乙方上报的工程进度计划及完成工程量报表。
 - (2) 相关掘路计划及许可。
 - (3) 施工范围内现有的用户资料及供水企业的对外服务要求。
- 2、甲方委派 童维骏 为甲方代表，行使合同约定的甲方职责。
- 3、甲方有权对工程建设中施工管理、进度、质量、安全、安全施工进行检查、督促。在乙方不按规范进行管理施工或违反甲方有关规定的情况下，甲方有权进行纠正，责令整改，乙方应当在甲方限定的期限内整改完毕。
- 4、甲方委托 上海华城工程建设管理有限公司 负责工程施工监理。

第九条 乙方权利义务

- 1、乙方根据设计相关资料，在开工前向各管线单位办理地下管线交底手续，

申报掘路计划交通许可证,办理施工相关手续。施工过程中乙方发现管线资料不准确,应及时联系有关单位,并采取保护措施,确保地下管线的安全,凡属施工不当造成的后果由乙方承担。

2、开工准备阶段,编制施工组织方案,并协同相关部门召开施工配合会议,施工方案经甲方批准后方可实施。

3、乙方应保证工程质量,严格按图施工,不得擅自更改。乙方应接受甲方委派人员、委托监理单位的质量监理。工程量的签证及变更,应经监理工程师、设计人书面确认,并报甲方批准,重大工程设计、技术变更必须经由甲方及各方签章确认后方可实施。

4、乙方需凭甲方出具的有效的道路排管工程任务下达单进场施工。如发生乙方在未收到甲方出具的有效的道路排管工程任务下达单即擅自进场施工的情况,甲方有权拒绝支付各类款项,由此产生的责任与费用由乙方承担。

5、乙方施工时所需材料应符合甲方技术标准要求,开工前应上报材料备选清单,经甲方审核同意后方可开工。乙方使用的材料应接受甲方安排的第三方质量抽检,乙方应协助完成样品采集工作,抽检费用由乙方承担,抽检不合格的乙方应及时更换符合要求的相关材料。对于在施工过程中涉及首次使用的新型材料时,应满足以下要求:

(1)乙方应主动上报此类材料的技术指标文件、合格证明等文件至甲方进行审核,并保证此等文件的真实性。

(2)新型材料应在经由甲方审核通过并完成寻源流程后方可使用,否则乙方应更换材料至审核通过并完成寻源流程。

6、泵验、断水、冲洗消毒、断水并网阶段,乙方必须按照施工技术标准编制各方案并填写申请单,在甲方、监理单位到场监督下,完成各节点的验收。

7、竣工验收阶段,乙方应通知甲方、监理单位分组对各分项、分部、单位工程质量验收。竣工验收结束后,乙方根据甲方质量文件要求提供合格的竣工图、竣工资料,乙方应做好相关竣工资料的移交及竣工备案工作。

8、乙方应在并网后30个日历天内完成实物验收、竣工图工作。乙方应在并网后60个日历天内完成排管工程结算上报工作。乙方应在并网后90个日历天内完成排管工程档案上报工作。

9、质保期内,乙方负责质保期内因施工和管材质量原因造成的漏水等问题

的修理工作，修理费用（含人工及材料等）由乙方承担。

10、乙方应遵守安全生产的有关规定，严格按照安全规定组织施工，并自觉接受行业及甲方的安全检查，造成人身伤亡等工程事故的，由乙方负责。因乙方原因对甲方或第三方造成的人身伤害或财产损失的，由乙方赔偿甲方或第三方的全部损失并承担由此产生的经济、法律责任。

11、施工过程中，乙方应严格执行上海市文明施工的有关规定，严格遵守甲方为文明施工、环境保护和职业健康安全等所制订的各项规章制度。

乙方应及时将施工现场残留、废弃的垃圾进行分类，并按照国家统一规定的方法（包括但不限于《国家危险废物名录》）对施工现场残留、废弃的垃圾进行鉴别认定，被认定为危险废物的，乙方应负责收集，并委托具备相关资质的危险废物经营单位根据国家有关法律法规规定（包括但不限于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》）进行处理。

除危险废物以外的垃圾，乙方应负责运到甲方或当地有关部门指定的地点。实施垃圾清运的单位应具备相关资质（包括但不限于《上海市建筑垃圾运输许可证》及《上海市市容环境卫生行业协会会员证》等），保证清运结果符合法律法规规定及甲方要求，防止对周围环境的污染及噪音的影响。垃圾清运及工程、设备的清理费用由乙方承担。

因乙方原因引起的环境污染侵权损害等赔偿责任由乙方承担；因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由乙方承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

12、乙方委派 许蕾 为乙方代表，行使合同约定的乙方职责。

第十条 违约责任

1、甲方违反本合同第八条规定，造成乙方无法开工或工期延期的，工期顺延。

2、乙方违反本合同第九条规定，造成各类事故的由乙方负责。因乙方工程质量问题、工期延误等造成甲方损失的，乙方应全额赔偿甲方的损失，且在责任明确后的10天内结算完毕。

3、施工过程中，如出现以下不合规/不合格情况视为乙方严重违约，乙方应按本合同约定向甲方支付相应违约金，甲方有权在向乙方支付的金额中进行扣除，违约金计算标准如下：

1) 各口径工程所有施工节点, 施工员、项目经理必须现场管理; 管网口径 >DN500 的工程, 管道冲洗、并网两个节点, 要求乙方单位至少分公司副总到场监管; 管网口径 ≥DN1000 的工程管道冲洗节点, 要求乙方分公司负责人到场监管; 管网口径 >DN1200 的工程管道冲洗节点, 要求乙方总公司副总到场监管。每发现一次不合规, 应支付违约金为合同暂定金额的 5%。

2) 监理提出整改意见、相关管理部门提出安全、文明施工整改意见期限内未整改, 每发现一起, 应支付违约金为合同暂定金额的 10%。同一工程整改后又发生问题的, 每发现一起, 应支付违约金为合同暂定金额的 20%。

3) 现有管网阀门, 新装已影响对外服务供应的阀门, 必须由各管理所阀门队操作, 乙方人员不得擅自操作。每发现一次不合规, 应支付违约金为合同暂定金额的 5%。

4、发生水质影响的责任承担:

由于乙方原因造成水质影响的, 根据水质影响的严重程度支付本工程暂定金额的相应比例的违约金并承担相应处罚, 甲方有权在向乙方支付的金额中扣除违约金, 具体如下:

1) 管网冲洗消毒后细菌、大肠杆菌检测同一项目 (本地) 连续两次不合格, 第 2 次应支付违约金为本工程暂定金额的 10%; 一个年度内不同项目不合格, 累计超过 2 次的, 第 2 次应支付违约金为本工程暂定金额的 5%, 第 3 次应支付违约金为本工程暂定金额的 10%。第 4 次应支付违约金为本工程暂定金额的 30%, 第 5 次应支付违约金为本工程暂定金额的 50%, 第 6 次, 应支付违约金为本工程暂定金额的 100%并取消今后一年供水道路排管工程资格。

2) 水质事件或事故

序号	水质影响严重程度	应支付违约金占本工程暂定金额比例及相应处罚	备注
1	水质事件 (未达事故的水质影响)	30%(不足 20 万元, 按 20 万元支付, 最高 100 万元); 一个年度内连续发生, 第二次及之后按一般水质事故进行处理。	如疑似非乙方原因造成水质影响的, 需由
2	一般水质事故 (管网水浊度 >2.0NTU)	50%(不足 50 万元, 按 50 万元支付, 最高 300 万元); 一	

	持续 2 小时以上; 单次事故热线集中水质投诉累计超过 200 件)。	个年度内连续发生, 第二次按较大水质事故进行处理。	乙方提供相关影像、物证等资料证明无责。
3	较大水质事故 (管网水浊度>3.0NTU 持续 3 小时以上; 单次热线集中水质投诉累计超过 400 件)	100%(不足 100 万元, 按 100 万元支付, 最高扣除 500 万元); 取消今后一年供水道路排管工程资格。	
4	重大水质事故 (管网水浊度>5.0NTU 持续 3 小时以上; 单次热线集中水质投诉累计超过 600 件)	100%(不足 100 万元, 按 100 万元支付, 最高扣除 500 万元); 取消今后两年供水道路排管工程资格。	

5、发生服务类投诉的违约金:

1) 有责服务投诉每发现一起, 应支付违约金为本工程暂定金额的 5%。如媒体有负面报道的, 应支付违约金为本工程暂定金额的 10%。

2) 乙方施工人员不得随意接受媒体采访, 如随意接受采访造成负面报道的, 应支付违约金为本工程暂定金额的 10%。

6、若乙方未按合同工期竣工或未按甲方要求进行整改的, 每逾期一天, 应按签约合同价的 1%向甲方支付违约金; 逾期超过 30 天, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担违约金及甲方因此造成的损失。若乙方无法按要求完成结算上报工作, 应支付本工程暂定金额 1%/日的违约金。若乙方无法按要求完成档案上报工作, 甲方有权拒绝支付对应工程结算款, 直至乙方工报合格后, 同时乙方应按超期天数支付本工程暂定金额的 1%/日的违约金。

7、乙方在施工过程中所用管材及配件需根据甲方要求, 并满足设计要求。每发现一起违规, 甲方有权视情况要求乙方支付本工程暂定金额的 5%-10%的违约金。

8、上述约定的违约金、赔偿金条款责任的承担互不影响, 双方应当在责任明确后的 10 天内结算完毕, 否则每逾期一日, 则乙方应当按照每日万分之五的标准向甲方支付逾期利息。

9、乙方应严格遵守国家各项法律法规规定, 如违反国家法律法规, 乙方应

承担由此造成的全部法律责任。

第十一条 合同的执行

1、甲乙双方指定以下联系人作为各方代表，进行有关本协议执行的沟通与确认：

甲方联系人：庄晓俊

乙方联系人：李兢

联系电话：

联系电话：

邮箱：/

邮箱：/

联系地址：黄浦区半淞园路 188 号

联系地址：杨浦区杨树浦路 851 号

2、若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化（以下简称“变动方”），变动方应当在该变更发生前的七（7）日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的，视为上述通讯地址或通知方式未发生变化，任何一方按照上述通讯地址或通知方式进行通知后视为完成相应的通知及送达义务。

3、上述通知应在下列时间送达：以快递或专人发送，在收件人收到该通知之日（如果出现拒收或无法送达情形时，在通知发出后七（7）个工作日视为送达）；以挂号邮件发出，在发出之后七（7）个工作日内；以电子邮件或传真发出，在电子邮件或传真成功发出之后即为送达。

第十二条 不可抗力

由于不可抗力的原因致使本合同不能履行的，一方应在该事件发生之日起 5 日内向对方书面通报不能履行的理由，并在取得相关部门证明后，允许延期履行或者不履行合同，并可免于承担违约责任。

第十三条 保密责任

乙方应当对于本合同订立及履行过程中获得的与甲方相关的所有信息、资料承担保密责任，未经甲方书面明确同意，乙方不得以任何方式将从甲方处获得的信息、资料文件以任何形式透露给其他未签署本合同的第三方，或以任何形式将其公布或使用在任何场合。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

第十四条 合同文件

本合同与下列勾选的文件一起构成合同文件（解释顺序为从上至下）：

☒ 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件；

☒ 本合同及附件；

☒ 中标通知书；

☒招标文件;

☒投标文件;

☒施工图纸;

合同履行中,甲方、乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

第十五条 纠纷解决办法

本合同如发生纠纷,双方应当协商解决,协商不成,由工程所在地人民法院诉讼解决,诉讼、鉴定费用及胜诉方因此造成的损失,由败诉一方承担。

第十六条 合同终止

工程自合同生效之日起若【180】个工作日内未开工的,本合同将自行终止。

第十七条 其他

1、本合同经双方签章生效。本协议项下如有未完成事宜(包括但不限于质保期责任等)的,不受本协议有效期限的限制。

2、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。双方有关工程洽商、变更等书面文件视为本合同的组成部分。

3、《环境职业健康安全管理协议》及《采购廉洁协议》另行签订,与本合同等效。

4、本合同一式【捌】份,双方各执【肆】份。

5、其他需要约定的事项:无
(以下无正文)

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲方住址:

乙方住址:

联系电话:

联系电话:

法定代表或代理人(签字):

法定代表或代理人(签字):

本合同签订于 2021 年 12 月 10 日

竣工验收报告

项目概况			
工程编号	2018-3-186-G	施工单位	上海水务建设工程有限公司
工程名称	18-3-186-G舟山路（周家嘴-霍山）道路排管工程	竣工验收日期	2023.02.23
所属区域	虹口	所属分所	虹口
项目经理	许蕾	联系电话	13636510682
现场负责	阮烈璋	联系电话	15801862462
实际排管工程量 (口径×长度)	DN1000X970m	管材	球墨
	DN300X232m	管材	钢管
竣工验收情况 (√)			
竣工资料	(√) 资料确认	竣工图交接单	(√) 分所确认
实物验收报告	(√) 分所确认	质量保修书	(√) 移交分所
施工单位 (签章)	监理单位 (签章)	设计单位 (签章)	建设单位 (签章)
 项目经理: 许蕾 2023年2月23日	 总监工程师: 张明 2023年2月23日	 设计负责人: 李俊 2023年2月23日	 项目负责人: 沈金 2023年2月23日

一式捌份（施工单位一份，水务质监一份，建设单位三份，供水管理所一份，监理单位一份，设计单位一份）

（三）拟投入技术负责人

技术负责人简历表

[illegible]

注：应附职称证书、社保证明、业绩（如有）等相关资料扫描件。



No.01- 1302970439

上海市高级专业技术职称证书

姓 名: 黄艳辉

性 别: 男

出 生 年 月: 1983-08

证 件 类 别: 居民身份证

证 件 号:

工 作 单 位: 上海水务建设工程有限公司

职 称 名 称: 高级工程师

专 业 名 称: 给排水专业

评 审 机 构: 上海市工程系列水务(水利)及海洋专业高级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间: 2020-12-13

证 书 编 号: 20C3040032



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		黄艳辉		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	已缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	已缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	已缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	已缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	已缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	已缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	已缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	已缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	已缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	已缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	已缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	已缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	已缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	已缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	已缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称			
上海水务建设工程有限公司				2020年06月-2023年11月				上海市环境集团有限公司			
上海水务建设工程有限公司				2024年08月-2025年04月				2023年12月-2024年07月			
截至2025年05月，累计缴费月数											
162											

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：

0TwovdRUBxuAZ0RCfcTtoU+Mg5CxH2uQThA0pBtbnCH2SoyILKYAXXk1/Bq+3ceBKcApfYdJz

（四）拟投入专职安全员

专职安全员简历表

姓名	施昱杰	年龄	26	职称	无
从事本工作时间	4 年	学历	本科	专业	土木工程

注：应附安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3 类)、社保证明。



普通高等学校

毕业证书



学生 施昱杰 性别 男， 1999 年 8 月 8 日生，于 2017 年 9 月至 2021 年 6 月在本校 土木工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春建筑学院

校（院）长：



证书编号：136051202105002579

二〇二 年 六 月二十一日

中国高等教育学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2023) 0113972

姓名: 施昱杰

性别: 男

出生年月: 1999年08月08日

企业名称: 上海水务建设工程有限公司

职务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2023年06月01日


有效期: 2023年06月01日

至 2026年05月31日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年06月01日



企业信息管理

198571上海水务建设工程有限公司(BB66A)

投标人(供应商、竞买人) 招标人

证件状态: 表示证件有效期小于30天, 表示证件有效期大于30天且小于40天, 表示证件有效期大于40天。请注意及时更新人员证件信息。

序号	人员编号	姓名	企业名称	出生日期	身份证号	是否注册	是否注销	是否注销	证件状态	属性
1	RYS44963	郑嘉杰	上海水务建...	1999-08-08	2101121999...	✖	✖	✖	✖	✖

1-1 共1条

温馨提示: 如有新录入的专业技术人员, 请及时更新人员信息。
专业技术人员加锁记录仅显示使用“文翔集团企业库”的锁定信息。若出现锁定状态与加锁记录不一致, 请登录“市住建委企业库”查询锁定记录。



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		施昱杰		社会保障号码		证件号码					
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202006	未缴费		21	202202	已缴费		41	202310	已缴费	
2	202007	未缴费		22	202203	已缴费		42	202311	已缴费	
3	202008	未缴费		23	202204	已缴费		43	202312	已缴费	
4	202009	未缴费		24	202205	已缴费		44	202401	已缴费	
5	202010	未缴费		25	202206	已缴费		45	202402	已缴费	
6	202011	未缴费		26	202207	已缴费		46	202403	已缴费	
7	202012	未缴费		27	202208	已缴费		47	202404	已缴费	
8	202101	未缴费		28	202209	已缴费		48	202405	已缴费	
9	202102	未缴费		29	202210	已缴费		49	202406	已缴费	
10	202103	未缴费		30	202211	已缴费		50	202407	已缴费	
11	202104	未缴费		31	202212	已缴费		51	202408	已缴费	
12	202105	未缴费		32	202301	已缴费		52	202409	已缴费	
13	202106	未缴费		33	202302	已缴费		53	202410	已缴费	
14	202107	已缴费		34	202303	已缴费		54	202411	已缴费	
15	202108	已缴费		35	202304	已缴费		55	202412	已缴费	
16	202109	已缴费		36	202305	已缴费		56	202501	已缴费	
17	202110	已缴费		37	202306	已缴费		57	202502	已缴费	
18	202111	未缴费		38	202307	已缴费		58	202503	已缴费	
19	202112	未缴费		39	202308	已缴费		59	202504	已缴费	
20	202201	已缴费		40	202309	已缴费		60	202505	已登记	
近60个月缴费单位名单											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海市建设工程监理咨询有限公司			2021年07月-2021年10月			上海市建设工程监理咨询有限公司			2021年01月-2025年04月		
截至2025年05月，累计缴费月数											
44											

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：

1011cGU0B30uW13CyxGkSZFnvIrmAiEAqfe/pR5i3S1LaQqN0YPrJVH2oye2NEzNC9qmpiz

广州公共资源交易系统

系统交易

招标投标平台

打印/删除

系统帮助

上海水务建设工程有限公司

6805566

企业简称：上海水务建设工程有限公司

企业编号：106210

联系人：见地址

联系电话：15588854385

● 温馨提示：贵所中核四局及上海水务建设工程有限公司均属于重点监管企业，请知悉。

● 温馨提示：贵所应加强对项目负责人的监管，以及及时更新信息。

序号	姓名	人员编号	身份证号	人员类型	证书号	操作
1	许强	R0538770		项目经理人	沪1312015201501737	
2	陈强	R0544983		建造师	沪建建C303230113972	

返回

清除信息



(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2022 年 6 月 13 日至今)

合同名称	临港新片区污水管道大中修工程（四期）
合同项目所在地	上海市浦东新区临港新片区
发包人名称	上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	5965.0933 万元
开工日期	2023 年 5 月 25 日
完工日期	2024 年 4 月 11 日
承担的工作	施工
工程质量	一次性验收合格率 100%
项目负责人	黄艳辉
技术负责人	
监理人以及电话	
合同项目描述	为对现状污水管道实施清淤，并根据 CCTV 检测结果对污水管道结构性缺陷进行修复，采用非开挖局部修复工艺（局部现场固化、不锈钢快速锁）、非开挖整体修复工艺（CIPP 紫外线光固化）、开 挖翻排、微顶管新建等方式对污水管道进行修复，共修复管径 300-1000 毫米的污水管道 16989 米，其中局 部固化管道 7230 米（360 处），不锈钢快速锁 580 米（36 处），CIPP 非开挖整体修复管道 1712 米，开槽翻建管 道 6425 米，微顶管新建管道 1042 米。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

中标通知书

报建编号	22LGPD0248
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

上海水务建设工程有限公司：

我单位 临港新片区污水管道大中修工程（四期） 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	上海市浦东新区临港新片区		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	0平方米		
中标价	5965.0933万元	工期	120日历天
注册建造师	黄艳辉	注册专业	市政公用工程
		注册号	沪建安B(2018)1173280
备注	1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价0万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。		



上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心： (盖章)
 2023年04月27日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	22LGPD0248
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
----	--------	------	------	--------



附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	22LGPD0248
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)

项目明细表

市政工程					
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m) / 桥梁单跨跨径 (m)

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述
1	临港新片区污水管道大中修工程（四期）	本项目共修复管径300-1000毫米的污水管道16989米，其中局部固化修复1236米（360处），不锈钢快速修复580米（78处），CIPP非开挖整体修复管道1712米，开槽翻建管道1425米，微纳管新建管道1042米



附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

合同

报建编号: 22LGPD0248
标段号: C01

临港新片区污水管道大中修工程（四期）

建筑工程施工合同



郑嵘

发包人: 上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

承包人: 上海水务建设工程有限公司

签订日期: 2023 年 5 月 15 日

第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

承包人（全称）：上海水务建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 临港新片区污水管道大中
修工程（四期） 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：临港新片区污水管道大中修工程（四期）。
2. 工程地点：上海市浦东新区临港新片区。
3. 工程立项批准文号：沪自贸临管审（2023）100 号。
4. 资金来源：各级政府财政预算资金:100%。

5. 工程内容：为对现状污水管道实施清淤，并根据 CCTV 检测结果对污水管道结
构性缺陷进行修复，采用非开挖局部修复工艺（局部现场固化、不锈钢快速锁）、非开
挖整体修复工艺（CIPP 紫外线光固化）、开 挖翻排、微顶管新建等方式对污水管道进
行修复，共修复管径 300-1000 毫米的污水管道 16989 米，其中局部固化管道 7230
米（360 处），不锈钢快速锁 580 米（36 处），CIPP 非开挖整体修复管道 5712 米，开槽
翻建管 道 6425 米，微顶管新建管道 1042 米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）

6. 工程承包范围：

本工程为污水管道大中修工程，根据 CCTV 检测报告对雪绒花路 L8（临港大道-白
荆路）、雪绒花路（杞青路-临港大道）、云皓路 S6（铃兰路-环湖西三路）、花柳路（环
湖三路-康乃馨路）、紫荆花路（申港大道-花柏路）、临港大道（环湖一路-环湖二路）、
水华路（申港大道-橄榄路）、万建路（祥凯路-宏祥北路）、万灵路（祥凯路-宏祥北
路）、宏祥北路（X8 路-东大公路）、万达路（万航路-祥凯路）、万航路（东大公路-X8
路）、祥安路（Y8 路-祥凯路）、祥福路（Y8 路-祥凯路）、万和路（祥福路-三三公路）、祥
隆路（祥飞路-祥泰路）、祥跃路（祥福路-严木桥路）、严木桥路（Y8 路-祥凯路）、潮乐
路（芦潮路-江山路）、芦茂路（港辉路-潮和路）、芦云路（港辉路-潮和路）、秋雨路（泥
城路-飞鹤路）、霞光路（秋雨路-抱雪路）、彩云路（紫烟路-抱雪路）、梅深路（琴月路-
鸿音路）、琴月路（梅深路以南 264 米）、青鸟路（秋雨路-云夏路）、武德路（云水路-秋
兴路）、彭平公路（鸿音路-玉宇路）、秋兴路（武德路-飞鹤路）、文采路（秋兴路-云水
路）、彭平路（新元南路-香兴路）、飞舟路（层林路-南芦公路）、E43（奔腾路-层林路）、

嵘郑

奔腾路(层林路-两港辅道)、飞渡路(鸿音路-南芦公路)、琼阁路(鸿音路-云水路)、云端路(鸿音路-新元南路)、正茂路(鸿音路-重霄路)、天雪路(万水路-浩歌路)、玉宇路(两港大道-长空路)、重霄路(两港大道辅路-新元南路)、鸿音路(江山路-海堤路)、平达路(新杨公路-大泖港)、江山路(正嘉路-大泖港)、平宇路(正旭路-新杨公路)、万水路(新四平公路-正旭路)、万水路(正旭路-正博路)、正博路(沧海路-芦五公路)、正博路(两港大道-平霄路)、正博路(芦五公路-两港大道)、正琅路(两港大道-平霄路)、正旭路(两港大道-平宇路)、沧海路(正博路-正嘉路)、万水路(正博路-新杨公路)、江山路(正博路-大泖港)、书院 Y5 路(东大公路-X8 路)、滨果公路(东大公路-三三公路)共计 58 个路段的污水管道进行修复,并进行相应的道路修复。在开工前需补做维修段的 CCTV 检测,完工后需对修复及上下游一段的污水管进行 CCTV 检测(包括检查污水井)。在保修期限内,上下游 10 米范围内的污水管及检查井如发生结构性损坏,需由施工单位无偿承担修复。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 05 月 25 日。计划竣工日期: 2023 年 11 月 1 日。

工期总日历天数为: 160 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

一次性验收合格率 100%。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为: 人民币(大写) 伍仟玖佰陆拾伍万零玖佰叁拾叁元整 (¥59650933 元); 其中:

- (1) 安全文明施工费: 人民币(大写) 壹佰零玖万元整 (¥1090000 元);
- (2) 材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写) ____ / ____ (¥ ____ / ____ 元);
- (3) 专业工程暂估价金额: 人民币(大写) ____ / ____ (¥ ____ / ____ 元);
- (4) 暂列金额: 人民币(大写) ____ / ____ (¥ ____ / ____ 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。



五、项目经理

承包人项目经理：黄艳辉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 5 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在 上海浦东新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人盖章并由法定代表人/授权代表人签字或盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执四份。

发包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： (签字)
组织机构代码： _____
地 址： _____
邮政编码： _____
法定代表人： _____
委托代理人： _____
电 话： _____
传 真： _____
电子信箱： _____
开户银行： _____
账 号： _____

承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： (签字)
组织机构代码： _____
地 址： _____
邮政编码： _____
法定代表人： _____
委托代理人： _____
电 话： _____
传 真： _____
电子信箱： _____
开户银行： _____
账 号： _____

嵘郑

竣工报告

报监编号:

编号: JT22LGPD0248C01-2023SZ012

建设工程竣工验收报告

(市政工程)

工程名称: 临港新片区污水管道大中修工程(四期)

建设单位名称: 上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

竣工验收时间: 2024 年 4 月 11 日

郑傑

上海市建筑业管理办公室制

市政工程竣工验收报告

工 程 项 目	临港新片区污水管道大中修工程（四期）		
施工单位名称	上海水务建设工程有限公司		
勘察单位名称	上海市地矿工程勘察(集团)有限公司		
设计单位名称	上海浦东建筑设计研究院有限公司		
监理单位名称	上海东旭建设工程监理有限公司		
工程报建时间	2022 年 9 月 6 日	开 工 时 间	2023 年 7 月 1 日
工 程 造 价	5965.0933 万元		



工程概况:

本工程为污水管道大中修工程,根据 CCTV 检测报告对雪绒花路 L8(临港大道-白荆路)、雪绒花路(杞青路-临港大道)、云皓路 S6(铃兰路-环湖西三路)、花桐路(环湖三路-康乃馨路)、紫荆花路(申港大道-花柏路)、临港大道(环湖一路-环湖二路)、水华路(申港大道-橄榄路)等共计 58 个路段的污水管道进行修复,并进行相应的道路修复。

工程主要内容为对现状污水管道实施清淤,并根据 CCTV 检测结果对污水管道结构性缺陷进行修复,采用非开挖局部修复工艺(局部现场固化、不锈钢快速锁)、非开挖整体修复工艺(CIPP 紫外线光固化)、开挖翻排、微顶管新建等方式对污水管道进行修复,本次工程共修复 DN300~1000 污水管道总长度 16960 米,其中局部固化 7188.2 米(367 处),不锈钢快速锁 614 米(38 处),CIPP 非开挖整体修复 1776 米,开挖修复管道 6332 米,微顶修复 1024 米,拖拉管 68.4 米。

1、污水修复:

开槽埋管的污水管道采用污水专用球墨铸铁管,采用 T 型污水专用 NBR 胶圈接口(级别:K9),承插式连接。污水专用球墨铸铁管内防腐采用高铝水泥砂浆内衬,外防腐采用锌+铁红色环氧漆。管道基础采用砂石基础。管道覆土在车行道下小于 0.7m,人行道下小于 0.6m 的情况下,应采用 C25 混凝土外包加固措施。管道交叉净距若不足基础厚度,应采用加固措施。

2、道路修复:

本次道路修复根据排水修复方案,对开槽埋管段道路进行沟槽修复,开挖路面按原样进行修复。沟槽修复路面宽度根据排水管道管位及沟槽宽度确定。滴水湖核心区部分道路,根据建交处意见,沥青层采用全断面修复。为了使设计路面结构与老路面结构保持良好衔接,原有道路与设计道路衔接处老路面结构层应挖成阶梯形,同时注意对相邻现有路面的保护,以提高新旧路面衔接处路面的使用质量。对道路修复位置涉及的侧平石进行翻挖新建,按原样修复,并恢复交通标线。

竣工验收程序：

- 一、本工程已具备竣工验收条件；
- 二、审阅施工、勘察、设计、监理单位提交的《工程质量合格证明》；
- 三、确定验收组组长及组员名单，并召开会议制定验收方案。

竣工验收内容：

- 一、由建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程概况、建设质量状况、合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况；
- 二、验收组人员审阅各工程档案，从立项、招投标、勘察、设计及施工管理资料进行检查；
- 三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查；
- 四、验收组对检查结果进行汇总、讲评，并最后达成竣工验收意见，符合国家标准。

竣工验收组织：

- 一、上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心组织成立验收组，由建设单位 张洁 担任组长并主持会议；
- 二、验收组成员分别由勘察、设计、施工和监理等各单位项目负责人组成，按照验收程序进行验收。

竣工验收标准：

- 一、我国现行法律、法规要求；
- 二、我国现行工程建设强制性标准；
- 三、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；《城镇排水工程施工质量验收规范》（DGTJ08-2110-2012）；《城镇排水管道非开挖修复技术标准》（DG/TJ08-2354-2021）等规范
- 四、设计图纸及相关设计文件；
- 五、施工合同内容。



对勘察单位评价： 勘察单位资质为工程勘察综合资质甲级； 勘察单位能按合同认真履行职责，并能按标准执行勘察工作； 勘察报告内容与实物量相符。
对设计单位评价： 设计单位资质为设计行业甲级； 设计单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准设计工作； 设计单位对变更设计予以认可； 实物质量符合设计图纸及有关设计文件。
对施工单位评价： 施工单位为总承包壹级资质； 施工单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准施工； 按图纸施工，对施工过程中的质量问题能及时整改； 实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。
对监理单位评价： 监理单位资质为专业甲级； 监理单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行监理，已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准； 对工程质量核定等级与现行标准相符合，对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改，验收合格后方允许下道工序施工。



建设单位执行基本建设程序情况:

- 1、根据规划进行项目的预可行性研究,编制项目建议书;
 - 2、进行工程可行性研究,编制可行性研究报告
 - 3、编制初步设计文件;
 - 4、编制施工图设计文件
 - 5、编制项目招标文件
 - 6、根据批准的项目招投标文件为合格预审结果组织项目招标;
 - 7、根据国家有关规定,执行征地、拆迁等施工前准备工作,编制开工报告;
 - 8、组织实施,按照施工图进行施工;
 - 9、项目完工后,编制工图和工程结算,办理项目验收;
 - 10、竣工验收合格后,组织项目评价及养护移交。
- 在此过程中均符合基本建设程序。

工程竣工验收意见:

经建设单位组织验收,本工程符合下列要求:

- 一、完成了设计图纸和合同约定的内容;
- 二、施工符合国家现行与工程建设有关的法律、法规、规范以及强制性标准;
- 三、工程质量符合设计文件和合同要求;
- 四、工程档案资料真实、完整齐全有效,符合要求;
- 五、本工程所有单位工程的质量验收均符合设计和规范要求,同意验收。

工程质量等级 (如有多个单位工程,可不填): 合格

工程竣工验收结论:

符合国家质量标准,同意使用!

注:结论为:是否符合国家质量标准;能否同意使用!



验收组职务	姓 名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张洁	生态中心		
副组长	郑维	生态处		
	任伟泉	-		
	/			
验收组成员	张恩	上海电研		
	袁桂龙	浦东设计		
	曹雅芳			
	李如望	中核	中核	总监
	李如望	上海水务建设公司	副高	项目经理
	陈叶生	李如望		总监
	/			
建设单位项目负责人: 任伟泉 建设单位法定代表人: 潘军印 2024年4月11日				

注: 建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

郑嵘


建设工程竣工验收工程明细表

项目编码：JT22LGP00248C01-2023SZ012



建设单位（公章）：

单位工程名称	工程类型	工程规模						备注
		指标	单位	数量	层数		造价 (万元)	
					地上	地下		
临港新片区污水管道 大中修工程（四期）	市政	污水（DN300-DN1000）	m	16960	/	/	5965.0933	



注：指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等；房屋建筑面积指：加层数指标。
工程类型指：土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他



单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称:	临港新片区污水管道大中修工程(四期)		结构类型:	市政	
施工单位:	上海水务建设工程有限公司	单位技术负责人:	顾卫东	开工日期:	2023年7月1日
项目经理:	黄艳辉	项目技术负责人:	马世龙	完工日期:	2024年4月1日
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)		验收结论 (由监理单位填写,符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)	
1	分部工程验收	本单位工程共有 5 个分部,经查各分部符合设计及标准规定,不符合规定的有 0 项		符合要求	
2	质量控制资料验收	共核查 6 项,有 6 项符合设计及标准规定,不符合规定的有 0 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项,有 9 项符合设计及标准规定,不符合规定的有 0 项		符合要求	
4	外观质量验收	共核查 5 项,有 5 项符合设计及标准规定,不符合规定的有 0 项		符合要求	
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定,由建设单位填写)	合格,符合设计及规范要求			
建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)	
项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目经理签名: 单位负责人签名:	总监签名: 单位负责人签名:	
2024年4月7日	2024年4月7日	2024年4月7日	2024年4月7日	2024年4月7日	



(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2022 年 6 月 13 日至今)

合同名称	浦东新区 2019 年度原南汇地区惠南镇、祝桥镇等五个镇老旧供水管网改造工程
合同项目所在地	上海市浦东新区
发包人名称	上海南汇水务投资建设有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	2408.512 万元
开工日期	2021 年 3 月 6 日
完工日期	2022 年 10 月 13 日
承担的工作	施工
工程质量	竣工验收合格 100%
项目负责人	王东新
技术负责人	
监理人以及电话	
合同项目描述	本工程对惠南镇、祝桥镇、新场镇、航头镇和宣桥镇等 5 个镇范围内 23 个点位，实施老旧供水管网改造。具体实施内容是在上述范围内，改造老旧供水管网 DN100-DN500，同步设置市政消火栓，及室外水表，实施相应路面修复和绿化修复等及施工招标文件所要求的工作内容
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

中标通知书

报建编号	2002PD0661
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

上海水务建设工程有限公司：

我单位 浦东新区2019年度原南汇地区惠南镇、祝桥镇等五个镇 工程，
老旧供水管网改造工程

经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	惠南镇、祝桥镇、新场镇、航头镇和宣桥镇等五镇范围内的23个项目点		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	0平方米		
中标价	2408.512万元	工期	90日历天
注册建造师	王东新	注册专业	市政公用工程
		注册编号	沪建安B(2019)1203329
备注	1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价60万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。		



上海南汇水务建设工程有限公司：
(盖章)



2020年10月23日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	2002PD0661
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积（m2）

项目明细表

市政工程					
序号	工程名称	道路等级	道路长度（m）	道路宽度（m）	桥梁长度（m） 桥梁单跨跨径（m）

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述
1	改建供水	改造老旧供水管网DN100-DN500，共计约20831米，同步设置市政消火栓及室外水表，实施道路绿化修复等工程



附注：1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

报建编号	2002PD0661
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
----	--------	------	------	--------



附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

合同

浦东新区 2019 年度原南汇地区惠南镇、祝桥镇等五个镇老旧供水管网改造工程

上海市建设工程施工合同



上海市建设和交通委员会
上海市工商行政管理局

制定

使用说明

一、本合同文本是上海市建设和交通委员会、上海市工商行政管理局共同制定，旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。

二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分成。其中协议书部分由承发包双方协商签订；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿，予以专门约定的内容。

三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系，可相互解释、互为说明。专用条款内约定的合同内容，从专用条款；专用条款无专门约定的，从通用条款。

四、本合同文本未列事项，合同双方可根据工程实际及双方意愿，另行签订补充条款或补充协议，作为本合同附件。

五、建设工程施工承发包双方签订合同，可使用本合同文本，或参照文本内容另行制定。



第一部分 协议书

发包人（全称）：上海南汇水务投资建设有限公司（以下简称发包人）

承包人（全称）：上海水务建设工程有限公司（以下简称承包人）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：浦东新区 2019 年度原南汇地区惠南镇、祝桥镇等五个镇老旧供水管网改造工程

工程地点：上海市浦东新区

工程内容：本工程对惠南镇、祝桥镇、新场镇、航头镇和宣桥镇等 5 个镇范围内 23 个点位，实施老旧供水管网改造，具体实施内容是在上述范围内，改造老旧供水管网 DN100-DN500，同步设置市政消火栓，及室外水表，实施相应路面修复和绿化修复等及施工招标文件所要求的工作内容

工程立项批准文号：2002PD0661C01

资金来源：国有企业事业单位资金投资 50%，各级财政资金投资 50%

二、工程承包范围和承包方式

承包范围：本工程对惠南镇、祝桥镇、新场镇、航头镇和宣桥镇等 5 个镇范围内 23 个点位，实施老旧供水管网改造，具体实施内容是在上述范围内，改造老旧供水管网 DN100-DN500，同步设置市政消火栓，及室外水表，实施相应路面修复和绿化修复等及施工招标文件所要求的工作内容。

承包方式：包工、包料（建设单位自行采购的材料和设备除外）、包工期、包质量、包安全文明施工和包协调管理、包验收通过移交的施工总承包方式。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 10 月 30 日 计划竣工日期：2021 年 01 月 28 日

合同工期总日历天数 90 天。(实际开工日期以发包人书面通知为准)

四、质量标准

工程质量标准: 一次验收合格 100%。

文明施工标准: 达到区标化文明工地。

五、合同价款

金额(大写): 贰仟肆佰零捌万伍仟壹佰贰拾元整 (人民币)

¥: 2408.512 万元(人民币)

(本合同金额为暂定价, 最终价款以审价为准)。

六、组成合同的文件

下列文件对合同双方均有约束力, 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

- 1、 合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
- 2、 本合同协议书及附件
- 3、 本合同专用条款
- 4、 本合同通用条款
- 5、 招标文件(投标须知、工程量清单总说明、工程量清单)及招标答疑会议纪要
- 6、 中标通知书
- 7、 投标文件澄清纪要
- 8、 投标文件(不含工程报价单或预算书)
- 9、 标准、规范及有关技术文件
- 10、 图纸
- 11、 工程投标报价单或预算书

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

本合同双方约定 签字盖章 后生效。

发 包 人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地

邮

电

传

开户银行：上海银行南汇支行

账

承 包 人：（公章）

法定代表人：钱志斌

委托代理人：

地址：杨浦区杨树浦路 851 号

邮政编码：200082

电话：

传真：

开户银行：中国民生银行股份有限公司上海华

竣工报告

编号:

建设工程竣工验收备案表

(供排水建设工程)



上海市水务局制


建设工程竣工验收备案表

建设单位名称	上海南汇水务投资建设有限公司		
备案日期	年 月 日		
工程名称	浦东新区 2019 年度原南汇地区惠南镇、祝桥镇等五个镇老旧供水管网改造工程		
工程起讫路段	惠南镇、祝桥镇、宣桥镇、航头镇、新场镇五个镇		
实物工作量	1、球墨铸铁管铺设 DN100-4843m、DN150-3927m、DN200-2215m、DN300-1386m、DN500-1436m 2、钢管铺设 DN100-440m、DN150-363m、DN200-40m、DN300-42m、DN500-138m 3、PE 管铺设 DN110-5175m、DN315-115m 4、阀门井 DN100-53 座、DN150-23 座、DN200-8 座、DN300-17 座、DN500-4 座 5、道路修复 17090.2 m²		
工程造价	2408.512 万元		
开工日期	2021 年 3 月 6 日		
竣工验收日期	2022 年 10 月 13 日		
施工许可证编号	2002PD0661D01		
施工图审查批复编号			
勘察单位名称	中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司	资质等级	
设计单位名称	上海市水利工程设计研究院有限公司	资质等级	
施工单位名称	上海水务建设工程有限公司	资质等级	市政公用工程施工总承包一级
监理单位名称	上海宏渠工程咨询监理有限公司	资质等级	市政公用工程监理乙级
工程质量监督机构名称	上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站		

郑

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	质量等级: 项目负责人: 2022年12月3日 法定代表人: 2022年12月3日 (公章)
	设计单位意见	质量等级: 项目负责人: 2022年12月3日 法定代表人: 2022年12月3日 (公章)
	施工单位意见	质量等级: 项目负责人: 2022年12月3日 法定代表人: 2022年12月3日 (公章)
	监理单位意见	质量等级: 总监理工程师: 2022年12月3日 法定代表人: 2022年12月3日 (公章)
	建设单位意见	质量等级: 项目负责人: 2022年12月3日 法定代表人: 2022年12月3日 (公章)

郑 喼

工程竣工验收文件目录	1、工程竣工验收报告； 2、工程施工许可证； 3、施工图设计文件审查意见； 4、工程质量综合验收文件（工程质量竣工报告、质量检查报告、质量评估报告）； 5、建设工程质量检测报告和功能试验资料； 6、规划、公安消防、环保等部门出具的证明文件或者准许使用文件； 7、施工单位签署的工程质量保修书； 8、法规、规章、规定必须提供的其他文件。 		
备案意见	该工程的竣工验收备案文件已于 2023 年 5 月 24 日收讫，文件齐全。  (公章) 2023 年 5 月 24 日 		
备案机关负责人		备案经办人	
		备案审核人	

备注：建设工程竣工验收通过，交付使用后，所发生的一切质量问题由建设单位全面负责处理，并按有关规定依法追究质量问题责任单位的责任和经济赔偿。

备案机关处理意见：



处理经办人：

（公章）

备案机关负责人：

年 月 日

附表:

单位工程质量等级评定汇总表

[illegible]

（五）近 3 年完成的类似项目情况表

（近 3 年指 2022 年 6 月 13 日至今）

合同名称	浦东新区 2019 年度原南汇地区康桥、川沙新镇（原六灶地区）、祝桥镇、老港镇四个镇老旧供水管网改造工程
合同项目所在地	上海市浦东新区
发包人名称	上海南汇水务投资建设有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	2108.9423 万元
开工日期	2021 年 3 月 9 日
完工日期	2022 年 10 月 13 日
承担的工作	施工
工程质量	竣工验收合格 100%
项目负责人	王东新
技术负责人	/
监理人以及电话	/
合同项目描述	本工程对康桥、川沙（原六灶地区）、祝桥、老港等 4 个镇范围内 22 个点位，实施老旧供水管网改造，具体实施内容是在上述范围内，改造老旧供水管网 DN100-DN800，同步设置市政消火栓，及室外水表，实施相应路面修复和绿化修复等及施工招标文件所要求的工作内容
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

中标通知书

报建编号	2002PD0660
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

上海水务建设工程有限公司：

我单位浦东新区2019年度原南汇地区康桥、川沙新镇（原六灶地区）、祝桥镇、老港镇四个镇老旧供水管网改造工程工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	康桥、川沙（原六灶地区）、祝桥、老港等四镇范围内的22个项目点。		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	0平方米		
中标价	2108.9423万元	工期	90日历天
注册建造师	王东新	注册专业	市政公用工程 注册号 沪建安B（2019）1203329
备注	1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价0万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。		



郑嵘

上海南汇水务建设工程有限公司：
(盖章)

2020年10月23日

附注：1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制 2020版

报建编号	2002PD0660
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
----	--------	------	------	--------



附注：1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	2002PD0660
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)

项目明细表

市政工程					
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m) 桥梁单跨跨径 (m)

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述
1	改建供水	改造老旧供水管网DN100-DN800, 共计约19628米, 同步设置市政消火栓及室外水表, 实施道路绿化修复等工程



附注：1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

浦东新区 2019 年度明浜地区建桥、同沙新桥（第六批地区）、祝桥镇、老港镇四个镇老田供水管网改造工程

上海市建设工程施工合同



郑嵘

上海市建设和交通委员会
上海市工商行政管理局

制定

第一部分 协议书

发包人（全称）：上海南汇水务投资建设有限公司（以下简称发包人）

承包人（全称）：上海水务建设工程有限公司（以下简称承包人）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：浦东新区 2019 年度原南汇地区康桥、川沙新镇（原六灶地区）、祝桥镇、老港镇四个镇老旧供水管网改造工程

工程地点：上海市浦东新区

工程内容：本工程对康桥、川沙（原六灶地区）、祝桥、老港等 4 个镇范围内 22 个点位，实施老旧供水管网改造，具体实施内容是在上述范围内，改造老旧供水管网 DN100-DN800，同步设置市政消火栓，及室外水表，实施相应路面修复和绿化修复等及施工招标文件所要求的工作内容

工程立项批准文号：2002PD0660C01

资金来源：国有企业事业单位资金投资 50%，市级财政资金投资 50%

二、工程承包范围和承包方式

承包范围：本工程对康桥、川沙（原六灶地区）、祝桥、老港等 4 个镇范围内 22 个点位，实施老旧供水管网改造，具体实施内容是在上述范围内，改造老旧供水管网 DN100-DN800，同步设置市政消火栓，及室外水表，实施相应路面修复和绿化修复等及施工招标文件所要求的工作内容。

承包方式：包工、包料（建设单位自行采购的材料和设备除外）、包工期、包质量、包安全文明施工和包协调管理、包验收通过移交的施工总承包方式。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 10 月 30 日 计划竣工日期：2021 年 01 月 28 日

合同工期总日历天数 90 天。（实际开工日期以发包人书面通知为准）

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格100%。

文明施工标准：达到区标化文明工地。

五、合同价款

金额（大写）：贰仟壹佰零捌万玖仟肆佰贰拾叁元整（人民币）

¥：2108.9423 万元（人民币）

（本合同金额为暂定价，最终价款以审价为准）。

六、组成合同的文件

下列文件对合同双方均有约束力，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 1、合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
- 2、本合同协议书及附件
- 3、本合同专用条款
- 4、本合同通用条款
- 5、招标文件（投标须知、工程量清单总说明、工程量清单）及招标答疑纪要
- 6、中标通知书
- 7、投标文件澄清纪要
- 8、投标文件（不含工程报价单或预算书）
- 9、标准、规范及有关技术文件
- 10、图纸
- 11、工程投标报价单或预算书

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：2020 年 11 月 16 日

合同订立地点：_____

本合同双方约定 签字盖章 后生效。



发 包 人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：

邮政编码：201399

电话：

传真：

开户：

账号：



承 包 人：（公章）

法定代表人：钱志斌

委托代理人：

地址：松江区杨树林路 851 号

邮政编码：200082

电话：

传真：

开户：

账号：

郑 喋

编号:

建设工程竣工验收备案表

(供排水建设工程)



上海市水务局制

建设工程竣工验收备案表

建设单位名称	上海南汇水务投资建设有限公司		
备案日期	年 月 日		
工程名称	浦东新区 2019 年度原南汇地区康桥、川沙新镇（原六灶地区）、祝桥镇、老港镇四个镇老旧供水管网改造工程		
工程起讫路段	康桥、川沙新镇（原六灶地区）、祝桥镇、老港镇四个镇		
实物工作量	1、球墨铸铁管铺设 DN100-3592m、DN150-4589m、DN200-3648m、DN300-308m、DN500-45m 2、钢管铺设 DN100-483m、DN150-540m、DN200-46m、DN300-220m、DN500-30m、DN800-44m 3、PE 管铺设 DN110-3460m、DN160-1197m、DN225-70m、DN315-541m DN800-268m 4、阀门井 DN100-171 座、DN150-74 座、DN200-27 座、DN300-6 座、DN500-1 座、DN800-2 座、复合排气阀井、DN100-7 座、DN50-6 座 5、道路修复 12877.3 m²		
工程造价	2108.9423 万元		
开工日期	2021 年 3 月 9 日		
竣工验收日期	2022 年 10 月 13 日		
施工许可证编号	2002PD0660D01		
施工图审查批复编号			
勘察单位名称	中勘冶金勘察设计院有限责任公司	资质等级	
设计单位名称	上海达望元水务工程设计有限公司	资质等级	市政行业（给水工程专业）丙级
施工单位名称	上海水务建设工程有限公司	资质等级	市政公用工程施工总承包一级
监理单位名称	上海宏渠工程咨询监理有限公司	资质等级	市政公用工程监理乙级
工程质量监督机构名称	上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站		

郑嵘

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	质量等级： 项目负责人：2022年12月1日 法定代表人：2022年12月1日（公章）
	设计单位意见	质量等级： 项目负责人：2022年12月1日 法定代表人：2022年12月1日（公章）
	施工单位意见	质量等级： 项目负责人：2022年12月1日 法定代表人：2022年12月1日（公章）
	监理单位意见	质量等级： 总监理工程师：2022年12月1日 法定代表人：2022年12月1日（公章）
	建设单位意见	质量等级： 项目负责人：2022年12月1日 法定代表人：2022年12月1日（公章）

郑嵘

工程 竣工 验收 文件 目录	1、工程竣工验收报告； 2、工程施工许可证； 3、施工图设计文件审查意见； 4、工程质量综合验收文件（工程质量竣工报告、质量检查报告、质量评估报告）； 5、建设工程质量检测报告和功能试验资料； 6、规划、公安消防、环保等部门出具的证明文件或者准许使用文件； 7、施工单位签署的工程质量保修书； 8、法规、规章、规定必须提供的其他文件。		
备案 意见	该工程的竣工验收备案文件已于 2023 年 5 月 24 日 收讫，文件齐全。 （公章） 2023 年 5 月 24 日		
备案机关负责人		备案经办人	
		备案审核人	



备注：建设工程竣工验收通过，交付使用后，所发生的一切质量问题由建设单位全面负责处理，并按有关规定依法追究质量问题责任单位的责任和经济赔偿。

备案机关处理意见：



处理经办人：

(公章)

备案机关负责人：

年 月 日

附表:

单位工程质量等级评定汇总表

[illegible]

(六) 投标人廉洁承诺书 (格式)

投标人廉洁承诺书

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构:

本公司参加了 天河体育中心周边管网改造工程(天河路段)施工总承包(项目名称/标段名称) 投标, 为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行, 我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规, 特承诺如下事项:

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标, 损害国家利益、企业利益以及他人的合法权益;

三、不与其他单位围标、串标, 不出让投标资格, 不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不得以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等;

五、不得以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便;

六、不以谋取非正当利益为目的, 擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺, 或本承诺陈述与事实不符, 经查实, 本公司愿意接受公开通报, 承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业(盖单位章): 上海水务建设工程有限公司

法定代表人签字: 郑嵘

2025 年 06 月 13 日

投标人声明

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
- （3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- （4）为本标段的代建人；
- （5）为本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
- （10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- （11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；
- （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

(13) 进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

(14) 在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。

“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

(15) 法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改〈建筑工人实名制管理办法（试行）〉的通知》（建市〔2022〕59号）、《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《广州市住房和城乡建设局关于公布第五批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》（穗建筑〔2022〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于进一步征集广州市建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》（穗建筑〔2021〕673号）、《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》（穗水投收字〔2020〕5031号）、《保障农民工工资支付条例》、《广

州市水务投资集团有限公司农民工工资纠纷突发事件应急处置工作指引(试行)》等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段,采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡,实施考勤管理,对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后,部分专业工程依法分包或实行劳务分包的,我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理,监督其用工企业按时足额支付作业工人工资,督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括: 无。(注:本条由投标人如实填写,如有,应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称;如无,则填写“无”。)

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员,严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,执行“一不准进、三不准出”规定,选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标,该资质经资质审批部门核查被依法注销的,本公司承诺自动放弃投标及中标资格,如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的,将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中,本声明陈述与事实不符的,属于弄虚作假骗取中标,将依法接受监管部门的处罚。

十二、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召,主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动(市属国有企业投资项目参照执行)。

特此声明。

声明企业:上海水务建设工程有限公司

法定代表人签字:

项目负责人签字:

技术负责人签字:



郑峰
许晨
东晓晖

2025 年 06 月 13 日

(企业公章)

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。



b811480a450a44dc8061b2f312c81250612155557035