

九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	天津市管道工程集团有限公司					
注册地址	天津市和平区赤峰道 91 号			邮政编码	300451	
联系方式	联系人	申琨		电 话		
	传 真			网 址	http://www.tjpipe.com	
组织结构						
法定代表人	姓名	王为民	技术职称	高级工程师	电话	
技术负责人	姓名	陈雪	技术职称	高级工程师	电话	
成立时间	1985 年 4 月 4 日		员工总人数:		2390	
企业资质等级	市政公用工程总承包一级		其中	项目负责人	279	
营业执照号	91120000103070925B			高级职称人员	268	
注册资金	63225.9 万元			中级职称人员	356	
开户银行	中国农业银行股份有限公司天津佟楼支行			初级职称人员	310	
账号				技 工	497	
经营范围	许可项目：建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物）：建设工程勘察，住宅室内装饰装修，自来水生产与供应，建筑劳务分包，电气安装服务，特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工，市政设施管理，特种设备出租，货物进出口，技术进出口，工程管理服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，机械设备销售；金属制品销售，建筑材料销售，防洪除涝设施管理，轻质建筑材料销售，水污染治理，固体废物治理，热力生产和供应，塑料制品销售，污水处理及其再生利用，光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；水环境污染防治服务，环境保护专用设备销售，普通机械设备安装服务、建筑工程用机械销售，五金产品批发，五金产品零售，住宅水电安装维护服					

	务，泵及真空设备销售，机械电气设备销售，配电开关控制设备销售，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）：对外承包工程，特种设备销售，玻璃纤维增强塑料制品销售，金属材料销售，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】，金属材料制造【分支机构经营】，塑料制品制造【分支机构经营】。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
备注	


注：需提供相关材料的扫描件。

394daac187bd46d2bf7ee8f51e8914ef-20250612214317844



组织结构图

公司组
织结构





照
执
业
营

统一—社会信用代码



扫描电子显微镜、二维条码、登录系统、营业执照、解密、信息、记录、监管、

(副)本)

名称 天津市管道工程集团有限公司

陆亿叁仟贰佰贰拾伍万玖仟元人民币

类型

成立日期 一九八五年四月四日

王为民
法定代表人

住所 天津市和平区赤峰道91号

范围

[illegible]

登记机关

2025 年 06 月 28 日



<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码：91120000103070925B

安全生产许可证



编号：（津）JZ安许证字[2004]000022

企业名称：天津市管道工程集团有限公司

法定代表人：王为民

单位地址：天津市和平区赤峰道91号

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2022年11月24日至2025年11月24日

发证机关：天津市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年11月24日





建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:天津市管道工程集团有限公司

详细地址:天津市和平区赤峰道91号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):91120000103070925B

法定代表人:王为民

注册资本:63225.9万元人民币

经济性质:有限责任公司

证书编号:D112087052

有效期:2028年12月11日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:



2025 年 1 月 7 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO:DF, 00085249



基本存款账户信息

账户名称: 天津市管道工程集团有限公司

账户号码:

开户银行: 中国农业银行股份有限公司天津佟楼支行

法定代表人:
(单位负责人) 王为民

基本存款账户编号: J1100003141007

2023 年 10 月 26 日





使用有效期：
2008年10月07日
至
2027年06月30日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：王海震

性 别：男

出生日期：1976年10月2日

注册编号：津212080804438

聘用企业：天津市管道工程集团有限公司

注册专业：市政公用工程（2021年04月12日至2027年06月30日）



请登录天津政务服务平台
二级建造师系统扫描查询

天津市住房和城乡建设委员会

签发日期：2008年10月07日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：津建安B（2009）0017075

姓 名：王海震

性 别：男

出 生 年 月：1976年10月02日

企 业 名 称：天津市管道工程集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2009年06月26日

有 效 期：2024年04月18日 至 2027年04月18日



发证机关：天津市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年 月 日



专业技术系列 工程技术
Professional Series

专业名称 供水
Specialty

资格名称 工程师
Professional Title

评审委员会 供水工程高级工程师评审委员会
Appraisal Committee

授予时间 2017年12月20日
Date of Conferment

证书编号 **I 104757**
Certificate No.



(加盖区、县、局、总公司钢印有效)

王海震

姓 名 王海震
Full Name

性 别 男

Sex 1976年10月

出生年月 2018年08月06日
Date of Birth

颁证时间

Date of Issue



颁证机关
Issued by



394daac187bd46d2bf7ee8f51e80f-f-2500-14317844

成人高等教育

毕业证书

学生 王海震 性别男，一九七六年 十 月 二 日生，于二〇〇四年

三月至二〇〇六年 一 月在本校 工商管理

专业 脱产 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

批准文号：教育部（82）教工农学020号

证书编号：500685200606000641

二〇〇六年 一 月 二十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

姓名	王海震		
性别	男	民族	汉
出生			
住址			
公民身份			



程集团有限公司



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 天津市公安局南开分局

有效期限 2012.07.13-2032.07.13

394daac187bd46d2bf7ee8f326714e910036113

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：天津市管道工程集团有限公司 校验码：W10307092520250523150448
组织机构代码：103070925 查询日期：202401至202505

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
15	孟兆祥		工伤保险	202401	202505	17
16	王新		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
17	于洪涛		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
18	王海震		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
19	张鑫		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
20	何杰		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
21	刘飞		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
22	董爱茹		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
23	聂永利		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
24	贾冬刚		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
25	徐健		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
26	刘军		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
27	任佳锋		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
28	陈鑫		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17
29	绪新		基本养老保险	202401	202505	17
			失业保险	202401	202505	17
			工伤保险	202401	202505	17

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”栏目，录入校验码进行甄别。

项目负责人业绩

中标通知书

天津市管道工程集团有限公司：

你方所递交的远洋津滨保（挂）2021-3 号地项目市政道路自来水管道工程的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：390945 元。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到天津空港经济区水务有限公司（指定地点）与我方签订合同，并按照招标文件及合同条款履行有关责任义务。

特此通知。

招标人：天津空港经济区水务有限公司
(盖单位章)

2023 年 9 月 9 日



合同号	年度	合同号	附件号
4-2	2023	永 22	3

SG-2023-GCB-212

233384

23-69

天津市小型建设工程施工合同

工程名称: 远洋津滨保(挂)2021-3号地项目市政道路自来水管道路工程

工程编号:

建设单位: 天津空港经济区水务有限公司

施工单位: 天津市管道工程集团有限公司

签订日期: 2023年10月13日

天津市城乡建设委员会

天津市工商行政管理局



天津市小型建设工程施工合同

发包方：(简称甲方) 天津空港经济区水务有限公司

承包方：(简称乙方) 天津市管道工程集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同 GF—2017—0201 示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：远洋津滨保（挂）2021-3 号地项目市政道路自来水管道路工程
- 1.2 工程地点：天津市空港经济区
- 1.3 工程内容：（详见承包人工程项目一览表）
- 1.4 承包范围：具体内容详见建设单位所发清单全部内容。
- 1.5 承包方式：包工包料
- 1.6 合同价款：本工程造价 390945 元。金额大写：叁拾玖万零玖佰肆拾伍元整

第二条 工程期限

- 2.1 全部工程（☒暂定□实际）开工日期：本工程定于 2022 年 10 月 10 日开工。
- 2.2 全部工程（☒暂定□实际）竣工日期：本工程定于 2024 年 1 月 13 日竣工。
- 2.3 全部工程（☒暂定□实际）总日历天数 90 天。
- 2.4 抢修施工各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表；其他各单项工程具体以现场具备条件，甲方实际派工单为准。

第三条 工期延误与工期奖罚

3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后 48 小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在 24 小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责



任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方
可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过 8 小时。

3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给
予顺延的情况。

3.3.5 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、
火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。

乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答
复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

3.4 工期奖罚，根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖
罚费用，双方应拟订如下条款：

3.4.1 /

3.4.2 /

3.4.3 /

3.4.4 /

第四条 甲方工作

4.1 办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。

4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保
证施工期间的需要。

4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

4.4 甲方在开工前 15 天将工程施工图八份及有关技术资料提供乙方。

4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。

4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有
关费用。甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺延。

第五条 乙方工作



5.1 按双方约定日期,向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告,并提供施工用电、用水计划。

5.2 乙方应在___/年___/月___日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方,甲方应在___/日内批准或提出修改意见,逾期即可认为已经批准。

5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。

5.4 已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复,系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。

5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

5.6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。

乙方不按合同约定完成工作,造成工程损失,应承担经济责任。

第六条 价款支付与调整

6.1 工程预付款:在合同签订后,按天津市有关文件规定,三日内甲方按工程合同造价___/___%,计人民币___/___元,支付给乙方。

6.2 工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。

6.2.1 乙方先行向甲方提供足额且符合税法规定的增值税专用发票,甲方履行付款审批程序后,甲方选择如下第二种方式向乙方支付工程款;

第一种方式:新装、开口管道保护、支线项目付款条件为:工程完工后,甲方报请第三方造价审计单位进行结算审计,并根据审定结算值付款。工程竣工验收合格、资料齐全且结算审核完成后付至审定结算值的97%,剩余款项在发包人完成工程审计工作,同时具备工程施工保修期(2年)已满后,无质量问题,一次付清(不计利息)。

第二种方式:新建配套、二次供水管网、二次供水泵房、管网切改项目付款条件为:工程竣工验收合格后付至已完成工程量合同价款的70%,工程移交、资料齐全且结算完成后,付至结算审定值的97%,质保期(2年)满后一次付清尾款(不计利息)。

6.2.2 乙方承诺,本合同签署的乙方公司名称与发票开具单位、收款单位一致,乙方不得以其他理由要求调整发票开具单位或收款单位;如需调整,应征得甲方同意。

6.2.3 双方约定付款方式为支票或电汇。

6.3 合同价款的调整。在合同签订后,任何一方不得擅自改变,但发生以下情况之一的可以调整。



6.3.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。

6.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整。

6.3.3 双方约定的其它增减或调整。

6.4 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时,乙方可向甲方发出付款要求通知,甲方在收到乙方通知___天内仍不能按要求支付时,甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。

第七条 材料设备供应

7.1 甲供材料设备(见附表二)。甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。

7.2 甲供材料设备甲方委托乙方保管时,保管费用_____/_____/元由甲方承担。保管期间材料设备发生损坏丢失,乙方负责赔偿。

7.3 甲供材料应按双方约定时间、地点供应,未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时,由甲方重新采购并补齐数量。

7.4 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求,并附有合格证。

7.5 根据工程需要,经甲方批准,乙方可使用代用材料。

7.6 甲方委托乙方采购的材料设备,采购前,在价格、质量方面应取得甲方同意签证,价差由甲方承担。

第八条 质量与验收

8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,接受甲方监督,质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程,乙方应按规范要求,承担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求优良工程,其增加费用双方商定纳入补充条款。

8.2 隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收,验收合格后方可进行隐蔽工程施工。

8.3 工程具备竣工验收条件,双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。

8.4 乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收,无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准。

8.5 已竣工未验收工程,交工前由乙方保管,甲方不得动用。甲方如需提前使用,即视为通过竣工验收。



8.6 乙方在验收后 7 天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图 肆套。

第九条 设计变更

9.1 施工中如需设计变更,须由甲方取得以下批准:超过原设计标准和规模时,经原设计和规划审查部门批准,送原设计单位审查后,取得相应图纸和说明。

9.2 乙方对原设计进行变更,须经甲方同意。甲方对原设计进行变更,须向乙方发出正式变更通知,乙方按通知进行变更。

9.3 由于设计变更导致的经济支出,由双方以补充协议方式予以明确。

第十条 竣工结算

10.1 已完工程竣工验收后,乙方在 7 天内将工程结算书送交甲方,甲方在 7 天内审核完毕,并签署审核意见。双方无争议时,甲方负责向乙方支付工程结算款,乙方收到工程款后 7 天内将工程交付甲方。如双方意见不一致时,可报请有关部门调解。若甲方在收到结算后 30 天内未提出审查意见,工程结算视为批准。

10.2 由于甲方违反有关规定,经办行不能支付工程款,乙方可将部分或全部工程妥善保管,保护费由甲方承担。

10.3 甲方无正当理由在批准竣工报告后 30 天内不办理结算,从第 31 天起按施工企业计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。

第十一条 工程保修

11.1 保修金。甲方从应付乙方工程款内,按合同工程价款的 3% 预留工程保修费用。待保修期过后,退还乙方本金及利息。

11.2 保修项目及保修期限:工程施工保修期两年,自竣工验收之次日起算。

11.3 保修期间,因施工质量问题,甲方提出要求,乙方应在接到修理通知后 3 天内派人修理。否则,甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。

第十二条 争议,仲裁

12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议,当事人应本着协商的原则解决,协商不成时,可按下列第 ② 种方式解决:

①向 / 仲裁委员会申请仲裁;

②向人民法院起诉。

第十三条 甲、乙方驻工地代表



13.1 甲方驻工地代表姓名：曹杨

职责：负责本项目的全过程的建设管理、联系、沟通、协调工作。全面履行合同约定的发包人的职责。对于涉及到工程量、工程款、工期、工程质量、合同相关重大事项等变更事宜应履行完成发包人审批程序后方可发生效力。

13.2 甲方委托监理工程师姓名：牛长银

被授权范围：对施工全过程进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、安全文明施工管理、信息管理和内外部的工作协调；同时对保修阶段的工作进行监督

13.3 乙方驻工地代表姓名：王海震

职责：负责现场施工、安全、质量工程施工过程中的管理、联系、沟通、协调等工作。

第十四条 合同附件

14.1 招标文件

14.2 工程项目一览表

14.3 甲方负责供应的材料设备一览表。

14.4 有关协议条款及补充合同：

14.4.1 经甲乙双方商定本合同 10.3 条款不执行。

14.4.2 质保期内，因质量问题，甲方提出要求，乙方应在接到通知后 3 天内修复。

14.4.3 经甲乙双方商定本合同 11.1 条款中“待保修期过后，退还乙方本金及利息”，
更改为“待保修期过后，退还乙方本金，不计利息。”

14.4.4 经甲乙双方商定本合同 6.3.2 条款不执行。

第十五条 合同份数及有效期

1.5.1 本合同一式 陆 份。甲乙双方各执正本一份，副本 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，由甲方送经办银行、合同管理办公室一份备案。

1.5.2 本合同自双方签订之日起生效。

合同签订时间：2023年10月13日

合同签订地点：（盖章）

发包方（盖章）：

单位地址：

承包方（盖章）：

单位地址：



法定代表人（盖章）

委托代理人（盖章）

电 话： /

电 挂： /


开户银行： /

账 号： /

邮政编码： /

法定代表人（盖章）

委托代理人（盖章）

电 话： / 

电 挂： /

开户银行： /

账 号： /

邮政编码： /

合同
管理
办公室
意见

394daac187bd46d2bf7ee8f51e8914ef-20250612214317844
(章)
年 月 日

封



正项目经理（项目负责人）任命书

单位名称：天津市管道工程集团有限公司

法定代表人姓名：王为民 性别：男 年龄：57 职务：董事长

住址：天津市和平区赤峰道 91 号

受委托人姓名：王海震 性别：男 年龄：47 职务：项目经理

工作单位：天津市管道工程集团有限公司

住址：天津市南开区密云一支路 18 号

我系 天津市管道工程集团有限公司 的法定代表人，现委托 王海震 为本工程正项目经理，参加 远洋津滨保（挂）2021-3 号地项目 市政道路自来水管工程 工程的投标活动。我单位承诺正项目经理（项目负责人）王海震为我公司职工，工作年限 26 年，具有 5 年以上施工现场管理工作经历，只在本项目任职，特此证明。



投标单位：天津市管道工程集团有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2023 年 9 月 6 日



天津水务集团有限公司
给水管道工程竣工验收（总体）报告

工程名称	远洋津滨保（挂）2021-3号地项目市政道路自来水管道路工程	工程性质	新装
工程地点	天津市空港经济区	管径/长度	PE400 201m、PE315 156m、DN100 球墨铸铁管 12m
施工单位	天津市管道工程集团有限公司	开竣工日期	2023.10.19-2024.1.3
管材类型	PE管/球墨铸铁管	水表类型	
并网时间		主持部门	
桩号			
验收情况	验收项目		
	附属设施安装		合格
	水表安装情况		合格
	闸门验收		合格
	井室		合格
	废井回填		/
	标志牌装订		合格
	竣工资料		合格
验收结论		合格	
水务集团管理单位	建管单位	区域供水单位	监理单位
			
日期: 2024.1.3	日期: 2024.01.03	日期: 2024.01.03	日期: 2024.01.03



招标公告

https://www.jinshuiyuncai.com/?SJD#

TJWG

津水云采

天津水务集团

天津水务集团

手机

首页

招标公告

非招标采购

交易中心

水务商城

价格中心

政策法规

帮助中心

应用市场

公告详情

天津津浦保 (挂) 2021-3号地项目市政道路自来水管网工程招标公告

公告方式: 公开 发布平台: 发布平台

匹配度: 100%

基本信息

计划采购部门: 分公司

备注: 备注

预算范围: 人民币

发布时间: 2023-09-04 15:00:00

自期期限: 2023-09-07 15:00:00

报价截止时间: 2023-09-07 15:00:00

预计开标时间: 2023-09-07 15:00:00

联系方式: 公开

联系人: 苏楠

联系电话: 18210899

公告: 天津津浦保 (挂) 2021-3号地项目市政道路自来水管网工程招标公告

1. 招标条件

本项目资金来源为自筹资金21.5828万元。招标人天津津浦保 (挂) 2021-3号地项目市政道路自来水管网工程。项目已具备招标条件。现公开邀请进行招标。

2. 招标范围

天津津浦保 (挂) 2021-3号地项目市政道路自来水管网工程。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人具有独立法人资格且营业执照在有效期内。

3.2 投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质, 在有效期内。

3.3 投标人具有安全生产许可证, 在有效期内。

3.4 投标人须提供法人代表授权委托书。

3.5 本项目应配备正项目经理1名, 应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业二级及以上有投标资格的注册建造师证书。

报价

确定



3.5本项目应配备正项目经理1名，应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业二级及以上有投标资格的注册建造师证书。

3.6投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.7投标人须为天津水务集团“津水云采”平台入库合格供应商。

4.投标文件需提供的材料

1.投标报价清单，其中，编制工程量清单、控制价、结算审核的费用均由中标人支付。中标人在收到中标通知书时向清单编制机构支付费用。

2.营业执照复印件、信用中国网站截图、市政公用工程施工总承包三级及以上资质、安全生产许可证、项目经理任命书、“津水云采”平台入库截图、法人代表资格证明及授权委托书等材料

请于2023年9月7日15:00前将上述材料加盖公章密封的投标文件送至天津空港经济区东八道10号，乔磊收（13902018637），同时将上述资料电子版上传至津水云采系统。

5.报名及开标时间

1.报名时间：2023年9月4日15:00至2023年9月7日15:00

2.开标时间：2023年9月7日15:00

6.联系方式

招标人：天津空港经济区水务有限公司

地址：天津空港经济区东八道10号

联系人：乔磊

电话：58218898

电子邮件：kgswcg@126.com

采购文件

详细信息（含税 采购商可能还价）

#	产品目录	送货地点	物料名称	数量	单位	交付时间	物料描述	备注
1	市政公用工程		市政公用工程	1	项		市政公用工程	

资质要求



天津水务集团

天 津 水 务

TIANJI WATER GROUP

商机 >

Q

商 机 >

企 业 >

招 标 >

首页

招标大厅

非招标采购

资产交易中心

水务商城

价格中心

政策法规

帮助中心

应用市场

首页 > 公告详情

中标公示：远洋津滨保（挂）2021-3号地项目市政道路自来水管道工程中标结果公示

中标公示

项目名称：远洋津滨保（挂）2021-3号地项目市政道路自来水管道工程
招标单位：天津空港经济区水务有限公司
经评标小组评审，现将中标结果予以公示：
中标单位：天津市管道工程集团有限公司
中标金额：390945元
公示期限：2023年9月8日8:30-2023年9月8日17:00
如对上结果有异议，请在公示期限内以书面形式向招标人提出质疑，逾期将不再受理。
招标人：天津空港经济区水务有限公司（盖章单位章）
地址：天津空港经济区东八道18号
联系人及电话：乔磊，58218898

附件

公开透明

采购全流程透明
关键信息可追溯

阳光采购

即时信息披露
促进行业经济公正

在线协作

业务方面平台在线协作
快速响应

降本增效

推行行业数字化
提升采购效率，降低采购成本



(三) 拟投入技术负责人

技术负责人简历表

姓 名	陈雪	年 龄	44	学 历	本科
职 称	高级工程师	职 务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	

注：应附职称证书、社保证明、业绩（如有）等相关资料扫描件。



专业技术系列	工程技术	
Professional Series		
专业名称	供水	(加盖区、县、局、总公司钢印有效)
Specialty		
资格名称	高级工程师	姓名 陈雪
Professional Title		Full Name 男
评审委员会		性别 男
Appraisal Committee		Sex
授予时间	2016.12.28	出生年月 1981.11
Date of Conferment		Date of Birth
证书编号	S 046814	颁证时间 2017.02
Certificate No.		Date of Issue
		颁证机关
		Issued by

普通高等学校		
毕业证书		
学生	陈雪	性别 男, 一九八一年十一月十四日生, 于二〇〇〇年九月
至二〇〇四年六月在本校	机械工程及自动化	专业 四年制
本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校名:	天津理工大学	校(院)长: 李军
证书编号:	100601200405000103	二〇〇四年六月二十五日



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称： 天津市管道工程集团有限公司
组织机构代码： 103070925

校验码： W10307092520250429154836
查询日期： 202401至202504

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
15	王俊林		工伤保险	202401	202504	16
16	刘继者		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
17	蒙士良		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
18	郑宝喆		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
19	刘菲		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
20	邢君		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
21	郭震		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
22	王茜		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
23	李刚		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
24	张翕照		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
25	高腾云		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
26	李亚林		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
27	马博如		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
28	陈雪		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
29	胡建华		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
30	王昊		基本养老保险	202401	202504	16

(四) 拟投入专职安全员

专职安全员简历表

姓名	姜俊	年龄	41	职称	/
从事本工作时间	19	学历	本科	专业	国际金融

注：应附安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3类)、社保证明。

394daac187bd46d2bf7ee8f51e8914ef-20250612214317844



建筑施工企业
安全生产考核合格证书

编号：津建安C3（2023）2300455

姓名：姜俊

性别：男

出生年月：1984年05月08日

企业名称：天津市管道工程集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年09月11日

有效期：2023年09月11日至2026年09月11日



发证机关：天津市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年 月 日



中华人民共和国住房和城乡建设部监制



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 天津市公安局北辰分局

有效期限 2015.03.17-2035.03.17

姓名 姜俊

性别 男 民族 汉

出生

住址

公民身



394daac187ba

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：天津市管道工程集团有限公司
组织机构代码：103070925

校验码：W10307092520250429154836
查询日期：202401至202504

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
30	王昊		失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
31	张睿		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
32	李松洋		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
33	李津		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
34	蔡红岭		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
35	王浩		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
36	王鹏		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
37	宁培磊		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
38	姜俊		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
39	毛通博		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
40	温玉柱		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
41	齐晓青		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
42	姜涛		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
43	景伟		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16
44	罗琦		基本养老保险	202401	202504	16
			失业保险	202401	202504	16
			工伤保险	202401	202504	16

(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2022 年 01 月 01 日至今)

合同名称	台州市南部湾区引水工程（原水输水管道工程施工）
合同项目所在地	台州市黄岩区、温岭市、玉环市
发包人名称	台州市南部湾区水务有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	181206205.00 元
开工日期	2020.03.12
完工日期	2022.05.20
承担的工作	施工
工程质量	合格
项目负责人	杨瑞
技术负责人	张旺
监理人以及电话	浙江江南工程管理股份有限公司
合同项目描述	项目概况：占堂加压泵站出口至净水厂全线的原水输水管道工程施工，包括占堂输水管道、塘岭-沙岸输水管道、花金输水管道、小溪输水管道、兆岙-马鞍山输水管道、马鞍山-江上输水管道、桐山输水管道、江厦输水管道、九眼港输水管道等 9 段原水输水管道，总长 17.010km(其中大溪分流接口前输水管道长 3.275km, 采用管径 DN1800mm 钢管；大溪分流接口后输水管道长 13.735km, 采用管径 DN1600mm 钢管), 按管道敷设方式可分为开槽埋地敷设 7.911km, 顶管 8.716km, 管桥 0.383km。具体以工程量清单为准。 本合同在项目中的地位：施工 合同占比：100% 验收结论：合格
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。



重点建设项目中标通知书

天津市管道工程集团有限公司（中标人）：

经评标委员会评审及中标候选人公示，现确定贵单位中标。请收到本通知书 30 天内，到我单位签订建设工程合同。特此通知。

招标项目	台州市南部湾区引水工程（原水输水管道工程施工）		
备案登记号	台重点招备【2019】061 号		
招标方式	公开招标		
招 标 人	台州市南部湾区水务有限公司		
招标代理机构	浙江天源实业发展有限公司		
招标内容	占堂加压泵站出口至净水厂全线的原水输水管道工程施工，包括占堂输水管道、塘岭-沙岸输水管道、花金输水管道、小溪输水管道、兆岙-马鞍山输水管道、马鞍山-江上输水管道、桐山输水管道、江夏输水管道、九眼港输水管道等 9 段原水输水管道，总长 17.010km（其中大溪分流接口前输水管道长 3.275km，采用管径 DN1800mm 钢管；大溪分流接口后输水管道长 13.735km，采用管径 DN1600mm 钢管），按管道敷设方式可分为开槽埋地敷设 7.911km，顶管 8.716km，管桥 0.383km。具体以工程量清单为准。		
建设规模	工程由原水加压泵站、原水输水线路和分流接口、净水厂以及清水配水干管组成。原水加压泵站和大溪分流接口前原水输水工程近期设计规模 15 万 m ³ /d，大溪分流接口后原水输水工程近期设计规模 10 万 m ³ /d。		
项目负责人	杨瑞	证书号	津 112070700379
专职安全生产 管理人员	高健	证书号	津建安 C（2014）0037851
	王振军		津建安 C（2013）0031734
	王薇		津建安 C（2011）0025798
中标价（元）	181206205	质量标准	合格
工 期	600 日历天竣工并移交整个工程		
备 注			

代理负责人（签字）：

招标代理机构（盖章）：

招标人（盖章）：

招标监管机构（盖章）：

2019 年 11 月 21 日



WS198028
副本 19-1

合同编号：NW-SG(GD)-1912-01

台州市南部湾区引水工程 (原水输水管道工程施工) 合 同 协 议 书

发包人：台州市南部湾区水务有限公司

承包人：天津市管道工程集团有限公司

二〇一九年十二月



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 台州市南部湾区水务有限公司

承包人(全称): 天津市管道工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 台州市南部湾区引水工程(原水输水管道工程施工) 及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 台州市南部湾区引水工程(原水输水管道工程施工)。
 2. 工程地点: 台州黄岩区、温岭市、玉环市。
 3. 工程立项批准文号: 台发改农经【2018】138号。
 4. 资金来源: 项目资本金 30%、自筹 70%。
 5. 工程内容: 台州市南部湾区引水工程由原水加压泵站、原水输水管道、原水输水隧洞、大溪分流接口、净水厂以及清水输配水干管等组成。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围: 占堂加压泵站出口至净水厂全线的原水输水管道工程施工,包括占堂输水管道、塘岭-沙岸输水管道、花金输水管道、小溪输水管道、兆岙-马鞍山输水管道、马鞍山-江上输水管道、桐山输水管道、江夏输水管道、九眼港输水管道等9段原水输水管道,总长 17.010km (其中大溪分流接口前输水管道长 3.275km,采用管径 DN1800mm 钢管;大溪分流接口后输水管道长 13.735km,采用管径 DN1600mm 钢管),按管道敷设方式可分为开槽埋地敷设 7.911km,顶管 8.716km,管桥 0.383km。具体以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日 (具体以发包人开工报告为准)。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 600 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式



1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿捌仟壹佰贰拾万陆仟贰佰零伍元（¥181206205.00元），其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰玖拾万肆仟伍佰陆拾壹元零贰分（¥1904561.02元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）肆拾陆万贰仟零玖拾玖元捌角肆分（¥462099.84元）。

2. 合同价格形式：工程量清单计价。

五、项目经理

承包人项目经理：杨瑞。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安



全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 12 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 台州路桥 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 10 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 6 份, 承包人执 4 份。

发包人: 台州市南部湾区水务有限公司

(公章)

法定代表人或

其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91331021MA2AM7HU2Y

地 址:

邮政编码

法定代

委托代

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人: 天津市管道工程集团有限公司

(公章)

法定代表人或

其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91120000103070925B

地 址: 天津市和平区赤峰道 91 号

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:



竣工验收证书

工程名称	台州市南浦湾引水工程(原水输水管道工程)	开工日期	2020年3月12日	对工程的质量评价	
施工单位	天津市管道工程集团有限公司	竣工日期	2022年5月20日	工程已按施工合同要求完成,经验收检查,外观项目,量测项目及资料核查均符合有关标准的规定,全部达到合格,同意验收。	
工程造价(万元)	18120.6205	暂估决算(万元)			
项目经理	刘权	技术负责人	张旺		
验收范围及数量:			参加竣工验收单位意见		
占堂加压泵站出口至净水厂全线的原水输水管道工程施工,包括占堂输水管道、塘岭-沙岸输水管道、花金输水管道、小溪输水管道、兆岙-马鞍山输水管道、马鞍山-江上输水管道、樟山输水管道、江厦输水管道、九眼港输水管道等9条原水输水管道,总长约16.349km,按管道管径分为:大派分派接口前输水管道长3.322km,采用管径DN1800mm钢管,大派分流接口后输水管道长13.08km,采用管径DN1600mm钢管;按管道敷设方式可分为:开槽埋地敷设7.354km,顶管8.984km,1号顶管DN2020*18(1#沉井→3#沉井)289m,3号顶管DN1620*18(5#沉井→4#沉井)337m,4号顶管DN1620*18(5#沉井→6#沉井)995m,5号顶管DN1620*18(7#沉井→6#沉井)413m,6号顶管DN1620*18(7#沉井→8#沉井)554m,7号顶管DN1620*18(8#沉井→9#沉井)390m,8号顶管DN1620*18(11#沉井→10#沉井)269m,9号顶管DN1620*18(11#沉井→12#沉井)504m,10号顶管DN1620*16(12#沉井→13#沉井)90m,11号顶管DN1620*18(14#沉井→15#沉井)843m,12号顶管DN1820*18(16#沉井→15#沉井)181m,13号顶管DN1620*18(18#沉井→17#沉井)959m,14号顶管DN1620*18(18#沉井→19#沉井)976m,15号顶管DN1620*18(20#沉井→19#沉井)498m,16号顶管DN1620*18(20#沉井→21#沉井)88m,17号顶管DN1620*18(22#沉井→21#沉井)945m,18号顶管DN1620*18(22#沉井→23#沉井)653m,沉井22座,管桥两座0.074km,以及附属检修阀门井、排气井等。			建设单位 监理单位 勘察单位		
存在问题及处理意见:			设计单位 施工单位 邀请单位		
无。			签名: 签名: 签名:		

注:此表用A3打印



建设工程招标公告

招标项目		台州市南部湾区引水工程（原水输水管道工程施工）		
备案登记号		台重点招备[2019]061号		
招标方式		公开招标	招标组织形式	委托招标
招标人	名称	台州市南部湾区水务有限公司	地址	
	联系人	林敏峰	联系电话	
招标代理机构	名称	浙江天源实业发展有限公司	地址	杭州市上城区抚宁巷66号
	联系人	洪银有	联系电话	
招标项目概况	建设规模	工程由原水加压泵站、原水输水线路和分流接口、净水厂以及清水配水干管组成。原水加压泵站和大溪分流接口前原水输水工程近期设计规模15万m ³ /d，大溪分流接口后原水输水工程近期设计规模10万m ³ /d。		
	建设地点	台州市黄岩区、温岭市、玉环市		
	招标范围及内容	占堂加压泵站出口至净水厂全线的原水输水管道工程施工，包括占堂输水管道、塘岭-沙岸输水管道、花金输水管道、小溪输水管道、兆岙-马鞍山输水管道、马鞍山-江上输水管道、桐山输水管道、江夏输水管道、九眼港输水管道等9段原水输水管道，总长17.010km（其中大溪分流接口前输水管道长3.275km，采用管径DN1800mm钢管；大溪分流接口后输水管道长13.735km，采用管径DN1600mm钢管），按管道敷设方式可分为开槽埋地敷设7.911km，顶管8.716km，管桥0.383km。具体以工程量清单为准。		
	标段及招标控制价	1标段：招标控制价194346691（元）	资金来源	项目资本金30%，自筹70%
对投标人资格要求	投标人	1、市政公用工程施工总承包二级及以上资质。 2、须具有自2014年7月1日以来【以完（竣）工验收鉴定书或完（竣）工质量评定报告或竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表载明时间为准】具有已完工的单个合同钢管管道长度在2.5km及以上，且钢管管径在DN1000及以上的施工业绩。		
	项目负责人	市政公用工程专业注册建造师一级（一级建造师临时执业证书无效）。		
	其他	是否支持联合体（否）		
招标文件	招标文件金额	0（元）		
	获取招标文件方式	网上下载		
递交投标文件截止时间及地点		台州市市府大道777号台州市公共资源交易中心一号开标室（3楼301） 2019-11-11 09:30		

招标代理机构（公章）：

招标人（公章）：

代理项目负责人（签字）：

发布公告时间：2019-10-10

重点建设项目中标候选人公示单

台州市南部湾区水务有限公司（招标人），台州市南部湾区引水工程（原水输水管道工程施工），备案登记号：台重点招备【2019】061号，经评标委员会评审，结果公示如下：

内容		中标候选人		
企业名称		天津市管道工程集团有限公司		
中标价		181206205 元		
工期		600 日历天竣工并移交整个工程		
项目负责人		杨瑞	证书号码 津 112070700379	
专职安全生产管理 人员及证书号码	高健	王振军	王薇	
	津建安 C（2014） 0037851	津建安 C（2013） 0031734	津建安 C（2011） 0025798	
公示时间		2019 年 11 月 1 日~2019 年 11 月 4 日		
中标候选人业绩				
序号	项目名称	完竣工 时间	技术指标	提供的业绩证明 材料
1	大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程管道建安工程一标	2019 年 8 月 14 日	钢管安装（ ϕ 3220mm） 7304.963m	施工合同、中标通知书、单位工程施工质量评定表
无效标情况				
企业名称		无效标原因		
浙江宏达建设集团有限公司		资信标中的投标业绩“主城区（丹溪路—开创路段）污水分流干管工程——污水管道工程”，所提供的施工合同、中标通知书、竣工验收证书上均无法体现管道类型、管径及管道长度，且只提供了发包人出具的证明，未提供政府质量监督机构出具的证明。根据招标文件投标人须知第 6.4.2（1）的规定，按无效标处理。		

公示投诉、举报受理部门：

台州市发展和改革委员会，受理电话：0576-88686867

招标人（盖章）

招标人代理机构（盖章）

招标监管机构（盖章）

日期：2019 年 11 月 1 日

备注：本公示单共 四 份。



(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2022 年 01 月 01 日至今)

合同名称	合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段
合同项目所在地	合肥市
发包人名称	合肥供水集团有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	160974071.30 元
开工日期	2020.02.07
完工日期	2022.02.18
承担的工作	施工
工程质量	合格
项目负责人	阎强
技术负责人	王晓东
监理人以及电话	江苏建科工程咨询有限公司
合同项目描述	项目概况: 工程建设规模为 40 万 m³/日, 设计采取双管输送, 材质为 PCCP 管(甲供), 单管(DN1600)长水库至七水厂供水工程第二标段, 具体为 C 段(设计图纸为 3 标段)工程(桩号 A0+000—A10+351)、D 段(设计图纸为 4 标段)工程(桩号 D0+000—D11+213), 双道 DN1600mmPCCP 铺设, 具体施工内容为 DN1600mmPCCP 管道及钢管及其配套阀井施工, 相应管线的阀门、流量计等设备安装, 管道阴极保护, 红线范围内及施工便道的复垦等内容。C 标段内包含宁西铁路穿管 1 处, D 段穿越合安铁路货运外绕线, 穿管口径均为 DN1600mm 钢管; 穿引江济淮河道、望江西路、长江西路等双排顶管共 8 处, 顶管口径为 DN1600mm。 本合同在项目中的地位: 施工 合同占比: 100% 验收结论: 合格
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。



中标通知书

编号: HFZTB-GC-2019-010400

天津市管道工程集团有限公司
合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段
你单位于 2019GFCZ3048) 招投标中, 经评定, 被确定为中标人。中标价款 壹亿陆仟零玖拾柒万肆仟零柒拾壹元叁 为(人民币) (大写)。中标工期 450 天(日历日), 工程质量达到国家施工验收规范合格 标准。
请你单位在收到中标通知书后, 于30日内与招标人签订承包合同, 无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称:	合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段
工程地点:	合肥市
结构层次:	/
预算价:	23800.00000 万元
项目经 理:	阎强
开工日期:	(具体以开工令为准)
中标范围:	招标文件、清单及图纸范围



重要提示:

- 1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
- 2、中标人应当按照约定履行义务。对未能按时、按质、按量履行义务的中 标人, 将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行 记录并予以披露。

附则:

- 1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同 的组成部分;
- 2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》;
- 3、合同自签订之日起五个工作日内, 须办理合同备案手续;
- 4、办理合同见证和备案时须携带以下资料:
(1) 合同原件
(2) 履约保证金等各种担保(复印件)



(GF—2017—0201)

WS19862

承20039

建设工程施工合同

工程名称: 合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段

发 包 人: 合肥供水集团有限公司

承 包 人: 天津市管道工程集团有限公司

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 合肥供水集团有限公司

承包人(全称): 天津市管道工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段。
2. 工程地点: 合肥市。
3. 工程立项批准文号: 合发改投资【2015】1409号。
4. 资金来源: 合肥市大建设资金。
5. 工程内容: 合肥市磨墩水库至七水厂工程,水库容量 1260 万立方米,工程建设规模为 40 万 $\text{m}^3/\text{日}$,设计采取双管输送,材质为 PCCP 管(甲供),单管(DN1600)长约 36.5 公里。主要建设内容:输水管道工程及相关配套工程。本标段为合肥市磨墩水库至七水厂供水工程第二标段,具体为 C 段(设计图纸为 3 标段)工程(桩号 A0+000—A10+351)、D 段(设计图纸为 4 标段)工程(桩号 D0+000—D11+213),双道 DN1600mmPCCP 铺设,具体施工内容为 DN1600mmPCCP 管道及钢管及其配套阀井施工,相应管线的阀门、流量计等设备安装,管道阴极保护,红线范围内及施工便道的复垦等内容。C 标段内包含宁西铁路穿管 1 处, D 段穿越合安铁路货运外绕线,穿管口径均为 DN1600mm 钢管;穿引江济淮河道、望江西路、长江西路等双排顶管共 8 处,顶管口径为 DN1600mm。具体长度及材料等详见招标文件、清单及图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围: 负责从签订合同后至项目竣工验收合格期间,涉及开工准备、施工、安装、试压、通水、验收等全部工作,具体详见图纸及招标文件及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 450 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历



天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹亿陆仟零玖拾柒万肆仟零柒拾壹元叁角（¥ 160974071.30 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰玖拾伍万肆仟玖佰伍拾捌元捌角（¥ 2954958.80 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式： 总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 阎强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类。





内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2020年01月06日签订。

十、签订地点

本合同在合肥供水集团有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，合肥市公共资源交易监督管理局备案壹份，安徽诚信项目管理有限公司存档壹份。

发包人：（公章）

合肥供水集团有限公司

法定代表人或其委托代理人

（签字）

承包人：

天津市管道工程集团有限公司

法定代表人或其委托代理人

（签字）

0258790

工程竣工验收报告

工程名称: 合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二段.

竣工日期: 2023年10月19日

验收组织单位(章) 合肥供水集团有限公司

合肥市建设委员会印制



搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。





一、工程概况

0258790

工程名称	合肥市瑶海区至七井供水工程管道施工第二标段	工程地点	合肥市瑶海区、高新区
建筑面积	/ m ²	工程造价	16097.40713万元
结构类型	原水管道	层数	地上: 1 层 地下: 1 层
规划许可证号	建字第40100 2018 00025号	施工许可证号	合管建许[2020]020号
开工日期	2020年4月20日	竣工日期	2023年10月19日
建设单位	合肥供水集团有限公司	法定代表人	吴正亚
单位地址	合肥市瑶海区屯溪路70号	项目负责人	盛敏建
勘察单位	中国市政工程中南设计研究院有限公司	资质等级	工程勘察综合甲级
设计单位	中国市政工程中南设计研究院有限公司	资质等级	工程设计综合甲级
施工总包单位	天津新航道工程集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包壹级 D112087052
法定代表人	王为民	项目经理及证书号	阎强 津112070700378
分包单位	/	资质等级及证书号	
分包单位	/	资质等级及证书号	
分包单位	/	资质等级及证书号	
监理单位	安徽事科工程咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质 E132008172-813
法定代表人	洪运华	总监及岗位证书号	明新同 32015473
施工图审查机构	合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所	资质等级及证书号	施工图审查一类 11041
监督机构		监督注册号	



二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	盛敏建	合顺集团有限公司	项目负责人	盛敏建
副组长	顾新国	江苏建科工程咨询有限公司	高工、总工	顾新国
成 员	何飞	中国市政工程中南设计研究院有限公司	项目负责人	何飞
	安海堂	中国市政工程中南设计研究院有限公司	基槽负责人	安海堂
	阎强	天津市管道工程集团有限公司	项目经理	阎强
	郑少忠	天津市管道工程集团有限公司	技术负责人	郑少忠
	杨飞	天津市管道工程集团有限公司	副项目经理	杨飞
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人: 				
 (单位公章) 年 月 日				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				



三、验收结果

0258790

验收意见:

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程报建、招投标等手续,建设程序符合要求。勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中较好地完成了合同工作内容,在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的全部工程量已完成,其中包括:DN1600预应力钢管混凝土管道安装40.7公里、DN1600预应力钢管混凝土管顶管3979米(一次性顶进556米)、DN2000预应力钢管混凝土管顶管660米、DN1600钢管顶管612米、DN1600钢管安装3300米、排气井50座、排泥井38座、顶管倒挂井23座(井深最深23米,直径12米)、DN1600钢管穿越铁路共440米(穿越宁西铁路220米,穿越双雷线220米)及其配套阀门井施工,相应管线的阀门、流量计等设备安装,管道阴极保护,红线范围内及施工便道的复垦,较好地实现了建设和设计目标,本工程施工质量经验收小组共同验收,工程质量符合设计及规范要求,工程总体质量较好,评定为合格。

同意本工程竣工交付使用。

验收结论和质量等级:

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法人代表 	法人代表 	法人代表 	法人代表 	法人代表 
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日





合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段

预约场地 01 招标公告发布 02 招标文件发布 03 中标公示 04 中标通知书 05 合同见证 06 项目履约 07

发布时间: 2019-11-12 阅读次数: 5267 信息来源: 安徽合肥公共资源电子交易系统

招标计划 招标公告 澄清/变更公告 中标候选人公示 中标结果公示 进场交易见证书 合同及履约

项目审批信息

项目名称:	合肥市磨墩水库至七水厂供水工程		
项目法人:	合肥供水集团有限公司	项目地址:	合肥市
立项批文名称:	此项目无立项批文信息	项目审批单位:	此项目无立项审批单位信息
监督部门:	合肥市公共资源交易监督管理局	代理机构:	安徽诚信项目管理有限公司
交易平台:	安徽合肥公共资源交易中心	项目建立时间:	2017-01-05 18:41:02

公告正文

合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段项目公开招标公告(网上招投标)
安徽诚信项目管理有限公司受合肥供水集团有限公司的委托,现对“合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段项目”进行公开招标,欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号: 2019GFCZ3048

2、项目名称: 合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段

3、项目地点: 合肥市

4、项目单位: 合肥供水集团有限公司

5、项目概况: 合肥市磨墩水库至七水厂工程,水库容量1260万立方米,工程建设规模为40万m³/日,设计采取双管输送,材质为PCCP管(甲供),单管(DN1600)长约36.5公里。主要建设内容:输水管道工程及相关配套工程。本标段为合肥市磨墩水库至七水厂供水工程第二标段,具体为C段(设计图纸为3标段)工程(桩号A0+000—A10+351)、D段(设计图纸为4标段)工程(桩号D0+000—D11+213),双道DN1600mmPCCP布设,具体施工内容为DN1600mmPCCP管道及钢管及其配套阀门井施工,相应管线的阀门、流量计等设备安装,管道阴极保护,红线范围内及施工便道的复垦等内容。C标段内包含宁西铁路穿管1处,D段穿越合安铁路货运外绕线,穿管口径均为DN1600mm钢管;穿引江济淮河道、望江西路、长江西路等双排顶管共8处,顶管口径为DN1600mm。具体长度及材料等详见招标文件、清单及图纸。

6、资金来源: 其它

7、项目概算: 23800万元

8、项目类别: 工程施工

9、标段(包别)划分:

本项目共一个标段

二、投标人资格

1、投标人: 具有市政公用工程施工总承包壹级及以上资质;

2、投标人业绩: 自2009年1月1日以来,在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)具备单个合同金额不低于3000万元的工程施工业绩,且此业绩须同时满足以下要求:

①此业绩中须含有输水或给水或中水管道工程施工内容;

②上述第①项要求的管道工程中须含有管道的管径不小于DN1200,且管径不小于DN1200的管道施工总长度不少于3km。

3、项目经理: 具有市政公用工程专业一级注册建造师资格;

4、项目经理业绩: 自2009年1月1日以来,在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)具备一个工程施工业绩,且此业绩须同时满足以下要求:

①此业绩中须含有给水、中水、输水管道工程施工内容;

②上述第①项要求的管道工程中须含有管道的管径不小于DN1200,且管径不小于DN1200的管道施工总长度不少于2km。

5、投标人须符合下列情形之一:

(1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

(2)最近一次被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

(3)最近一次被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

(4)最近一次被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

6、投标人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选人,不得确定为中标人:

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人。

(2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

(5)投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的。

(6)投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

打印



7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取及招标文件发售办法

1、获取时间：2019年11月12日上午09:00至2019年11月26日下午17:30

2、招标文件价格：每套人民币400元整，招标文件售后不退

3、获取方式：

(1)潜在投标人须登录安徽（区域）公共资源交易电子服务系统查阅、获取招标文件。首次登录须办理入库手续，办理入库不收取任何费用，入库办理流程请参见中心网站（http://ggzy.hefei.gov.cn/）“办事指南”栏目中的“投标人”--“主体库登记”--“主体库登记服务指南”。

(2)潜在投标人可通过安徽（区域）公共资源交易电子服务系统系统查阅招标文件，如参与投标，则还须在招标文件获取时间内支付招标文件费用，逾期系统自动关闭。

(3)招标文件费用采用网上支付。如无网上银行帐号，请及时前往银行办理（本系统目前支持以下银行网上支付服务：中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、浦发银行、徽商银行）。

(4)招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00，节假日休息）拨打交易中心服务热线（非项目咨询）：0551-68110066。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2019年12月02日09:30

2、开标地点：合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区（徽州大道与南京路交口）3楼2号开标室

五、投标截止时间

2019年12月02日09:30

六、联系方式

（一）项目单位：合肥供水集团有限公司

地址：合肥市屯溪路70号

联系人：杨林宁

电话：0551-64422826

（二）招标代理机构：安徽诚信项目管理有限公司

地址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系人：张工

电话：0551-66223831/66223665

传真：0551-66223654

安徽合肥公共资源交易中心网址：http://ggzy.hefei.gov.cn/

七、其它事项说明

七、其它事项说明

1、投标人如需开具标书工本费发票，在项目开标次日后自行登录安徽合肥公共资源电子交易平台打印。

2、有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30，节假日休息）与项目联系人联系。

3、凡持各级建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》参与合肥市招投标活动的安徽省外建筑业企业，须在安徽省按照主管部门相关要求办理信息登记手续。

八、保证金账户（选择一家银行进行缴费）：

标段简称:1标段

光大银行

户名

安徽诚信项目管理有限公司

账号

76700188008972057

开户银行

光大银行合肥阜南路支行

徽商银行

户名

安徽诚信项目管理有限公司

账号

1023701021000135582216273

开户银行

徽商银行合肥蜀山支行

建设银行

户名

安徽诚信项目管理有限公司

账号

34001468608059666888-194078 请填写完整的账号信息，包括“*”及后6位数字！

开户银行

建行合肥庐阳支行营业部

附件:无

打印

专题专栏

安徽政务服务网
合肥分行

深入学习贯彻
党的二十大精神

综合咨询服务

营商环境专栏

安徽合肥公共资源交易中心 主办 网站地图及使用帮助 联系我们: 0551-12345 隐私申明
皖ICP备12008608号-3 网站标识码: 3401000122 皖公网安备: 34011102000915号
网站访问量: 949287670 今日访问量: 68559 昨日访问量: 530532

政府网站
找错

政务服务

友情链接 网站友情链接

登录

新服务系统登录

项目查询

电子保函

中标贷

网站年报

数据分析

中介机构
服务质量



合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段

预约场地 01 招标公告发布 02 招标文件发布 03 中标公示 04 中标通知书 05 合同见证 06 项目履约 07

发布时间: 2019-12-10 阅读次数: 5266 信息来源: 安徽合肥公共资源电子交易系统

招标计划 招标公告 澄清/变更公告 中标候选人公示 中标结果公示 进场交易见证书 合同及履约

合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段项目中标结果公示

合肥市磨墩水库至七水厂供水工程管道施工第二标段项目中标结果公示项目评标工作已经结束, 中标人已经确定。现将中标结果公示如下:

中标(成交)单位名称: 天津市管道工程集团有限公司

中标金额: 人民币 壹亿陆仟零玖拾柒万肆仟零柒拾壹元叁角(¥160974071.30元)

公示日期: 2019年12月10日

附件:无



打印

专题专栏

安徽政务服务网
合肥分行

深入学习宣传贯彻
党的二十大精神

综合咨询服务

营商环境专栏



(五) 近 3 年完成的类似项目情况表

(近 3 年指 2022 年 01 月 01 日至今)

合同名称	京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程
合同项目所在地	天津市北辰区外环调整路与津榆公路夹角东北角，京滨城际铁路北辰站周边区域
发包人名称	天津市北辰区住房和建设服务中心
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	1983.4408 万元元
开工日期	2022.6.15
完工日期	2022.12.31
承担的工作	施工
工程质量	合格
项目负责人	李育英
技术负责人	李学军
监理人以及电话	天津华北工程管理有限公司/
合同项目描述	给水工程；本次招标规模：1 项，最大管径为 DN600；其中管径为 DN600，长度约 3840 米，管径为 DN300，长度为 4300 米；具体内容详见建设单位所发施工图纸及工程量清单中包含的全部内容。 本合同在项目中的地位：施工 合同占比：100% 验收结论：合格
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。



省级编码: 1200002112170008-BD-002

施工中标通知书

施工招标备案编号为 12132022054001 的京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程工程, 坐落在天津市北辰区外环调整路与津榆公路夹角东北角, 京滨城际铁路北辰站周边区域, 报建总建设规模 3633 米, 项目总投资 53013.73 万元, 共分为 1 标段。

建设单位通过招标将第 1 标段, 工程名称为京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程的工程, 确定天津市管道工程集团有限公司为中标单位, 中标规模 1 项, 工程质量国家验收规范合格标准。

施工及相关服务总中标标价为人民币(大写)壹仟玖佰捌拾叁万肆仟肆佰零捌元整(¥19834408 元), 施工及相关服务中标总期限自 2022 年 06 月 15 日开始, 至 2022 年 12 月 31 日结束。

中标人员	姓名	专业	等级	证号	执业印章号/ 职称证书编 号
正项目经理	李育英	市政公用工程	二级	00836504	津 212131319 364
副项目经理	杨臣	市政公用工程	二级	01021449	津 212131425 583

招标监督部门敬告:

- 1、根据《招标投标法》第四十七条规定, 招标人应当自确定中标人之日起 15 日内, 向招标监督部门提交招标投标情况书面报告。
- 2、根据《招标投标法》第四十六条规定, 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。



建设单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

招标监督部门：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

注：本中标通知书共六份，其中建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。

招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2022年6月7日



副本

合同编号:

2022
1-17

Ts2228/
Jc2282

天津市建设工程施工合同

(JF-2017-068)

天津市城乡建设委员会
天津市市场监督管理委员会

制定



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 天津市北辰区住房和建设服务中心

承包人(全称): 天津市管道工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程。

2.工程地点: 天津市北辰区外环调整路与津榆公路夹角东北角,京滨城际铁路北辰站周边区域。

3.工程立项批准文号: 津北辰发改投资【2021】186号。

4.资金来源: 财政预算内资金

5.工程内容: 给水工程;最大管径为DN600;其中管径为DN600,长度约3840米,管径为DN300,长度为4300米;具体内容详见建设单位所发施工图纸及工程量清单中包含的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程,具体详见工程量清单及图纸全部内容。



二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 6 月 15 日。

计划竣工日期: 2022 年 12 月 31 日。

(实际的开工日期以甲方具体通知的进场时间为准, 实际工期为实际开工日期之日起 200 天)

工期总日历天数: 200 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 (大写) 壹仟玖佰捌拾叁万肆仟肆佰零捌元整
(¥19834408 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) 伍拾陆万柒仟柒佰捌拾柒元整 (¥567787 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) 零 (¥ 0 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) 零 (¥ 0 元);



(4) 暂列金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元)。

2. 合同价格形式: 固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 李育英。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。



七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 6 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在天津市北辰区住房和建设服务中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章之日起 生效。



十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，
承包人执 4 份。

发包人：(盖章)

承包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(盖章)

(盖章)

组织机构代码：12120113MB1F66638H 组织机构代码：91120000103070925B

地 址：__

地 址：天津市和平区赤峰道 91 号

邮政编码：300400

邮政编码：300041

法定代表人：穆庆

法定代表人：王为民

委托代理人：

委托代理人：王为民

电 话：__

传 真：__

电子信箱：__

电子信箱：__

开户银行：中国农业银行股份有限公司 开户银行：中国建设银行股份

天津北辰支行营业部

有限公司天津和平支行

账 号：

合同备案管理部门意见 (盖章)



市政工程竣工验收报告

工程名称：京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程

建设单位：天津市北辰区住房和建设服务中心



单位工程基本情况

工程名称	京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程		开、竣工时间	2021.6.15 ~ 2022.12.31	
专业名称	工程量	结构类型	工程造价 (万元)		
D635mm×10mm钢管明敷	2932米				
D635mm×10mm钢管拉管	439米				
dn315mm PE100聚乙烯管明敷	1325米				
dn315mm PE100管道敷设 (四条路)	2504米				
施工单位工程竣工报告	有 (☒)、没有 (☐)	监理单位工程质量评估报告		有 (☒)、没有 (☐)	
设计单位质量检查报告	有 (☒)、没有 (☐)	勘察单位质量检查报告		有 (☒)、没有 (☐)	
工程概况	(1) 京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程, 位于天津市北辰区。 (2) 自来水工程路由天津市北辰区津蓟高速永定新河特大桥以东1.1公里处, 永定新河河堤内现状DN700管引出一根DN600给水管线, 向南顶管穿越永定新河堤防, 至永定新河堤防南侧, 然后向西拉管敷设穿越现状鱼塘3座, 至现状林地内, 向西明开敷设至大北环铁路东侧, 然后顶管穿越大北环铁路, 后明开敷设穿越永定新河特大桥, 然后继续向西敷设, 直至北辰站北侧后引出一根DN300给水管线, 向南敷设至规划迎月路。 (3) 穿越永定新河堤防时采用顶管方式, 外加D1048x12钢套管, 套管顶距永定新河堤防堤角3m。施工前需提前将永定新河堤防南侧鱼塘清空, 填土至标高3m, 以保证顶管工作上覆土深度。顶管工作井设置在填埋鱼塘上, 顶管接收井设置在永定新河堤防内滩地上。 (4) 穿越鱼塘采用拉管方式, 拉管工作坑设置在填埋鱼塘上, 以保证穿越鱼塘时的管线深度; 拉管接收坑设置在现状林地内。 穿越大北环铁路采用顶管穿越方式, 外加Φ1550钢筋混凝土套管, 顶管工作井及接收井设置在铁路保护范围以外。 (5) 穿越永定新河特大桥采用明开敷设方式, 外加Φ1350钢筋混凝土套管。 本工程中, DN600管线采用钢管, 穿越难点时根据情况增加套管, DN300管采用PE管。				
结构变更	有 (☐) 没有 (☒)	变更内容	变更手续	有 (☐) 没有 (☒)	
专业工程分包项目					
参建单位	建设单位	天津市北辰区住房和建设服务中心			
	勘察单位	天津市勘察设计院集团有限公司			
	设计单位	天津水务集团华森规划勘测设计研究院有限公司			
	施工单位	天津市管道工程集团有限公司			
	监理单位	天津华北工程管理有限公司			
工程验收时间					



建设单位执行基本建设程序情况

- 1、立项批准文件:
- 2、建设用地规划许可证审批编号:
- 3、建设工程规划许可证审批编号:
- 4、施工许可证审批编号:
- 5、施工图审查合格证、审批编号:
- 6、施工中标通知书审批编号:
- 7、勘察中标通知书审批编号:
- 8、设计中标通知书审批编号:
- 9、监理中标通知书审批编号:
- 10、施工合同审批编号:
- 11、勘察合同审批编号:
- 12、设计合同审批编号:
- 13、监理合同审批编号:
- 14、工程质量监督审批编号:

建设单位负责人(签字):




(公章)

2017年10月(日)









建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位
在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价： 通过该工程地基阶段检查，根据《市政工程勘察规范》（CJ56-2012）进行勘察，出具的勘察报告正确；该工程依据勘察报告设计、施工，地基承载力、地基变形、地基稳定性满足安全使用要求。
对设计单位的评价： 设计成果完整、合理、正确，图纸表述清晰，满足国家相应规范要求，达到规范的设计深度，满足业主合同相应要求。
对施工单位的评价： 所有工序全部合格，所有工序全部检查项目 合格率100 %，工程质量满足设计、规范要求，符合国家强制性标准，结构安全可靠，满足使用功能，环境影响方面达到设计要求。所完成的工程量满足合同要求。
对监理单位的评价： 依据施工图、设计文件、施工规范、验收标准及相关的法律法规的规定，监理合同和施工合同要求，监理单位进行了全过程的监理。符合合同要求。
建设单位负责人（签字）  2023年/月/日






单位工程竣工验收报告

序号	项目	验收项目情况	验收结论					
1	质量控制资料核查	共 7 项, 经审查符合要求 7 项 经核定符合规范要求 7 项						
2	分部工程	共 10 分部, 经检查 10 分部 符合强制性标准及要求 10 分部						
3	主要建筑材料、构配件检查情况	共 4 项, 自检 4 项, 见证 项, 符合要求 4 项						
4	结构安全和使用功能检测情况	基础 / 份, 符合要求 / 份 主体结构 16 份, 符合要求 16 份 重要设备 / 份, 符合要求 / 份						
5	外观质量验收	共抽查 5 项, 符合要求 5 项 不符合要求 / 项						
6	工程竣工验收意见							
<table border="1"> <tr> <td>建设单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月16日</td> <td>勘察单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日</td> <td>设计单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日</td> <td>监理单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日</td> <td>施工单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日</td> </tr> </table>				建设单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月16日	勘察单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日	设计单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日	监理单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日	施工单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日
建设单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月16日	勘察单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日	设计单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日	监理单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日	施工单位 (公章) 单位负责人:  2023年10月10日				

1. 工程竣工验收意见应包括工程概况、工程质量情况(含基础、主体结构验收和预验收内容)、综合质量评价及其他需要说明的问题等, 可另附页。



市政工程竣工验收保修书

工程名称	京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程			
工程地点	天津市北辰区	竣工验收日期	2023 年 10 月 10 日	
工程概况	(1) 京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程，位于天津市北辰区。 (2) 自来水工程路由天津市北辰区津蓟高速永定新河特大桥以东1.1公里处，永定新河河堤内现状DN700管引出一根DN600给水管线，向南顶管穿越永定新河堤防，至永定新河堤防南侧。然后向西拉管敷设穿越现状鱼塘3座，至现状林地内，向西明开敷设至大北环铁路东侧，然后顶管穿越大北环铁路。后明开敷设穿越永定新河特大桥，然后继续向西敷设，直至北辰站北侧后引出一根DN300给水管线，向南敷设至规划迎月路。 穿越永定新河堤防时采用顶管方式，外加D1048x12钢管套管，套管顶距永定新河堤防堤角3m。施工前需提前将永定新河堤防南侧鱼塘清空，填土至标高3m，以保证顶管工作上覆土深度。顶管工作井设置在填埋鱼塘上，顶管接收井设置在永定新河堤防内滩地上。 穿越鱼塘采用拉管方式，拉管工作坑设置在填埋鱼塘上，以保证穿越鱼塘时的管线深度；拉管接收坑设置在现状林地内。 穿越大北环铁路采用顶管穿越方式，外加Φ1550钢筋混凝土套管，顶管工作井及接收井设置在铁路保护范围以外。 穿越永定新河特大桥采用明开敷设方式，外加Φ1350钢筋混凝土套管。 本工程中，DN600管线采用钢管，穿越难点时根据情况增加套管，DN300管采用PE管。			
保修期限	自 年 月 日 至 年 月 日			
验收结果或修理整改项目				
修理整改完成日期	年 月 日			
签名(章)	建设单位负责人	施工单位负责人	监理单位负责人	
				

注：本保修单位各方签名（章）后生效，作为接管和支付工程预留金凭据。




市政工程竣工验收条件审查表

工程名称	京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程			工程造价 (万元)	
建设单位	天津市北辰区住房和建设服务中心			计划竣工日期	2022年12月11日
工程竣工验收条件自查情况					
验收条件	自查意见		验收条件	自查意见	
1. 完成施工图和施工合同全部内容, 达到竣工标准	符合 ☒	☒	7. 主要建筑材料、构配件、设备和使用功能试验资料齐全	符合 ☒	☒
	不符合 ☐	☐		不符合 ☐	☐
2. 施工单位提出工程竣工报告	符合 ☒	☒	8. 按合同约定支付工程款, 付款证明齐全	符合 ☒	☒
	不符合 ☐	☐		不符合 ☐	☐
3. 勘察单位提出质量检查报告	符合 ☒	☒	9. 施工单位已签署质量保修书	符合 ☒	☒
	不符合 ☐	☐		不符合 ☐	☐
4. 设计单位提出质量检查报告	符合 ☒	☒	10. 质量问题已全部整改完毕	符合 ☒	☒
	不符合 ☐	☐		不符合 ☐	☐
5. 监理单位提出工程质量评估报告	符合 ☒	☒	11. 法律、法规规定的其他条件	符合 ☒	☒
	不符合 ☐	☐		不符合 ☐	☐
6. 工程技术档案和施工管理资料完整, 已分类成册	符合 ☒	☒			
	不符合 ☐	☐			
验收组人员名单	姓名	单位		职务	
	魏乃飞	天津市北辰区住房和建设服务中心			
	张书伟	天津市勘察设计院集团有限公司			
	孙博阳	天津水务集团华森规划勘测设计研究院有限公司			
	李育英	天津市管道工程集团有限公司		项目经理	
	崔银	天津华北工程管理有限公司		总监理工程师	
拟定验收日期	年 月 日		拟定验收地点		
建设单位	项目负责人:   (公章) 年 月 日				



市政工程竣工验收证书

工程名称	京津城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程	开工日期	2022年6月15日	工程质量评价: 该工程严格按照施工图纸进行施工,施工组织设计审批及执行情况良好,工程分部、分项划分评定正确,工程施工中对各种材料的质量和性能进行严格报验制度、抽样送检制度,严格把控材料质量关,并坚持文明施工,生活区和施工区秩序井然。坚持安全生产,制定防护措施,在本工程施工始未发生安全生产事故,工程竣工后,技术档案资料整理规范,清晰有序,工程质保、质评资料齐全,工程施工过程质量保证措施完备,使各分部分项工程均满足质量要求并收到良好效果,并在保证工程外观质量的同时又收到良好的社会效益,工程总体效益质量达到设计标准,同意该工程竣工验收。	
完工日期	2022年12月11日	竣工验收日期	2023年10月10日		
合同造价(万元)		工程结算(万元)			
验收范围及数量: (一) 给水工程: 1、D635mm×10mm钢管明敷: 2932米; 2、D635mm×10mm钢管拉管: 439米; 3、φ1350mm钢筋混凝土套管内穿D635mm×10mm钢管明敷: 101米; 4、D1048mm×12mm钢管套管顶管内穿D635mm×10mm钢管: 99米; 5、D635mm×10mm钢管内穿管: 66米 6、dn315mmPE100聚乙烯管明敷: 1325米 7、工作基坑: (1) φ700#500高压旋喷桩加固: 1080米 (2) 拉森桩: 74.85吨 (3) 鱼塘回填土方(灰土): 21258m³ 8、接受基坑: (1) φ700#500高压旋喷桩加固: 468米 (2) 拉森桩: 63.9吨 (二) 迎辰路给水管道工程: dn315mm PE100管道敷设: 772米 (三) 迎礼道给水管道工程: dn315mm PE100管道敷设: 369米 (四) 迎悦路给水管道工程: dn315mm PE100管道敷设: 972米 (五) 迎智道给水管道工程: dn315mm PE100管道敷设: 391米				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见:				建设单位 签名:  (公章)	设计单位 签名:  (公章)
				监理单位 签名:  (公章)	勘察单位 签名:  (公章)
				勘察单位 签名:  (公章)	邀请单位 签名: (公章)





(施工) 京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程

2022.05.10 信息来源北辰区 浏览次数: 393

微信好友 QQ好友 QQ空间 腾讯微博 新浪微博 人人网

报建编号:
招标备案号: 12132022054001

施工招标公告

津建交北辰施工[2022]0503

1、	招标条件
本项目京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程已由天津市北辰区发展和改革委员会以津北辰发改投资[2021]1186号批准建设, 招标人为天津市北辰区住房和建设服务中心, 建设资金为53013.73万元, 资金来源为财政预算内资金53013.73万元, 资金来源已经落实, 建设规模为3633米, 项目已具备招标条件, 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司受天津市北辰区住房和建设服务中心的委托, 现对该项目的施工进行公开招标择优选定承包人。	
2、	项目概况与招标范围
2.1	项目概况: 京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程, 建设规模为3633米, 本项目主要包括道路工程、排水工程、给水工程、站前广场工程、随路实施交通设施、照明、绿化等配套工程。排水工程、给水工程均含线外工程。总投资额53013.73万元。
2.2	工程建设地点: 天津市北辰区外环调整路与津榆公路夹角东北角, 京滨城际铁路北辰站周边区域
2.3	标段划分与招标范围: 本次招标标段为: 一标段: 标段名称: 京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程, 招标范围: 给水工程; 本次招标规模: 1项, 最大管径为DN600; 其中管径为DN600, 长度约3840米, 管径为DN300, 长度为4300米; 具体内容详见建设单位所发施工图纸及工程量清单中包含的全部内容。总投资额2490.0万元。
2.4	计划工期要求: 2022年06月15日至2022年12月31日
2.5	工程质量要求: 国家验收规范合格标准
3、	投标人资格要求
3.1	本次招标要求投标人须具有: 一标段: 资质: 市政公用工程施工总承包三级及以上; 资格1、企业营业执照副本在有效期内; 2、资质等级证书副本在有效期内; 3、安全生产许可证在有效期内; 4、本项目应配备人员: (1) 正项目经理1名, 应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书; (2) 副项目经理1名, 应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书; (3) 项目部人员具体要求详见招标文件, 本标段不接受联合体投标。
4、	投标确认方式
4.1	凡具备投标人资格要求的投标人在获取招标文件的同时在截止时间前应持“身份认证”登陆可通过天津建设工程招标投标信息系统进行确认(http://www.tjconstruct.cn)
4.2	各投标人均可对上述标段中的1个标段投标确认, 兼投不兼中。
5、	公告发布与获取招标文件截止时间(北京时间)
5.1	本招标项目的招标公告发布时间: 2022年05月11日至2022年05月17日。
5.2	本招标项目的获取招标文件截止时间: 2022年05月17日16时00分。
6、	招标文件(资格预审文件)的获取
6.1	凡投标确认的投标人, 请于2022年05月11日至2022年05月17日(法定公休日、法定节假日除外, 如有变更另行通知), 每日上午08时30分至12时00分, 下午13时00分至16时00分(北京时间), 持企业营业执照副本(加盖公章的复印件)、企业资质证书(加盖公章的复印件)和单位介绍信, 前往天津市北辰区中关村可信产业园B-19-2(备注: 本项目不设置投标保证金阶段, 投标保证金截止时间为获取招标文件截止时间, 凡有意参与且资格符合招标公告第3.1款规定的可直接与代理机构联系) 获取文件。
6.2	文件售价及图纸押金详见文件相关要求。
7、	投标文件的递交



	7.1 递交文件的地址: <u>招标人指定地址。</u>
	7.2 递交文件的截止时间为: <u>参见招标文件。</u>
	7.3 电子文件的提交方式: <u>光盘。</u>

招标人: 天津市北辰区住房和建设服务中心(公章)
法定代表人: 穆庆(印鉴)
办公地址: 天津市北辰区京津公路350号
邮政编码: 300400 联系人: 赵工 电话: 26829803
传 真: 26829803

招标代理机构: 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司(公章)
法定代表人: 刘建军(印鉴)
办公地址: 天津市北辰区中关村可信产业园B-19-2
邮政编码: 300400 联系人: 安雪 电话: 13622033007
传 真: 26880977

日期: 2022年05月11日

违法违规举报:

招标人或其招标代理机构应当对其提供的招标公告的真实性、准确性、合法性负责。

在招标投标活动中采取明招暗定、虚假招标、围标、陪标、串标和借照或挂靠等不正当手段获取工程的, 将取消其中标资格, 同时依据《中华人民共和国招标投标法》、《天津市建筑市场管理条例》等法律法规进行处理。

投标人在招标过程中如有异议请按照相关法律、法规的规定, 向招标人提出质疑。对招标人答复仍持有异议的, 向天津市北辰区住房和建设综合行政执法支队实名投诉。

举报及投诉受理单位:

天津市北辰区住房和建设服务中心 受理负责人: 赵工
电话: 26829803 传真: 26829803
受理单位地点: 天津市北辰区京津公路350号

天津市北辰区住房和建设综合行政执法支队 受理负责人: 郭庆
电话: 26823486 传真: 26832379 电子邮箱: bcqjgz@sina.com
受理单位地点: 天津市北辰区津京公路350号

天津市公共资源交易网招标投标投诉专区: <http://ggzy.zwfw.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml>

👍 对我有用1

上一篇: (施工) 中国兵器工业第五九研究所天津分所(一期)土建安装及内外装饰工程
下一篇: (施工) 中电科能源有限公司发展四道院区配套35kV变电站建设



首页

新闻资讯

交易信息

交易统计

政策法规

服务指南

互动交流

下载中心

首页 > 交易信息 > 工程建设 > 中标结果公示

京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程

2022.06.01

信息来源:

浏览次数:

300

微信好友 QQ好友 QQ空间 腾讯微博 新浪微博 人人网

施工招标中标结果公示

建设单位: 天津市北辰区住房和建设服务中心

招标代理单位: 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司

工程报建编号:

招标公告编号: 津建交北辰施工[2022]0503

招标备案编号: 12132022054001 (标段号: 1)

公告发布时间: 2022年05月11日至2022年05月17日

公示发布时间: 2022年06月01日至2022年06月06日

建设单位 天津市北辰区外环调整路与津榆公路夹角东北角, 京滨城际铁路北辰站周边区域的京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程二标段给水工程, 通过公开招标, 于2022年05月31日进行开标, 共10家投标人参加投标, 10家投标单位参与评标, 废除投标单位0家。招标控制价为20239189元, 经评标委员会评审推荐中标结果如下:

中标单位: 天津市管道工程集团有限公司

中标规模: 1项

中标标价: 19834408元

中标工期: 2022年06月15日至2022年12月31日

现将该项目的评标结果予以公示。如有异议请按照相关法律、法规的规定, 向招标人提出质疑。对招标人答复仍持有异议的, 向天津市北辰区住房和城乡建设综合行政执法支队实名投诉。公示期内无异议的, 建设单位将发放中标通知书。

详细内容: [中标候选人公示附件](#)

举报及投诉受理单位

招标人: 天津市北辰区住房和建设服务中心 负责人: 赵工

电话: 26829803 传真: 26829803

受理单位地点: 天津市北辰区京津公路350号

天津市北辰区住房和城乡建设综合行政执法支队 负责人: 郭庆

电话: 26823486 传真: 26832379 电子邮箱: bcqjgz@sina.com

受理单位地点: 天津市北辰区京津公路350号

天津市公共资源交易网招投标投诉专区: <http://ggzy.zwfw.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml>

天津市北辰区住房和建设服务中心
天津神州亿隆工程管理咨询有限公司

2022年06月01日

👍 对我有用1

上一篇: 中日(天津)地方发展合作示范区基础设施和公共配套建设项目常海道、西支路十四、西次干路一等道路工程(...)

下一篇: 2022年中新天津生态城学校及幼儿园修缮提升改造项目施工

（五）近 3 年完成的类似项目情况表

（近 3 年指 2022 年 01 月 01 日至今）

合同名称	江岸区排水管涵非开挖修补试点工程施工
合同项目所在地	武汉市江岸区
发包人名称	湖北中南市政工程监理有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	1581.498118 万元
开工日期	2020.12.25
完工日期	2022.09.22
承担的工作	施工
工程质量	合格
项目负责人	刘强
技术负责人	杨文彬
监理人以及电话	联兴建设湖北有限公司/
合同项目描述	项目概况：本工程建设范围包含江岸区中一路管道功能性修复、黄石路、南京路、解放大道（二七路~二七纪念馆）的部分路段现有雨、污水管道进行非开挖管道修复、黄孝河流域（江岸区）排水管网部分三四级结构性缺陷修复；主要建设内容为排水管涵非开挖修复工程。 本合同在项目中的地位：施工 合同占比：100% 验收结论：合格
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。



致：天津市管道工程集团有限公司

湖北中南市政工程监理有限公司 的 江岸区排水涵管非开挖修补试点工程施工，结构层次 /，建筑面积 / 平方米，建设规模 包含江岸区中一路管道功能性修复、黄石路、南京路、解放大道（二七路~二七纪念馆）的部分路段现有雨、污水管道进行非开挖管道修复、黄孝河流域（江岸区）排水管网部分三四级结构性缺陷修复；主要建设内容为排水涵管非开挖修复工程，于 2020 年 12 月 3 日开标后，已完成评标工作，现确定你单位中标。中标价为 人民币 1581.498118 万元，中标工期 360 日历天，工程质量等级目标 合格，项目经理 刘强（市政公用工程，二级注册建造师）。请接通知后，于 2021 年 1 月 7 日 17 时前到 湖北中南市政工程监理有限公司（地点）与招标人签订承发包合同。限期内不来草拟合同作放弃中标处理。

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2020 年 12 月 8 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2020 年 12 月 8 日

招标投标监管部门（盖章）：

日期： 2020 年 12 月 8 日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：湖北中南市政工程监理有限公司

承包人（全称）：天津市管道工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江岸区排水管涵非开挖修补试点工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：江岸区排水管涵非开挖修补试点工程。

2.工程地点：武汉市江岸区。

3.工程立项批准文号：岸建设字【2018】61号。

4.资金来源：专项债券资金。

5.工程内容：江岸区排水管涵非开挖修复工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

施工图范围内的全部建设内容，具体以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2020年12月25日。

计划竣工日期：2021年12月25日。

工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣



工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹仟伍佰捌拾壹万肆仟玖佰捌拾壹元壹角捌分（¥15814981.18元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）伍拾叁万叁仟叁佰柒拾柒元伍角玖分（¥533377.52元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）伍拾伍万玖仟元整（¥559000.00元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：刘强。



六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺



不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 湖北中南市政工程监理有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法人代表或授权代理人签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。





发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

(签字)

周力

(签字)

阎凤

组织机构代码: 177605160

组织机构代码: 91120000103070925B

地 址

地 址: 天津市和平区赤峰道 91 号

邮政编码:

邮政编码: 300041

法定代表人: 周力

法定代表人: 阎凤

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行: 招商银行天津分行鞍山

西道支行

账 号:

账 号:



竣工验收证书

工程编号: _____

工程名称: 江岸区排水管涵非开挖修补试点工程

施工单位: 天津市管道工程集团有限公司

资质等级证书号: D112087052



施工单位人员	经理（法人代表）	阎凤寨	
	总工程师	何 杰	
	公司技术部门负责人	王宝强	
	公司质检部门负责人	吕 明	
	项目经理	田永彬	
	项目技术负责人	杨文彬	
工程名称	江岸区排水管涵非开挖修补试点工程	工程地点	武汉市江岸区
工程造价（万元）	15814.98118	施工决算（万元）	17378515.45
开工日期	2020 年 12 月 25 日	完工日期	2021 年 12 月 25 日
合同工期	365 天	竣工日期	2022 年 9 月 22 日
验收范围及主要工程量			
1、南京路设计修复排水管道总长度为 1228 米； 2、中一路设计修复缺陷管道总长度为 952.1 米； 3、黄石路设计修复缺陷排水箱涵总长度为 898.1 米； 4、解放大道（二七路~二七纪念馆）设计修复缺陷管涵总长为 709 米； 5、黄孝河流域（江岸区）排水管网部分三四级结构性缺陷修复工程， 仅对大于 500mm 的管道进行非开挖修复，经筛查复核可采用非开挖工艺 进行修复的缺陷病害共计 29 处（26 段）总长为 535m；			
存在问题及处理意见			
无			




工程质量自评结论

江岸区排水涵非开挖修补试点工程质量严格按照设计要求及相关规范进行控制，工程质量控制资料、安全和功能检验资料，主要功能抽查记录真实、完整、齐全，工程外观检查为合格，质量指标：各分项、分部（子分部），单位（子单位）主控项目合格，一般项目合格，总体自评为合格。

参加竣工验收单位意见

建设单位	 项目负责人 (盖章)	设计单位	 项目负责人 (盖章)
勘察单位	 项目负责人 (盖章)	监理单位	 总监监理工程师 (盖章)
施工单位	 项目经理 (盖章)	设施管理单位	 管理负责人 (盖章)
竣工验收时间		2022 年 9 月 22 日	





- 招标代理业绩排名

合格投标人的数量： 本项目资格预审采用评审制，当资格预审合格的投标申请人过多时，采取评分排名的方式，从中择优选择和确定不少于12家（含）合格的投标申请人参加投标。



项目标段详情

标段名称	标段号	保证金信息状态	收款单位类别 (是否公管局)	保证金金额 (元)	保证金提交截止时间	收款单位	开户银行
1 江岸区排水管道非开挖修补试点工程施工	1	审核通过	是	100000	2020-11-14 00:00	武汉市公共资源交易监督管理局	武汉农村商业银行市民支行

招标对投标人要求

资质类型	资质分类	资质专业	资质等级 (含及以上)	备注
1 建筑业	施工总承包	市政公用工程	二级	无

招标对项目负责人要求

注册类型	注册等级 (含及以上)	注册专业	要求说明
1 注册建造师	二级	市政公用工程	无

公告变更记录

变更公告名称	变更类型	变更公告发布时间
1 关于“江岸区排水管道非开挖修补试点工程施工”	延期	2020-11-13 09:30:59

招标计划信息

招标项目名称	投资项目名称	投资项目代码	招标项目类型	招标方式	招标人
--------	--------	--------	--------	------	-----

友情链接：市、区人民政府 省内交易中心 公共资源机构 行业链接



流量统计
主办单位：武汉市公共资源交易中心 鄂ICP备17030998号-1
运维单位：武汉墨伙信息科技股份有限公司
技术服务：027-65770441
地址：武汉市民之家（江岸区金桥大道117号）三、四、五楼
鄂公网安备 42010202000469号



译

85 7

武汉市公共资源交易中心

武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统

- 系统首页
- 交易动态
- 行业动态
- 评标结果公示
- 下载中心
- 常见问题
- 互动交流
- 专家信用
- 关于我们

您当前的位置: 首页>>中标结果公告>>详情

- 招标项目登记
- 招标计划
- 招标/资格预审公告
- 变更公告
- 资格预审澄清
- 开标安排
- 资格预审结果公示
- 招标文件澄清
- 控制价公示
- 开标记录
- 评标报告概述
- 评标结果公示
- 中标结果公告
- 放弃中标公告
- 招标异常报告
- 合同登记
- 履约信息
- 企业信息
- 招标人信息
- 投标人信息
- 招标代理信息
- 企业业绩信息
- 项目负责人信息
- 项目负责人异动
- 交易场所
- 中标金额排行
- 企业中标率排名

中标结果公告

中标信息

项目名称:	江岸区排水管道非开挖修补试点工程施工		
标段:	1		
中标单位:	天津市管道工程集团有限公司		
中标价格:	1581.498118		
价格币种:	人民币		
价格单位:	万元		
发布时间:	2020-12-08 15:50:35		

公示内容

建设单位(招标人):	湖北中南市政工程监理有限公司	经办人:	严璟	联系电话:	13797072858
招标代理机构:	武汉千代工程建设招标代理有限公司	经办人:	周文艳	联系电话:	13437184235
招标项目名称:	江岸区排水管道非开挖修补试点工程施工	招标编码:	202010202139106307	标段号:	1
建设规模:	本工程建设范围包含江岸区中一路管道功能性修复、黄石路、南京路、解放大道(二七路~二七纪念馆)的部分路段现有雨、污水管道进行非开挖管道修复、黄孝河流域(江岸区)排水管网部分三四级结构性缺陷修复;主要建设内容为排水管道非开挖修复工程。				
招标范围:	本工程建设范围包含江岸区中一路管道功能性修复、黄石路、南京路、解放大道(二七路~二七纪念馆)的部分路段现有雨、污水管道进行非开挖管道修复、黄孝河流域(江岸区)排水管网部分三四级结构性缺陷修复;主要建设内容为排水管道非开挖修复工程。				
招标内容:	市政工程施工				
房屋建筑工程面积:		结构层次:			
地上:		地下:			
备注(注明单体工程名称、栋号):					
招标方式:	公开招标	招标类别:	工程施工招标		
开标时间:	2020-12-03 14:00	开标地点:	武汉市民之家4楼8号开标室		
评标时间:	2020-12-03 14:00	评标地点:	武汉市民之家5楼19号评标室		
备注:					
中标单位:	天津市管道工程集团有限公司				
中标价(万元):	1581.498118	质量标准:	合格	中标工期(日历天):	360
安全防护、文明施工及环境保护费(万元):	53.337759	安全生产管理标准:	合格		
深基坑支护费(万元):		文明施工管理标准:	合格		
建筑师/总监/负责人:	刘强	身份证号:	*****2315		
招投标监督机构:	武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会				

(六) 投标人廉洁承诺书 (格式)

投标人廉洁承诺书

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构:

本公司参加了 天河体育中心周边管网改造工程(天河路段)施工总承包(项目名称/标段名称) 投标, 为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行, 我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规, 特承诺如下事项:

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标, 损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益;

三、不与其他单位围标、串标, 不出让投标资格, 不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不得以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等;

五、不得以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便;

六、不以谋取非正当利益为目的, 擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺, 或本承诺陈述与事实不符, 经查实, 本公司愿意接受公开通报, 承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业(盖单位章): 天津市管道工程集团有限公司

法定代表人签字:

2025 年 06 月 13 日



附件一：

投标人声明

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
- （3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- （4）为本标段的代建人；
- （5）为本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
- （10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- （11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项



事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。

“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（15）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改〈建筑工人实名制管理办法（试行）〉的通知》（建市〔2022〕59号）、《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《广州市住房和城乡建设局关于公布第五批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》（穗建筑〔2022〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于进一步征集广州市建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》（穗建筑〔2021〕673号）、《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领

导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》（穗水投收字（2020）5031号）、《保障农民工工资支付条例》、《广州市水务投资集团有限公司农民工工资纠纷突发事件应急处置工作指引（试行）》等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：___无___。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

十二、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

特此声明。



声明企业：天津市管道工程集团有限公司

法定代表人签字：

项目负责人签字：王海震

技术负责人签字：陈雪

2025年06月13日

企业公章

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。

394daac187bd46d2bf7ee8f51e8914ef-202506122143178



信用广州 | 信用中国 (广东广州)

CREDIT. GZ. GOV. CN

信用信息

站

请输入法人组织名称或统一社会信用代码查询

首 页

服务大厅

信用公示

行业信用

诚信文化

信用研究

红黑名单查询

红名单

黑名单

重点关注名单

行业领域信用评价结果信息

红黑名单查询

企业名称/姓名: 天津市管道工程集团有限公司

信息列表

找不到和您的查询相符的记录。

译