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郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程监理及征地移民安

置监督评估评标报告

一、招标公告发布及投标登记

郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程监理及征地移民安置监督评估于 2022

年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 7 日在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管

网发布招标公告，于 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 7 日在广州公共资源交易中心接

受投标登记，共有 5家投标单位办理投标登记。

二、投标文件递交及开标

本项目于 2022 年 11 月 22 日在广州公共资源交易中心开标厅接受投标单位递交投

标文件，递交投标文件截止时间前，共有 5家单位按时递交了投标文件，分别为“广东

城华工程咨询有限公司、 广东河海工程咨询有限公司、 广东东水工程项目管理有限公

司、广东粤源工程咨询有限公司、广州新珠工程监理有限公司”，随后进行公开开标，

开标会议由招标代理主持，各投标单位参加，开标全过程在广州公共资源交易中心的见

证下进行，各投标人对开标结果无异议。（详见《开标汇总表》）。

三、评标委员会组建

本项目评标委员会由招标人依法组建，由从广东省综合评标评审专家库中随机抽取

的 5 位专家组成，评标委员会一致推荐：

评标委员会组长：；

其他专家成员：。

四、评标情况

本次评分办法为综合评分法，评标委员会本着“公开、公平、公正”的原则，根据

招标文件及相关资料的要求对各投标文件进行了认真细致的评审。

（一）初步评审

评标委员会首先按招标文件中的资格评审标准对投标人提交的投标文件进行审查。

结果如下：

5家投标人通过资格评审（详见《资格评审表》、《资格评审汇总表》)。

随后，评标委员会对通过资格评审投标人的投标文件进行形式评审，结果如下：
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5 家投标人的投标文件通过形式评审（详见《形式评审表》、《形式评审汇总表》）。

随后，评标委员会对通过形式评审投标人的投标文件进行响应性评审，结果如下：

5家投标人的投标文件通过响应性评审（详见《响应性评审表》、《响应性评审汇

总表》）。

未通过初步评审的投标单位及理由：无

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审，评审内容包括：报

价评审、商务评审、监理大纲评审；经过严格细致的评审和计算，评标委员会汇总出各

投标单位的价格评审得分、商务评审得分、监理大纲得分的综合得分，并按综合得分从

高至低的顺序进行排名。（详见《投标报价得分计算表》、《商务评审评分表》、《商

务评审评分汇总表》、《监理大纲评分表》、《监理大纲评分汇总表》、《综合得分汇

总表》)。

五、中标候选人推荐

评标委员会按照综合得分从高至低的顺序，推荐综合得分前三名的投标人为第一中

标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人，排序如下：

中标候选人排序 投标人
投标下浮

率（%）

投标报价

（元）
综合得分

第一中标候选人 广东粤源工程咨询有限公司 2.12 7879242.12 89.11

第二中标候选人
广东东水工程项目管理有限

公司
1.95 7892926.95 76.70

第三中标候选人 广东河海工程咨询有限公司 3.00 7808403.00 76.06

整个开标、评标过程均按照《中华人民共和国招标投标法》和有关法规以及招标文

件的规定进行。评审过程中未发现存在串通投标的情形。

评标委员会签名：

2022 年 11 月 22 日


