
表 2

预算总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 项目规模(亩):833.6255 金额单位:万元

序号
工程或费用名称 预算金额 各项费用占总费用的比例(%)

(1) (2) (3)

一 工程施工费 2776.61

二 设备购置费

三 其他费用

四 不可预见费

总计 0.00
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表 3

工程施工费预算汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:万元

序号
单项名称 预算金额 各项费用占工程施工费的比例(%)

(1) (2) (3)

1 拆旧工程 1514.91 54.56

2 复垦工程 1261.70 45.44

总计 — 2776.61

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。
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表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

拆旧工程 15149079.17

1 土砖拆除 m3 42681.84 5.28 225172.31

10203换
挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 
斗容1m3

100m3 426.82 255.15 108902.71

10305换
推土机推土(一、二类土) 推土距离30～40m~

推土机74KW 推土机推松土
100m3 426.82 272.41 116269.60

2 砌体拆除 m3 66249.46 96.08 6365566.11

30070 砌体拆除 白灰浆砌石 100m3 662.49 6877.18 4556094.61

20283换
1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5～1km~

自卸汽车8T
100m3 662.49 2731.30 1809471.50

3 拆除砼硬底化 m3 18193.63 238.69 4342604.80

40192 机械拆除无钢筋混凝土 100m3 181.94 21137.52 3845682.18

20283换
1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5～1km~
自卸汽车8T

100m3 181.94 2731.30 496922.62

4 拆除砼楼板 m3 12166.44 346.51 4215735.95

40193 机械拆除有钢筋混凝土 100m3 121.66 31919.23 3883433.97

20283换
1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5～1km~
自卸汽车8T

100m3 121.66 2731.30 332301.98

复垦工程 12616973.77

1 土壤重构工程 8318554.83

1.1 清理工程 7799267.11

（1） 清理地下100cm基础设施 m3 57197.27 113.03 6465070.35

30069 砌体拆除 100m3 571.97 8571.81 4902841.31

20283换
1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5～1km~

自卸汽车8T
100m3 571.97 2731.30 1562229.04

（2） 表土清理 m2 543022.92 1.44 782582.88

10305换
推土机推土(一、二类土) 推土距离30～40m~

推土机74KW 土层厚度＜0.3米时
100m3 543.02 421.88 229090.50

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

         2.(5)见表3-2。
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表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10219换
1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5～1km~

自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土
100m3 543.02 1019.28 553492.38

（3） 杂树清理 棵 29605.00 18.63 551613.88

10347换
人工伐树 树身直径20～40cm~伐树如需截断
、砍枝

100棵 296.05 1132.58 335300.31

10361 推土机推树根 树身直径20～30cm 100棵 296.05 476.57 141088.55

10219换
1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5～1km~
自卸汽车8T 一、二类土

100m3 62.73 1199.13 75225.02

1.2 土地平整工程 m2 566746.61 0.42 239099.06

10305换
推土机推土(一、二类土) 推土距离30～40m~

推土机74KW 土层厚度＜0.3米时
100m3 566.75 421.88 239099.06

1.3 土壤改良工程 280188.66

（1） 土地翻耕 公顷 56.67 1550.38 87860.03

10043 土地翻耕 一、二类土 公顷 56.67 1550.38 87860.03

（2） 施加有机肥 t 348.11 552.49 192328.63

有机肥 t 348.11 550.00 191460.50

90030换 撒播 不覆土~换:草籽 hm2 8.69 99.90 868.13

2 植被重建工程 4211238.06

2.1 种植林木 株 47443.00 62.19 2950352.07

90003换
栽植乔木(带土球40cm以内)~换:树苗（秋

枫）
100株 474.43 6218.73 2950352.07

2.2 种植园木 株 10322.00 103.62 1069570.80

90003换
栽植乔木(带土球40cm以内)~换:树苗（龙
眼）

100株 103.22 10362.05 1069570.80

2.3 种植作物 77137.00 2.48 191315.19

E1-2-90 栽植藤本植物(主蔓长m) 0.5以内 100株 771.37 248.02 191315.19

3 配套工程 85252.35

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

         2.(5)见表3-2。
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表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 设置界桩 根 1293.00 65.93 85252.35

10001 人工挖一般土方 土类级别一、二类 100m3 0.35 294.40 102.78

40136换 安装界桩 100m3 0.35 40572.54 14163.87

镀锌钢管 根 1293.00 54.90 70985.70

4 灌溉与排水工程 1928.53

排水工程 1928.53

新修排水沟 794.10 1.59 1264.12

10364 小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土 100m3 0.86 626.35 537.16

10243换
2m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5～1km~

自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土
100m3 0.86 847.67 726.96

新修涵管 6.00 110.74 664.41

10219换
1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5～1km~

自卸汽车8T 一、二类土
100m3 0.09 1199.13 108.64

40030换
涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水

泥42.5 水灰比0.62级配#42.5
100m3 0.01 40383.86 387.69

40162 人工运混凝土 运距0～10m 100m3 0.01 1453.62 14.39

40160 0.4m3搅拌机拌制混凝土 100m3 0.01 3407.65 33.74

50110换
平段混凝土管安装|直径400mm以内~换:水泥
砂浆

10m 0.10 1199.46 119.95

总计 — 27766052.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

         2.(5)见表3-2。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械
使用费

直  接
工程费

措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

拆旧工程             

1 土砖拆除 m3 0.37  2.99 3.36 0.13 3.49 0.17 0.11 1.06  0.44 5.28

10203换
挖掘机挖土(一、二类土)~

单斗挖掘机 油动 斗容1m3
100m3 26.80  140.30 167.10 6.52 173.62 8.68 5.47 46.31  21.07 255.15

10305换
推土机推土(一、二类土) 

推土距离30～40m~推土机
74KW 推土机推松土

100m3 9.79  159.10 168.89 6.59 175.48 8.77 5.53 60.14  22.49 272.41

2 砌体拆除 m3 57.19  15.90 73.09 2.85 75.94 3.97 2.40 5.84  7.93 96.08

30070 砌体拆除 白灰浆砌石 100m3 5614.90   5614.90 218.98 5833.88 291.69 183.77   567.84 6877.18

20283换
1m3挖掘机装自卸汽车运石
渣 运距0.5～1km~自卸汽

车8T

100m3 104.55  1589.73 1694.28 66.08 1760.36 105.62 55.98 583.82  225.52 2731.30

3 拆除砼硬底化 m3 76.26  84.57 160.83 7.71 168.54 10.11 5.36 34.97  19.71 238.69

40192 机械拆除无钢筋混凝土 100m3 7521.56  6866.92 14388.48 705.04 15093.52 905.61 479.97 2913.12  1745.30 21137.52

20283换
1m3挖掘机装自卸汽车运石
渣 运距0.5～1km~自卸汽

车8T

100m3 104.55  1589.73 1694.28 66.08 1760.36 105.62 55.98 583.82  225.52 2731.30

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械
使用费

直  接
工程费

措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 拆除砼楼板 m3 113.65  120.83 234.48 11.32 245.80 14.75 7.82 49.54  28.61 346.51

40193 机械拆除有钢筋混凝土 100m3 11260.40  10492.91 21753.31 1065.91 22819.22 1369.15 725.65 4369.68  2635.53 31919.23

20283换
1m3挖掘机装自卸汽车运石
渣 运距0.5～1km~自卸汽

车8T

100m3 104.55  1589.73 1694.28 66.08 1760.36 105.62 55.98 583.82  225.52 2731.30

复垦工程             

1 土壤重构工程             

1.1 清理工程             

（1） 清理地下100cm基础设施 m3 71.03  15.90 86.93 3.39 90.32 4.69 2.85 5.84  9.33 113.03

30069 砌体拆除 100m3 6998.49   6998.49 272.94 7271.43 363.57 229.05   707.76 8571.81

20283换
1m3挖掘机装自卸汽车运石

渣 运距0.5～1km~自卸汽
车8T

100m3 104.55  1589.73 1694.28 66.08 1760.36 105.62 55.98 583.82  225.52 2731.30

（2） 表土清理 m2 0.04  0.86 0.90 0.04 0.93 0.05 0.03 0.31  0.12 1.44

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械
使用费

直  接
工程费

措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

10305换
推土机推土(一、二类土) 
推土距离30～40m~推土机
74KW 土层厚度＜0.3米时

100m3 12.23  248.59 260.82 10.17 270.99 13.55 8.54 93.97  34.83 421.88

10219换

1m3挖掘机挖装自卸汽车运

土 运距0.5～1km~自卸汽
车8T 挖装松土 一、二类

土

100m3 31.16  606.48 637.64 24.87 662.51 33.13 20.87 218.61  84.16 1019.28

（3） 杂树清理 棵 9.74  3.99 13.74 0.54 14.27 0.71 0.45 1.66  1.54 18.63

10347换
人工伐树 树身直径20～

40cm~伐树如需截断、砍枝
100棵 924.70   924.70 36.06 960.76 48.04 30.26   93.52 1132.58

10361
推土机推树根 树身直径20
～30cm

100棵 41.98  247.95 289.93 11.31 301.24 15.06 9.49 111.43  39.35 476.57

10219换
1m3挖掘机挖装自卸汽车运
土 运距0.5～1km~自卸汽

车8T 一、二类土

100m3 36.66  713.50 750.16 29.26 779.42 38.97 24.55 257.18  99.01 1199.13

1.2 土地平整工程 m2 0.01  0.25 0.26 0.01 0.27 0.01 0.01 0.09  0.03 0.42

10305换
推土机推土(一、二类土) 
推土距离30～40m~推土机

74KW 土层厚度＜0.3米时

100m3 12.23  248.59 260.82 10.17 270.99 13.55 8.54 93.97  34.83 421.88

1.3 土壤改良工程             

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械
使用费

直  接
工程费

措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

（1） 土地翻耕 公顷 475.73  553.97 1029.70 40.16 1069.86 53.49 33.70 265.32  128.01 1550.38

10043 土地翻耕 一、二类土 公顷 475.73  553.97 1029.70 40.16 1069.86 53.49 33.70 265.32  128.01 1550.38

（2） 施加有机肥 t 2.04   2.04 0.08 2.12 0.11 0.07   0.21 552.49

有机肥 t            550.00

90030换 撒播 不覆土~换:草籽 hm2 81.56   81.56 3.18 84.74 4.24 2.67   8.25 99.90

2 植被重建工程             

2.1 种植林木 株 4.61 46.27  50.88 1.98 52.86 2.64 1.67 -0.12  5.13 62.19

90003换
栽植乔木(带土球40cm以

内)~换:树苗（秋枫）
100株 460.57 4627.34  5087.91 198.43 5286.34 264.32 166.52 -11.92  513.47 6218.73

2.2 种植园木 株 4.61 80.10  84.71 3.30 88.01 4.40 2.77 -0.12  8.56 103.62

90003换
栽植乔木(带土球40cm以
内)~换:树苗（龙眼）

100株 460.57 8010.17  8470.74 330.36 8801.10 440.06 277.23 -11.92  855.58 10362.05

2.3 种植作物 1.38 0.37 0.18 1.93 0.08 2.01 0.10 0.06  0.11 0.20 2.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械
使用费

直  接
工程费

措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

E1-2-90
栽植藤本植物(主蔓长m) 

0.5以内
100株 138.27 36.99 17.90 193.16 7.53 200.69 10.03 6.32  10.50 20.48 248.02

3 配套工程             

1 设置界桩 根 1.27 5.57 0.02 6.86 0.34 7.20 0.43 0.23 2.27  0.91 65.93

10001
人工挖一般土方 土类级别

一、二类
100m3 240.36   240.36 9.37 249.73 12.49 7.88   24.32 294.40

40136换 安装界桩 100m3 4475.50 20627.21 72.19 25174.91 1233.57 26408.48 1584.50 839.79 8389.75  3350.04 40572.54

镀锌钢管 根            54.90

4 灌溉与排水工程             

排水工程             

新修排水沟 0.28  0.81 1.09 0.04 1.13 0.06 0.04 0.24  0.13 1.59

10364
小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ
、Ⅱ类土

100m3 236.19  212.07 448.26 17.48 465.74 23.29 14.67 70.93  51.73 626.35

10243换

2m3挖掘机挖装自卸汽车运
土 运距0.5～1km~自卸汽

车8T 挖装松土 一、二类
土

100m3 24.50  534.66 559.17 21.81 580.97 29.05 18.30 149.36  69.99 847.67

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号
定额编号 单项名称 单位

直接费
间接费 利润

材料

价差

未计价

材料费
税金

综合

单价
人工费 材料费

机  械
使用费

直  接
工程费

措施费 合计

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

新修涵管 16.58 29.56 13.79 59.93 2.84 62.77 4.83 2.03 19.90 12.06 9.14 110.74

10219换
1m3挖掘机挖装自卸汽车运
土 运距0.5～1km~自卸汽

车8T 一、二类土

100m3 36.66  713.50 750.11 29.25 779.36 38.96 24.50 257.17  99.01 1199.13

40030换
涵洞底板~换:纯混凝土C20 
2级配 粒径40 水泥42.5 

水灰比0.62级配#42.5

100m3 5513.62 17572.88 536.93 23622.92 1157.29 24780.21 1486.46 788.54 9993.75  3334.38 40383.86

40162 人工运混凝土 运距0～10m 100m3 1164.41   1164.65 56.57 1221.21 73.74 38.38   120.20 1453.62

40160 0.4m3搅拌机拌制混凝土 100m3 1841.75  880.93 2722.22 133.33 2855.56 171.72 90.91 8.08  281.82 3407.65

50110换
平段混凝土管安装|直径

400mm以内~换:水泥砂浆
10m 134.83 86.35 42.28 263.50 14.00 277.50 87.60 11.00 0.90 723.60 99.00 1199.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。
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附表 1

甲类工预算工日单价计算表

地区类别 六类及以下地区 定额人工等级 甲类工

序号 项目 计算式 单价(元)

1 基本工资 基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) 27.00

2 辅助工资 以下四项之和 6.69

(1) 地区津贴 津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) 0.00

(2) 施工津贴 津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) 5.06

(3) 夜餐津贴 (中班＋夜班)÷2×辅助工资系数 (100%) 0.80

(4) 节日加班津贴 [基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%) 0.83

3 工资附加费 以下七项之和 17.35

(1) 职工福利基金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) 4.72

(2) 工会经费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 0.67

(3) 养老保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (20%) 6.74

(4) 医疗保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (4%) 1.35

(5) 工伤、生育保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%) 0.51

(6) 职工失业保险基金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 0.67

(7) 住房公积金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (8%) 2.70

4 人工工日预算单价 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 51.04
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附表 1

乙类工预算工日单价计算表

地区类别 六类及以下地区 定额人工等级 乙类工

序号 项目 计算式 单价(元)

1 基本工资 基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) 22.25

2 辅助工资 以下四项之和 3.38

(1) 地区津贴 津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) 0.00

(2) 施工津贴 津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%) 2.89

(3) 夜餐津贴 (中班＋夜班)÷2×辅助工资系数 (100%) 0.20

(4) 节日加班津贴 [基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%) 0.29

3 工资附加费 以下七项之和 13.20

(1) 职工福利基金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) 3.59

(2) 工会经费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 0.51

(3) 养老保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (20%) 5.13

(4) 医疗保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (4%) 1.03

(5) 工伤、生育保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%) 0.39

(6) 职工失业保险基金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 0.51

(7) 住房公积金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (8%) 2.05

4 人工工日预算单价 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 38.84
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附表 2

主要材料预算价格计算表

序号 名称及规格 单位
原价
依据

单位毛
重(t)

每吨运
费(元)

价格(元)

原价 运杂费
采购及
保管费

到工地
价格

保险费 预算价格

1 甲类工 工日 51.04

2 乙类工 工日 38.84

3 机械工 工日 51.04

4 柴油 kg 1.00 8.52

5 电 kW.h 0.85

6 风 m3 0.13

7 水 m3 0.60

8 粗砂 m3 1.50 115.00

9 卵石40 m3 1.45 127.00

10 板枋材 m3 1.00 1260.00

11 水泥32.5 kg 1.00 0.33

12 水泥42.5 kg 1.00 0.36

13 树苗（龙眼） 株 78.00

14 树苗（秋枫） 株 45.00

15 锯材 m3 1.00 1200.00

16 碎石20 m3 1.45 115.00

17 中砂 m3 1.50 115.00
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附表 2

主要材料预算价格计算表

序号 名称及规格 单位
原价
依据

单位毛
重(t)

每吨运
费(元)

价格(元)

原价 运杂费
采购及
保管费

到工地
价格

保险费 预算价格

18 折旧费 元 1.00

19 修理费及替换设备费 元 1.00

20 安拆费 元 1.00

21 单斗挖掘机 油动 斗容1m3 台班 1051.93

22 推土机 功率 59kw 台班 552.42

23 推土机 功率 74kw 台班 778.17

24 履带式拖拉机 功率59kw 台班 669.08

25 无头三铧犁 台班 11.37

26 手持式风镐 台班 45.84

27 电动空气压缩机 移动式3m3/min 台班 167.51
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附表 2

主要材料单价表

序号 名称及规格 单位 限定价格 市场价格 备注

1 甲类工 工日 51.04 51.04

2 乙类工 工日 38.84 38.84

3 机械工 工日 51.04 51.04

4 柴油 kg 4.50 8.52

5 电 kW.h 0.81 0.85

6 风 m3 0.01 0.13

7 水 m3 3.58 0.60

8 粗砂 m3 60.00 115.00

9 卵石40 m3 60.00 127.00

10 板枋材 m3 1200.00 1260.00

11 水泥32.5 kg 0.30 0.33

12 水泥42.5 kg 0.30 0.36

13 树苗（龙眼） 株 78.00 78.00

14 树苗（秋枫） 株 45.00 45.00

15 锯材 m3 1200.00 1200.00

16 碎石20 m3 60.00 115.00

17 中砂 m3 60.00 115.00

18 折旧费 元 1.00 1.00

19 修理费及替换设备费 元 1.00 1.00

20 安拆费 元 1.00 1.00

21 单斗挖掘机 油动 斗容1m3 台班 762.49 1051.93

22 推土机 功率 59kw 台班 375.54 552.42

23 推土机 功率 74kw 台班 557.07 778.17

24 履带式拖拉机 功率59kw 台班 447.98 669.08

25 无头三铧犁 台班 11.37 11.37

26 手持式风镐 台班 7.44 45.84

27 电动空气压缩机 移动式3m3/min 台班 163.39 167.51
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附表 3

次要材料预算价格表

序号 名称及规格 单位 预算价格

1 卡扣件 kg

2 组合钢模板 kg

3 铁件 kg

4 铁丝 kg

5 电焊条 kg

6 橡胶止水圈 根

7 型钢 kg

8 余土外运 m3

9 熟耕土(松方) m3 41.94

10 水泥砂浆 m3

11 有机肥 t 550.00

12 水 m3 0.60

13 其他材料费 元 1.00

14 预应力混凝土管 φ≤400mm m 71.64

15 藤本苗 育苗袋φ10cm内 株 0.10
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附表 4

机械台班单价计算表

定额编号 机械名称及规格 台班费
一类费用
小计

二类费

二类费

合计

人工费

(元/日)
动力

燃料费
小计

汽油

(元/kg)

柴油

(元/kg)

电

(元/kw.h)

水

(元/m3)

风

(元/m3)

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

409040 洒水车 715.97

1001
单斗挖掘机 电

动 斗容2m3
983.65 529.22 454.43 2.00 51.04 352.35 435.00 0.81

1003
单斗挖掘机 油
动 斗容0.5m3

505.78 187.70 318.08 2.00 51.04 216.00 48.00 4.50

1004
单斗挖掘机 油

动 斗容1m3
762.49 336.41 426.08 2.00 51.04 324.00 72.00 4.50

1013
推土机 功率 
59kw

375.54 75.46 300.08 2.00 51.04 198.00 44.00 4.50

1014
推土机 功率 

74kw
557.07 207.49 349.58 2.00 51.04 247.50 55.00 4.50

1021
履带式拖拉机 

功率59kw
447.98 98.40 349.58 2.00 51.04 247.50 55.00 4.50

1049 无头三铧犁 11.37 11.37

1052 手持式风镐 7.44 4.24 3.20 3.20 320.00 0.01

1053
小型挖掘机 油
动 斗容0.25m3

322.33 128.00 194.33 2.00 51.04 92.25 20.50 4.50

3002
混凝土搅拌机 

0.4m3
204.69 62.11 142.58 2.00 51.04 40.50 50.00 0.81

3005
插入式振捣器  

2.2kw
24.12 14.40 9.72 9.72 12.00 0.81
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附表 4

机械台班单价计算表

定额编号 机械名称及规格 台班费
一类费用
小计

二类费

二类费

合计

人工费

(元/日)
动力

燃料费
小计

汽油

(元/kg)

柴油

(元/kg)

电

(元/kw.h)

水

(元/m3)

风

(元/m3)

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

3008
风水(砂)枪  耗

风量2～6m3/min
76.66 3.22 73.44 73.44 18.00 3.58 900.00 0.01

4007
载重汽车 柴油

型  载重量10t
462.55 184.97 277.58 2.00 51.04 175.50 39.00 4.50

4011
自卸汽车 柴油
型  载重量5t

342.63 99.25 243.38 1.33 51.04 175.50 39.00 4.50

4012
自卸汽车 柴油

型  载重量8t
520.55 206.97 313.58 2.00 51.04 211.50 47.00 4.50

4040 双胶轮车 3.22 3.22

5009
汽车起重机 汽

油型 起重量5t
391.11 114.03 277.08 2.00 51.04 175.00 35.00 5.00

5013
卷扬机 牵引力

3t
86.67 12.14 74.53 1.00 51.04 23.49 29.00 0.81

5018
电动葫芦 起重
量3t

21.61 7.03 14.58 14.58 18.00 0.81

6001
电动空气压缩机 

移动式3m3/min
163.39 28.92 134.47 1.00 51.04 83.43 103.00 0.81

7004
电焊机直流
30kVA

195.42 8.30 187.12 1.00 51.04 136.08 168.00 0.81

19



附表 5

混凝土、砂浆单价计算表

编号 砼强度等级
水泥强

度等级
级配

水泥 粗(中/细)砂 碎(卵)石 水 外加剂
单价

(元)
kg 单价 m3 单价 m3 单价 m3 单价 kg 单价

1

纯混凝土C20 1级配 粒径

20 水泥32.5 水灰比0.55^
粗砂换为中砂^卵1级配

#32.5

32.5 1级配 377.82 0.30 0.58 60.00 0.75 60.00 0.20 3.58 0.00 0.00 193.86

2
纯混凝土C20 2级配 粒径
40 水泥42.5 水灰比0.62

级配#42.5

42.5 2级配 261.00 0.30 0.51 60.00 0.81 60.00 0.15 3.58 0.00 0.00 158.04
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