

表 2

预算总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充
耕地项目

项目规模(亩):1324.27

金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	2812.61	100.00
二	设备购置费		
三	其他费用		
四	不可预见费		
总计		2812.61	

表 2

工程施工费预算汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
1	许村村DK1-水田	50.58	1.80
2	官洞村DK1-旱地	64.52	2.29
3	官洞村DK2-水田	264.59	9.41
4	樟村村DK1-旱地	7.93	0.28
5	樟村村DK2-旱地	18.69	0.66
6	樟村村DK3-旱地	3.82	0.14
7	塔脚村DK1、DK2-旱地	274.28	9.75
8	中和村DK1~DK5-旱地	437.02	15.54
9	中和村DK6、DK7-水田、旱地	610.16	21.69
10	中和村DK8-水田	88.91	3.16
11	中和村DK9-旱地	65.91	2.34
12	中和村DK10-旱地	284.48	10.11
13	中和村DK11、DK12-旱地	164.62	5.85
14	中和村DK13-旱地	71.00	2.52
15	新屋村DK1、DK2-旱地	168.43	5.99
16	新屋村DK3-旱地	82.08	2.92
17	新屋村DK4-旱地	155.59	5.53
总计	—	2812.61	

填表说明:表中预算金额(2)见表2-1。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、		许村村DK1-水田	亩	26.66	18972.85	505816.19
(一)		土地平整工程	亩	26.66	7482.94	199495.29
1.1		地表清理工程	亩	26.66	1903.20	50739.38
E.01		人工伐树、挖根	m2	12230.07	3.34	40839.89
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	30.64	629.24	19277.40
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	30.64	327.54	10034.57
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车5T	100m3	9.19	1254.28	11527.92
E.01		清理地表浅层作物	m2	5370.75	0.25	1320.84
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	5.37	245.93	1320.84
E.01		棚(房)拆除	m2	173.60	49.42	8578.65
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	17.36	294.42	5111.08
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.17	1596.16	277.09
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	1.14	2794.00	3190.47
1.2		表土剥离保护	亩	26.66	1559.03	41563.70
A02.02.01		表土剥离	m3	3520.16	11.81	41563.70
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	35.20	1180.73	41563.70
1.3		田块平整工程	亩	26.66	1154.32	30774.04
A01.03		田块内推土	m3	1832.90	2.46	4507.70
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	18.33	245.93	4507.70
A02.01.03		田块间调运	m3	423.50	10.04	4250.34
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.24	1003.62	4250.34
A02.01.02		土方回填压实	m3	2256.40	9.76	22016.00
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	22.56	975.71	22016.00
1.4		犁底层构筑	亩	26.66	1238.85	33027.77
A01.03		犁底层压实	m2	16315.62	2.02	33027.77

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	16.32	2024.30	33027.77
1.5		耕作土回填	亩	26.66	1584.96	42254.92
A02.02.02		原表土回填	m3	3520.16	10.04	35329.15
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	35.20	1003.62	35329.15
A01.03		耕作土推铺	m3	3520.16	1.97	6925.77
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推 松土	100m3	35.20	196.75	6925.77
1.6		修筑田埂	m	143.00	7.94	1135.48
A01.02.03		土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	57.20	11.81	675.38
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	0.57	1180.73	675.38
A01.03		田埂修筑	m3	57.20	8.04	460.10
	10341	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	0.57	804.38	460.10
(二)		土壤改良工程	亩	24.47	1496.21	36612.28
2.1		商品有机肥投放	t	24.47	651.99	15954.18
E.01		商品有机肥购置	t	24.47	605.00	14804.35
		商品有机肥 购置	t	24.47	605.00	14804.35
E.01		有机肥撒施(不含主材)	hm2	1.63	704.72	1149.83
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	1.63	704.72	1149.83
2.2		生石灰投放	t	0.49	846.47	414.77
E.01		生石灰撒施	hm2	1.63	254.21	414.77
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	1.63	254.21	414.77
2.3		土地翻耕	hm2	9.79	2067.84	20243.33
E.01		改良、翻耕面积	hm2	9.79	2067.84	20243.33
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	9.79	2067.84	20243.33
(三)		灌溉与排水工程	亩	26.66	5824.41	155278.75
3.1		新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	350.00	161.89	56660.81
B02.01.01		土(石)方开挖	m3	154.88	7.64	1182.82

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.15	2080.11	322.16
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.39	617.46	860.66
B02.01.02		土(石)方回填	m3	128.84	28.18	3630.24
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.29	2817.75	3630.24
A01.02.03		土(石)方运输	m3	26.04	10.04	261.34
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.26	1003.62	261.34
B02.01.04		砌砖墙	m3	50.40	448.41	22599.67
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.50	44840.61	22599.67
B02.01.03		底板	m3	28.00	541.49	15161.61
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.28	46921.93	13138.14
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.29	1568.25	452.28
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.29	5447.94	1571.19
B02.01.06		碎石垫层	m3	35.00	182.89	6400.98
	30002	碎石垫层	100m3	0.35	18288.53	6400.98
E.01		伸缩缝	m2	2.80	139.30	390.05
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.03	13930.25	390.05
B02.01.07		抹面(立面)	m2	280.00	18.20	5096.49
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.80	1820.17	5096.49
B02.01.07		抹面(平面)	m2	126.00	15.38	1937.61
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.26	1537.79	1937.61
3.2		新修农渠II (0.5m*0.5m)	m	129.00	203.39	26236.91
B02.01.01		土(石)方开挖	m3	65.22	7.64	498.12
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.07	2080.11	135.67
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.59	617.46	362.45
B02.01.02		土(石)方回填	m3	58.27	28.18	1641.88

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.58	2817.75	1641.88
A01.02.03		土（石）方运输	m3	6.95	10.04	69.78
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.07	1003.62	69.78
B02.01.04		砌砖墙	m3	23.22	448.41	10411.99
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.23	44840.61	10411.99
B02.01.03		底板	m3	13.93	541.49	7543.98
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.14	46921.93	6537.16
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.14	1568.25	225.04
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.14	5447.94	781.78
B02.01.06		碎石垫层	m3	14.19	182.89	2595.14
	30002	碎石垫层	100m3	0.14	18288.53	2595.14
E.01		伸缩缝	m2	1.39	139.30	194.08
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.01	13930.25	194.08
B02.01.07		抹面（立面）	m2	129.00	18.20	2348.02
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.29	1820.17	2348.02
B02.01.07		抹面（平面）	m2	46.44	15.38	714.15
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.46	1537.79	714.15
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.09	1163.99	105.11
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水 灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配 #42.5	100m3	0.00	82354.11	74.37
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.18
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎 石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	30.56
B02.01.05		横系梁钢筋	t	0.02	6331.01	114.66
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.02	6331.01	114.66
3.3		新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	256.00	174.80	44748.99

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	161. 82	7. 64	1235. 84
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 16	2080. 11	336. 60
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	1. 46	617. 46	899. 24
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	90. 91	28. 18	2561. 49
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 91	2817. 75	2561. 49
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	227. 97	10. 04	2287. 97
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2. 28	1003. 62	2287. 97
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	36. 86	448. 41	16530. 04
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 37	44840. 61	16530. 04
B04. 01. 04		底板	m3	20. 48	541. 49	11089. 63
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 20	46921. 93	9609. 61
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 21	1568. 25	330. 81
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 21	5447. 94	1149. 21
B04. 01. 07		垫层	m3	25. 60	182. 89	4681. 86
	30002	碎石垫层	100m3	0. 26	18288. 53	4681. 86
E. 01		伸缩缝	m2	2. 05	139. 30	285. 29
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 02	13930. 25	285. 29
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	256. 00	18. 20	4659. 64
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	2. 56	1820. 17	4659. 64
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	92. 16	15. 38	1417. 23
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 92	1537. 79	1417. 23
3. 4		新修农沟 II （0. 5m*0. 5m）	m	115. 00	218. 59	25137. 83
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	109. 92	7. 64	839. 46
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 11	2080. 11	228. 64
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 99	617. 46	610. 83

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	51. 73	28. 18	1457. 54
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 52	2817. 75	1457. 54
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	58. 19	10. 04	584. 01
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 58	1003. 62	584. 01
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	20. 70	448. 41	9282. 01
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 21	44840. 61	9282. 01
B04. 01. 04		底板	m3	12. 42	541. 49	6725. 26
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 12	46921. 93	5827. 70
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 13	1568. 25	200. 62
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 13	5447. 94	696. 93
B04. 01. 07		垫层	m3	12. 65	182. 89	2313. 50
	30002	碎石垫层	100m3	0. 13	18288. 53	2313. 50
E. 01		伸缩缝	m2	1. 24	139. 30	173. 01
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 01	13930. 25	173. 01
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	161. 00	18. 20	2930. 48
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m2	1. 61	1820. 17	2930. 48
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	41. 40	15. 38	636. 64
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 41	1537. 79	636. 64
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	0. 08	1163. 99	93. 70
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水 灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配 #42. 5	100m3	0. 00	82354. 11	66. 30
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 00	197. 20	0. 16
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥 42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎 石2级配#42. 5	100m3	0. 00	33847. 44	27. 25
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	0. 02	6331. 01	102. 22
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0. 02	6331. 01	102. 22

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.5		新修涵管 I（DN400）	m	8.00	311.78	2494.21
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	10.82	7.64	82.67
	10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.01	2080.11	22.52
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.10	617.46	60.15
B04.02.02		土（石）方回填	m3	9.18	28.18	258.78
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.09	2817.75	258.78
B04.02.03		混凝土	m3	0.91	564.52	514.84
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.01	50690.73	462.30
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.01	145.13	1.36
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	5447.94	51.18
B04.02.08		暗管安装	m	8.00	204.74	1637.92
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.80	2047.40	1637.92
(四)		田间道路工程	亩	26.66	4175.89	111329.16
4.1		新修田间道 I（3.0m）	m	175.00	636.17	111329.16
C01.01.03		路床压实	m2	665.00	2.02	1346.16
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.67	2024.30	1346.16
C01.01.06		碎石铺筑	m2	612.50	80.69	49423.59
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.61	28234.49	17293.63
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	12.25	2622.85	32129.96
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	525.00	105.06	55154.38
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换 为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.53	80245.88	42129.09
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换 为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	2.63	4962.02	13025.30
E.01		伸缩缝	m2	21.00	186.94	3925.71
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.21	18693.87	3925.71

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	52. 50	28. 18	1479. 32
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 53	2817. 75	1479. 32
(五)		其他工程	亩	26. 66	116. 31	3100. 71
5. 1		新修下田坡道	座	5. 00	620. 14	3100. 71
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	2. 00	28. 18	56. 35
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 02	2817. 75	56. 35
B5. 04. 03		C25钢筋砼过板	m3	1. 50	596. 06	894. 09
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 02	52543. 55	788. 15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 02	1408. 61	21. 76
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 02	5447. 94	84. 17
C01. 02. 07		C25砼斜坡	m2	18. 50	80. 25	1484. 55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 02	80245. 88	1484. 55
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	0. 05	6331. 01	288. 28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 05	6331. 01	288. 28
B5. 04. 04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0. 06	6213. 98	377. 44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0. 06	6213. 98	377. 44
二、		官洞村DK1-旱地	亩	21. 04	30663. 87	645167. 76
(一)		土地平整工程	亩	21. 04	14926. 11	314045. 26
1. 1		地表清理工程	亩	21. 04	3358. 10	70654. 47
E. 01		人工伐树、挖根	m2	5370. 50	3. 34	17933. 72
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	13. 45	629. 24	8465. 14
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	13. 45	327. 54	4406. 41
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车5T	100m3	4. 04	1254. 28	5062. 17
E. 01		清理地表浅层作物	m2	4693. 78	0. 25	1154. 35

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	4.69	245.93	1154.35
E.01		棚(房)拆除	m2	1235.16	41.75	51566.40
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	123.52	294.42	36365.20
	Y02360[水 利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	1.24	1596.16	1971.58
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~ 自卸汽车 8t	100m3	4.74	2794.00	13229.61
1.2		坑塘清挖、晾晒	m2	2724.40	7.74	21095.31
E.01		生石灰(杀菌消毒)	t	0.31	660.71	202.51
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	1035.27	18.21	18855.95
	Y01272换 [水利]	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘 机 运距1km~自卸汽车 载重量8t	100m3	10.35	1821.36	18855.95
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	1035.27	1.97	2036.85
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推 松土	100m3	10.35	196.75	2036.85
1.3		表土剥离保护	亩	21.04	1129.59	23766.51
A02.02.01		表土剥离	m3	2012.86	11.81	23766.51
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	20.13	1180.73	23766.51
1.5		土地平整	亩	21.04	7811.58	164355.64
A01.03		田块内推土	m3	4344.90	1.97	8548.41
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推 松土	100m3	43.45	196.75	8548.41
A02.01.03		田块间调运(运送至官洞村DK2)	m3	11300.40	10.04	113413.46
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	113.00	1003.62	113413.46
A02.01.02		土方回填压实	m3	4344.90	9.76	42393.77
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	43.45	975.71	42393.77
1.5		耕作土回填	亩	21.04	1521.18	32005.59
A02.02.02		原表土回填	m3	2012.86	10.04	20201.53
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	20.13	1003.62	20201.53

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A02. 01. 03		塘泥（晒干后）回填	m3	579. 91	11. 56	6702. 89
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	5. 80	1155. 85	6702. 89
A01. 03		耕作土推铺	m3	2592. 77	1. 97	5101. 17
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推 松土	100m3	25. 93	196. 75	5101. 17
1. 6		修筑田埂	m	273. 00	7. 94	2167. 74
A01. 02. 03		土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	109. 20	11. 81	1289. 36
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	1. 09	1180. 73	1289. 36
A01. 03		田埂修筑	m3	109. 20	8. 04	878. 38
	10341	轮胎碾压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	1. 09	804. 38	878. 38
(二)		土壤改良工程	亩	19. 45	566. 66	11021. 50
2. 1		商品有机肥投放	t	11. 67	683. 29	7973. 95
E. 01		商品有机肥购置	t	11. 67	605. 00	7060. 35
		商品有机肥 购置	t	11. 67	605. 00	7060. 35
E. 01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	1. 30	704. 72	913. 60
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	1. 30	704. 72	913. 60
2. 2		生石灰投放	t	0. 39	940. 51	366. 80
E. 01		生石灰撒施	hm2	1. 30	282. 94	366. 80
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	1. 30	282. 94	366. 80
2. 3		土地翻耕	hm2	1. 30	2067. 84	2680. 75
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	1. 30	2067. 84	2680. 75
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	1. 30	2067. 84	2680. 75
(三)		灌溉与排水工程	亩	21. 04	5051. 45	106282. 43
3. 1		新修农渠 I （0. 4m*0. 4m）	m	322. 00	161. 89	52127. 94
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	142. 49	7. 64	1088. 19
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 14	2080. 11	296. 38

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.28	617.46	791.81
B02.01.02		土（石）方回填	m3	118.53	28.18	3339.82
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.19	2817.75	3339.82
A01.02.03		土（石）方运输	m3	23.96	10.04	240.44
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.24	1003.62	240.44
B02.01.04		砌砖墙	m3	46.37	448.41	20791.69
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.46	44840.61	20791.69
B02.01.03		底板	m3	25.76	541.49	13948.68
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.26	46921.93	12087.09
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.27	1568.25	416.10
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.27	5447.94	1445.49
B02.01.06		碎石垫层	m3	32.20	182.89	5888.91
	30002	碎石垫层	100m3	0.32	18288.53	5888.91
E.01		伸缩缝	m2	2.58	139.30	358.84
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.03	13930.25	358.84
B02.01.07		抹面（立面）	m2	257.60	18.20	4688.77
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.58	1820.17	4688.77
B02.01.07		抹面（平面）	m2	115.92	15.38	1782.60
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.16	1537.79	1782.60
3.2		新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	249.00	168.64	41992.21
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	157.39	7.64	1202.05
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.16	2080.11	327.39
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.42	617.46	874.66
B04.01.03		土（石）方回填	m3	88.42	28.18	2491.45
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.88	2817.75	2491.45

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	68. 97	10. 04	692. 23
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 69	1003. 62	692. 23
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	35. 86	448. 41	16078. 05
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 36	44840. 61	16078. 05
B04. 01. 04		底板	m3	19. 92	541. 49	10786. 40
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 20	46921. 93	9346. 85
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 21	1568. 25	321. 77
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 21	5447. 94	1117. 79
B04. 01. 07		垫层	m3	24. 90	182. 89	4553. 84
	30002	碎石垫层	100m3	0. 25	18288. 53	4553. 84
E. 01		伸缩缝	m2	1. 99	139. 30	277. 49
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 02	13930. 25	277. 49
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	249. 00	18. 20	4532. 23
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	2. 49	1820. 17	4532. 23
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	89. 64	15. 38	1378. 47
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 90	1537. 79	1378. 47
3. 4		新修涵管 I （DN400）	m	6. 00	311. 78	1870. 66
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	8. 12	7. 64	62. 00
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 01	2080. 11	16. 89
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 07	617. 46	45. 11
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	6. 89	28. 18	194. 09
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 07	2817. 75	194. 09
B04. 02. 03		混凝土	m3	0. 68	564. 52	386. 13
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	50690. 73	346. 72

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.01	145.13	1.02
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	5447.94	38.38
B04.02.08		暗管安装	m	6.00	204.74	1228.44
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.60	2047.40	1228.44
3.5		新修蓄水池（2.5m*2.5m*1.5m）	座	1.00	10291.62	10291.62
B05.07.01		土（石）方开挖	m3	47.32	6.92	327.63
	10020	人工挖基坑（一、二类土）上口面积80m2, 深度2m以内	100m3	0.05	1796.17	85.00
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.43	569.66	242.63
B05.07.02		土（石）方回填	m3	15.80	28.18	445.17
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.16	2817.75	445.17
A01.02.03		土（石）方运输	m3	31.53	10.04	316.40
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.32	1003.62	316.40
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	10.55	448.41	4731.58
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.11	44840.61	4731.58
B05.07.03		C20砼基础	m3	5.18	539.84	2798.54
	40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.05	46921.93	2432.43
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.05	1408.61	75.21
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	5447.94	290.89
B02.01.03		C20素砼	m3	2.29	690.27	1580.03
	40007换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	60903.41	1394.08
	40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.02	2438.94	57.50
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	128.44
B05.07.07		抹面（平面）	m2	6.00	15.38	92.27
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.06	1537.79	92.27

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(四)		田间道路工程	亩	21.04	10015.11	210717.86
4.2		新修田间道 I（3.0m）	m	326.00	636.17	207390.32
C01.01.03		路床压实	m2	1238.80	2.02	2507.71
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.24	2024.30	2507.71
C01.01.06		碎石铺筑	m2	1141.00	80.69	92069.08
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.14	28234.49	32215.55
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	22.82	2622.85	59853.53
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	978.00	105.06	102744.74
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.98	80245.88	78480.47
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	4.89	4962.02	24264.27
E.01		伸缩缝	m2	39.12	186.94	7313.04
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.39	18693.87	7313.04
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	97.80	28.18	2755.75
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.98	2817.75	2755.75
4.2		新修会车道	座	2.00	1663.77	3327.54
C01.01.03		路床压实	m2	28.00	2.02	56.68
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.03	2024.30	56.68
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	28.00	2.01	56.35
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.03	1969.43	55.14
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.03	43.07	1.21
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	28.00	105.06	2941.57
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.03	80245.88	2246.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.14	4962.02	694.68

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	4. 01	28. 18	112. 87
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 04	2817. 75	112. 87
A01. 02. 03		路基+路肩土方运输	m3	11. 01	14. 54	160. 07
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~ 自卸汽车5T	100m3	0. 11	1454. 41	160. 07
(五)		其他工程	亩	21. 04	147. 37	3100. 71
5. 1		新修下田坡道	座	5. 00	620. 14	3100. 71
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	2. 00	28. 18	56. 35
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 02	2817. 75	56. 35
B5. 04. 03		C25钢筋砼过板	m3	1. 50	596. 06	894. 09
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~ 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水 灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配 #42. 5	100m3	0. 02	52543. 55	788. 15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 02	1408. 61	21. 76
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 02	5447. 94	84. 17
C01. 02. 07		C25砼斜坡	m2	18. 50	80. 25	1484. 55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换 为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 02	80245. 88	1484. 55
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	0. 05	6331. 01	288. 28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 05	6331. 01	288. 28
B5. 04. 04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0. 06	6213. 98	377. 44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0. 06	6213. 98	377. 44
三、		官洞村DK2-水田	亩	66. 45	39818. 02	2645907. 31
(一)		土地平整工程	亩	66. 45	23625. 62	1569922. 28
1. 1		地表清理工程	亩	66. 45	265. 49	17641. 57
E. 01		清理地表浅层作物	m2	4781. 69	0. 25	1175. 97
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米	100m3	4. 78	245. 93	1175. 97
E. 01		棚（房）拆除	m2	355. 06	46. 37	16465. 60

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	35. 51	294. 42	10453. 57
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0. 36	1596. 16	566. 80
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0. 5km~自卸汽车 8t	100m3	1. 95	2794. 00	5445. 24
1. 2		坑塘清挖、晾晒	m2	39161. 68	6. 45	252702. 45
E. 01		生石灰（杀菌消毒）	t	4. 41	660. 71	2910. 96
A02. 01. 01		坑塘清挖、外运	m3	13315. 51	16. 79	223593. 76
	Y01271换[水利]	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距≤0. 5km~自卸汽车 载重量8t	100m3	133. 16	1679. 20	223593. 76
E. 01		塘泥摊铺晾晒	m3	13315. 51	1. 97	26197. 73
	10302换	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	133. 16	196. 75	26197. 73
1. 3		表土剥离保护	亩	66. 45	169. 93	11291. 83
A02. 02. 01		表土剥离	m3	956. 34	11. 81	11291. 83
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	9. 56	1180. 73	11291. 83
1. 4		田块平整工程	亩	66. 45	17272. 68	1147769. 77
B02. 02. 05		埋设PVC穿孔排水管	m	2064. 00	44. 77	92402. 16
	50071	PVC管道安装 直径200mm	100m	20. 64	4476. 85	92402. 16
A02. 01. 03		底土层重构回填三类土（占比70%）	m3	27041. 05	19. 81	535683. 50
	10223换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 挖装松土	100m3	270. 41	1981. 00	535683. 50
A02. 01. 03		底土层重构回填砂砾（占比30%）	m3	16431. 96	26. 80	440405. 77
	10223换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 四类土	100m3	164. 32	2680. 18	440405. 77
A02. 01. 02		坑塘填平压实	m2	39163. 26	2. 02	79278. 34
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	39. 16	2024. 30	79278. 34
1. 5		耕作土回填	亩	66. 45	1671. 44	111067. 16
A02. 02. 02		原表土回填	m3	956. 34	10. 04	9598. 05
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9. 56	1003. 62	9598. 05
A02. 01. 03		塘泥（晒干后）回填	m3	7362. 70	11. 56	85101. 74

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	73.63	1155.85	85101.74
A01.03		耕作土推铺	m3	8319.04	1.97	16367.37
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推 松土	100m3	83.19	196.75	16367.37
1.6		田坎修筑Ⅱ (1.0m)	m	439.00	67.08	29449.50
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	579.48	13.42	7775.13
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T	100m3	5.79	1341.74	7775.13
A01.03		田坎压实	m3	2032.57	9.76	19832.06
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	20.33	975.71	19832.06
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	623.38	2.96	1842.31
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	6.23	295.54	1842.31
(二)		土壤改良工程	亩	62.39	1500.76	93632.56
2.1		商品有机肥投放	t	62.39	651.98	40677.24
E.01		商品有机肥购置	t	62.39	605.00	37745.95
		商品有机肥 购置	t	62.39	605.00	37745.95
E.01		有机肥撒施	hm2	4.16	704.72	2931.29
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~Ⅱ类土	hm2	4.16	704.72	2931.29
2.2		生石灰投放	t	1.25	1078.58	1348.23
E.01		生石灰撒施	hm2	4.16	324.13	1348.23
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	4.16	324.13	1348.23
2.3		土地翻耕	hm2	24.96	2067.84	51607.09
E.01		改良、翻耕面积	hm2	24.96	2067.84	51607.09
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	24.96	2067.84	51607.09
(三)		灌溉与排水工程	亩	66.45	6777.31	450351.96
3.1		新修农渠Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	769.00	203.39	156404.59
B02.01.01		土(石)方开挖	m3	388.81	7.64	2969.42

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.39	2080.11	808.76
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	3.50	617.46	2160.66
B02.01.02		土(石)方回填	m3	347.36	28.18	9787.64
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.47	2817.75	9787.64
A01.02.03		土(石)方运输	m3	41.45	10.04	415.99
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.41	1003.62	415.99
B02.01.04		砌砖墙	m3	138.42	448.41	62068.37
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.38	44840.61	62068.37
B02.01.03		底板	m3	83.05	541.49	44971.50
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.83	46921.93	38969.60
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.86	1568.25	1341.54
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.86	5447.94	4660.36
B02.01.06		碎石垫层	m3	84.59	182.89	15470.27
	30002	碎石垫层	100m3	0.85	18288.53	15470.27
E.01		伸缩缝	m2	8.31	139.30	1156.94
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.08	13930.25	1156.94
B02.01.07		抹面(立面)	m2	769.00	18.20	13997.14
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.69	1820.17	13997.14
B02.01.07		抹面(平面)	m2	276.84	15.38	4257.21
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.77	1537.79	4257.21
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.54	1163.99	626.57
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水 灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配 #42.5	100m3	0.01	82354.11	443.31
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.01	197.20	1.06

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	33847.44	182.20
B02.01.05		横梁钢筋	t	0.11	6331.01	683.54
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.11	6331.01	683.54
3.2		新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	749.00	384.25	287805.92
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	1472.23	7.64	11243.84
	10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	1.47	2080.11	3062.41
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	13.25	617.46	8181.43
B04.01.03		土（石）方回填	m3	626.76	28.18	17660.59
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.27	2817.75	17660.59
A01.02.03		土（石）方运输	m3	845.47	10.04	8485.35
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	8.45	1003.62	8485.35
B04.01.06		砌砖墙	m3	287.62	448.41	128968.76
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.88	44840.61	128968.76
B04.01.04		底板	m3	118.64	541.49	64242.77
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.19	46921.93	55668.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.22	1568.25	1916.42
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.22	5447.94	6657.43
B04.01.07		垫层	m3	113.85	182.89	20821.12
	30002	碎石垫层	100m3	1.14	18288.53	20821.12
	20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	11.83	139.30	1648.53
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.12	13930.25	1648.53
B04.01.08		抹面（立面）	m2	1498.00	18.20	27266.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	14.98	1820.17	27266.20

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	359. 52	15. 38	5528. 65
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	3. 60	1537. 79	5528. 65
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	0. 82	1163. 99	959. 01
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	82354. 11	678. 52
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 01	197. 20	1. 62
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	33847. 44	278. 87
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	0. 15	6331. 01	981. 10
	40159换	其他机械钢筋制安 [^] 换:钢筋Φ10内	t	0. 15	6331. 01	981. 10
3. 3		新修涵管IV（DN800）	m	8. 00	767. 68	6141. 45
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	29. 18	5. 77	168. 35
	Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	0. 03	1131. 92	33. 03
	Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II [^] 挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0. 26	515. 16	135. 31
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	19. 74	28. 18	556. 11
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 20	2817. 75	556. 11
B04. 02. 03		混凝土	m3	3. 66	564. 52	2063. 87
	40030换	涵洞底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 04	50690. 73	1853. 25
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 04	145. 13	5. 47
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 04	5447. 94	205. 15
B04. 02. 08		暗管安装	m	8. 00	419. 14	3353. 12
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	10m	0. 80	4191. 40	3353. 12
（四）		田间道路工程	亩	66. 45	7931. 37	527039. 38
4. 1		新修田间道 I（3. 0m）	m	818. 00	636. 17	520384. 32
C01. 01. 03		路床压实	m2	3108. 40	2. 02	6292. 35
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	3. 11	2024. 30	6292. 35

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C01. 01. 06		碎石铺筑	m2	2863. 00	80. 69	231019. 97
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	2. 86	28234. 49	80835. 35
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	57. 26	2622. 85	150184. 62
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	2454. 00	105. 06	257807. 35
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	2. 45	80245. 88	196923. 39
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	12. 27	4962. 02	60883. 96
E. 01		伸缩缝	m2	98. 16	186. 94	18349. 90
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0. 98	18693. 87	18349. 90
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	245. 40	28. 18	6914. 75
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2. 45	2817. 75	6914. 75
4. 2		新修会车道	座	4. 00	1663. 77	6655. 06
C01. 01. 03		路床压实	m2	56. 00	2. 02	113. 36
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0. 06	2024. 30	113. 36
C01. 01. 06		素土路基铺筑	m2	56. 00	2. 01	112. 70
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0. 06	1969. 43	110. 29
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0. 06	43. 07	2. 41
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	56. 00	105. 06	5883. 13
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 06	80245. 88	4493. 77
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 28	4962. 02	1389. 37
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	8. 01	28. 18	225. 74
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 08	2817. 75	225. 74
A01. 02. 03		路基+路肩土方运输	m3	22. 01	14. 54	320. 13

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~ 自卸汽车5T	100m3	0.22	1454.41	320.13
(五)		其他工程	亩	66.45	74.66	4961.13
5.1		新修下田坡道	座	8.00	620.14	4961.13
B5.04.02		土（石）方回填	m3	3.20	28.18	90.17
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.03	2817.75	90.17
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	2.40	596.06	1430.54
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~ 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水 灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配 #42.5	100m3	0.02	52543.55	1261.05
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	34.82
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	134.67
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	29.60	80.25	2375.28
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换 为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.03	80245.88	2375.28
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.07	6331.01	461.24
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.07	6331.01	461.24
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.10	6213.98	603.90
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.10	6213.98	603.90
四、		樟村村DK1-旱地	亩	6.18	12824.81	79257.31
(一)		土地平整工程	亩	6.18	5168.93	31943.99
1.1		地表清理工程	亩	6.18	1540.59	9520.87
E.01		人工伐树、挖根	m2	1203.99	4.41	5313.62
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	3.02	629.24	1897.76
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	3.02	327.54	987.85
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T	100m3	1.81	1341.74	2428.00
E.01		清理地表浅层作物	m2	2777.76	1.25	3470.97
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	2.78	245.93	683.14

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.78	1003.62	2787.82
E.01		棚（房）拆除	m2	12.03	61.20	736.28
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	1.20	294.42	354.18
	Y02360[水 利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.01	1596.16	19.15
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~ 自卸汽车 8t	100m3	0.13	2794.00	362.94
1.2		表土剥离保护	亩	6.18	1516.88	9374.31
A02.02.01		表土剥离	m3	793.94	11.81	9374.31
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	7.94	1180.73	9374.31
1.3		土地平整	亩	6.18	489.69	3026.29
A01.03		土方挖填	m3	1024.00	2.96	3026.29
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	10.24	295.54	3026.29
1.4		耕作土回填	亩	6.18	1542.11	9530.21
A02.02.02		原表土回填	m3	793.94	10.04	7968.17
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	7.94	1003.62	7968.17
A01.03		耕作土推铺	m3	793.94	1.97	1562.04
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推 松土	100m3	7.94	196.75	1562.04
1.5		修筑田埂	m	62.00	7.94	492.31
A01.02.03		土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	24.80	11.81	292.82
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	0.25	1180.73	292.82
A01.03		田埂修筑	m3	24.80	8.04	199.49
	10341	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	0.25	804.38	199.49
(二)		土壤改良工程	亩	6.18	569.54	3519.77
2.1		商品有机肥投放	t	3.71	683.22	2534.75
E.01		商品有机肥购置	t	3.71	605.00	2244.55
		商品有机肥 购置	t	3.71	605.00	2244.55

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		有机肥撒施	hm2	0. 41	704. 72	290. 20
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	0. 41	704. 72	290. 20
2. 2		生石灰投放	t	0. 12	1112. 33	133. 48
E. 01		生石灰撒施	hm2	0. 41	324. 13	133. 48
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	0. 41	324. 13	133. 48
2. 3		土地翻耕	hm2	0. 41	2067. 85	851. 54
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	0. 41	2067. 84	851. 54
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	0. 41	2067. 84	851. 54
(三)		农田防护与生态环境保持工程	亩	6. 18	6885. 64	42553. 28
3. 1		新修护岸挡土墙（1. 5m）	m	47. 00	905. 39	42553. 28
D02. 02. 01		土（石）方开挖	m3	163. 89	7. 64	1251. 66
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 16	2080. 11	340. 91
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	1. 48	617. 46	910. 76
D02. 02. 02		土（石）方回填	m3	293. 56	28. 18	8271. 83
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2. 94	2817. 75	8271. 83
D02. 02. 05		砌石	m3	92. 21	345. 61	31870. 16
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M10 水泥 32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 92	34561. 08	31870. 16
	20230+2023 1*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0. 00	4882. 58	0. 00
B02. 02. 05		PVC管安装	m	18. 33	8. 23	150. 88
	50065	PVC管道安装 直径75mm以内	100m	0. 18	823. 11	150. 88
E. 01		反滤层	m3	0. 80	189. 06	151. 06
	30004	反滤层	100m3	0. 01	18905. 88	151. 06
E. 01		伸缩缝	m2	6. 16	139. 30	857. 69
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 06	13930. 25	857. 69
(四)		其他工程	亩	6. 18	200. 69	1240. 27
4. 1		新修下田坡道	座	2. 00	620. 14	1240. 27

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B5.04.02		土（石）方回填	m3	0.80	28.18	22.54
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.01	2817.75	22.54
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	0.60	596.06	357.63
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	52543.55	315.26
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.01	1408.61	8.71
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	5447.94	33.67
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	7.40	80.25	593.82
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.01	80245.88	593.82
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.02	6331.01	115.31
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.02	6331.01	115.31
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.02	6213.98	150.97
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.02	6213.98	150.97
五、		樟村村DK2-旱地	亩	6.96	26846.78	186853.59
(一)		土地平整工程	亩	6.96	9724.34	67681.41
1.1		地表清理工程	亩	6.96	2410.20	16775.01
E.01		人工伐树、挖根	m2	4642.94	3.41	15809.34
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	11.63	629.24	7318.34
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	11.63	327.54	3809.45
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	3.49	1341.74	4681.54
E.01		棚（房）拆除	m2	16.95	56.97	965.67
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	1.70	294.42	499.04
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.02	1596.16	27.13
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	0.16	2794.00	439.50
1.2		表土剥离保护	亩	6.96	1569.56	10924.15

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A02. 02. 01		表土剥离	m3	925. 20	11. 81	10924. 15
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	9. 25	1180. 73	10924. 15
1. 3		土地平整	亩	6. 96	539. 49	3754. 82
A01. 03		田块内推土	m3	680. 80	2. 46	1674. 31
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米	100m3	6. 81	245. 93	1674. 31
A02. 01. 03		田块间调运(0-0. 5公里)	m3	207. 30	10. 04	2080. 51
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2. 07	1003. 62	2080. 51
1. 4		耕作土回填	亩	6. 96	1595. 66	11105. 81
A02. 02. 02		原表土回填	m3	925. 20	10. 04	9285. 52
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9. 25	1003. 62	9285. 52
A01. 03		耕作土推铺	m3	925. 20	1. 97	1820. 29
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推 松土	100m3	9. 25	196. 75	1820. 29
1. 5		田坎修筑IV（1. 5m）	m	368. 00	68. 27	25121. 62
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调运	m3	485. 76	13. 42	6517. 65
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T	100m3	4. 86	1341. 74	6517. 65
A01. 03		田坎压实	m3	1703. 84	9. 76	16624. 59
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	17. 04	975. 71	16624. 59
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	669. 76	2. 96	1979. 38
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	6. 70	295. 54	1979. 38
(二)		土壤改良工程	亩	5. 77	569. 15	3283. 98
2. 1		商品有机肥投放	t	3. 46	683. 32	2364. 27
E. 01		商品有机肥购置	t	3. 46	605. 00	2093. 30
		商品有机肥 购置	t	3. 46	605. 00	2093. 30
E. 01		有机肥撒施	hm2	0. 38	704. 72	270. 97
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	0. 38	704. 72	270. 97

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2		生石灰投放	t	0.12	1038.58	124.63
E.01		生石灰撒施	hm2	0.38	324.13	124.63
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	0.38	324.13	124.63
2.3		土地翻耕	hm2	0.38	2067.83	795.08
E.01		改良、翻耕面积	hm2	0.38	2067.84	795.08
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	0.38	2067.84	795.08
(三)		灌溉与排水工程	亩	6.96	6110.61	42529.83
3.1		新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	141.00	161.89	22826.21
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	62.39	7.64	476.51
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.06	2080.11	129.78
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.56	617.46	346.72
B02.01.02		土（石）方回填	m3	51.90	28.18	1462.47
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.52	2817.75	1462.47
A01.02.03		土（石）方运输	m3	10.49	10.04	105.28
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.10	1003.62	105.28
B02.01.04		砌砖墙	m3	20.30	448.41	9104.44
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.20	44840.61	9104.44
B02.01.03		底板	m3	11.28	541.49	6107.96
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.11	46921.93	5292.79
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.12	1568.25	182.21
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.12	5447.94	632.96
B02.01.06		碎石垫层	m3	14.10	182.89	2578.68
	30002	碎石垫层	100m3	0.14	18288.53	2578.68
E.01		伸缩缝	m2	1.13	139.30	157.13
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.01	13930.25	157.13

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	112. 80	18. 20	2053. 16
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	1. 13	1820. 17	2053. 16
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	50. 76	15. 38	780. 58
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 51	1537. 79	780. 58
3. 2		新修农沟 I （0. 4m*0. 4m）	m	105. 00	187. 65	19703. 62
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	66. 37	7. 64	506. 89
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 [^] 单价*1. 35	100m3	0. 07	2080. 11	138. 06
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II [^] 挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 60	617. 46	368. 83
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	37. 29	28. 18	1050. 61
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 37	2817. 75	1050. 61
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	227. 97	10. 04	2287. 97
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km [^] 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2. 28	1003. 62	2287. 97
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	15. 12	448. 41	6779. 90
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 15	44840. 61	6779. 90
B04. 01. 04		底板	m3	8. 40	541. 49	4548. 48
	40005换	中孔底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 08	46921. 93	3941. 44
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 09	1568. 25	135. 69
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 09	5447. 94	471. 36
B04. 01. 07		垫层	m3	10. 50	182. 89	1920. 30
	30002	碎石垫层	100m3	0. 11	18288. 53	1920. 30
E. 01		伸缩缝	m2	0. 84	139. 30	117. 01
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 01	13930. 25	117. 01
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	105. 00	18. 20	1911. 18
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	1. 05	1820. 17	1911. 18
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	37. 80	15. 38	581. 28

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.38	1537.79	581.28
(四)		田间道路工程	亩	6.96	9916.29	69017.38
4.1		新修田间道 I（3.0m）	m	106.00	636.17	67433.66
C01.01.03		路床压实	m2	402.80	2.02	815.39
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.40	2024.30	815.39
C01.01.06		碎石铺筑	m2	371.00	80.69	29936.57
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.37	28234.49	10475.00
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	7.42	2622.85	19461.58
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	318.00	105.06	33407.80
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.32	80245.88	25518.19
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.59	4962.02	7889.61
E.01		伸缩缝	m2	12.72	186.94	2377.86
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.13	18693.87	2377.86
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	31.80	28.18	896.04
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.32	2817.75	896.04
4.2		新修会车道	座	1.00	1583.72	1583.72
C01.01.03		路床压实	m2	14.00	2.02	28.34
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.01	2024.30	28.34
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	14.00	2.01	28.17
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.01	1969.43	27.57
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.01	43.07	0.60
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	14.00	105.06	1470.78
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.01	80245.88	1123.44

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.07	4962.02	347.34
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	2.00	28.18	56.43
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02	2817.75	56.43
(五)		其他工程	亩	6.96	623.71	4340.99
5.1		新修下田坡道	座	7.00	620.14	4340.99
B5.04.02		土(石)方回填	m3	2.80	28.18	78.90
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.03	2817.75	78.90
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	2.10	596.06	1251.72
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	1103.41
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	30.47
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	117.84
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	25.90	80.25	2078.37
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.03	80245.88	2078.37
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.06	6331.01	403.59
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.06	6331.01	403.59
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.09	6213.98	528.41
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.09	6213.98	528.41
六、		樟村村DK3-旱地	亩	7.95	4810.42	38242.87
(一)		土地平整工程	亩	7.95	4292.26	34123.45
1.1		地表清理工程	亩	7.95	818.22	6504.82
E.01		清理地表浅层作物	m2	4716.18	1.25	5893.13
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	4.72	245.93	1159.86
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.72	1003.62	4733.27

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		棚（房）拆除	m2	9. 57	63. 92	611. 69
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	0. 96	294. 42	281. 76
	Y02360[水 利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0. 01	1596. 16	15. 32
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0. 5km~ 自卸汽车 8t	100m3	0. 11	2794. 00	314. 60
1. 2		表土剥离保护	亩	7. 95	1400. 90	11137. 15
A02. 02. 01		表土剥离	m3	943. 24	11. 81	11137. 15
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	9. 43	1180. 73	11137. 15
1. 3		土地平整	亩	7. 95	648. 94	5159. 11
A01. 03		土地平整	m3	1745. 68	2. 96	5159. 11
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	17. 46	295. 54	5159. 11
1. 4		耕作土回填	亩	7. 95	1424. 20	11322. 37
A02. 02. 02		原表土回填	m3	943. 24	10. 04	9466. 58
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9. 43	1003. 62	9466. 58
A01. 03		耕作土推铺	m3	943. 24	1. 97	1855. 79
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推 松土	100m3	9. 43	196. 75	1855. 79
(二)		土壤改良工程	亩	7. 27	566. 63	4119. 42
2. 1		商品有机肥投放	t	4. 36	683. 38	2979. 52
E. 01		商品有机肥购置	t	4. 36	605. 00	2637. 80
		商品有机肥 购置	t	4. 36	605. 00	2637. 80
E. 01		有机肥撒施	hm2	0. 48	704. 72	341. 72
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	0. 48	704. 72	341. 72
2. 2		生石灰投放	t	0. 15	914. 67	137. 20
E. 01		生石灰撒施	hm2	0. 48	282. 94	137. 20
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	0. 48	282. 94	137. 20
2. 3		土地翻耕	hm2	0. 48	2067. 85	1002. 70

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	0. 48	2067. 84	1002. 70
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	0. 48	2067. 84	1002. 70
七、		塔脚村DK1、DK2-旱地	亩	148. 06	18525. 22	2742843. 35
(一)		土地平整工程	亩	148. 06	6762. 10	1001195. 86
1. 1		地表清理工程	亩	148. 06	2902. 94	429809. 82
E. 01		人工伐树、挖根	m2	51800. 28	6. 54	338549. 67
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	231. 55	629. 24	145697. 27
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	231. 55	327. 54	75840. 58
	10220换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1~1. 5km~ 自卸汽车8T	100m3	69. 46	1684. 50	117011. 81
E. 01		清理地表浅层作物	m2	46445. 29	1. 51	69943. 74
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米	100m3	46. 45	245. 93	11422. 40
	10220换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1~1. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	46. 45	1260. 01	58521. 34
E. 01		棚（房）拆除	m2	460. 48	46. 29	21316. 41
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	46. 05	294. 42	13557. 31
	Y02360[水 利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0. 46	1596. 16	735. 03
	20284换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1~1. 5km~ 自卸汽车8T	100m3	2. 11	3334. 95	7024. 06
1. 2		表土剥离保护	亩	148. 06	1566. 96	232003. 60
A02. 02. 01		表土剥离	m3	19649. 11	11. 81	232003. 60
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	196. 49	1180. 73	232003. 60
1. 3		土地平整	亩	148. 06	699. 18	103520. 55
A01. 03		土地平整	m3	35028. 09	2. 96	103520. 55
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	350. 28	295. 54	103520. 55
1. 4		耕作土回填	亩	148. 06	1593. 02	235861. 89
A02. 02. 02		原表土回填	m3	19649. 11	10. 04	197203. 06
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	196. 49	1003. 62	197203. 06

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01. 03		耕作土推铺	m3	19649. 11	1. 97	38658. 83
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	196. 49	196. 75	38658. 83
(二)		土壤改良工程	亩	145. 95	569. 45	83111. 01
2. 1		商品有机肥投放	t	87. 57	683. 30	59836. 87
E. 01		商品有机肥购置	t	87. 57	605. 00	52979. 85
		商品有机肥 购置	t	87. 57	605. 00	52979. 85
E. 01		有机肥撒施	hm2	9. 73	704. 72	6857. 02
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	9. 73	704. 72	6857. 02
2. 2		生石灰投放	t	2. 92	1080. 09	3153. 85
E. 01		生石灰撒施	hm2	9. 73	324. 13	3153. 85
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	9. 73	324. 13	3153. 85
2. 3		土地翻耕	hm2	9. 73	2067. 84	20120. 29
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	9. 73	2067. 84	20120. 29
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	9. 73	2067. 84	20120. 29
(三)		灌溉与排水工程	亩	148. 06	2167. 12	320863. 20
3. 1		新修灌排两用渠 I (0. 4m*0. 4m)	m	1849. 00	168. 64	311821. 72
B02. 01. 01		土(石)方开挖	m3	1168. 75	7. 64	8926. 07
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	1. 17	2080. 11	2431. 14
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	10. 52	617. 46	6494. 93
B02. 01. 02		土(石)方回填	m3	656. 58	28. 18	18500. 75
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6. 57	2817. 75	18500. 75
A01. 02. 03		土(石)方运输	m3	512. 17	10. 04	5140. 29
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	5. 12	1003. 62	5140. 29
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	266. 26	448. 41	119390. 80
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	2. 66	44840. 61	119390. 80

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02. 01. 03		底板	m3	147. 92	541. 49	80096. 62
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	1. 48	46921. 93	69406. 92
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1. 52	1568. 25	2389. 35
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1. 52	5447. 94	8300. 35
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	184. 90	182. 89	33815. 49
	30002	碎石垫层	100m3	1. 85	18288. 53	33815. 49
E. 01		伸缩缝	m2	14. 79	139. 30	2060. 56
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 15	13930. 25	2060. 56
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	1849. 00	18. 20	33655. 01
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m2	18. 49	1820. 17	33655. 01
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	665. 64	15. 38	10236. 13
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m2	6. 66	1537. 79	10236. 13
3. 2		新修涵管 I （DN400）	m	29. 00	311. 78	9041. 48
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	39. 24	7. 64	299. 66
	10017*1. 35换	人工挖沟槽（一、二类土） 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 04	2080. 11	81. 62
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 35	617. 46	218. 05
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	33. 29	28. 18	938. 08
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 33	2817. 75	938. 08
B04. 02. 03		混凝土	m3	3. 31	564. 52	1866. 29
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 03	50690. 73	1675. 84
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 03	145. 13	4. 94
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 03	5447. 94	185. 51
B04. 02. 08		暗管安装	m	29. 00	204. 74	5937. 45
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	10m	2. 90	2047. 40	5937. 45
（四）		田间道路工程	亩	148. 06	9034. 67	1337673. 28

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1		新修田间道Ⅰ（3.0m）	m	1886.00	636.17	1199810.28
C01.01.03		路床压实	m2	7166.80	2.02	14507.78
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	7.17	2024.30	14507.78
C01.01.06		碎石铺筑	m2	6601.00	80.69	532645.06
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	6.60	28234.49	186375.88
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	132.02	2622.85	346269.18
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	5658.00	105.06	594406.68
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.66	80245.88	454031.18
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	28.29	4962.02	140375.50
E.01		伸缩缝	m2	226.32	186.94	42307.96
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.26	18693.87	42307.96
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	565.80	28.18	15942.80
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.66	2817.75	15942.80
4.2		新修田间道Ⅱ（3.5m）	m	431.00	308.29	132871.71
C01.01.03		路床压实	m2	1939.50	2.02	3926.14
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.94	2024.30	3926.14
C01.01.06		素土铺筑	m2	1659.35	39.36	65315.16
	80009换	碎石路基 厚度10cm~换:素土	1000m2	1.66	14327.12	23773.71
	80010换	碎石路基 每增减1cm~换:素土	1000m2	33.19	1251.74	41541.45
C01.02.07		泥结碎石路面	m2	1508.50	39.77	59987.07
	80019	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	1.51	29242.45	44112.24
	80020	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	7.54	2104.72	15874.84
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	129.30	28.18	3643.34
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.29	2817.75	3643.34

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.3		新修会车道	座	3.00	1663.76	4991.29
C01.01.03		路床压实	m2	42.00	2.02	85.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.04	2024.30	85.02
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	42.00	2.01	84.52
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.04	1969.43	82.72
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.04	43.07	1.81
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	42.00	105.06	4412.35
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.04	80245.88	3370.33
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.21	4962.02	1042.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	6.01	28.18	169.30
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.06	2817.75	169.30
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	16.51	14.54	240.10
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km [^] 自卸汽车5T	100m3	0.17	1454.41	240.10
八、		中和村DK1~DK5-旱地	亩	147.07	29715.09	4370197.86
(一)		土地平整工程	亩	147.07	12827.38	1886523.26
1.1		地表清理工程	亩	147.07	1521.25	223730.08
E.01		杂树、杂草清理	m2	46958.95	3.41	159896.52
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	117.63	629.24	74018.09
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	117.63	327.54	38529.03
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km [^] 自卸汽车8T	100m3	35.29	1341.74	47349.39
E.01		清理地表浅层作物	m2	51085.00	1.25	63833.56
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m [^] 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	51.09	245.93	12563.46
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km [^] 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	51.09	1003.62	51270.10
1.2		表土剥离保护	亩	147.07	1574.27	231527.53

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A02. 02. 01		表土剥离	m3	19608. 79	11. 81	231527. 53
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	196. 09	1180. 73	231527. 53
1. 3		土地平整	亩	147. 07	5787. 88	851223. 38
A01. 03		田块内推土	m3	32559. 65	2. 46	80074. 74
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米	100m3	325. 60	245. 93	80074. 74
A02. 01. 03		田块间调运	m3	21028. 10	11. 81	248285. 80
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	210. 28	1180. 73	248285. 80
A02. 01. 02		土方回填压实	m3	53587. 75	9. 76	522862. 84
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	535. 88	975. 71	522862. 84
1. 4		耕作土回填	亩	147. 07	1600. 45	235377. 90
A02. 02. 02		原表土回填	m3	19608. 79	10. 04	196798. 40
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	196. 09	1003. 62	196798. 40
A01. 03		耕作土摊铺	m3	19608. 79	1. 97	38579. 50
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推 松土	100m3	196. 09	196. 75	38579. 50
1. 5		田坎修筑Ⅱ (1. 0m)	m	834. 00	64. 96	54174. 82
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调运	m3	1100. 88	11. 81	12998. 46
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	11. 01	1180. 73	12998. 46
A01. 03		田坎压实	m3	3861. 42	9. 76	37676. 39
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	38. 61	975. 71	37676. 39
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	1184. 28	2. 96	3499. 97
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	11. 84	295. 54	3499. 97
1. 6		田坎修筑Ⅳ (1. 5m)	m	1603. 00	68. 27	109429. 24
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调运	m3	2115. 96	13. 42	28390. 73
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T	100m3	21. 16	1341. 74	28390. 73
A01. 03		田坎压实	m3	7421. 89	9. 76	72416. 37

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	74.22	975.71	72416.37
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	2917.46	2.96	8622.14
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	29.17	295.54	8622.14
1.7		田坎修筑Ⅴ（2.0m）	m	744.00	71.31	53052.47
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	1078.80	13.42	14474.72
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	10.79	1341.74	14474.72
A01.03		田坎压实	m3	3467.04	9.76	33828.37
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	34.67	975.71	33828.37
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	1607.04	2.96	4749.38
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	16.07	295.54	4749.38
1.8		田坎修筑Ⅵ（2.5m）	m	503.00	72.87	36655.34
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	729.35	13.42	9786.00
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	7.29	1341.74	9786.00
A01.03		田坎压实	m3	2343.98	9.76	22870.53
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	23.44	975.71	22870.53
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	1353.07	2.96	3998.81
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	13.53	295.54	3998.81
1.9		田坎修筑Ⅶ（3.0m）	m	1240.00	73.67	91352.50
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	1798.00	13.42	24124.53
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	17.98	1341.74	24124.53
A01.03		田坎压实	m3	5778.40	9.76	56380.62
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	57.78	975.71	56380.62
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	3670.40	2.96	10847.35
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	36.70	295.54	10847.35
(二)		土壤改良工程	亩	114.00	569.44	64916.58
2.1		商品有机肥投放	t	68.40	683.30	46737.82

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		商品有机肥购置	t	68. 40	605. 00	41382. 00
		商品有机肥 购置	t	68. 40	605. 00	41382. 00
E. 01		有机肥撒施	hm2	7. 60	704. 72	5355. 82
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	7. 60	704. 72	5355. 82
2. 2		生石灰投放	t	2. 28	1080. 43	2463. 38
E. 01		生石灰撒施	hm2	7. 60	324. 13	2463. 38
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	7. 60	324. 13	2463. 38
2. 3		土地翻耕	hm2	7. 60	2067. 84	15715. 38
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	7. 60	2067. 84	15715. 38
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	7. 60	2067. 84	15715. 38
(三)		灌溉与排水工程	亩	147. 07	5252. 19	772438. 96
3. 1		新修农渠 I （0. 4m*0. 4m）	m	2013. 00	161. 89	325880. 62
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	890. 75	7. 64	6802. 91
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 89	2080. 11	1852. 86
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	8. 02	617. 46	4950. 04
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	740. 99	28. 18	20879. 08
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7. 41	2817. 75	20879. 08
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	149. 77	10. 04	1503. 10
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1. 50	1003. 62	1503. 10
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	289. 87	448. 41	129980. 36
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	2. 90	44840. 61	129980. 36
B02. 01. 03		底板	m3	161. 04	541. 49	87200. 91
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 石灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	1. 61	46921. 93	75563. 07
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1. 66	1568. 25	2601. 28
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1. 66	5447. 94	9036. 56

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	201. 30	182. 89	36814. 81
	30002	碎石垫层	100m3	2. 01	18288. 53	36814. 81
E. 01		伸缩缝	m2	16. 10	139. 30	2243. 33
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 16	13930. 25	2243. 33
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	1610. 40	18. 20	29312. 08
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	16. 10	1820. 17	29312. 08
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	724. 68	15. 38	11144. 04
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	7. 25	1537. 79	11144. 04
3. 2		新修灌排两用渠 I （0. 4m*0. 4m）	m	517. 00	168. 64	87188. 66
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	326. 80	7. 64	2495. 82
	10017*1. 35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 33	2080. 11	679. 77
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	2. 94	617. 46	1816. 05
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	183. 59	28. 18	5173. 01
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1. 84	2817. 75	5173. 01
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	143. 21	10. 04	1437. 28
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1. 43	1003. 62	1437. 28
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	74. 45	448. 41	33382. 93
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 74	44840. 61	33382. 93
B02. 01. 03		底板	m3	41. 36	541. 49	22395. 86
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 41	46921. 93	19406. 91
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 43	1568. 25	668. 09
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 43	5447. 94	2320. 87
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	51. 70	182. 89	9455. 17
	30002	碎石垫层	100m3	0. 52	18288. 53	9455. 17
E. 01		伸缩缝	m2	4. 14	139. 30	576. 16

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.04	13930.25	576.16
B02.01.07		抹面（立面）	m2	517.00	18.20	9410.30
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	5.17	1820.17	9410.30
B02.01.07		抹面（平面）	m2	186.12	15.38	2862.13
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.86	1537.79	2862.13
3.3		新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	779.00	168.80	131495.55
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	492.41	7.64	3760.63
	10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.49	2080.11	1024.26
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.43	617.46	2736.37
B04.01.03		土（石）方回填	m3	276.62	28.18	7794.53
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.77	2817.75	7794.53
A01.02.03		土（石）方运输	m3	227.97	10.04	2287.97
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.28	1003.62	2287.97
B04.01.06		砌砖墙	m3	112.18	448.41	50300.40
	30064换	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.12	44840.61	50300.40
B04.01.04		底板	m3	62.32	541.49	33745.41
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.62	46921.93	29241.75
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.64	1568.25	1006.65
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.64	5447.94	3497.01
B04.01.07		垫层	m3	77.90	182.89	14246.76
	30002	碎石垫层	100m3	0.78	18288.53	14246.76
E.01		伸缩缝	m2	6.23	139.30	868.13
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.06	13930.25	868.13
B04.01.08		抹面（立面）	m2	779.00	18.20	14179.15
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.79	1820.17	14179.15

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	280. 44	15. 38	4312. 57
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	2. 80	1537. 79	4312. 57
3. 4		新修农沟Ⅲ（0. 6m*0. 6m）	m	154. 00	254. 06	39125. 30
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	189. 24	7. 64	1445. 24
	10017*1. 35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内 [^] 单价*1. 35	100m3	0. 19	2080. 11	393. 63
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II [^] 挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	1. 70	617. 46	1051. 61
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	87. 60	28. 18	2468. 21
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 88	2817. 75	2468. 21
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	101. 64	10. 04	1020. 08
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km [^] 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1. 02	1003. 62	1020. 08
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	33. 26	448. 41	14915. 78
	30064换	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩） [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 33	44840. 61	14915. 78
B04. 01. 04		底板	m3	18. 48	541. 49	10006. 66
	40005换	中孔底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 石灰比0. 6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 18	46921. 93	8671. 17
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 19	1568. 25	298. 51
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 19	5447. 94	1036. 98
B04. 01. 07		碎石垫层	m3	18. 48	182. 89	3379. 72
	30002	碎石垫层	100m3	0. 18	18288. 53	3379. 72
E. 01		伸缩缝	m2	1. 85	139. 30	257. 43
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 02	13930. 25	257. 43
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	246. 40	18. 20	4484. 91
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	2. 46	1820. 17	4484. 91
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	55. 44	15. 38	852. 55
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 55	1537. 79	852. 55
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	0. 12	1163. 99	143. 40

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	101.46
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.24
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	41.70
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.02	6331.01	151.32
	40159换	其他机械钢筋制安 [^] 换:钢筋Φ10内	t	0.02	6331.01	151.32
3.5		新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	419.00	396.83	166270.19
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	823.59	7.64	6289.94
	10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 [^] 单价*1.35	100m3	0.82	2080.11	1713.15
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II [^] 挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.41	617.46	4576.79
B04.01.03		土（石）方回填	m3	350.62	28.18	9879.56
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.51	2817.75	9879.56
A01.02.03		土（石）方运输	m3	997.86	10.04	10014.75
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km [^] 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9.98	1003.62	10014.75
B04.01.06		砌砖墙	m3	160.90	448.41	72146.74
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.61	44840.61	72146.74
B04.01.04		底板	m3	66.37	541.49	35938.21
	40005换	中孔底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.66	46921.93	31141.90
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.68	1568.25	1072.07
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.68	5447.94	3724.25
B04.01.07		垫层	m3	63.69	182.89	11647.60
	30002	碎石垫层	100m3	0.64	18288.53	11647.60
	20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	6.62	139.30	922.21

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.07	13930.25	922.21
B04.01.08		抹面（立面）	m2	838.00	18.20	15253.06
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.38	1820.17	15253.06
B04.01.08		抹面（平面）	m2	201.12	15.38	3092.80
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.01	1537.79	3092.80
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.46	1163.99	536.48
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	379.57
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.91
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	156.00
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.09	6331.01	548.84
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.09	6331.01	548.84
3.6		新修涵管 I（DN400）	m	16.00	311.78	4988.41
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	21.65	7.64	165.33
	10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.02	2080.11	45.03
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.19	617.46	120.30
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.37	28.18	517.56
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.18	2817.75	517.56
B04.02.03		混凝土	m3	1.82	564.52	1029.68
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	50690.73	924.60
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.02	145.13	2.73
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	102.35
B04.02.08		暗管安装	m	16.00	204.74	3275.84
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	1.60	2047.40	3275.84
3.7		新修涵管III（DN600）	m	8.00	515.99	4127.88

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	18.91	7.64	144.44
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.02	2080.11	39.34
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.17	617.46	105.10
B04.02.02		土（石）方回填	m3	13.59	28.18	382.99
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.14	2817.75	382.99
B04.02.03		混凝土	m3	2.06	564.52	1160.64
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.02	50690.73	1042.20
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.02	145.13	3.07
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	115.37
B04.02.08		暗管安装	m	8.00	304.98	2439.81
	50112换	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.80	3049.77	2439.81
3.8		新修涵管IV（DN800）	m	4.00	767.68	3070.73
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	14.59	5.77	84.17
	Y01224[水 利]	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	0.01	1131.92	16.52
	Y01233换 [水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.13	515.16	67.66
B04.02.02		土（石）方回填	m3	9.87	28.18	278.06
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.10	2817.75	278.06
B04.02.03		混凝土	m3	1.83	564.52	1031.94
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.02	50690.73	926.63
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.02	145.13	2.73
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	102.58
B04.02.08		暗管安装	m	4.00	419.14	1676.56
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40	4191.40	1676.56
3.9		新修蓄水池（2.5m*2.5m*1.5m）	座	1.00	10291.62	10291.62
B05.07.01		土（石）方开挖	m3	47.32	6.92	327.63

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10020	人工挖基坑(一、二类土) 上口面积80m2, 深度2m以内	100m3	0.05	1796.17	85.00
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.43	569.66	242.63
B05.07.02		土(石)方回填	m3	15.80	28.18	445.17
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.16	2817.75	445.17
A01.02.03		土(石)方运输	m3	31.53	10.04	316.40
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.32	1003.62	316.40
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	10.55	448.41	4731.58
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.11	44840.61	4731.58
B05.07.03		C20砼基础	m3	5.18	539.84	2798.54
	40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.05	46921.93	2432.43
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.05	1408.61	75.21
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	5447.94	290.89
B02.01.03		C20素砼	m3	2.29	690.27	1580.03
	40007换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~ 15cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎 石2级配#42.5	100m3	0.02	60903.41	1394.08
	40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.02	2438.94	57.50
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	128.44
B05.07.07		抹面(平面)	m2	6.00	15.38	92.27
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.06	1537.79	92.27
(四)		田间道路工程	亩	147.07	11194.12	1646319.06
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	2558.00	636.17	1627314.27
C01.01.03		路床压实	m2	9720.40	2.02	19677.04
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	9.72	2024.30	19677.04
C01.01.06		碎石铺筑	m2	8953.00	80.69	722431.64
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	8.95	28234.49	252783.40

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	179.06	2622.85	469648.24
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	7674.00	105.06	806199.52
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	7.67	80245.88	615806.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	38.37	4962.02	190392.64
E.01		伸缩缝	m2	306.96	186.94	57382.69
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	3.07	18693.87	57382.69
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	767.40	28.18	21623.38
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7.67	2817.75	21623.38
4.2		新修会车道	座	12.00	1583.73	19004.79
C01.01.03		路床压实	m2	168.00	2.02	340.08
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.17	2024.30	340.08
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	168.00	2.01	338.10
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.17	1969.43	330.86
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.17	43.07	7.24
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	168.00	105.06	17649.40
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.17	80245.88	13481.31
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.84	4962.02	4168.10
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	24.03	28.18	677.21
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.24	2817.75	677.21
九、		中和村DK6、DK7-水田、旱地	亩	256.69	23770.50	6101649.59
(一)		土地平整工程	亩	256.69	13145.40	3374292.65
1.1		地表清理工程	亩	256.69	3043.60	781260.48
E.01		人工伐树、挖根	m2	105214.28	5.92	622538.36

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	263.56	629.24	165841.88
	10360	推土机推树根 树身直径10~20cm	100棵	263.56	391.05	103066.23
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T	100m3	263.56	1341.74	353630.26
E. 01		清理地表浅层作物	m2	59817.90	1.25	74745.80
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	59.82	245.93	14711.16
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	59.82	1003.62	60034.64
E. 01		棚(房)拆除	m2	1754.78	47.86	83976.32
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	175.48	294.42	51663.70
	Y02360[水 利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	1.75	1596.16	2800.95
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~ 自卸汽车 8t	100m3	10.56	2794.00	29511.68
1. 2		表土剥离保护	亩	256.69	1518.24	389718.06
A02. 02. 01		表土剥离	m3	33006.44	11.81	389718.06
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	330.06	1180.73	389718.06
1. 3		土地平整	亩	256.69	4618.40	1185497.29
A01. 03		田块内推土	m3	43504.80	2.46	106992.41
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	435.05	245.93	106992.41
A02. 01. 03		田块间调运	m3	33042.52	10.04	331622.45
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	330.43	1003.62	331622.45
A02. 01. 02		土方回填压实	m3	76547.32	9.76	746882.43
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	765.47	975.71	746882.43
1. 4		犁底层构筑	亩	256.69	1171.01	300587.03
A01. 03		犁底层压实	m2	148489.08	2.02	300587.03
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	148.49	2024.30	300587.03
1. 5		耕作土回填	亩	256.69	2350.22	603278.09
A02. 02. 02		原表土回填	m3	33006.44	10.04	331260.35

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	330.06	1003.62	331260.35
A01.03		耕作土推铺	m3	33006.44	8.24	272017.74
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机 推松土	100m3	330.06	824.14	272017.74
1.6		田坎修筑II (1.0m)	m	747.00	67.08	50111.11
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	986.04	13.42	13230.12
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T	100m3	9.86	1341.74	13230.12
A01.03		田坎压实	m3	3458.61	9.76	33746.12
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	34.59	975.71	33746.12
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	1060.74	2.96	3134.87
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	10.61	295.54	3134.87
1.7		田坎修筑III (1.2m)	m	282.00	65.40	18443.12
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	372.24	11.81	4395.16
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	3.72	1180.73	4395.16
A01.03		田坎压实	m3	1305.66	9.76	12739.50
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	13.06	975.71	12739.50
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	442.74	2.96	1308.46
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	4.43	295.54	1308.46
1.8		田坎修筑IV (1.5m)	m	146.00	68.27	9966.74
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	192.72	13.42	2585.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T	100m3	1.93	1341.74	2585.81
A01.03		田坎压实	m3	675.98	9.76	6595.63
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	6.76	975.71	6595.63
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	265.72	2.96	785.30
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	2.66	295.54	785.30
1.9		田坎修筑V (2.0m)	m	177.00	71.31	12621.35

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调运	m3	256. 65	13. 42	3443. 58
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T	100m3	2. 57	1341. 74	3443. 58
A01. 03		田坎压实	m3	824. 82	9. 76	8047. 88
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	8. 25	975. 71	8047. 88
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	382. 32	2. 96	1129. 89
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	3. 82	295. 54	1129. 89
1. 10		田坎修筑Ⅵ（2. 5m）	m	313. 00	72. 87	22809. 38
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调运	m3	453. 85	13. 42	6089. 50
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T	100m3	4. 54	1341. 74	6089. 50
A01. 03		田坎压实	m3	1458. 58	9. 76	14231. 56
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	14. 59	975. 71	14231. 56
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	841. 97	2. 96	2488. 32
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	8. 42	295. 54	2488. 32
（二）		土壤改良工程	亩	238. 44	1434. 86	342128. 08
2. 1		商品有机肥投放	t	232. 16	650. 07	150921. 01
E. 01		商品有机肥购置	t	232. 16	605. 00	140456. 80
		商品有机肥 购置	t	232. 16	605. 00	140456. 80
E. 01		有机肥撒施	hm2	14. 85	704. 72	10464. 21
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~Ⅱ类土	hm2	14. 85	704. 72	10464. 21
2. 2		生石灰投放	t	4. 77	1009. 01	4812. 96
E. 01		生石灰撒施	hm2	14. 85	324. 13	4812. 96
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	14. 85	324. 13	4812. 96
2. 3		土地翻耕		0. 00	0. 00	186394. 11
E. 01		改良、翻耕面积(水田区域)	hm2	89. 09	2067. 84	184228. 46
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	89. 09	2067. 84	184228. 46
E. 01		改良、翻耕面积（旱地区域）	hm2	1. 05	2067. 84	2165. 65

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	1.05	2067.84	2165.65
(三)		灌溉与排水工程	亩	256.69	4153.91	1066266.46
3.1		新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	939.00	161.89	152012.86
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	415.51	7.64	3173.34
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.42	2080.11	864.30
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	3.74	617.46	2309.04
B02.01.02		土（石）方回填	m3	345.65	28.18	9739.42
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.46	2817.75	9739.42
A01.02.03		土（石）方运输	m3	69.86	10.04	701.15
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.70	1003.62	701.15
B02.01.04		砌砖墙	m3	135.22	448.41	60631.67
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.35	44840.61	60631.67
B02.01.03		底板	m3	75.12	541.49	40676.43
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.75	46921.93	35247.75
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.77	1568.25	1213.41
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.77	5447.94	4215.27
B02.01.06		碎石垫层	m3	93.90	182.89	17172.93
	30002	碎石垫层	100m3	0.94	18288.53	17172.93
E.01		伸缩缝	m2	7.51	139.30	1046.44
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.08	13930.25	1046.44
B02.01.07		抹面（立面）	m2	751.20	18.20	13673.14
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.51	1820.17	13673.14
B02.01.07		抹面（平面）	m2	338.04	15.38	5198.34
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.38	1537.79	5198.34
3.2		新修农渠III（0.6m*0.6m）	m	1323.00	233.77	309281.45

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	711. 24	7. 64	5431. 96
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 71	2080. 11	1479. 47
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II ~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	6. 40	617. 46	3952. 49
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	694. 84	28. 18	19578. 81
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6. 95	2817. 75	19578. 81
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	16. 41	10. 04	164. 65
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 16	1003. 62	164. 65
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	285. 77	448. 41	128140. 10
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	2. 86	44840. 61	128140. 10
B02. 01. 03		底板	m3	158. 76	541. 49	85966. 33
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	1. 59	46921. 93	74493. 25
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1. 64	1568. 25	2564. 45
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1. 64	5447. 94	8908. 62
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	158. 76	182. 89	29034. 87
	30002	碎石垫层	100m3	1. 59	18288. 53	29034. 87
E. 01		伸缩缝	m2	15. 88	139. 30	2211. 57
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 16	13930. 25	2211. 57
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	1587. 60	18. 20	28897. 08
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	15. 88	1820. 17	28897. 08
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	476. 28	15. 38	7324. 18
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	4. 76	1537. 79	7324. 18
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	1. 06	1163. 99	1231. 96
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水 灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配 #42. 5	100m3	0. 01	82354. 11	871. 64
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 01	197. 20	2. 09

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	33847.44	358.24
B02.01.05		横梁钢筋	t	0.21	6331.01	1299.94
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.21	6331.01	1299.94
3.3		新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	74.00	168.64	12479.62
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	46.78	7.64	357.24
	10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.05	2080.11	97.30
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.42	617.46	259.94
B04.01.03		土（石）方回填	m3	26.28	28.18	740.43
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.26	2817.75	740.43
A01.02.03		土（石）方运输	m3	20.50	10.04	205.72
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.20	1003.62	205.72
B04.01.06		砌砖墙	m3	10.66	448.41	4778.21
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.11	44840.61	4778.21
B04.01.04		底板	m3	5.92	541.49	3205.60
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.06	46921.93	2777.78
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.06	1568.25	95.63
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	5447.94	332.19
B04.01.07		垫层	m3	7.40	182.89	1353.35
	30002	碎石垫层	100m3	0.07	18288.53	1353.35
E.01		伸缩缝	m2	0.59	139.30	82.47
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.01	13930.25	82.47
B04.01.08		抹面（立面）	m2	74.00	18.20	1346.93
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.74	1820.17	1346.93
B04.01.08		抹面（平面）	m2	26.64	15.38	409.67

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.27	1537.79	409.67
3.4		新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	1534.00	379.45	582081.20
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	3015.23	7.64	23028.10
	10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 [^] 单价*1.35	100m3	3.02	2080.11	6272.01
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II [^] 挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	27.14	617.46	16756.08
B04.01.03		土（石）方回填	m3	1283.65	28.18	36170.02
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	12.84	2817.75	36170.02
A01.02.03		土（石）方运输	m3	997.86	10.04	10014.75
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km [^] 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9.98	1003.62	10014.75
B04.01.06		砌砖墙	m3	589.06	448.41	264136.28
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m3	5.89	44840.61	264136.28
B04.01.04		底板	m3	242.99	541.49	131573.31
	40005换	中孔底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.43	46921.93	114013.53
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.50	1568.25	3924.95
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.50	5447.94	13634.84
B04.01.07		垫层	m3	233.17	182.89	42642.99
	30002	碎石垫层	100m3	2.33	18288.53	42642.99
	20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	24.24	139.30	3376.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.24	13930.25	3376.30
B04.01.08		抹面（立面）	m2	3068.00	18.20	55842.93
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	30.68	1820.17	55842.93
B04.01.08		抹面（平面）	m2	736.32	15.38	11323.04
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.36	1537.79	11323.04
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	1.69	1163.99	1964.11

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	82354.11	1389.64
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.02	197.20	3.33
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	33847.44	571.14
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.32	6331.01	2009.37
	40159换	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.32	6331.01	2009.37
3.5		新修涵管 I（DN400）	m	12.00	311.78	3741.31
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	16.24	7.64	124.00
	10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.02	2080.11	33.77
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.15	617.46	90.23
B04.02.02		土（石）方回填	m3	13.78	28.18	388.17
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.14	2817.75	388.17
B04.02.03		混凝土	m3	1.37	564.52	772.26
	40030换	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	50690.73	693.45
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.01	145.13	2.04
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	5447.94	76.76
B04.02.08		暗管安装	m	12.00	204.74	2456.88
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20	2047.40	2456.88
3.6		新修涵管III（DN600）	m	4.00	515.99	2063.94
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	9.46	7.64	72.22
	10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.01	2080.11	19.67
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.09	617.46	52.55
B04.02.02		土（石）方回填	m3	6.80	28.18	191.49
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.07	2817.75	191.49
B04.02.03		混凝土	m3	1.03	564.52	580.32

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	50690.73	521.10
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.01	145.13	1.54
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	5447.94	57.68
B04.02.08		暗管安装	m	4.00	304.98	1219.91
	50112换	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40	3049.77	1219.91
3.7		新修涵管Ⅳ（DN800）	m	6.00	767.68	4606.08
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	21.89	5.77	126.26
	Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I~Ⅱ类土 挖土	100m3	0.02	1131.92	24.78
	Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~Ⅱ^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.20	515.16	101.48
B04.02.02		土（石）方回填	m3	14.80	28.18	417.08
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.15	2817.75	417.08
B04.02.03		混凝土	m3	2.74	564.52	1547.90
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.03	50690.73	1389.94
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.03	145.13	4.10
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	5447.94	153.86
B04.02.08		暗管安装	m	6.00	419.14	2514.84
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.60	4191.40	2514.84
（四）		田间道路工程	亩	256.69	5032.05	1291676.21
4.1		新修田间道Ⅰ（3.0m）	m	2008.00	636.17	1277422.63
C01.01.03		路床压实	m2	7630.40	2.02	15446.25
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	7.63	2024.30	15446.25
C01.01.06		碎石铺筑	m2	7028.00	80.69	567100.37
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	7.03	28234.49	198432.01
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	140.56	2622.85	368668.36
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	6024.00	105.06	632857.17

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	6.02	80245.88	483401.18
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	30.12	4962.02	149455.99
E.01		伸缩缝	m2	240.96	186.94	45044.74
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.41	18693.87	45044.74
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	602.40	28.18	16974.10
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.02	2817.75	16974.10
4.2		新修会车道	座	9.00	1583.73	14253.58
C01.01.03		路床压实	m2	126.00	2.02	255.06
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.13	2024.30	255.06
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	126.00	2.01	253.57
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.13	1969.43	248.15
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.13	43.07	5.43
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	126.00	105.06	13237.05
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.13	80245.88	10110.98
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.63	4962.02	3126.07
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.03	28.18	507.90
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.18	2817.75	507.90
(五)		其他工程	亩	256.69	106.30	27286.19
5.1		新修下田坡道	座	44.00	620.14	27286.19
B5.04.02		土(石)方回填	m3	17.60	28.18	495.92
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.18	2817.75	495.92
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	13.20	596.06	7867.96

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.13	52543.55	6935.75
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.14	1408.61	191.51
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.14	5447.94	740.70
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	162.80	80.25	13064.03
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.16	80245.88	13064.03
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.40	6331.01	2536.83
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.40	6331.01	2536.83
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.53	6213.98	3321.45
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.53	6213.98	3321.45
十、		中和村DK8-水田	亩	26.91	33040.35	889115.88
(一)		土地平整工程	亩	26.91	13980.06	376203.38
1.1		地表清理工程	亩	26.91	2470.97	66493.89
E.01		人工伐树、挖根	m2	17940.19	3.41	61086.84
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	44.94	629.24	28277.86
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	44.94	327.54	14719.63
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	13.48	1341.74	18089.35
E.01		清理地表浅层作物	m2	4327.18	1.25	5407.05
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	4.33	245.93	1064.19
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.33	1003.62	4342.86
1.2		表土剥离保护	亩	26.91	1574.33	42365.19
A02.02.01		表土剥离	m3	3588.04	11.81	42365.19
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	35.88	1180.73	42365.19
1.3		土地平整	亩	26.91	5863.18	157778.22
A01.03		田块内推土	m3	3347.00	2.46	8231.36

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	33.47	245.93	8231.36
A02.01.03		田块间调运	m3	5905.50	10.04	59268.98
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	59.06	1003.62	59268.98
A02.01.02		土(石)方回填压实	m3	9252.50	9.76	90277.88
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	92.53	975.71	90277.88
1.4		犁底层构筑	亩	26.91	1349.55	36316.40
A01.03		犁底层压实	m2	17940.19	2.02	36316.40
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	17.94	2024.30	36316.40
1.5		耕作土回填	亩	26.91	1920.61	51683.68
A02.02.02		原表土回填	m3	3588.04	12.04	43212.49
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	43.06	1003.62	43212.49
A01.03		耕作土推铺	m3	3588.04	2.36	8471.19
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推 松土	100m3	43.06	196.75	8471.19
1.6		田坎修筑Ⅱ (1.0m)	m	332.00	64.96	21566.00
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	438.24	11.81	5174.45
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	4.38	1180.73	5174.45
A01.03		田坎压实	m3	1537.16	9.76	14998.28
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	15.37	975.71	14998.28
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	471.44	2.96	1393.27
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	4.71	295.54	1393.27
(二)		土壤改良工程	亩	26.91	1500.73	40384.55
2.1		商品有机肥投放	t	26.91	651.98	17544.82
E.01		商品有机肥购置	t	26.91	605.00	16280.55
		商品有机肥 购置	t	26.91	605.00	16280.55
E.01		有机肥撒施	hm2	1.79	704.72	1264.27

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	1. 79	704. 72	1264. 27
2. 2		生石灰投放	t	0. 54	1076. 85	581. 50
E. 01		生石灰撒施	hm2	1. 79	324. 13	581. 50
	90030换	撒播 不覆土^换:生石灰	hm2	1. 79	324. 13	581. 50
2. 3		土地翻耕	hm2	10. 76	2067. 84	22258. 23
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	10. 76	2067. 84	22258. 23
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	10. 76	2067. 84	22258. 23
(三)		灌溉与排水工程	亩	26. 91	9174. 82	246894. 47
3. 1		新修泵房 I	座	1. 00	51965. 23	51965. 23
B06. 01. 01		土（石）方开挖	m3	10. 47	2. 96	30. 94
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)^单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	0. 10	295. 54	30. 94
B06. 01. 02		土（石）方回填	m3	2. 32	28. 18	65. 46
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 02	2817. 75	65. 46
B06. 01. 03		房顶混凝土	m3	11. 86	553. 35	6564. 13
	40005换	中孔底板^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 12	48272. 44	5726. 37
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 12	1408. 61	172. 11
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 12	5447. 94	665. 66
B06. 01. 08		泵房墙体	m3	10. 08	448. 41	4519. 93
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 10	44840. 61	4519. 93
B06. 01. 07		内墙体抹面、油漆	m2	47. 42	59. 02	2798. 82
	A1-13-8换 [建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙^换:商品湿拌抹灰砂浆M15 换:商品湿拌抹灰砂浆M20	100m2	0. 47	3144. 57	1491. 28
	A1-15-150*2换[建筑]	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍^单价*2	100m2	0. 47	1362. 06	645. 94
	A1-15-141[建筑]	抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	100m2	0. 47	1395. 07	661. 60
B06. 01. 07		外墙面抹面	m2	47. 42	44. 50	2110. 20

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A1-13-9换 [建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M20 换:商品湿拌抹灰砂浆M15	100m2	0.47	4449.64	2110.20
B06.01.04		房顶钢筋Φ10内	t	0.12	6331.01	741.25
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.12	6331.01	741.25
B06.01.04		房顶钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.62	6213.98	3832.24
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.62	6213.98	3832.24
B06.01.08		不锈钢门	扇	1.00	800.00	800.00
		不锈钢门	扇	1.00	800.00	800.00
B06.01.09		水泵安装	台	2.00	3186.83	6373.67
		离心泵	台	2.00	2473.57	4947.14
	70070	单级离心泵0.2t以内	台	2.00	713.26	1426.53
B06.01.09		不锈钢配电箱安装	台	1.00	1501.93	1501.93
		不锈钢配电箱	个	1.00	1501.93	1501.93
B06.02.02		380V线路架设	km	0.30	72166.64	21649.99
	100016	380V线路架设 水泥电杆 电杆长度0~7m	1km	0.30	72166.64	21649.99
B01.04.03		进水池池底混凝土	m3	0.57	522.84	299.07
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	46921.93	268.39
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.01	1408.61	8.30
	40161	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3797.37	22.37
B01.04.03		进水池池壁混凝土	m3	1.24	546.45	677.60
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	49282.87	611.11
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.01	1408.61	17.99
	40161	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3797.37	48.50
3.2		新修输水管 I	m	14.00	89.67	1255.38
B02.02.01		土（石）方开挖	m3	10.38	7.64	79.25

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.01	2080.11	21.58
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.09	617.46	57.67
B02.02.02		土(石)方回填	m3	10.38	28.18	292.39
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.10	2817.75	292.39
B02.02.06		PE管DN110安装	m	14.00	63.12	883.74
	50102	PE管道安装 直径110mm	100m	0.14	6312.45	883.74
3.3		新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	711.00	161.89	115102.40
B02.01.01		土(石)方开挖	m3	314.62	7.64	2402.82
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.31	2080.11	654.44
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.83	617.46	1748.38
B02.01.02		土(石)方回填	m3	261.72	28.18	7374.58
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.62	2817.75	7374.58
A01.02.03		土(石)方运输	m3	52.90	10.04	530.90
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.53	1003.62	530.90
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.38	448.41	45909.61
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.02	44840.61	45909.61
B02.01.03		底板	m3	56.88	541.49	30799.73
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.57	46921.93	26689.19
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.59	1568.25	918.78
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.59	5447.94	3191.75
B02.01.06		碎石垫层	m3	71.10	182.89	13003.14
	30002	碎石垫层	100m3	0.71	18288.53	13003.14
E.01		伸缩缝	m2	5.69	139.30	792.35
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.06	13930.25	792.35
B02.01.07		抹面(立面)	m2	568.80	18.20	10353.15

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	5.69	1820.17	10353.15
B02.01.07		抹面（平面）	m2	255.96	15.38	3936.12
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.56	1537.79	3936.12
3.4		新修农渠Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	104.00	203.39	21152.25
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	52.58	7.64	401.59
	10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.05	2080.11	109.38
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.47	617.46	292.21
B02.01.02		土（石）方回填	m3	46.98	28.18	1323.69
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.47	2817.75	1323.69
A01.02.03		土（石）方运输	m3	5.61	10.04	56.26
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.06	1003.62	56.26
B02.01.04		砌砖墙	m3	18.72	448.41	8394.16
	30064换	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.19	44840.61	8394.16
B02.01.03		底板	m3	11.23	541.49	6081.97
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.11	46921.93	5270.27
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.12	1568.25	181.43
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.12	5447.94	630.27
B02.01.06		碎石垫层	m3	11.44	182.89	2092.21
	30002	碎石垫层	100m3	0.11	18288.53	2092.21
E.01		伸缩缝	m2	1.12	139.30	156.46
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.01	13930.25	156.46
B02.01.07		抹面（立面）	m2	104.00	18.20	1892.98
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.04	1820.17	1892.98
B02.01.07		抹面（平面）	m2	37.44	15.38	575.75
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.37	1537.79	575.75

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	0. 07	1163. 99	84. 74
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 00	82354. 11	59. 95
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 00	197. 20	0. 14
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 00	33847. 44	24. 64
B02. 01. 05		横系梁钢筋	t	0. 01	6331. 01	92. 44
	40159换	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0. 01	6331. 01	92. 44
3. 5		新修农沟 I （0. 4m*0. 4m）	m	316. 00	168. 64	53291. 33
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	199. 74	7. 64	1525. 49
	10017*1. 35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内^单价*1. 35	100m3	0. 20	2080. 11	415. 49
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II^挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	1. 80	617. 46	1110. 00
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	112. 21	28. 18	3161. 84
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1. 12	2817. 75	3161. 84
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	87. 53	10. 04	878. 49
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 88	1003. 62	878. 49
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	45. 50	448. 41	20404. 27
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 46	44840. 61	20404. 27
B04. 01. 04		底板	m3	25. 28	541. 49	13688. 77
	40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 25	46921. 93	11861. 86
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 26	1568. 25	408. 35
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 26	5447. 94	1418. 56
B04. 01. 07		垫层	m3	31. 60	182. 89	5779. 17
	30002	碎石垫层	100m3	0. 32	18288. 53	5779. 17
E. 01		伸缩缝	m2	2. 53	139. 30	352. 16
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 03	13930. 25	352. 16

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	316. 00	18. 20	5751. 75
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	3. 16	1820. 17	5751. 75
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	113. 76	15. 38	1749. 39
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	1. 14	1537. 79	1749. 39
3. 6		新修涵管Ⅲ（DN600）	m	8. 00	515. 99	4127. 88
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	18. 91	7. 64	144. 44
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 [^] 单价*1. 35	100m3	0. 02	2080. 11	39. 34
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II [^] 挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 17	617. 46	105. 10
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	13. 59	28. 18	382. 99
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 14	2817. 75	382. 99
B04. 02. 03		混凝土	m3	2. 06	564. 52	1160. 64
	40030换	涵洞底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 02	50690. 73	1042. 20
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 02	145. 13	3. 07
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 02	5447. 94	115. 37
B04. 02. 08		暗管安装	m	8. 00	304. 98	2439. 81
	50112换	平段混凝土管安装 直径600mm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	10m	0. 80	3049. 77	2439. 81
（四）		田间道路工程	亩	26. 91	8108. 20	218191. 79
4. 1		新修田间道 I （3. 0m）	m	338. 00	636. 17	215024. 32
C01. 01. 03		路床压实	m2	1284. 40	2. 02	2600. 02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1. 28	2024. 30	2600. 02
C01. 01. 06		碎石铺筑	m2	1183. 00	80. 69	95458. 13
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1. 18	28234. 49	33401. 40
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	23. 66	2622. 85	62056. 73
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	1014. 00	105. 06	106526. 75

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.01	80245.88	81369.32
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.07	4962.02	25157.43
E.01		伸缩缝	m2	40.56	186.94	7582.23
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.41	18693.87	7582.23
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	101.40	28.18	2857.19
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.01	2817.75	2857.19
4.2		新修会车道	座	2.00	1583.74	3167.47
C01.01.03		路床压实	m2	28.00	2.02	56.68
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.03	2024.30	56.68
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	28.00	2.01	56.35
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.03	1969.43	55.14
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.03	43.07	1.21
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	28.00	105.06	2941.57
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.03	80245.88	2246.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.14	4962.02	694.68
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	4.01	28.18	112.87
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.04	2817.75	112.87
(五)		其他工程	亩	26.91	276.54	7441.69
5.1		新修下田坡道	座	12.00	620.14	7441.69
B5.04.02		土(石)方回填	m3	4.80	28.18	135.25
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.05	2817.75	135.25
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	3.60	596.06	2145.81

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.04	52543.55	1891.57
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.04	1408.61	52.23
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.04	5447.94	202.01
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	44.40	80.25	3562.92
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.04	80245.88	3562.92
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.11	6331.01	691.86
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.11	6331.01	691.86
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.15	6213.98	905.85
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.15	6213.98	905.85
十一、		中和村DK9-旱地	亩	38.11	17294.52	659094.11
(一)		土地平整工程	亩	38.11	5881.57	224146.45
1.1		地表清理工程	亩	38.11	2192.67	83562.81
E.01		人工伐树、挖根	m2	19052.30	3.41	64873.61
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	47.73	629.24	30030.80
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	47.73	327.54	15632.09
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	14.32	1341.74	19210.71
E.01		清理地表浅层作物	m2	5181.11	1.25	6474.09
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	5.18	245.93	1274.20
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	5.18	1003.62	5199.88
E.01		棚(房)拆除	m2	254.87	47.93	12215.11
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	25.49	294.42	7503.80
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.25	1596.16	406.86
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	1.54	2794.00	4304.44

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2		表土剥离保护	亩	38.11	1501.61	57226.37
A02.02.01		表土剥离	m3	4846.68	11.81	57226.37
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	48.47	1180.73	57226.37
1.3		土地平整	亩	38.11	660.70	25179.21
A01.03		土地平整	m3	8519.85	2.96	25179.21
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	85.20	295.54	25179.21
1.4		耕作土回填	亩	38.11	1526.58	58178.06
A02.02.02		原表土回填	m3	4846.68	10.04	48642.41
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	48.47	1003.62	48642.41
A01.03		耕作土推铺	m3	4846.68	1.97	9535.65
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推 松土	100m3	48.47	196.75	9535.65
(二)		土壤改良工程	亩	35.50	569.44	20215.14
2.1		商品有机肥投放	t	21.30	683.30	14554.30
E.01		商品有机肥购置	t	21.30	605.00	12886.50
		商品有机肥 购置	t	21.30	605.00	12886.50
E.01		有机肥撒施	hm2	2.37	704.72	1667.80
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	2.37	704.72	1667.80
2.2		生石灰投放	t	0.71	1080.41	767.09
E.01		生石灰撒施	hm2	2.37	324.13	767.09
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	2.37	324.13	767.09
2.3		土地翻耕	hm2	2.37	2067.84	4893.75
E.01		改良、翻耕面积	hm2	2.37	2067.84	4893.75
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	2.37	2067.84	4893.75
(三)		灌溉与排水工程	亩	38.11	2869.67	109362.98
3.1		新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	142.00	161.89	22988.11
B02.01.01		土(石)方开挖	m3	62.84	7.64	479.89

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.06	2080.11	130.70
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.57	617.46	349.18
B02.01.02		土(石)方回填	m3	52.27	28.18	1472.84
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.52	2817.75	1472.84
A01.02.03		土(石)方运输	m3	10.56	10.04	106.03
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.11	1003.62	106.03
B02.01.04		砌砖墙	m3	20.45	448.41	9169.01
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.20	44840.61	9169.01
B02.01.03		底板	m3	11.36	541.49	6151.28
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.11	46921.93	5330.33
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.12	1568.25	183.50
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.12	5447.94	637.45
B02.01.06		碎石垫层	m3	14.20	182.89	2596.97
	30002	碎石垫层	100m3	0.14	18288.53	2596.97
E.01		伸缩缝	m2	1.14	139.30	158.25
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.01	13930.25	158.25
B02.01.07		抹面(立面)	m2	113.60	18.20	2067.72
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.14	1820.17	2067.72
B02.01.07		抹面(平面)	m2	51.12	15.38	786.12
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.51	1537.79	786.12
3.2		新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	263.00	168.64	44353.23
B02.01.01		土(石)方开挖	m3	166.24	7.64	1269.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.17	2080.11	345.80
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.50	617.46	923.83
B02.01.02		土(石)方回填	m3	93.39	28.18	2631.53

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.93	2817.75	2631.53
A01.02.03		土（石）方运输	m3	72.85	10.04	731.15
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.73	1003.62	731.15
B02.01.04		砌砖墙	m3	37.87	448.41	16982.03
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.38	44840.61	16982.03
B02.01.03		底板	m3	21.04	541.49	11392.87
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.21	46921.93	9872.37
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.22	1568.25	339.86
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.22	5447.94	1180.63
B02.01.06		碎石垫层	m3	26.30	182.89	4809.88
	30002	碎石垫层	100m3	0.26	18288.53	4809.88
E.01		伸缩缝	m2	2.10	139.30	293.09
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.02	13930.25	293.09
B02.01.07		抹面（立面）	m2	263.00	18.20	4787.06
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.63	1820.17	4787.06
B02.01.07		抹面（平面）	m2	94.68	15.38	1455.98
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.95	1537.79	1455.98
3.3		新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	217.00	176.41	38280.33
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	137.17	7.64	1047.57
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.14	2080.11	285.32
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.23	617.46	762.25
B04.01.03		土（石）方回填	m3	77.06	28.18	2171.26
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.77	2817.75	2171.26
A01.02.03		土（石）方运输	m3	227.97	10.04	2287.97
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.28	1003.62	2287.97

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	31. 25	448. 41	14011. 79
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 31	44840. 61	14011. 79
B04. 01. 04		底板	m3	17. 36	541. 49	9400. 20
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 17	46921. 93	8145. 65
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 18	1568. 25	280. 42
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 18	5447. 94	974. 14
B04. 01. 07		垫层	m3	21. 70	182. 89	3968. 61
	30002	碎石垫层	100m3	0. 22	18288. 53	3968. 61
E. 01		伸缩缝	m2	1. 74	139. 30	241. 83
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 02	13930. 25	241. 83
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	217. 00	18. 20	3949. 78
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	2. 17	1820. 17	3949. 78
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	78. 12	15. 38	1201. 32
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 78	1537. 79	1201. 32
3. 4		新修涵管 I （DN400）	m	12. 00	311. 78	3741. 31
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	16. 24	7. 64	124. 00
	10017*1. 35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 02	2080. 11	33. 77
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 15	617. 46	90. 23
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	13. 78	28. 18	388. 17
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 14	2817. 75	388. 17
B04. 02. 03		混凝土	m3	1. 37	564. 52	772. 26
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	50690. 73	693. 45
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 01	145. 13	2. 04
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 01	5447. 94	76. 76
B04. 02. 08		暗管安装	m	12. 00	204. 74	2456. 88

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;

2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20	2047.40	2456.88
(四)		田间道路工程	亩	38.11	7719.94	294207.01
4.1		新修田间道 I（3.0m）	m	455.00	636.17	289455.82
C01.01.03		路床压实	m2	1729.00	2.02	3500.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.73	2024.30	3500.02
C01.01.06		碎石铺筑	m2	1592.50	80.69	128501.33
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.59	28234.49	44963.43
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	31.85	2622.85	83537.90
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	1365.00	105.06	143401.40
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.37	80245.88	109535.62
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	6.83	4962.02	33865.77
E.01		伸缩缝	m2	54.60	186.94	10206.85
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.55	18693.87	10206.85
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	136.50	28.18	3846.22
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.37	2817.75	3846.22
4.2		新修会车道	座	3.00	1583.73	4751.19
C01.01.03		路床压实	m2	42.00	2.02	85.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.04	2024.30	85.02
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	42.00	2.01	84.52
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.04	1969.43	82.72
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.04	43.07	1.81
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	42.00	105.06	4412.35
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.04	80245.88	3370.33

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.21	4962.02	1042.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	6.01	28.18	169.30
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.06	2817.75	169.30
(五)		其他工程	亩	38.11	292.90	11162.53
5.1		新修下田坡道	座	18.00	620.14	11162.53
B5.04.02		土(石)方回填	m3	7.20	28.18	202.88
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.07	2817.75	202.88
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	5.40	596.06	3218.71
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.05	52543.55	2837.35
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.06	1408.61	78.35
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	5447.94	303.01
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	66.60	80.25	5344.38
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.07	80245.88	5344.38
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.16	6331.01	1037.79
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.16	6331.01	1037.79
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.22	6213.98	1358.77
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.22	6213.98	1358.77
十二、		中和村DK10-旱地	亩	175.57	16203.10	2844778.88
(一)		土地平整工程	亩	175.57	4969.37	872471.55
1.1		地表清理工程	亩	175.57	1144.47	200935.03
E.01		人工伐树、挖根	m2	22772.54	3.41	77541.12
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	57.04	629.24	35894.76
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	57.04	327.54	18684.49

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T	100m3	17.11	1341.74	22961.88
E.01		清理地表浅层作物	m2	94171.87	1.25	117673.01
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	94.17	245.93	23159.92
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	94.17	1003.62	94513.09
E.01		棚(房)拆除	m2	104.42	54.79	5720.90
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	10.44	294.42	3074.30
	Y02360[水 利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.10	1596.16	166.64
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~ 自卸汽车 8t	100m3	0.89	2794.00	2479.96
1.2		表土剥离保护	亩	175.57	1572.94	276160.31
A02.02.01		表土剥离	m3	23388.88	11.81	276160.31
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	233.89	1180.73	276160.31
1.3		土地平整	亩	175.57	652.86	114623.27
A01.03		土地平整	m3	38784.90	2.96	114623.27
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	387.85	295.54	114623.27
1.4		耕作土回填	亩	175.57	1599.09	280752.94
A02.02.02		原表土回填	m3	23388.88	10.04	234736.27
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	233.89	1003.62	234736.27
A01.03		耕作土推铺	m3	23388.88	1.97	46016.67
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推 松土	100m3	233.89	196.75	46016.67
(二)		土壤改良工程	亩	161.60	569.45	92023.37
2.1		商品有机肥投放	t	96.96	683.30	66253.20
E.01		商品有机肥购置	t	96.96	605.00	58660.80
		商品有机肥 购置	t	96.96	605.00	58660.80
E.01		有机肥撒施	hm2	10.77	704.72	7592.40

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	10. 77	704. 72	7592. 40
2. 2		生石灰投放	t	3. 23	1081. 14	3492. 08
E. 01		生石灰撒施	hm2	10. 77	324. 13	3492. 08
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	10. 77	324. 13	3492. 08
2. 3		土地翻耕	hm2	10. 77	2067. 84	22278. 09
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	10. 77	2067. 84	22278. 09
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	10. 77	2067. 84	22278. 09
(三)		灌溉与排水工程	亩	175. 57	3776. 50	663039. 26
3. 1		新修灌排两用渠 I （0. 4m*0. 4m）	m	1631. 00	168. 64	275057. 45
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	1030. 96	7. 64	7873. 67
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	1. 03	2080. 11	2144. 50
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	9. 28	617. 46	5729. 17
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	579. 17	28. 18	16319. 48
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5. 79	2817. 75	16319. 48
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	451. 79	10. 04	4534. 24
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4. 52	1003. 62	4534. 24
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	234. 86	448. 41	105314. 44
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	2. 35	44840. 61	105314. 44
B02. 01. 03		底板	m3	130. 48	541. 49	70653. 10
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 石灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	1. 30	46921. 93	61223. 73
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1. 34	1568. 25	2107. 64
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1. 34	5447. 94	7321. 73
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	163. 10	182. 89	29828. 59
	30002	碎石垫层	100m3	1. 63	18288. 53	29828. 59
E. 01		伸缩缝	m2	13. 05	139. 30	1817. 62

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.13	13930.25	1817.62
B02.01.07		抹面（立面）	m2	1631.00	18.20	29687.03
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	16.31	1820.17	29687.03
B02.01.07		抹面（平面）	m2	587.16	15.38	9029.28
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	5.87	1537.79	9029.28
3.2		新修农沟III（0.6m*0.6m）	m	378.00	254.06	96034.83
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	464.49	7.64	3547.40
	10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.46	2080.11	966.18
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.18	617.46	2581.22
B04.01.03		土（石）方回填	m3	215.01	28.18	6058.33
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.15	2817.75	6058.33
A01.02.03		土（石）方运输	m3	249.48	10.04	2503.84
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.49	1003.62	2503.84
B04.01.06		砌砖墙	m3	81.65	448.41	36611.46
	30064换	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.82	44840.61	36611.46
B04.01.04		底板	m3	45.36	541.49	24561.81
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.45	46921.93	21283.79
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.47	1568.25	732.70
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.47	5447.94	2545.32
B04.01.07		碎石垫层	m3	45.36	182.89	8295.68
	30002	碎石垫层	100m3	0.45	18288.53	8295.68
E.01		伸缩缝	m2	4.54	139.30	631.88
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.05	13930.25	631.88
B04.01.08		抹面（立面）	m2	604.80	18.20	11008.41
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	6.05	1820.17	11008.41

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	136. 08	15. 38	2092. 62
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	1. 36	1537. 79	2092. 62
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	0. 30	1163. 99	351. 99
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 00	82354. 11	249. 04
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 00	197. 20	0. 60
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 00	33847. 44	102. 35
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	0. 06	6331. 01	371. 41
	40159换	其他机械钢筋制安 [^] 换:钢筋Φ10内	t	0. 06	6331. 01	371. 41
3. 3		新修斗沟 I （0. 8m*0. 8m）	m	627. 00	388. 90	243838. 53
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	1232. 43	7. 64	9412. 40
	10017*1. 35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内 [^] 单价*1. 35	100m3	1. 23	2080. 11	2563. 59
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II [^] 挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	11. 09	617. 46	6848. 80
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	524. 67	28. 18	14783. 97
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5. 25	2817. 75	14783. 97
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	997. 86	10. 04	10014. 75
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km [^] 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9. 98	1003. 62	10014. 75
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	240. 77	448. 41	107961. 83
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m3	2. 41	44840. 61	107961. 83
B04. 01. 04		底板	m3	99. 32	541. 49	53778. 66
	40005换	中孔底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 99	46921. 93	46601. 36
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1. 02	1568. 25	1604. 26
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1. 02	5447. 94	5573. 04
B04. 01. 07		垫层	m3	95. 30	182. 89	17429. 70

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30002	碎石垫层	100m3	0.95	18288.53	17429.70
	20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	9.91	139.30	1380.01
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.10	13930.25	1380.01
B04.01.08		抹面（立面）	m2	1254.00	18.20	22824.98
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	12.54	1820.17	22824.98
B04.01.08		抹面（平面）	m2	300.96	15.38	4628.13
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.01	1537.79	4628.13
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.69	1163.99	802.80
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	82354.11	568.00
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.01	197.20	1.36
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	33847.44	233.45
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.13	6331.01	821.30
	40159换	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.13	6331.01	821.30
3.4		新修土沟 I（底宽2.0m）	m	494.00	46.63	23036.60
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	1235.00	7.64	9432.02
	10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.24	2080.11	2568.94
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	11.12	617.46	6863.08
B04.01.03		土（石）方回填	m3	66.69	28.18	1879.15
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.67	2817.75	1879.15
A01.02.03		土（石）方运输	m3	1168.31	10.04	11725.43
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	11.68	1003.62	11725.43
3.5		新修涵管III（DN600）	m	8.00	515.99	4127.88
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	18.91	7.64	144.44

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.02	2080.11	39.34
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.17	617.46	105.10
B04.02.02		土(石)方回填	m3	13.59	28.18	382.99
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.14	2817.75	382.99
B04.02.03		混凝土	m3	2.06	564.52	1160.64
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.02	50690.73	1042.20
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.02	145.13	3.07
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	115.37
B04.02.08		暗管安装	m	8.00	304.98	2439.81
	50112换	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.80	3049.77	2439.81
3.6		新修涵管IV(DN800)	m	10.00	767.68	7676.81
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	36.48	5.77	210.43
	Y01224[水 利]	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	0.04	1131.92	41.29
	Y01233换 [水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.33	515.16	169.14
B04.02.02		土(石)方回填	m3	24.67	28.18	695.14
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.25	2817.75	695.14
B04.02.03		混凝土	m3	4.57	564.52	2579.84
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.05	50690.73	2316.57
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.05	145.13	6.83
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	5447.94	256.44
B04.02.08		暗管安装	m	10.00	419.14	4191.40
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	1.00	4191.40	4191.40
3.7		新修涵管V(DN1000)	m	12.00	1105.60	13267.16
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	62.47	5.77	360.36

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	0.06	1131.92	70.71
	Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.56	515.16	289.65
B04.02.02		土（石）方回填	m3	40.33	28.18	1136.45
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.40	2817.75	1136.45
B04.02.03		混凝土	m3	8.58	564.52	4843.55
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.09	50690.73	4349.26
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.09	145.13	12.83
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.09	5447.94	481.46
B04.02.08		暗管安装	m	12.00	577.23	6926.80
	50113换	平段混凝土管安装 直径1000mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20	5772.33	6926.80
(四)		田间道路工程	亩	175.57	6933.10	1217244.70
4.1		新修田间道 I（3.0m）	m	1891.00	636.17	1202991.12
C01.01.03		路床压实	m2	7185.80	2.02	14546.24
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	7.19	2024.30	14546.24
C01.01.06		碎石铺筑	m2	6618.50	80.69	534057.17
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	6.62	28234.49	186869.98
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	132.37	2622.85	347187.18
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	5673.00	105.06	595982.52
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.67	80245.88	455234.87
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	28.37	4962.02	140747.65
E.01		伸缩缝	m2	226.92	186.94	42420.12
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.27	18693.87	42420.12
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	567.30	28.18	15985.07
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.67	2817.75	15985.07

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.2		新修会车道	座	9.00	1583.73	14253.58
C01.01.03		路床压实	m2	126.00	2.02	255.06
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.13	2024.30	255.06
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	126.00	2.01	253.57
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.13	1969.43	248.15
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.13	43.07	5.43
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	126.00	105.06	13237.05
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.13	80245.88	10110.98
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.63	4962.02	3126.07
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.03	28.18	507.90
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.18	2817.75	507.90
十三、		中和村DK11、DK12-旱地	亩	126.96	12966.43	1646218.22
(一)		土地平整工程	亩	126.96	6028.52	765380.73
1.1		地表清理工程	亩	126.96	2182.55	277097.16
E.01		人工伐树、挖根	m2	60592.98	4.08	247051.95
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	151.78	629.24	95508.46
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	151.78	327.54	49715.53
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	75.89	1341.74	101827.96
E.01		清理地表浅层作物	m2	24044.71	1.25	30045.21
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度≤0.3米	100m3	24.04	245.93	5913.37
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	24.04	1003.62	24131.83
1.2		表土剥离保护	亩	126.96	1574.27	199869.12
A02.02.01		表土剥离	m3	16927.54	11.81	199869.12
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	169.28	1180.73	199869.12

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3		土地平整	亩	126.96	671.25	85221.45
A01.03		土地平整	m3	28836.25	2.96	85221.45
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油斗容1m3	100m3	288.36	295.54	85221.45
1.4		耕作土回填	亩	126.96	1600.45	203193.00
A02.02.02		原表土回填	m3	16927.54	10.04	169888.75
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	169.28	1003.62	169888.75
A01.03		耕作土推铺	m3	16927.54	1.97	33304.25
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	169.28	196.75	33304.25
(二)		土壤改良工程	亩	120.15	569.45	68419.30
2.1		商品有机肥投放	t	72.09	683.30	49259.35
E.01		商品有机肥购置	t	72.09	605.00	43614.45
		商品有机肥 购置	t	72.09	605.00	43614.45
E.01		有机肥撒施	hm2	8.01	704.72	5644.90
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	8.01	704.72	5644.90
2.2		生石灰投放	t	2.40	1081.81	2596.34
E.01		生石灰撒施	hm2	8.01	324.13	2596.34
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	8.01	324.13	2596.34
2.3		土地翻耕	hm2	8.01	2067.84	16563.61
E.01		改良、翻耕面积	hm2	8.01	2067.84	16563.61
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	8.01	2067.84	16563.61
(三)		灌溉与排水工程	亩	126.96	1992.20	252929.69
3.1		新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	1485.00	168.64	250435.48
B02.01.01		土(石)方开挖	m3	938.67	7.64	7168.85
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.94	2080.11	1952.53
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	8.45	617.46	5216.32

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	527. 32	28. 18	14858. 63
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5. 27	2817. 75	14858. 63
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	411. 35	10. 04	4128. 35
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4. 11	1003. 62	4128. 35
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	213. 84	448. 41	95887. 15
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	2. 14	44840. 61	95887. 15
B02. 01. 03		底板	m3	118. 80	541. 49	64328. 54
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	1. 19	46921. 93	55743. 25
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1. 22	1568. 25	1918. 98
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1. 22	5447. 94	6666. 32
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	148. 50	182. 89	27158. 46
	30002	碎石垫层	100m3	1. 49	18288. 53	27158. 46
E. 01		伸缩缝	m2	11. 88	139. 30	1654. 91
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 12	13930. 25	1654. 91
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	1485. 00	18. 20	27029. 58
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	14. 85	1820. 17	27029. 58
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	534. 60	15. 38	8221. 01
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	5. 35	1537. 79	8221. 01
3. 2		新修涵管 I （DN400）	m	8. 00	311. 78	2494. 21
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	10. 82	7. 64	82. 67
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 01	2080. 11	22. 52
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 10	617. 46	60. 15
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	9. 18	28. 18	258. 78
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 09	2817. 75	258. 78
B04. 02. 03		混凝土	m3	0. 91	564. 52	514. 84

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	50690.73	462.30
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.01	145.13	1.36
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	5447.94	51.18
B04.02.08		暗管安装	m	8.00	204.74	1637.92
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.80	2047.40	1637.92
(四)		田间道路工程	亩	126.96	4406.81	559488.50
4.1		新修田间道 I （3.0m）	m	872.00	636.17	554737.31
C01.01.03		路床压实	m2	3313.60	2.02	6707.73
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	3.31	2024.30	6707.73
C01.01.06		碎石铺筑	m2	3052.00	80.69	246270.68
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	3.05	28234.49	86171.67
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	61.04	2622.85	160099.01
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	2616.00	105.06	274826.42
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	2.62	80245.88	209923.22
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	13.08	4962.02	64903.20
E.01		伸缩缝	m2	104.64	186.94	19561.26
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	1.05	18693.87	19561.26
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	261.60	28.18	7371.22
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.62	2817.75	7371.22
4.2		新修会车道	座	3.00	1583.73	4751.19
C01.01.03		路床压实	m2	42.00	2.02	85.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.04	2024.30	85.02
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	42.00	2.01	84.52
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.04	1969.43	82.72

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.04	43.07	1.81
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	42.00	105.06	4412.35
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.04	80245.88	3370.33
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.21	4962.02	1042.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	6.01	28.18	169.30
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.06	2817.75	169.30
十四、		中和村DK13-旱地	亩	50.70	14003.21	709962.96
(一)		土地平整工程	亩	50.70	5872.90	297756.28
1.1		地表清理工程	亩	50.70	2124.36	107704.99
E.01		人工伐树、挖根	m2	28842.66	3.41	98210.05
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	72.25	629.24	45462.66
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	72.25	327.54	23664.92
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T	100m3	21.68	1341.74	29082.47
E.01		棚（房）拆除	m2	211.87	44.81	9494.94
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	21.19	294.42	6237.81
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.21	1596.16	338.23
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~ 自卸汽车 8t	100m3	1.04	2794.00	2918.90
1.2		表土剥离保护	亩	50.70	1526.20	77378.42
A02.02.01		表土剥离	m3	6553.42	11.81	77378.42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	65.53	1180.73	77378.42
1.3		土地平整	亩	50.70	670.76	34007.63
A01.03		土地平整	m3	11507.11	2.96	34007.63
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	115.07	295.54	34007.63
1.4		耕作土回填	亩	50.70	1551.58	78665.24

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A02. 02. 02		原表土回填	m3	6553. 42	10. 04	65771. 65
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	65. 53	1003. 62	65771. 65
A01. 03		耕作土推铺	m3	6553. 42	1. 97	12893. 59
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推 松土	100m3	65. 53	196. 75	12893. 59
(二)		土壤改良工程	亩	47. 95	569. 43	27304. 14
2. 1		商品有机肥投放	t	28. 77	683. 30	19658. 43
E. 01		商品有机肥购置	t	28. 77	605. 00	17405. 85
		商品有机肥 购置	t	28. 77	605. 00	17405. 85
E. 01		有机肥撒施	hm2	3. 20	704. 72	2252. 58
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	3. 20	704. 72	2252. 58
2. 2		生石灰投放	t	0. 96	1079. 23	1036. 06
E. 01		生石灰撒施	hm2	3. 20	324. 13	1036. 06
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	3. 20	324. 13	1036. 06
2. 3		土地翻耕	hm2	3. 20	2067. 84	6609. 65
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	3. 20	2067. 84	6609. 65
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	3. 20	2067. 84	6609. 65
(三)		灌溉与排水工程	亩	50. 70	729. 77	36999. 51
3. 1		新修农沟 I (0. 4m*0. 4m)	m	212. 00	168. 64	35752. 41
B04. 01. 02		土(石)方开挖	m3	134. 01	7. 64	1023. 43
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 13	2080. 11	278. 75
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	1. 21	617. 46	744. 69
B04. 01. 03		土(石)方回填	m3	75. 28	28. 18	2121. 23
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 75	2817. 75	2121. 23
A01. 02. 03		土(石)方运输	m3	58. 72	10. 04	589. 37
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 59	1003. 62	589. 37

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	30. 53	448. 41	13688. 94
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 31	44840. 61	13688. 94
B04. 01. 04		底板	m3	16. 96	541. 49	9183. 60
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 17	46921. 93	7957. 96
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 17	1568. 25	273. 95
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 17	5447. 94	951. 69
B04. 01. 07		垫层	m3	21. 20	182. 89	3877. 17
	30002	碎石垫层	100m3	0. 21	18288. 53	3877. 17
E. 01		伸缩缝	m2	1. 70	139. 30	236. 26
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 02	13930. 25	236. 26
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	212. 00	18. 20	3858. 77
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	2. 12	1820. 17	3858. 77
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	76. 32	15. 38	1173. 64
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 76	1537. 79	1173. 64
3. 2		新修涵管 I （DN400）	m	4. 00	311. 78	1247. 10
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	5. 41	7. 64	41. 33
	10017*1. 35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 01	2080. 11	11. 26
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II^挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 05	617. 46	30. 08
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	4. 59	28. 18	129. 39
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 05	2817. 75	129. 39
B04. 02. 03		混凝土	m3	0. 46	564. 52	257. 42
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 00	50690. 73	231. 15
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 00	145. 13	0. 68
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 00	5447. 94	25. 59
B04. 02. 08		暗管安装	m	4. 00	204. 74	818. 96

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;

2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40	2047.40	818.96
(四)		田间道路工程	亩	50.70	6800.83	344802.32
4.1		新修田间道 I（3.0m）	m	542.00	636.17	344802.32
C01.01.03		路床压实	m2	2059.60	2.02	4169.26
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	2.06	2024.30	4169.26
C01.01.06		碎石铺筑	m2	1897.00	80.69	153071.91
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.90	28234.49	53560.83
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	37.94	2622.85	99511.08
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	1626.00	105.06	170821.01
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.63	80245.88	130479.80
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	8.13	4962.02	40341.21
E.01		伸缩缝	m2	65.04	186.94	12158.49
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.65	18693.87	12158.49
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	162.60	28.18	4581.65
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.63	2817.75	4581.65
(五)		其他工程	亩	50.70	61.16	3100.71
5.1		新修下田坡道	座	5.00	620.14	3100.71
B5.04.02		土(石)方回填	m3	2.00	28.18	56.35
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02	2817.75	56.35
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	1.50	596.06	894.09
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)^~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C01. 02. 07		C25砼斜坡	m2	18. 50	80. 25	1484. 55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 02	80245. 88	1484. 55
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	0. 05	6331. 01	288. 28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 05	6331. 01	288. 28
B5. 04. 04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0. 06	6213. 98	377. 44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0. 06	6213. 98	377. 44
十五、		新屋村DK1、DK2-旱地	亩	96. 44	17465. 14	1684338. 35
(一)		土地平整工程	亩	96. 44	6037. 53	582259. 71
1. 1		地表清理工程	亩	96. 44	2283. 28	220199. 05
E. 01		人工伐树、挖根	m2	50526. 33	3. 41	172043. 54
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	126. 57	629. 24	79641. 11
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	126. 57	327. 54	41456. 01
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	37. 97	1341. 74	50946. 43
E. 01		清理地表浅层作物	m2	13766. 51	1. 25	17202. 02
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米	100m3	13. 77	245. 93	3385. 63
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	13. 77	1003. 62	13816. 39
E. 01		棚(房)拆除	m2	689. 28	44. 91	30953. 49
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	68. 93	294. 42	20293. 57
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0. 69	1596. 16	1100. 24
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0. 5km~自卸汽车 8t	100m3	3. 42	2794. 00	9559. 69
1. 2		表土剥离保护	亩	96. 44	1538. 73	148394. 69
A02. 02. 01		表土剥离	m3	12568. 01	11. 81	148394. 69
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	125. 68	1180. 73	148394. 69
1. 3		土地平整	亩	96. 44	651. 22	62803. 43

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01. 03		土地平整	m3	21250. 70	2. 96	62803. 43
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	212. 51	295. 54	62803. 43
1. 4		耕作土回填	亩	96. 44	1564. 32	150862. 54
A02. 02. 02		原表土回填	m3	12568. 01	10. 04	126135. 49
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	125. 68	1003. 62	126135. 49
A01. 03		耕作土推铺	m3	12568. 01	1. 97	24727. 05
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	125. 68	196. 75	24727. 05
(二)		土壤改良工程	亩	88. 54	569. 50	50423. 45
2. 1		商品有机肥投放	t	53. 13	683. 30	36303. 63
E. 01		商品有机肥购置	t	53. 13	605. 00	32143. 65
		商品有机肥 购置	t	53. 13	605. 00	32143. 65
E. 01		有机肥撒施	hm2	5. 90	704. 72	4159. 98
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	5. 90	704. 72	4159. 98
2. 2		生石灰投放	t	1. 77	1080. 99	1913. 36
E. 01		生石灰撒施	hm2	5. 90	324. 13	1913. 36
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	5. 90	324. 13	1913. 36
2. 3		土地翻耕	hm2	5. 90	2067. 84	12206. 46
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	5. 90	2067. 84	12206. 46
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	5. 90	2067. 84	12206. 46
(三)		灌溉与排水工程	亩	96. 44	3685. 24	355404. 22
3. 1		新修农渠 I (0. 4m*0. 4m)	m	1116. 00	161. 89	180667. 06
B02. 01. 01		土(石)方开挖	m3	493. 83	7. 64	3771. 51
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 49	2080. 11	1027. 22
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	4. 44	617. 46	2744. 29
B02. 01. 02		土(石)方回填	m3	410. 80	28. 18	11575. 29

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.11	2817.75	11575.29
A01.02.03		土（石）方运输	m3	83.03	10.04	833.31
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.83	1003.62	833.31
B02.01.04		砌砖墙	m3	160.70	448.41	72060.65
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.61	44840.61	72060.65
B02.01.03		底板	m3	89.28	541.49	48343.88
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	0.89	46921.93	41891.90
	40182+4018 3换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.92	1568.25	1442.14
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.92	5447.94	5009.84
B02.01.06		碎石垫层	m3	111.60	182.89	20410.00
	30002	碎石垫层	100m3	1.12	18288.53	20410.00
E.01		伸缩缝	m2	8.93	139.30	1243.69
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.09	13930.25	1243.69
B02.01.07		抹面（立面）	m2	892.80	18.20	16250.51
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.93	1820.17	16250.51
B02.01.07		抹面（平面）	m2	401.76	15.38	6178.22
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	4.02	1537.79	6178.22
3.2		新修灌排两用渠 I （0.4m*0.4m）	m	162.00	168.64	27320.25
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	102.40	7.64	782.06
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	0.10	2080.11	213.00
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.92	617.46	569.05
B02.01.02		土（石）方回填	m3	57.53	28.18	1620.94
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.58	2817.75	1620.94
A01.02.03		土（石）方运输	m3	44.87	10.04	450.37
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.45	1003.62	450.37

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	23. 33	448. 41	10460. 42
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 23	44840. 61	10460. 42
B02. 01. 03		底板	m3	12. 96	541. 49	7017. 66
	40005换	中孔底板换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6粗砂换为中砂卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 13	46921. 93	6081. 08
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 13	1568. 25	209. 34
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 13	5447. 94	727. 23
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	16. 20	182. 89	2962. 74
	30002	碎石垫层	100m3	0. 16	18288. 53	2962. 74
E. 01		伸缩缝	m2	1. 30	139. 30	180. 54
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 01	13930. 25	180. 54
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	162. 00	18. 20	2948. 68
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5粗砂换为中砂#32. 5	100m2	1. 62	1820. 17	2948. 68
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	58. 32	15. 38	896. 84
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 58	1537. 79	896. 84
3. 3		新修农沟 I （0. 4m*0. 4m）	m	778. 00	168. 64	131204. 59
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	491. 77	7. 64	3755. 80
	10017*1. 35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内单价*1. 35	100m3	0. 49	2080. 11	1022. 94
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	4. 43	617. 46	2732. 86
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	276. 27	28. 18	7784. 52
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2. 76	2817. 75	7784. 52
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	215. 51	10. 04	2162. 87
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2. 16	1003. 62	2162. 87
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	112. 03	448. 41	50235. 83
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5粗砂换为中砂#32. 5	100m3	1. 12	44840. 61	50235. 83
B04. 01. 04		底板	m3	62. 24	541. 49	33702. 09

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.62	46921.93	29204.21
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.64	1568.25	1005.36
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.64	5447.94	3492.52
B04.01.07		垫层	m3	77.80	182.89	14228.47
	30002	碎石垫层	100m3	0.78	18288.53	14228.47
E.01		伸缩缝	m2	6.22	139.30	867.02
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.06	13930.25	867.02
B04.01.08		抹面（立面）	m2	778.00	18.20	14160.95
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.78	1820.17	14160.95
B04.01.08		抹面（平面）	m2	280.08	15.38	4307.04
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.80	1537.79	4307.04
3.4		新修涵管 I（DN400）	m	52.00	311.78	16212.32
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	70.36	7.64	537.33
	10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.07	2080.11	146.35
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.63	617.46	390.98
B04.02.02		土（石）方回填	m3	59.70	28.18	1682.08
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.60	2817.75	1682.08
B04.02.03		混凝土	m3	5.93	564.52	3346.45
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.06	50690.73	3004.95
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.06	145.13	8.86
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	5447.94	332.64
B04.02.08		暗管安装	m	52.00	204.74	10646.46
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	5.20	2047.40	10646.46
（四）		田间道路工程	亩	96.44	7219.52	696250.97
4.1		新修田间道 I（3.0m）	m	1082.00	636.17	688332.31

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C01. 01. 03		路床压实	m2	4111. 60	2. 02	8323. 13
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	4. 11	2024. 30	8323. 13
C01. 01. 06		碎石铺筑	m2	3787. 00	80. 69	305578. 98
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	3. 79	28234. 49	106924. 02
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	75. 74	2622. 85	198654. 96
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	3246. 00	105. 06	341011. 68
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	3. 25	80245. 88	260478. 12
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	16. 23	4962. 02	80533. 56
E. 01		伸缩缝	m2	129. 84	186. 94	24272. 12
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	1. 30	18693. 87	24272. 12
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	324. 60	28. 18	9146. 40
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3. 25	2817. 75	9146. 40
4. 2		新修会车道	座	5. 00	1583. 73	7918. 66
C01. 01. 03		路床压实	m2	70. 00	2. 02	141. 70
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0. 07	2024. 30	141. 70
C01. 01. 06		素土路基铺筑	m2	70. 00	2. 01	140. 87
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0. 07	1969. 43	137. 86
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0. 07	43. 07	3. 01
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	70. 00	105. 06	7353. 92
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 07	80245. 88	5617. 21
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 35	4962. 02	1736. 71
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	10. 01	28. 18	282. 17
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 10	2817. 75	282. 17

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
十六、		新屋村DK3-旱地	亩	40.34	20346.68	820785.21
(一)		土地平整工程	亩	40.34	5943.18	239747.71
1.1		地表清理工程	亩	40.34	2126.42	85779.80
E.01		人工伐树、挖根	m2	24205.14	3.41	82419.17
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	60.63	629.24	38152.86
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	60.63	327.54	19859.91
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T	100m3	18.19	1341.74	24406.39
E.01		清理地表浅层作物	m2	2689.46	1.25	3360.63
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	2.69	245.93	661.43
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.69	1003.62	2699.20
1.2		表土剥离保护	亩	40.34	1574.39	63510.70
A02.02.01		表土剥离	m3	5378.92	11.81	63510.70
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	53.79	1180.73	63510.70
1.3		土地平整	亩	40.34	641.80	25890.30
A01.03		土地平整	m3	8760.46	2.96	25890.30
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	87.60	295.54	25890.30
1.4		耕作土回填	亩	40.34	1600.57	64566.91
A02.02.02		原表土回填	m3	5378.92	10.04	53984.10
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.79	1003.62	53984.10
A01.03		耕作土推铺	m3	5378.92	1.97	10582.81
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推 松土	100m3	53.79	196.75	10582.81
(二)		土壤改良工程	亩	36.50	569.46	20785.31
2.1		商品有机肥投放	t	21.90	683.31	14964.44
E.01		商品有机肥购置	t	21.90	605.00	13249.50
		商品有机肥 购置	t	21.90	605.00	13249.50

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		有机肥撒施	hm2	2. 43	704. 72	1714. 94
	Y09154换 [水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	2. 43	704. 72	1714. 94
2. 2		生石灰投放	t	0. 73	1080. 52	788. 78
E. 01		生石灰撒施	hm2	2. 43	324. 13	788. 78
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	2. 43	324. 13	788. 78
2. 3		土地翻耕	hm2	2. 43	2067. 84	5032. 09
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	2. 43	2067. 84	5032. 09
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	2. 43	2067. 84	5032. 09
(三)		灌溉与排水工程	亩	40. 34	4728. 53	190748. 90
3. 1		新修蓄水池（2. 5m*2. 5m*1. 5m）	座	4. 00	10291. 62	41166. 48
B05. 07. 01		土（石）方开挖	m3	189. 30	6. 92	1310. 54
	10020	人工挖基坑（一、二类土）上口面积80m2, 深度2m以内	100m3	0. 19	1796. 17	340. 01
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	1. 70	569. 66	970. 52
B05. 07. 02		土（石）方回填	m3	63. 20	28. 18	1780. 68
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 63	2817. 75	1780. 68
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	126. 10	10. 04	1265. 61
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1. 26	1003. 62	1265. 61
B05. 07. 05		浆砌砖墙身	m3	42. 21	448. 41	18926. 32
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 42	44840. 61	18926. 32
B05. 07. 03		C20砼基础	m3	20. 74	539. 84	11194. 16
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 21	46921. 93	9729. 73
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 21	1408. 61	300. 85
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 21	5447. 94	1163. 58
B02. 01. 03		C20素砼	m3	9. 16	690. 27	6320. 10

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40007换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.09	60903.41	5576.32
	40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.09	2438.94	230.01
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.09	5447.94	513.78
B05.07.07		抹面（平面）	m2	24.00	15.38	369.07
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.24	1537.79	369.07
3.2		新修灌排两用渠 I（0.4m*0.4m）	m	850.00	168.64	143346.92
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	537.29	7.64	4103.38
	10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.54	2080.11	1117.61
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.84	617.46	2985.77
B02.01.02		土（石）方回填	m3	301.84	28.18	8504.94
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.02	2817.75	8504.94
A01.02.03		土（石）方运输	m3	235.45	10.04	2363.03
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.35	1003.62	2363.03
B02.01.04		砌砖墙	m3	122.40	448.41	54884.90
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.22	44840.61	54884.90
B02.01.03		底板	m3	68.00	541.49	36821.05
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.68	46921.93	31906.91
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.70	1568.25	1098.40
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.70	5447.94	3815.74
B02.01.06		碎石垫层	m3	85.00	182.89	15545.25
	30002	碎石垫层	100m3	0.85	18288.53	15545.25
E.01		伸缩缝	m2	6.80	139.30	947.26
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.07	13930.25	947.26
B02.01.07		抹面（立面）	m2	850.00	18.20	15471.48

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.50	1820.17	15471.48
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	306.00	15.38	4705.63
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.06	1537.79	4705.63
3. 3		新修涵管 I（DN400）	m	20.00	311.78	6235.50
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	27.06	7.64	206.66
	10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.03	2080.11	56.29
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.24	617.46	150.38
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	22.96	28.18	646.95
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.23	2817.75	646.95
B04. 02. 03		混凝土	m3	2.28	564.52	1287.10
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	50690.73	1155.75
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.02	145.13	3.41
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	127.94
B04. 02. 08		暗管安装	m	20.00	204.74	4094.79
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	2.00	2047.40	4094.79
(四)		田间道路工程	亩	40.34	9067.49	365782.45
4. 1		新修田间道 I（3.0m）	m	570.00	636.17	362614.98
C01. 01. 03		路床压实	m2	2166.00	2.02	4384.64
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	2.17	2024.30	4384.64
C01. 01. 06		碎石铺筑	m2	1995.00	80.69	160979.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	2.00	28234.49	56327.81
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	39.90	2622.85	104651.87
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	1710.00	105.06	179645.71
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.71	80245.88	137220.45

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	8.55	4962.02	42425.26
E.01		伸缩缝	m2	68.40	186.94	12786.60
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.68	18693.87	12786.60
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	171.00	28.18	4818.34
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.71	2817.75	4818.34
4.2		新修会车道	座	2.00	1583.74	3167.47
C01.01.03		路床压实	m2	28.00	2.02	56.68
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.03	2024.30	56.68
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	28.00	2.01	56.35
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.03	1969.43	55.14
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.03	43.07	1.21
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	28.00	105.06	2941.57
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.03	80245.88	2246.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.14	4962.02	694.68
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	4.01	28.18	112.87
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.04	2817.75	112.87
(五)		其他工程	亩	40.34	92.24	3720.84
5.1		新修下田坡道	座	6.00	620.14	3720.84
B5.04.02		土(石)方回填	m3	2.40	28.18	67.63
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02	2817.75	67.63
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	1.80	596.06	1072.90
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m) [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	945.78
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	26.12

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 02	5447. 94	101. 00
C01. 02. 07		C25砼斜坡	m2	22. 20	80. 25	1781. 46
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换 为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 02	80245. 88	1781. 46
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	0. 05	6331. 01	345. 93
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 05	6331. 01	345. 93
B5. 04. 04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0. 07	6213. 98	452. 92
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0. 07	6213. 98	452. 92
十七、		新屋村DK4-旱地	亩	82. 19	18930. 05	1555860. 50
(一)		土地平整工程	亩	82. 19	5715. 63	469767. 67
1. 1		地表清理工程	亩	82. 19	1952. 54	160479. 56
E. 01		人工伐树、挖根	m2	21632. 09	3. 41	73657. 86
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	54. 19	629. 24	34097. 14
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	54. 19	327. 54	17748. 77
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T	100m3	16. 26	1341. 74	21811. 95
E. 01		清理地表浅层作物	m2	32089. 89	1. 20	38519. 72
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推 松土	100m3	32. 09	196. 75	6313. 56
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	32. 09	1003. 62	32206. 16
E. 01		棚(房)拆除	m2	1073. 57	44. 99	48301. 98
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	107. 36	294. 42	31607. 72
	Y02360[水 利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	1. 07	1596. 16	1713. 64
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0. 5km~ 自卸汽车 8t	100m3	5. 36	2794. 00	14980. 62
1. 2		表土剥离保护	亩	82. 19	1543. 53	126862. 72
A02. 02. 01		表土剥离	m3	10744. 40	11. 81	126862. 72
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	107. 44	1180. 73	126862. 72

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3		土地平整	亩	82.19	650.36	53452.91
A01.03		土地平整	m3	18086.78	2.96	53452.91
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	180.87	295.54	53452.91
1.4		耕作土回填	亩	82.19	1569.20	128972.48
A02.02.02		原表土回填	m3	10744.40	10.04	107833.31
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	107.44	1003.62	107833.31
A01.03		耕作土推铺	m3	10744.40	1.97	21139.17
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	107.44	196.75	21139.17
(二)		土壤改良工程	亩	75.36	569.48	42916.22
2.1		商品有机肥投放	t	45.22	683.30	30898.70
E.01		商品有机肥购置	t	45.22	605.00	27358.10
		商品有机肥 购置	t	45.22	605.00	27358.10
E.01		有机肥撒施	hm2	5.02	704.72	3540.60
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	5.02	704.72	3540.60
2.2		生石灰投放	t	1.51	1078.46	1628.48
E.01		生石灰撒施	hm2	5.02	324.13	1628.48
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	5.02	324.13	1628.48
2.3		土地翻耕	hm2	5.02	2067.84	10389.04
E.01		改良、翻耕面积	hm2	5.02	2067.84	10389.04
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	5.02	2067.84	10389.04
(三)		灌溉与排水工程	亩	82.19	6551.63	538478.56
3.1		新修蓄水池 (2.5m*2.5m*1.5m)	座	8.00	10291.62	82332.96
B05.07.01		土(石)方开挖	m3	378.60	6.92	2621.07
	10020	人工挖基坑(一、二类土) 上口面积80m2, 深度2m以内	100m3	0.38	1796.17	680.03
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	3.41	569.66	1941.05

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B05. 07. 02		土（石）方回填	m3	126. 39	28. 18	3561. 36
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1. 26	2817. 75	3561. 36
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	252. 21	10. 04	2531. 21
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2. 52	1003. 62	2531. 21
B05. 07. 05		浆砌砖墙身	m3	84. 42	448. 41	37852. 65
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 84	44840. 61	37852. 65
B05. 07. 03		C20砼基础	m3	41. 47	539. 84	22388. 32
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 41	46921. 93	19459. 46
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 43	1408. 61	601. 70
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 43	5447. 94	2327. 15
B02. 01. 03		C20素砼	m3	18. 31	690. 27	12640. 21
	40007换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0. 5) 衬砌厚度10~ 15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥 42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎 石2级配#42. 5	100m3	0. 18	60903. 41	11152. 63
	40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0. 19	2438. 94	460. 02
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 19	5447. 94	1027. 56
B05. 07. 07		抹面（平面）	m2	48. 00	15. 38	738. 14
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 48	1537. 79	738. 14
3. 2		新修农渠 I （0. 4m*0. 4m）	m	1026. 00	161. 89	166097. 13
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	454. 01	7. 64	3467. 35
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 45	2080. 11	944. 38
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	4. 09	617. 46	2522. 97
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	377. 67	28. 18	10641. 80
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3. 78	2817. 75	10641. 80
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	76. 33	10. 04	766. 11
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 76	1003. 62	766. 11

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	147. 74	448. 41	66249. 30
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5粗砂换为中砂#32. 5	100m3	1. 48	44840. 61	66249. 30
B02. 01. 03		底板	m3	82. 08	541. 49	44445. 18
	40005换	中孔底板换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6粗砂换为中砂卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 82	46921. 93	38513. 52
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 85	1568. 25	1325. 84
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 85	5447. 94	4605. 82
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	102. 60	182. 89	18764. 03
	30002	碎石垫层	100m3	1. 03	18288. 53	18764. 03
E. 01		伸缩缝	m2	8. 21	139. 30	1143. 40
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 08	13930. 25	1143. 40
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	820. 80	18. 20	14939. 99
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5粗砂换为中砂#32. 5	100m2	8. 21	1820. 17	14939. 99
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	369. 36	15. 38	5679. 97
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5粗砂换为中砂#32. 5	100m2	3. 69	1537. 79	5679. 97
3. 3		新修农沟 I （0. 4m*0. 4m）	m	296. 00	168. 64	49918. 45
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	187. 10	7. 64	1428. 94
	10017*1. 35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内单价*1. 35	100m3	0. 19	2080. 11	389. 19
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	1. 68	617. 46	1039. 75
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	105. 11	28. 18	2961. 72
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1. 05	2817. 75	2961. 72
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	81. 99	10. 04	822. 89
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 82	1003. 62	822. 89
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	42. 62	448. 41	19112. 86
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 43	44840. 61	19112. 86
B04. 01. 04		底板	m3	23. 68	541. 49	12822. 39

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.24	46921.93	11111.11
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.24	1568.25	382.50
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.24	5447.94	1328.77
B04.01.07		垫层	m3	29.60	182.89	5413.40
	30002	碎石垫层	100m3	0.30	18288.53	5413.40
E.01		伸缩缝	m2	2.37	139.30	329.87
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.02	13930.25	329.87
B04.01.08		抹面（立面）	m2	296.00	18.20	5387.71
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.96	1820.17	5387.71
B04.01.08		抹面（平面）	m2	106.56	15.38	1638.67
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.07	1537.79	1638.67
3.4		新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	593.00	389.81	231159.08
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	1165.60	7.64	8902.00
	10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.17	2080.11	2424.58
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	10.49	617.46	6477.42
B04.01.03		土（石）方回填	m3	496.22	28.18	13982.28
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.96	2817.75	13982.28
A01.02.03		土（石）方运输	m3	997.86	10.04	10014.75
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9.98	1003.62	10014.75
B04.01.06		砌砖墙	m3	227.71	448.41	102107.44
	30064换	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.28	44840.61	102107.44
B04.01.04		底板	m3	93.93	541.49	50862.43
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.94	46921.93	44074.33
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.97	1568.25	1517.27

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 97	5447. 94	5270. 84
B04. 01. 07		垫层	m3	90. 14	182. 89	16484. 55
	30002	碎石垫层	100m3	0. 90	18288. 53	16484. 55
	20230+2023 1*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII- X 运距120m	100m3	0. 00	4882. 58	0. 00
E. 01		伸缩缝	m2	9. 37	139. 30	1305. 18
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 09	13930. 25	1305. 18
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	1186. 00	18. 20	21587. 26
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	11. 86	1820. 17	21587. 26
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	284. 64	15. 38	4377. 16
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	2. 85	1537. 79	4377. 16
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	0. 65	1163. 99	759. 27
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	82354. 11	537. 20
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 01	197. 20	1. 29
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	33847. 44	220. 79
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	0. 12	6331. 01	776. 76
	40159换	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0. 12	6331. 01	776. 76
3. 5		新修涵管 I （DN400）	m	14. 00	311. 78	4364. 86
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	18. 94	7. 64	144. 66
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内^单价*1. 35	100m3	0. 02	2080. 11	39. 40
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II^挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 17	617. 46	105. 26
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	16. 07	28. 18	452. 87
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 16	2817. 75	452. 87
B04. 02. 03		混凝土	m3	1. 60	564. 52	900. 97
	40030换	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 02	50690. 73	809. 02

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.02	145.13	2.39
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	89.56
B04.02.08		暗管安装	m	14.00	204.74	2866.36
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	1.40	2047.40	2866.36
3.6		新修涵管IV（DN800）	m	6.00	767.68	4606.08
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	21.89	5.77	126.26
	Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I～II类土 挖土	100m3	0.02	1131.92	24.78
	Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I～II^挖掘机液压 斗容1m3	100m3	0.20	515.16	101.48
B04.02.02		土（石）方回填	m3	14.80	28.18	417.08
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.15	2817.75	417.08
B04.02.03		混凝土	m3	2.74	564.52	1547.90
	40030换	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.03	50690.73	1389.94
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.03	145.13	4.10
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	5447.94	153.86
B04.02.08		暗管安装	m	6.00	419.14	2514.84
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.60	4191.40	2514.84
（四）		田间道路工程	亩	82.19	6102.90	501597.34
4.1		新修田间道 I（3.0m）	m	781.00	636.17	496846.15
C01.01.03		路床压实	m2	2967.80	2.02	6007.73
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	2.97	2024.30	6007.73
C01.01.06		碎石铺筑	m2	2733.50	80.69	220570.41
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	2.73	28234.49	77178.98
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	54.67	2622.85	143391.43
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	2343.00	105.06	246146.14

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	2.34	80245.88	188016.09
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	11.72	4962.02	58130.04
E.01		伸缩缝	m2	93.72	186.94	17519.89
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.94	18693.87	17519.89
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	234.30	28.18	6601.98
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.34	2817.75	6601.98
4.2		新修会车道	座	3.00	1583.73	4751.19
C01.01.03		路床压实	m2	42.00	2.02	85.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.04	2024.30	85.02
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	42.00	2.01	84.52
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.04	1969.43	82.72
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.04	43.07	1.81
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	42.00	105.06	4412.35
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.04	80245.88	3370.33
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.21	4962.02	1042.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	6.01	28.18	169.30
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.06	2817.75	169.30
(五)		其他工程	亩	82.19	37.73	3100.71
5.1		新修下田坡道	座	5.00	620.14	3100.71
B5.04.02		土(石)方回填	m3	2.00	28.18	56.35
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02	2817.75	56.35
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	1.50	596.06	894.09

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	788.15
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	21.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	84.17
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	18.50	80.25	1484.55
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1484.55
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.05	6331.01	288.28
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.06	6213.98	377.44
总计		—				28126089.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
一、		许村村DK1-水田	亩	3931.41	3459.04	4477.55	11868.00	486.75	12354.74	637.38	389.76	3488.53	531.23	1571.20	18972.85
(一)		土地平整工程	亩	1261.89	5.39	3777.00	5044.28	201.77	5246.05	263.10	165.27	1190.66		617.86	7482.94
1.1		地表清理工程	亩	729.04	5.39	652.55	1386.98	55.48	1442.46	72.92	45.46	185.21		157.15	1903.20
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.52		0.91	2.43	0.10	2.53	0.13	0.08	0.33		0.28	3.34
	10347	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72.89		147.09	219.99	8.80	228.79	11.44	7.21	53.06		27.04	327.54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车5T	100m3	71.06		719.70	790.76	31.63	822.39	41.12	25.91	261.30		103.56	1254.28
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.01		0.15	0.15	0.01	0.16	0.01	0.01	0.05		0.02	0.25
	10302换	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93
E.01		棚（房）拆除	m2	4.55	0.83	31.59	36.97	1.48	38.45	2.05	1.21	3.63		4.08	49.42
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00
1.2		表土剥离保护	亩	82.57		930.10	1012.68	40.51	1053.18	52.66	33.18	291.28		128.73	1559.03
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		田块平整工程	亩	217.31		560.83	778.14	31.13	809.27	40.46	25.49	183.78		95.31	1154.32
A01.03		田块内推土	m3	0.07		1.47	1.54	0.06	1.60	0.08	0.05	0.52		0.20	2.46
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93
A02.01.03		田块间调运	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A02.01.02		土方回填压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
1.4		犁底层构筑	亩	148.90		665.17	814.07	32.56	846.63	42.33	26.67	220.93		102.29	1238.85
A01.03		犁底层压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
1.5		耕作土回填	亩	77.41		946.18	1023.59	40.94	1064.53	53.23	33.53	302.79		130.87	1584.96
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.6		修筑田埂	m	1.24		4.13	5.37	0.21	5.59	0.28	0.18	1.24		0.66	7.94
A01.02.03		土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
A01.03		田埂修筑	m3	2.48		3.29	5.76	0.23	5.99	0.30	0.19	0.90		0.66	8.04
	10341	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	247.64		328.61	576.24	23.05	599.29	29.96	18.88	89.82		66.42	804.38
(二)		土壤改良工程	亩	339.46	4.71	280.70	624.88	25.00	649.87	32.49	20.47	114.79	550.00	128.59	1496.21
2.1		商品有机肥投放	t	10.03		20.61	30.64	1.23	31.87	1.59	1.00	8.64	550.00	58.88	651.99
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
2. 2		生石灰投放	t	455. 22	235. 22		690. 43	27. 62	718. 05	35. 90	22. 62			69. 89	846. 47
E. 01		生石灰撒施	hm2	136. 71	70. 64		207. 35	8. 29	215. 64	10. 78	6. 79			20. 99	254. 21
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136. 71	70. 64		207. 35	8. 29	215. 64	10. 78	6. 79			20. 99	254. 21
2. 3		土地翻耕	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
（三）		灌溉与排水工程	亩	1638. 48	1825. 59	246. 85	3710. 93	158. 87	3869. 80	210. 66	122. 41	1114. 21	26. 41	480. 91	5824. 41
3. 1		新修农渠 I (0. 4m*0. 4m)	m	45. 93	52. 25	5. 11	103. 28	4. 41	107. 70	5. 68	3. 40	31. 74		13. 37	161. 89
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02.01.07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.2		新修农渠Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	57.09	66.60	6.32	130.00	5.59	135.60	7.19	4.28	39.52		16.79	203.39
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~Ⅱ ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E. 01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40122	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B02.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
3.3		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.59	53.08	10.39	112.06	4.76	116.82	6.14	3.69	33.72		14.43	174.80
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61
B04. 01. 04		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40. 5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182+40183 换	双胶轮车混凝土 运 距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.4		新修农沟Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	62.43	68.28	10.11	140.81	6.03	146.84	7.76	4.64	41.31		18.05	218.59
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~Ⅱ ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40-5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
3.5		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
(四)		田间道路工程	亩	695.52	1575.60	189.27	2460.40	99.59	2559.99	129.24	80.68	1061.19		344.80	4175.89
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C01. 01. 03		路床压实	m2	0. 24		1. 09	1. 33	0. 05	1. 38	0. 07	0. 04	0. 36		0. 17	2. 02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243. 31		1086. 90	1330. 21	53. 21	1383. 42	69. 17	43. 58	361. 00		167. 14	2024. 30
C01. 01. 06		碎石铺筑	m2	12. 26	28. 97	0. 81	42. 04	1. 68	43. 72	2. 19	1. 38	26. 75		6. 66	80. 69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319. 47	9768. 60	807. 92	14895. 99	595. 84	15491. 83	774. 59	487. 99	9148. 79		2331. 29	28234. 49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396. 99	960. 00		1356. 99	54. 28	1411. 27	70. 56	44. 45	880. 00		216. 57	2622. 85
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	17. 71	41. 40	6. 82	65. 93	2. 64	68. 57	3. 43	2. 16	22. 22		8. 67	105. 06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678. 15	2034. 60	346. 30	3059. 05	122. 36	3181. 41	159. 07	100. 21	1111. 62		409. 71	4962. 02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
(五)		其他工程	亩	23.94	48.13	6.77	78.85	3.57	82.42	4.56	2.61	17.11		9.60	116.31
5.1		新修下田坡道	座	127.65	256.64	36.12	420.41	19.05	439.46	24.32	13.91	91.23		51.20	620.14
B5.04.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	14.32	31.23	5.09	50.64	2.03	52.66	2.63	1.66	16.67		6.63	80.25
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
二、		官洞村DK1-旱地	亩	4802.53	5568.08	9087.27	19457.87	791.02	20248.89	1035.89	638.54	5866.87	330.16	2533.88	30663.87
(一)		土地平整工程	亩	1619.67	124.47	8362.81	10106.95	404.28	10511.23	529.77	331.23	2312.62		1231.64	14926.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. 1		地表清理工程	亩	628. 52	48. 59	1858. 64	2535. 74	101. 43	2637. 17	136. 06	83. 20	224. 39		277. 27	3358. 10
E. 01		人工伐树、挖根	m2	1. 52		0. 91	2. 43	0. 10	2. 53	0. 13	0. 08	0. 33		0. 28	3. 34
	10347	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513. 25			513. 25	20. 53	533. 78	26. 69	16. 81			51. 96	629. 24
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72. 89		147. 09	219. 99	8. 80	228. 79	11. 44	7. 21	53. 06		27. 04	327. 54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车5T	100m3	71. 06		719. 70	790. 76	31. 63	822. 39	41. 12	25. 91	261. 30		103. 56	1254. 28
E. 01		清理地表浅层作物	m2	0. 01		0. 15	0. 15	0. 01	0. 16	0. 01	0. 01	0. 05		0. 02	0. 25
	10302换	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米	100m3	6. 84		147. 30	154. 14	6. 17	160. 30	8. 02	5. 05	52. 26		20. 31	245. 93
E. 01		棚（房）拆除	m2	4. 06	0. 83	27. 15	32. 04	1. 28	33. 32	1. 74	1. 05	2. 19		3. 45	41. 75
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28. 57	7. 95	203. 64	240. 15	9. 61	249. 75	12. 49	7. 87			24. 31	294. 42
	Y02360[水 利]	挖掘机拆除砌体 其 他浆砌体	100m3	533. 50	33. 11	570. 24	1136. 85	45. 47	1182. 33	59. 12	37. 24	185. 68		131. 79	1596. 16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00
1.2		坑塘清挖、晾晒	m2	0.37	0.59	4.00	4.96	0.20	5.16	0.26	0.16	1.45		0.63	7.74
E.01		生石灰（杀菌消毒）	t												660.71
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	0.92	1.54	9.36	11.82	0.47	12.30	0.61	0.39	3.41		1.50	18.21
	Y01272换[水利]	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量8t	100m3	92.44	154.23	935.75	1182.42	47.30	1229.71	61.49	38.74	341.03		150.39	1821.36
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.3		表土剥离保护	亩	59.83		673.90	733.73	29.35	763.08	38.15	24.04	211.05		93.27	1129.59
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.5		土地平整	亩	794.95		4348.43	5143.38	205.74	5349.11	267.46	168.50	1381.52		644.99	7811.58
A01.03		田块内推土	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
A02.01.03		田块间调运（运送至官洞村DK2）	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A02.01.02		土方回填压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.5		耕作土回填	亩	72.10		909.81	981.91	39.28	1021.19	51.06	32.17	291.16		125.60	1521.18
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A02.01.03		塘泥（晒干后）回填	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.6		修筑田埂	m	1.24		4.13	5.37	0.21	5.59	0.28	0.18	1.24		0.66	7.94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01.02.03		土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
A01.03		田埂修筑	m3	2.48		3.29	5.76	0.23	5.99	0.30	0.19	0.90		0.66	8.04
	10341	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	247.64		328.61	576.24	23.05	599.29	29.96	18.88	89.82		66.42	804.38
(二)		土壤改良工程	亩	72.50	6.27	63.94	142.71	5.71	148.42	7.42	4.68	26.33	330.00	49.82	566.66
2.1		商品有机肥投放	t	16.71		34.35	51.05	2.04	53.09	2.65	1.67	14.40	550.00	61.46	683.29
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	454.44	312.71		767.15	30.69	797.83	39.89	25.13			77.66	940.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		生石灰撒施	hm2	136. 71	94. 07		230. 78	9. 23	240. 01	12. 00	7. 56			23. 36	282. 94
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136. 71	94. 07		230. 78	9. 23	240. 01	12. 00	7. 56			23. 36	282. 94
2. 3		土地翻耕	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
（三）		灌溉与排水工程	亩	1415. 56	1602. 60	192. 85	3211. 01	137. 83	3348. 84	183. 21	105. 96	971. 25	25. 10	417. 09	5051. 45
3. 1		新修农渠 I (0. 4m*0. 4m)	m	45. 93	52. 25	5. 11	103. 28	4. 41	107. 70	5. 68	3. 40	31. 74		13. 37	161. 89
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II ~挖掘机 液压 斗容 0. 6m3	100m3	138. 66	32. 65	269. 51	440. 83	17. 63	458. 46	22. 92	14. 44	70. 65		50. 98	617. 46
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m³	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m³	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m²	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m²	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02.01.07		抹面（立面）	m²	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m²	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m²	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m²	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.2		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I ~ II ~挖掘机 液压 斗容 0. 6m3	100m3	138. 66	32. 65	269. 51	440. 83	17. 63	458. 46	22. 92	14. 44	70. 65		50. 98	617. 46
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32. 5~ 粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 04		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换	中孔底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195. 89		59. 15	1255. 04	62. 75	1317. 79	79. 07	41. 91			129. 49	1568. 25
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B04. 01. 07		垫层	m3	37. 48	61. 81		99. 30	3. 97	103. 27	5. 16	3. 25	56. 10		15. 10	182. 89
	30002	碎石垫层	100m3	3748. 44	6181. 20		9929. 64	397. 19	10326. 83	516. 34	325. 30	5610. 00		1510. 06	18288. 53
E. 01		伸缩缝	m2	28. 37	81. 93	0. 03	110. 33	5. 52	115. 85	6. 95	3. 68	1. 32		11. 50	139. 30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837. 25	8192. 96	2. 72	11032. 94	551. 65	11584. 58	695. 08	368. 39	132. 00		1150. 20	13930. 25
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	9. 52	3. 88		13. 40	0. 54	13. 94	0. 70	0. 44	1. 63		1. 50	18. 20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	952. 48	387. 58		1340. 06	53. 60	1393. 66	69. 68	43. 90	162. 64		150. 29	1820. 17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.4		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内 [^] 单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II [^] 挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40~	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
3.5		新修蓄水池 (2.5m*2.5m*1.5m)	座	2508.63	3414.27	622.81	6545.72	290.03	6835.75	371.40	216.21	2018.48		849.77	10291.62
B05.07.01		土（石）方开挖	m3	2.71	0.27	2.07	5.05	0.20	5.25	0.26	0.17	0.67		0.57	6.92
	10020	人工挖基坑(一、二类土)上口面积80m2,深度2m以内	100m3	1465.08			1465.08	58.60	1523.68	76.18	48.00			148.31	1796.17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 1m3	100m3	138.66	29.49	229.94	398.09	15.92	414.01	20.70	13.04	74.87		47.04	569.66
B05.07.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B05.07.03		C20砼基础	m3	108.22	209.19	23.29	340.70	17.04	357.74	21.46	11.38	104.69		44.57	539.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.03		C20素砼	m3	169.57	229.22	61.84	460.63	23.03	483.66	29.02	15.38	105.21		56.99	690.27
	40007换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	100m3	11694.57	22922.29	4945.32	39562.19	1978.11	41540.30	2492.42	1320.98	10521.00		5028.72	60903.41
	40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B05.07.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
(四)		田间道路工程	亩	1669.94	3774.22	463.91	5908.07	239.10	6147.18	310.28	193.72	2536.99		826.94	10015.11
4.2		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	296.63	579.60	180.45	1056.68	42.27	1098.95	54.95	34.62	337.88		137.38	1663.77
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	0.70		8.40	9.11	0.36	9.47	0.47	0.30	3.10		1.20	14.54
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km^自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
(五)		其他工程	亩	30.33	60.99	8.58	99.91	4.53	104.44	5.78	3.31	21.68		12.17	147.37
5.1		新修下田坡道	座	127.65	256.64	36.12	420.41	19.05	439.46	24.32	13.91	91.23		51.20	620.14
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	14.32	31.23	5.09	50.64	2.03	52.66	2.63	1.66	16.67		6.63	80.25
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
三、		官洞村DK2-水田	亩	4552.02	5452.47	14034.80	24039.28	975.99	25015.27	1290.19	789.16	7631.02	1759.72	3288.85	39818.02
(一)		土地平整工程	亩	1001.54	291.35	13105.55	14398.43	576.46	14974.89	770.59	472.36	4205.32	1211.53	1947.12	23625.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. 1		地表清理工程	亩	23. 76	4. 42	169. 99	198. 17	7. 93	206. 10	10. 85	6. 51	20. 10		21. 92	265. 49
E. 01		清理地表浅层作物	m2	0. 01		0. 15	0. 15	0. 01	0. 16	0. 01	0. 01	0. 05		0. 02	0. 25
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米	100m3	6. 84		147. 30	154. 14	6. 17	160. 30	8. 02	5. 05	52. 26		20. 31	245. 93
E. 01		棚(房)拆除	m2	4. 36	0. 83	29. 83	35. 01	1. 40	36. 41	1. 92	1. 15	3. 06		3. 83	46. 37
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	28. 57	7. 95	203. 64	240. 15	9. 61	249. 75	12. 49	7. 87			24. 31	294. 42
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	533. 50	33. 11	570. 24	1136. 85	45. 47	1182. 33	59. 12	37. 24	185. 68		131. 79	1596. 16
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0. 5km~自卸汽车 8t	100m3	175. 79		1620. 77	1796. 56	71. 86	1868. 42	112. 11	59. 42	523. 36		230. 70	2794. 00
1. 2		坑塘清挖、晾晒	m2	0. 33	0. 48	3. 32	4. 13	0. 17	4. 30	0. 22	0. 14	1. 20		0. 53	6. 45
E. 01		生石灰(杀菌消毒)	t												660. 71
A02. 01. 01		坑塘清挖、外运	m3	0. 92	1. 43	8. 58	10. 93	0. 44	11. 36	0. 57	0. 36	3. 12		1. 39	16. 79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01271换[水利]	挖掘机挖装一般淤泥 自卸汽车运输 1m3挖 掘机 运距≤0.5km~ 自卸汽车 载重量8t	100m3	92.44	142.53	857.74	1092.71	43.71	1136.42	56.82	35.80	311.51		138.65	1679.20
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.3		表土剥离保护	亩	9.00		101.38	110.38	4.42	114.79	5.74	3.62	31.75		14.03	169.93
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.4		田块平整工程	亩	615.54	1.32	9658.59	10275.45	411.54	10686.99	555.64	337.28	3055.06	1211.53	1426.18	17272.68
B02.02.05		埋设PVC穿孔排水管	m	1.15	0.04		1.19	0.06	1.26	0.75	0.06		39.00	3.70	44.77
	50071	PVC管道安装 直径 200mm	100m	115.15	4.26		119.40	6.45	125.85	74.85	6.02		3900.48	369.65	4476.85

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A02. 01. 03		底土层重构回填三类土（占比70%）	m3	0. 59		12. 16	12. 75	0. 51	13. 26	0. 66	0. 42	3. 83		1. 64	19. 81
	10223换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 挖装松土	100m3	58. 85		1216. 19	1275. 04	51. 00	1326. 04	66. 30	41. 77	383. 32		163. 57	1981. 00
A02. 01. 03		底土层重构回填砂砾（占比30%）	m3	0. 80		16. 45	17. 25	0. 69	17. 94	0. 90	0. 57	5. 19		2. 21	26. 80
	10223换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 四类土	100m3	79. 62		1645. 43	1725. 05	69. 00	1794. 06	89. 70	56. 51	518. 61		221. 30	2680. 18
A02. 01. 02		坑塘填平压实	m2	0. 24		1. 09	1. 33	0. 05	1. 38	0. 07	0. 04	0. 36		0. 17	2. 02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243. 31		1086. 90	1330. 21	53. 21	1383. 42	69. 17	43. 58	361. 00		167. 14	2024. 30
1. 5		耕作土回填	亩	72. 83		1004. 63	1077. 46	43. 10	1120. 56	56. 03	35. 30	321. 54		138. 01	1671. 44
A02. 02. 02		原表土回填	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A02. 01. 03		塘泥（晒干后）回填	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
A01. 03		耕作土推铺	m3	0. 05		1. 18	1. 23	0. 05	1. 28	0. 06	0. 04	0. 42		0. 16	1. 97
	10302换	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	5. 47		117. 84	123. 31	4. 93	128. 24	6. 41	4. 04	41. 81		16. 25	196. 75
1. 6		田坎修筑Ⅱ（1. 0m）	m	12. 74		32. 70	45. 45	1. 82	47. 27	2. 36	1. 49	10. 43		5. 54	67. 08
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调运	m3	0. 71		8. 00	8. 72	0. 35	9. 06	0. 45	0. 29	2. 51		1. 11	13. 42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	71. 06		800. 47	871. 54	34. 86	906. 40	45. 32	28. 55	250. 69		110. 79	1341. 74
A01. 03		田坎压实	m3	2. 41		4. 31	6. 72	0. 27	6. 99	0. 35	0. 22	1. 39		0. 81	9. 76

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
(二)		土壤改良工程	亩	339.42	8.51	280.67	628.60	25.14	653.74	32.69	20.59	114.78	550.00	128.96	1500.76
2.1		商品有机肥投放	t	10.03		20.61	30.64	1.23	31.86	1.59	1.00	8.64	550.00	58.88	651.98
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	454.92	424.85		879.77	35.19	914.96	45.75	28.82			89.06	1078.58
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
2.3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E.01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
(三)		灌溉与排水工程	亩	1894.23	2132.55	295.57	4322.35	184.31	4506.67	240.31	142.41	1296.53	31.80	559.59	6777.31
3.1		新修农渠Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	57.09	66.60	6.32	130.00	5.59	135.60	7.19	4.28	39.52		16.79	203.39
B02.01.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61
B02. 01. 03		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40. 5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195. 89		59. 15	1255. 04	62. 75	1317. 79	79. 07	41. 91			129. 49	1568. 25
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37. 48	61. 81		99. 30	3. 97	103. 27	5. 16	3. 25	56. 10		15. 10	182. 89
	30002	碎石垫层	100m3	3748. 44	6181. 20		9929. 64	397. 19	10326. 83	516. 34	325. 30	5610. 00		1510. 06	18288. 53
E. 01		伸缩缝	m2	28. 37	81. 93	0. 03	110. 33	5. 52	115. 85	6. 95	3. 68	1. 32		11. 50	139. 30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837. 25	8192. 96	2. 72	11032. 94	551. 65	11584. 58	695. 08	368. 39	132. 00		1150. 20	13930. 25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9. 52	3. 88		13. 40	0. 54	13. 94	0. 70	0. 44	1. 63		1. 50	18. 20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32. 5^ 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	952. 48	387. 58		1340. 06	53. 60	1393. 66	69. 68	43. 90	162. 64		150. 29	1820. 17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7. 68	3. 54		11. 22	0. 45	11. 67	0. 58	0. 37	1. 48		1. 27	15. 38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32. 5^ 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	768. 43	353. 87		1122. 30	44. 89	1167. 19	58. 36	36. 77	148. 50		126. 97	1537. 79
E. 01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280. 98	432. 72	112. 03	825. 73	41. 29	867. 02	52. 02	27. 57	121. 27		96. 11	1163. 99

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B02.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
3.2		新修斗沟 I (0.8m*0.8m)	m	107.73	119.53	19.34	246.61	10.44	257.05	13.46	8.12	73.90		31.73	384.25
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
3.3		新修涵管IV (DN800)	m	159.98	120.38	37.23	317.60	15.48	333.07	44.38	11.32	51.40	264.12	63.39	767.68
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77
	Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I ~II类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	264.12	34.61	419.14
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	2641.15	346.08	4191.40
(四)		田间道路工程	亩	1322.20	2989.68	365.81	4677.69	189.32	4867.01	245.67	153.38	2010.43		654.88	7931.37
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	296.63	579.60	180.45	1056.68	42.27	1098.95	54.95	34.62	337.88		137.38	1663.77
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	0.70		8.40	9.11	0.36	9.47	0.47	0.30	3.10		1.20	14.54
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
(五)		其他工程	亩	15.37	30.90	4.35	50.61	2.29	52.91	2.93	1.68	10.98		6.16	74.66

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5. 1		新修下田坡道	座	127. 65	256. 64	36. 12	420. 41	19. 05	439. 46	24. 32	13. 91	91. 23		51. 20	620. 14
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B5. 04. 03		C25钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换	涵洞顶板(净跨0~ 2m, 洞顶填土高度0~ 4m)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比 0. 6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182	双胶轮车混凝土 运 距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
C01. 02. 07		C25砼斜坡	m2	14. 32	31. 23	5. 09	50. 64	2. 03	52. 66	2. 63	1. 66	16. 67		6. 63	80. 25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
B5. 04. 04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
四、		樟村村DK1-旱地	亩	3224.28	2172.79	3202.06	8599.13	345.81	8944.94	450.27	281.86	1735.40	350.39	1061.96	12824.81
(一)		土地平整工程	亩	586.64	1.61	2840.11	3428.37	137.13	3565.50	178.67	112.33	885.64		426.79	5168.93
1. 1		地表清理工程	亩	344.11	1.61	716.32	1062.05	42.48	1104.53	55.62	34.80	218.44		127.20	1540.59
E. 01		人工伐树、挖根	m2	1.58		1.57	3.15	0.13	3.27	0.16	0.10	0.51		0.36	4.41
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72.89		147.09	219.99	8.80	228.79	11.44	7.21	53.06		27.04	327.54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.06		0.75	0.81	0.03	0.84	0.04	0.03	0.24		0.10	1.25
	10302换	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
E.01		棚（房）拆除	m2	5.29	0.83	38.43	44.55	1.78	46.33	2.52	1.47	5.84		5.05	61.20
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360[水 利]	挖掘机拆除砌体 其 他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距0~ 0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. 2		表土剥离保护	亩	80. 34		904. 96	985. 30	39. 41	1024. 71	51. 24	32. 28	283. 41		125. 25	1516. 88
A02. 02. 01		表土剥离	m3	0. 63		7. 04	7. 67	0. 31	7. 98	0. 40	0. 25	2. 21		0. 97	11. 81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62. 54		704. 42	766. 95	30. 68	797. 63	39. 88	25. 13	220. 60		97. 49	1180. 73
1. 3		土地平整	亩	74. 43		256. 77	331. 20	13. 25	344. 45	17. 22	10. 85	76. 73		40. 43	489. 69
A01. 03		土方挖填	m3	0. 45		1. 55	2. 00	0. 08	2. 08	0. 10	0. 07	0. 46		0. 24	2. 96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44. 92		154. 97	199. 89	8. 00	207. 88	10. 39	6. 55	46. 31		24. 40	295. 54
1. 4		耕作土回填	亩	75. 31		920. 60	995. 92	39. 84	1035. 75	51. 79	32. 63	294. 61		127. 33	1542. 11
A02. 02. 02		原表土回填	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
A01. 03		耕作土推铺	m3	0. 05		1. 18	1. 23	0. 05	1. 28	0. 06	0. 04	0. 42		0. 16	1. 97

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.5		修筑田埂	m	1.24		4.13	5.37	0.21	5.59	0.28	0.18	1.24		0.66	7.94
A01.02.03		土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
A01.03		田埂修筑	m3	2.48		3.29	5.76	0.23	5.99	0.30	0.19	0.90		0.66	8.04
	10341	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	247.64		328.61	576.24	23.05	599.29	29.96	18.88	89.82		66.42	804.38
(二)		土壤改良工程	亩	72.48	8.51	63.92	144.91	5.80	150.71	7.54	4.75	26.32	330.18	50.06	569.54
2.1		商品有机肥投放	t	16.69		34.32	51.01	2.04	53.05	2.65	1.67	14.39	550.00	61.46	683.22
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		有机肥撒施	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
2. 2		生石灰投放	t	469. 14	438. 14		907. 28	36. 29	943. 57	47. 18	29. 72			91. 84	1112. 33
E. 01		生石灰撒施	hm2	136. 71	127. 68		264. 39	10. 58	274. 96	13. 75	8. 66			26. 76	324. 13
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136. 71	127. 68		264. 39	10. 58	274. 96	13. 75	8. 66			26. 76	324. 13
2. 3		土地翻耕	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 85
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
(三)		农田防护与生态环境 保持工程	亩	2523. 84	2079. 62	286. 34	4889. 80	196. 71	5086. 51	256. 20	160. 28	793. 91	20. 21	568. 54	6885. 64
3. 1		新修护岸挡土墙 (1. 5m)	m	331. 86	273. 45	37. 65	642. 96	25. 87	668. 82	33. 69	21. 08	104. 39	2. 66	74. 76	905. 39
D02. 02. 01		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
D02.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
D02.02.05		砌石	m3	103.28	132.84		236.11	9.44	245.56	12.28	7.74	51.50		28.54	345.61
	30020换	浆砌块石 挡土墙 ~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	10327.52	13283.95		23611.47	944.46	24555.93	1227.80	773.51	5150.18		2853.67	34561.08
	20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
B02.02.05		PVC管安装	m	0.41	0.02		0.43	0.02	0.45	0.26	0.02		6.81	0.68	8.23
	50065	PVC管道安装 直径 75mm以内	100m	40.73	2.13		42.85	2.31	45.17	26.47	2.15		681.36	67.96	823.11
E.01		反滤层	m3	42.52	61.81		104.33	4.17	108.51	5.43	3.42	56.10		15.61	189.06
	30004	反滤层	100m3	4252.00	6181.20		10433.20	417.33	10850.53	542.53	341.79	5610.00		1561.04	18905.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		伸缩缝	m2	28. 37	81. 93	0. 03	110. 33	5. 52	115. 85	6. 95	3. 68	1. 32		11. 50	139. 30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837. 25	8192. 96	2. 72	11032. 94	551. 65	11584. 58	695. 08	368. 39	132. 00		1150. 20	13930. 25
（四）		其他工程	亩	41. 31	83. 06	11. 69	136. 05	6. 17	142. 22	7. 87	4. 50	29. 53		16. 57	200. 69
4. 1		新修下田坡道	座	127. 65	256. 64	36. 12	420. 41	19. 05	439. 46	24. 32	13. 91	91. 23		51. 20	620. 14
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B5. 04. 03		C25钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比 0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C01. 02. 07		C25砼斜坡	m2	14. 32	31. 23	5. 09	50. 64	2. 03	52. 66	2. 63	1. 66	16. 67		6. 63	80. 25
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088. 77	3590. 38	392. 29	5071. 44	253. 57	5325. 01	319. 50	169. 34	-5. 58		522. 74	6331. 01
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088. 77	3590. 38	392. 29	5071. 44	253. 57	5325. 01	319. 50	169. 34	-5. 58		522. 74	6331. 01
B5. 04. 04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088. 77	3621. 28	392. 29	5102. 35	255. 12	5357. 47	321. 45	170. 37	-148. 38		513. 08	6213. 98
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088. 77	3621. 28	392. 29	5102. 35	255. 12	5357. 47	321. 45	170. 37	-148. 38		513. 08	6213. 98
五、		樟村村DK2-旱地	亩	5412. 18	5865. 40	5631. 71	16909. 29	691. 34	17600. 63	896. 17	554. 90	5302. 45	273. 42	2219. 22	26846. 78
(一)		土地平整工程	亩	1894. 28	2. 02	4708. 03	6604. 32	264. 17	6868. 49	343. 85	216. 37	1492. 70		802. 93	9724. 34
1. 1		地表清理工程	亩	1027. 33	2. 02	734. 71	1764. 05	70. 56	1834. 61	92. 15	57. 80	226. 63		199. 01	2410. 20
E. 01		人工伐树、挖根	m2	1. 52		0. 97	2. 49	0. 10	2. 59	0. 13	0. 08	0. 32		0. 28	3. 41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10347	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72.89		147.09	219.99	8.80	228.79	11.44	7.21	53.06		27.04	327.54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
E.01		棚（房）拆除	m2	5.02	0.83	35.98	41.83	1.67	43.50	2.35	1.38	5.04		4.70	56.97
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360[水 利]	挖掘机拆除砌体 其 他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距0~ 0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00
1.2		表土剥离保护	亩	83.13		936.39	1019.52	40.78	1060.30	53.01	33.40	293.25		129.60	1569.56
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. 3		土地平整	亩	22. 52		322. 42	344. 94	13. 80	358. 74	17. 94	11. 30	106. 97		44. 54	539. 49
A01. 03		田块内推土	m3	0. 07		1. 47	1. 54	0. 06	1. 60	0. 08	0. 05	0. 52		0. 20	2. 46
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米	100m3	6. 84		147. 30	154. 14	6. 17	160. 30	8. 02	5. 05	52. 26		20. 31	245. 93
A02. 01. 03		田块间调运(0~0. 5公里)	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
1. 4		耕作土回填	亩	77. 93		952. 58	1030. 51	41. 22	1071. 73	53. 59	33. 76	304. 84		131. 75	1595. 66
A02. 02. 02		原表土回填	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
A01. 03		耕作土推铺	m3	0. 05		1. 18	1. 23	0. 05	1. 28	0. 06	0. 04	0. 42		0. 16	1. 97

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.5		田坎修筑IV (1.5m)	m	12.92		33.32	46.25	1.85	48.10	2.40	1.52	10.61		5.64	68.27
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
(二)		土壤改良工程	亩	72.49	8.51	63.93	144.92	5.80	150.72	7.54	4.75	26.32	329.81	50.02	569.15

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. 1		商品有机肥投放	t	16. 71		34. 36	51. 07	2. 04	53. 11	2. 66	1. 67	14. 41	550. 00	61. 47	683. 32
E. 01		商品有机肥购置	t										550. 00	55. 00	605. 00
		商品有机肥 购置	t										550. 00	55. 00	605. 00
E. 01		有机肥撒施	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类 土	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
2. 2		生石灰投放	t	438. 04	409. 09		847. 14	33. 89	881. 02	44. 05	27. 75			85. 75	1038. 58
E. 01		生石灰撒施	hm2	136. 71	127. 68		264. 39	10. 58	274. 96	13. 75	8. 66			26. 76	324. 13
	90030换	撒播 不覆土~换:生 石灰	hm2	136. 71	127. 68		264. 39	10. 58	274. 96	13. 75	8. 66			26. 76	324. 13
2. 3		土地翻耕	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 83
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
	10043	土地翻耕 一、二类 土	公顷	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
(三)		灌溉与排水工程	亩	1673. 64	1859. 29	375. 93	3908. 86	166. 34	4075. 19	214. 24	128. 68	1187. 94		504. 55	6110. 61

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.1		新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02. 01. 03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40-5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.2		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	49.27	53.08	18.06	120.41	5.10	125.51	6.57	3.96	36.12		15.49	187.65
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m³	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m³	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m²	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m²	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m²	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m²	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m²	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m²	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
（四）		田间道路工程	亩	1655.79	3738.93	458.42	5853.14	236.86	6090.00	307.37	191.92	2508.22		818.78	9916.29

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚 度15cm`换:纯混凝 土C25 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.55`粗砂换为中 砂`卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换	水泥混凝土路面 每 增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.55~粗砂换为中 砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三 毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	292.75	579.60	134.21	1006.56	40.26	1046.82	52.34	32.97	320.83		130.77	1583.72
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺 路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80016	素土路面 机械摊铺 路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
(五)		其他工程	亩	128.38	258.12	36.33	422.83	19.16	441.99	24.46	13.99	91.76		51.50	623.71
5.1		新修下田坡道	座	127.65	256.64	36.12	420.41	19.05	439.46	24.32	13.91	91.23		51.20	620.14

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B5. 04. 03		C25钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
C01. 02. 07		C25砼斜坡	m2	14. 32	31. 23	5. 09	50. 64	2. 03	52. 66	2. 63	1. 66	16. 67		6. 63	80. 25
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088. 77	3590. 38	392. 29	5071. 44	253. 57	5325. 01	319. 50	169. 34	-5. 58		522. 74	6331. 01
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:圆钢Φ10内	t	1088. 77	3590. 38	392. 29	5071. 44	253. 57	5325. 01	319. 50	169. 34	-5. 58		522. 74	6331. 01
B5. 04. 04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088. 77	3621. 28	392. 29	5102. 35	255. 12	5357. 47	321. 45	170. 37	-148. 38		513. 08	6213. 98
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088. 77	3621. 28	392. 29	5102. 35	255. 12	5357. 47	321. 45	170. 37	-148. 38		513. 08	6213. 98
六、		樟村村DK3-旱地	亩	350. 89	6. 73	2575. 51	2933. 14	117. 33	3050. 46	152. 79	96. 10	809. 48	301. 64	399. 96	4810. 42
(一)		土地平整工程	亩	284. 55	1. 00	2517. 00	2802. 54	112. 10	2914. 64	146. 00	91. 82	785. 39		354. 41	4292. 26
1. 1		地表清理工程	亩	42. 16	1. 00	490. 74	533. 90	21. 36	555. 25	28. 03	17. 50	149. 88		67. 56	818. 22
E. 01		清理地表浅层作物	m2	0. 06		0. 75	0. 81	0. 03	0. 84	0. 04	0. 03	0. 24		0. 10	1. 25
	10302换	推土机推土(一、二 类土)推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米	100m3	6. 84		147. 30	154. 14	6. 17	160. 30	8. 02	5. 05	52. 26		20. 31	245. 93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
E.01		棚（房）拆除	m2	5.46	0.83	40.01	46.29	1.85	48.15	2.63	1.52	6.34		5.28	63.92
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0～0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00
1.2		表土剥离保护	亩	74.20		835.76	909.96	36.40	946.36	47.32	29.81	261.74		115.67	1400.90
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	98.63		340.28	438.91	17.56	456.47	22.82	14.38	101.69		53.58	648.94
A01.03		土地平整	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.4		耕作土回填	亩	69.56		850.21	919.77	36.79	956.56	47.83	30.13	272.08		117.59	1424.20
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
(二)		土壤改良工程	亩	72.55	6.27	63.98	142.81	5.71	148.52	7.43	4.68	26.34	329.85	49.81	566.63
2.1		商品有机肥投放	t	16.72		34.39	51.11	2.04	53.15	2.66	1.67	14.42	550.00	61.47	683.38
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序 号	定额编号	单 项 名 称	单 位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人 工 费	材 料 费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合 计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E. 01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类 土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2. 2		生石灰投放	t	441.94	304.11		746.04	29.84	775.89	38.79	24.44			75.52	914.67
E. 01		生石灰撒施	hm2	136.71	94.07		230.78	9.23	240.01	12.00	7.56			23.36	282.94
	90030换	撒播 不覆土~换:生 石灰	hm2	136.71	94.07		230.78	9.23	240.01	12.00	7.56			23.36	282.94
2. 3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.85
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类 土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
七、		塔脚村DK1、DK2-旱 地	亩	3501.68	4096.56	3897.85	11496.09	465.92	11962.02	608.86	377.13	3702.09	342.54	1532.59	18525.22
(一)		土地平整工程	亩	1248.20	2.57	3338.86	4589.63	183.59	4773.21	238.98	150.37	1041.20		558.34	6762.10
1. 1		地表清理工程	亩	981.13	2.57	1086.41	2070.12	82.80	2152.92	107.96	67.83	334.54		239.69	2902.94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		人工伐树、挖根	m2	2. 71		2. 02	4. 74	0. 19	4. 93	0. 25	0. 16	0. 67		0. 54	6. 54
	10347	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513. 25			513. 25	20. 53	533. 78	26. 69	16. 81			51. 96	629. 24
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72. 89		147. 09	219. 99	8. 80	228. 79	11. 44	7. 21	53. 06		27. 04	327. 54
	10220换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距1~ 1. 5km~自卸汽车8T	100m3	70. 05		1018. 91	1088. 96	43. 56	1132. 52	56. 63	35. 67	320. 60		139. 09	1684. 50
E. 01		清理地表浅层作物	m2	0. 06		0. 91	0. 97	0. 04	1. 01	0. 05	0. 03	0. 29		0. 12	1. 51
	10302换	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米	100m3	6. 84		147. 30	154. 14	6. 17	160. 30	8. 02	5. 05	52. 26		20. 31	245. 93
	10220换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距1~ 1. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	52. 40		762. 14	814. 54	32. 58	847. 12	42. 36	26. 68	239. 81		104. 04	1260. 01
E. 01		棚（房）拆除	m2	4. 19	0. 83	29. 92	34. 94	1. 40	36. 34	1. 92	1. 15	3. 06		3. 82	46. 29
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28. 57	7. 95	203. 64	240. 15	9. 61	249. 75	12. 49	7. 87			24. 31	294. 42

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20284换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1~1.5km~自卸汽车8T	100m3	175.79		1964.65	2140.44	85.62	2226.06	133.56	70.79	629.17		275.36	3334.95
1.2		表土剥离保护	亩	82.99		934.83	1017.83	40.71	1058.54	52.93	33.34	292.77		129.38	1566.96
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	106.27		366.62	472.89	18.92	491.81	24.59	15.49	109.56		57.73	699.18
A01.03		土地平整	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.4		耕作土回填	亩	77.80		950.99	1028.80	41.15	1069.95	53.50	33.70	304.33		131.53	1593.02
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
(二)		土壤改良工程	亩	72.52	8.51	63.95	144.98	5.80	150.78	7.54	4.75	26.33	330.00	50.05	569.45
2.1		商品有机肥投放	t	16.71		34.35	51.06	2.04	53.10	2.66	1.67	14.41	550.00	61.47	683.30
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.2		生石灰投放	t	455.55	425.44		880.99	35.24	916.23	45.81	28.86			89.18	1080.09
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
2.3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E.01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
(三)		灌溉与排水工程	亩	618.01	671.47	87.74	1377.21	58.88	1436.09	79.84	45.48	409.53	17.24	178.94	2167.12
3.1		新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B02.01.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61
B02. 01. 03		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40. 5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182+40183 换	双胶轮车混凝土 运 距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02.01.07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.2		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配 ~16mm	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
(四)		田间道路工程	亩	1563.99	3414.13	408.22	5386.34	217.74	5604.08	282.61	176.60	2225.40		745.98	9034.67
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m²	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m²	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m²	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m²	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m²	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m²	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修田间道Ⅱ(3.5m)	m	71.55	118.46	12.80	202.82	8.11	210.93	10.55	6.64	54.71		25.45	308.29
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土铺筑	m2	12.26	16.90	0.81	29.97	1.20	31.16	1.56	0.98	2.41		3.25	39.36
	80009换	碎石路基 厚度10cm~换:素土	1000m2	4319.47	5698.35	807.92	10825.74	433.03	11258.77	562.94	354.65	967.79		1182.97	14327.12
	80010换	碎石路基 每增减1cm~换:素土	1000m2	396.99	560.00		956.99	38.28	995.27	49.76	31.35	72.00		103.35	1251.74
C01.02.07		泥结碎石路面	m2	5.07	15.26	0.97	21.31	0.85	22.16	1.11	0.70	12.52		3.28	39.77
	80019	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	4137.64	10753.96	971.65	15863.25	634.53	16497.78	824.89	519.68	8985.59		2414.51	29242.45
	80020	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	187.44	900.96		1088.40	43.54	1131.93	56.60	35.66	706.75		173.78	2104.72
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.3		新修会车道	座	296.63	579.60	180.45	1056.68	42.27	1098.95	54.95	34.62	337.88		137.38	1663.76
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	0.70		8.40	9.11	0.36	9.47	0.47	0.30	3.10		1.20	14.54
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
八、		中和村DK1~DK5-旱地	亩	5490.42	5869.96	7302.95	18663.34	758.64	19421.98	988.09	612.30	5955.60	281.23	2455.89	29715.09
(一)		土地平整工程	亩	2092.05		6512.71	8604.76	344.19	8948.95	447.45	281.89	2089.95		1059.14	12827.38
1.1		地表清理工程	亩	506.70		568.87	1075.57	43.02	1118.59	55.93	35.24	185.88		125.61	1521.25
E.01		杂树、杂草清理	m2	1.52		0.97	2.49	0.10	2.59	0.13	0.08	0.32		0.28	3.41
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	72.89		147.09	219.99	8.80	228.79	11.44	7.21	53.06		27.04	327.54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.06		0.75	0.81	0.03	0.84	0.04	0.03	0.24		0.10	1.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
1.2		表土剥离保护	亩	83.38		939.19	1022.57	40.90	1063.48	53.17	33.50	294.13		129.99	1574.27
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	983.52		2902.27	3885.80	155.43	4041.23	202.06	127.30	939.39		477.90	5787.88
A01.03		田块内推土	m3	0.07		1.47	1.54	0.06	1.60	0.08	0.05	0.52		0.20	2.46
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A02. 01. 03		田块间调运	m3	0. 63		7. 04	7. 67	0. 31	7. 98	0. 40	0. 25	2. 21		0. 97	11. 81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0. 5km~自卸汽车8T一、二类土	100m3	62. 54		704. 42	766. 95	30. 68	797. 63	39. 88	25. 13	220. 60		97. 49	1180. 73
A02. 01. 02		土方回填压实	m3	2. 41		4. 31	6. 72	0. 27	6. 99	0. 35	0. 22	1. 39		0. 81	9. 76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3 实方	241. 23		430. 61	671. 84	26. 87	698. 71	34. 94	22. 01	139. 49		80. 56	975. 71
1. 4		耕作土回填	亩	78. 16		955. 43	1033. 60	41. 34	1074. 94	53. 75	33. 86	305. 75		132. 15	1600. 45
A02. 02. 02		原表土回填	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
A01. 03		耕作土推铺	m3	0. 05		1. 18	1. 23	0. 05	1. 28	0. 06	0. 04	0. 42		0. 16	1. 97

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.5		田坎修筑II（1.0m）	m	12.63		31.44	44.07	1.76	45.83	2.29	1.44	10.03		5.36	64.96
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.6		田坎修筑IV（1.5m）	m	12.92		33.32	46.25	1.85	48.10	2.40	1.52	10.61		5.64	68.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)^单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.7		田坎修筑V（2.0m）	m	13.24		35.02	48.26	1.93	50.19	2.51	1.58	11.14		5.89	71.31
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.8		田坎修筑Ⅵ（2.5m）	m	13.48		35.84	49.32	1.97	51.29	2.56	1.62	11.38		6.02	72.87
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.9		田坎修筑Ⅶ（3.0m）	m	13.60		36.26	49.86	1.99	51.86	2.59	1.63	11.51		6.08	73.67
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
(二)		土壤改良工程	亩	72.52	8.51	63.95	144.98	5.80	150.78	7.54	4.75	26.33	330.00	50.05	569.44
2.1		商品有机肥投放	t	16.71		34.35	51.06	2.04	53.10	2.66	1.67	14.40	550.00	61.47	683.30
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		有机肥撒施	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
2. 2		生石灰投放	t	455. 69	425. 58		881. 27	35. 25	916. 52	45. 83	28. 87			89. 21	1080. 43
E. 01		生石灰撒施	hm2	136. 71	127. 68		264. 39	10. 58	274. 96	13. 75	8. 66			26. 76	324. 13
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136. 71	127. 68		264. 39	10. 58	274. 96	13. 75	8. 66			26. 76	324. 13
2. 3		土地翻耕	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
(三)		灌溉与排水工程	亩	1475. 34	1641. 18	228. 21	3344. 73	142. 78	3487. 50	188. 09	110. 27	1007. 23	25. 43	433. 67	5252. 19
3. 1		新修农渠 I (0. 4m*0. 4m)	m	45. 93	52. 25	5. 11	103. 28	4. 41	107. 70	5. 68	3. 40	31. 74		13. 37	161. 89
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02.01.07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.2		新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3. 3		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.27	53.08	6.81	108.16	4.61	112.77	5.94	3.56	32.60		13.94	168.80
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5~ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.4		新修农沟III (0.6m*0.6m)	m	72.85	78.50	12.54	163.89	6.99	170.89	9.00	5.40	47.80		20.98	254.06
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E. 01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40122	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
3.5		新修斗沟 I (0.8m*0.8m)	m	108.40	119.53	26.84	254.77	10.77	265.54	13.88	8.38	76.25		32.77	396.83
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61
B04. 01. 04		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40. 5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182+40183 换	双胶轮车混凝土 运 距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231 *2换	人工装双胶轮车运石 渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安^ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.6		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配 ~16mm	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
3.7		新修涵管Ⅲ (DN600)	m	117.39	78.30	29.77	225.47	11.07	236.54	38.80	8.26	30.40	159.38	42.60	515.99
B04.02.01		土（石）方开挖	m³	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m³	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~Ⅱ ~挖掘机 液压 斗容 0.6m³	100m³	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m³	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m³	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m³	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40~5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	159.38	25.18	304.98
	50112换	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	1593.78	251.82	3049.77
3.8		新修涵管Ⅳ（DN800）	m	159.98	120.38	37.23	317.60	15.48	333.07	44.38	11.32	51.40	264.12	63.39	767.68
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77
	Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I~Ⅱ类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40~5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	264.12	34.61	419.14
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	2641.15	346.08	4191.40
3.9		新修蓄水池 (2.5m*2.5m*1.5m)	座	2508.63	3414.27	622.81	6545.72	290.03	6835.75	371.40	216.21	2018.48		849.77	10291.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B05.07.01		土（石）方开挖	m3	2.71	0.27	2.07	5.05	0.20	5.25	0.26	0.17	0.67		0.57	6.92
	10020	人工挖基坑（一、二类土）上口面积80m2, 深度2m以内	100m3	1465.08			1465.08	58.60	1523.68	76.18	48.00			148.31	1796.17
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	138.66	29.49	229.94	398.09	15.92	414.01	20.70	13.04	74.87		47.04	569.66
B05.07.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B05. 07. 03		C20砼基础	m3	108. 22	209. 19	23. 29	340. 70	17. 04	357. 74	21. 46	11. 38	104. 69		44. 57	539. 84
	40005换	中孔底板`换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6`粗砂换为中砂`卵石换为碎石2级配	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B02. 01. 03		C20素砼	m3	169. 57	229. 22	61. 84	460. 63	23. 03	483. 66	29. 02	15. 38	105. 21		56. 99	690. 27
	40007换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0. 5) 衬砌厚度10~15cm`换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6`粗砂换为中砂`卵石换为碎石2级	100m3	11694. 57	22922. 29	4945. 32	39562. 19	1978. 11	41540. 30	2492. 42	1320. 98	10521. 00		5028. 72	60903. 41
	40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951. 83			1951. 83	97. 59	2049. 42	122. 97	65. 17			201. 38	2438. 94
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B05.07.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
（四）		田间道路工程	亩	1866.82	4222.18	512.46	6601.47	267.18	6868.65	346.71	216.46	2838.02		924.29	11194.12
4.1		新修田间道 I （3.0m）	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	292.75	579.60	134.21	1006.56	40.26	1046.82	52.34	32.97	320.83		130.77	1583.73
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
九、		中和村DK6、DK7-水田、旱地	亩	4244.81	3277.48	7502.56	15024.85	609.77	15634.63	793.65	492.85	4371.89	510.21	1967.27	23770.50
(一)		土地平整工程	亩	1913.14	5.66	6863.62	8782.42	351.30	9133.71	457.45	287.74	2181.10		1085.40	13145.40
1.1		地表清理工程	亩	719.18	5.66	1396.86	2121.70	84.87	2206.57	111.10	69.53	405.09		251.31	3043.60
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.65		2.47	4.12	0.16	4.28	0.21	0.13	0.80		0.49	5.92
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10360	推土机推树根 树身直径10~20cm	100棵	72.89		186.32	259.21	10.37	269.58	13.48	8.49	67.21		32.29	391.05
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.06		0.75	0.81	0.03	0.84	0.04	0.03	0.24		0.10	1.25
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
E.01		棚（房）拆除	m2	4.45	0.83	30.69	35.97	1.44	37.40	1.98	1.18	3.34		3.95	47.86
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0～0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00
1.2		表土剥离保护	亩	80.41		905.77	986.18	39.45	1025.63	51.28	32.31	283.66		125.36	1518.24
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	799.39		2304.50	3103.89	124.16	3228.04	161.40	101.68	745.93		381.34	4618.40
A01.03		田块内推土	m3	0.07		1.47	1.54	0.06	1.60	0.08	0.05	0.52		0.20	2.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93
A02.01.03		田块间调运	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A02.01.02		土方回填压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
1.4		犁底层构筑	亩	140.75		628.74	769.49	30.78	800.27	40.01	25.21	208.83		96.69	1171.01
A01.03		犁底层压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
1.5		耕作土回填	亩	89.44		1410.97	1500.42	60.02	1560.43	78.02	49.15	468.56		194.05	2350.22
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.16		4.99	5.15	0.21	5.36	0.27	0.17	1.77		0.68	8.24
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	16.41		498.56	514.96	20.60	535.56	26.78	16.87	176.88		68.05	824.14
1.6		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	12.74		32.70	45.45	1.82	47.27	2.36	1.49	10.43		5.54	67.08
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	0. 45		1. 55	2. 00	0. 08	2. 08	0. 10	0. 07	0. 46		0. 24	2. 96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)^单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44. 92		154. 97	199. 89	8. 00	207. 88	10. 39	6. 55	46. 31		24. 40	295. 54
1. 7		田坎修筑III（1. 2m）	m	12. 70		31. 67	44. 37	1. 77	46. 14	2. 31	1. 45	10. 10		5. 40	65. 40
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调运	m3	0. 63		7. 04	7. 67	0. 31	7. 98	0. 40	0. 25	2. 21		0. 97	11. 81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km^自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62. 54		704. 42	766. 95	30. 68	797. 63	39. 88	25. 13	220. 60		97. 49	1180. 73
A01. 03		田坎压实	m3	2. 41		4. 31	6. 72	0. 27	6. 99	0. 35	0. 22	1. 39		0. 81	9. 76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3 实方	241. 23		430. 61	671. 84	26. 87	698. 71	34. 94	22. 01	139. 49		80. 56	975. 71
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	0. 45		1. 55	2. 00	0. 08	2. 08	0. 10	0. 07	0. 46		0. 24	2. 96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)^单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44. 92		154. 97	199. 89	8. 00	207. 88	10. 39	6. 55	46. 31		24. 40	295. 54
1. 8		田坎修筑IV（1. 5m）	m	12. 92		33. 32	46. 25	1. 85	48. 10	2. 40	1. 52	10. 61		5. 64	68. 27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)^单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.9		田坎修筑V（2.0m）	m	13.24		35.02	48.26	1.93	50.19	2.51	1.58	11.14		5.89	71.31
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.10		田坎修筑Ⅵ（2.5m）	m	13.48		35.84	49.32	1.97	51.29	2.56	1.62	11.38		6.02	72.87
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(二)		土壤改良工程	亩	320.56	7.95	265.02	593.53	23.74	617.28	30.86	19.44	108.37	535.51	123.39	1434.86
2.1		商品有机肥投放	t	9.62		19.77	29.39	1.18	30.57	1.53	0.96	8.29	550.00	58.72	650.07
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	425.57	397.45		823.01	32.92	855.94	42.80	26.96			83.31	1009.01
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
2.3		土地翻耕													
E.01		改良、翻耕面积(水田区域)	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		改良、翻耕面积（旱地区域）	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
（三）		灌溉与排水工程	亩	1172.88	1322.44	156.31	2651.62	113.06	2764.68	147.51	87.37	798.60	12.77	342.98	4153.91
3. 1		新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3. 2		新修农渠Ⅲ （0.6m*0.6m）	m	65.86	76.75	6.79	149.39	6.41	155.81	8.25	4.92	45.49		19.30	233.77
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02.01.07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B02.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安^ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.3		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40-5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.4		新修斗沟 I (0.8m*0.8m)	m	107.48	119.53	16.48	243.49	10.32	253.81	13.30	8.01	73.00		31.33	379.45
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m³	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m³	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣Ⅷ-X运距120m	100m³												4882.58
E.01		伸缩缝	m²	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m²	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m²	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m²	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m²	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m²	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安 [^] 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
3. 5		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
3.6		新修涵管III (DN600)	m	117.39	78.30	29.77	225.47	11.07	236.54	38.80	8.26	30.40	159.38	42.60	515.99
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40~5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	159.38	25.18	304.98
	50112换	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	1593.78	251.82	3049.77
3.7		新修涵管Ⅳ（DN800）	m	159.98	120.38	37.23	317.60	15.48	333.07	44.38	11.32	51.40	264.12	63.39	767.68
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77
	Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I~Ⅱ类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	264.12	34.61	419.14
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	2641.15	346.08	4191.40
(四)		田间道路工程	亩	839.14	1898.01	230.26	2967.41	120.10	3087.51	155.85	97.30	1275.89		415.49	5032.05

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚 度15cm`换:纯混凝 土C25 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.55`粗砂换为中 砂`卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换	水泥混凝土路面 每 增减1cm~换:纯混凝 土C25 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.55~粗砂换为中 砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三 毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	292.75	579.60	134.21	1006.56	40.26	1046.82	52.34	32.97	320.83		130.77	1583.73
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺 路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80016	素土路面 机械摊铺 路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
(五)		其他工程	亩	21.88	43.99	6.19	72.06	3.27	75.33	4.17	2.38	15.64		8.78	106.30
5.1		新修下田坡道	座	127.65	256.64	36.12	420.41	19.05	439.46	24.32	13.91	91.23		51.20	620.14

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B5. 04. 03		C25钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
C01. 02. 07		C25砼斜坡	m2	14. 32	31. 23	5. 09	50. 64	2. 03	52. 66	2. 63	1. 66	16. 67		6. 63	80. 25
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088. 77	3590. 38	392. 29	5071. 44	253. 57	5325. 01	319. 50	169. 34	-5. 58		522. 74	6331. 01
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:圆钢Φ10内	t	1088. 77	3590. 38	392. 29	5071. 44	253. 57	5325. 01	319. 50	169. 34	-5. 58		522. 74	6331. 01
B5. 04. 04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088. 77	3621. 28	392. 29	5102. 35	255. 12	5357. 47	321. 45	170. 37	-148. 38		513. 08	6213. 98
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088. 77	3621. 28	392. 29	5102. 35	255. 12	5357. 47	321. 45	170. 37	-148. 38		513. 08	6213. 98
十、		中和村DK8-水田	亩	6712. 96	6221. 30	7908. 28	20842. 54	853. 46	21696. 00	1124. 84	684. 63	5927. 85	626. 74	2710. 91	33040. 35
(一)		土地平整工程	亩	2473. 94		6942. 64	9416. 58	376. 66	9793. 24	489. 66	308. 49	2234. 35		1154. 32	13980. 06
1. 1		地表清理工程	亩	1024. 11		766. 65	1790. 76	71. 63	1862. 39	93. 12	58. 67	252. 77		204. 03	2470. 97
E. 01		人工伐树、挖根	m2	1. 52		0. 97	2. 49	0. 10	2. 59	0. 13	0. 08	0. 32		0. 28	3. 41
	10347	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513. 25			513. 25	20. 53	533. 78	26. 69	16. 81			51. 96	629. 24
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72. 89		147. 09	219. 99	8. 80	228. 79	11. 44	7. 21	53. 06		27. 04	327. 54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车8T	100m3	71. 06		800. 47	871. 54	34. 86	906. 40	45. 32	28. 55	250. 69		110. 79	1341. 74
E. 01		清理地表浅层作物	m2	0. 06		0. 75	0. 81	0. 03	0. 84	0. 04	0. 03	0. 24		0. 10	1. 25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
1.2		表土剥离保护	亩	83.38		939.23	1022.61	40.90	1063.52	53.18	33.50	294.14		129.99	1574.33
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	954.59		2977.75	3932.34	157.29	4089.63	204.48	128.82	956.13		484.12	5863.18
A01.03		田块内推土	m3	0.07		1.47	1.54	0.06	1.60	0.08	0.05	0.52		0.20	2.46
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A02. 01. 03		田块间调运	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
A02. 01. 02		土（石）方回填压实	m3	2. 41		4. 31	6. 72	0. 27	6. 99	0. 35	0. 22	1. 39		0. 81	9. 76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3 实方	241. 23		430. 61	671. 84	26. 87	698. 71	34. 94	22. 01	139. 49		80. 56	975. 71
1. 4		犁底层构筑	亩	162. 21		724. 61	886. 81	35. 47	922. 29	46. 11	29. 05	240. 67		111. 43	1349. 55
A01. 03		犁底层压实	m2	0. 24		1. 09	1. 33	0. 05	1. 38	0. 07	0. 04	0. 36		0. 17	2. 02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243. 31		1086. 90	1330. 21	53. 21	1383. 42	69. 17	43. 58	361. 00		167. 14	2024. 30
1. 5		耕作土回填	亩	93. 80		1146. 56	1240. 36	49. 61	1289. 98	64. 50	40. 63	366. 92		158. 58	1920. 61
A02. 02. 02		原表土回填	m3	0. 64		7. 19	7. 82	0. 31	8. 14	0. 41	0. 26	2. 25		0. 99	12. 04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.07		1.41	1.48	0.06	1.54	0.08	0.05	0.50		0.19	2.36
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.6		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	12.63		31.44	44.07	1.76	45.83	2.29	1.44	10.03		5.36	64.96
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
A01.03		田坎压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)^单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
(二)		土壤改良工程	亩	339.40	8.51	280.66	628.58	25.14	653.72	32.69	20.59	114.77	550.00	128.96	1500.73
2.1		商品有机肥投放	t	10.03		20.61	30.64	1.23	31.86	1.59	1.00	8.64	550.00	58.88	651.98
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	454.18	424.17		878.35	35.13	913.48	45.67	28.77			88.91	1076.85
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
	90030换	撒播 不覆土^换:生石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
2.3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E.01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
（三）		灌溉与排水工程	亩	2490.06	3040.38	296.74	5827.17	249.59	6076.76	340.46	192.52	1483.64	76.74	735.31	9174.82
3.1		新修泵房 I	座	11995.96	20337.35	1261.90	33595.21	1440.35	35035.56	2167.20	1116.08	2705.16		3692.16	51965.23
B06.01.01		土（石）方开挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
B06.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B06.01.03		房顶混凝土	m3	108.22	219.06	23.29	350.57	17.53	368.10	22.09	11.71	105.77		45.69	553.35
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配14~19.5	100m3	6464.26	21905.67	1034.98	29404.91	1470.25	30875.15	1852.51	981.83	10577.15		3985.80	48272.44

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B06.01.08		泵房墙体	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B06.01.07		内墙体抹面、油漆	m2	28.18	19.96		48.14	1.93	50.06	2.50	1.58			4.87	59.02
	A1-13-8换 [建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M15 换:商品湿拌抹灰砂浆M20	100m2	1330.60	1234.32		2564.93	102.60	2667.52	133.38	84.03			259.64	3144.57
	A1-15-150*2 换[建筑]	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍~单价*2	100m2	741.28	369.71		1110.99	44.44	1155.43	57.77	36.40			112.46	1362.06
	A1-15-141[建筑]	抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	100m2	746.24	391.67		1137.91	45.52	1183.43	59.17	37.28			115.19	1395.07

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B06.01.07		外墙面抹面	m2	23.95	12.34		36.29	1.45	37.75	1.89	1.19			3.67	44.50
	A1-13-9换 [建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M20 换:商品湿拌抹灰砂浆M15	100m2	2395.11	1234.32		3629.43	145.18	3774.61	188.73	118.90			367.40	4449.64
B06.01.04		房顶钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
B06.01.04		房顶钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
B06.01.08		不锈钢门	扇												800.00
		不锈钢门	扇												800.00
B06.01.09		水泵安装	台	283.75	51.89	71.02	406.66	21.96	428.62	184.44	18.39	22.92		58.89	3186.83
		离心泵	台												2473.57

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	70070	单级离心泵0.2t以内	台	283.75	51.89	71.02	406.66	21.96	428.62	184.44	18.39	22.92		58.89	713.26
B06.01.09		不锈钢配电箱安装	台												1501.93
		不锈钢配电箱	个												1501.93
B06.02.02		380V线路架设	km	18633.52	37930.33	1654.37	58218.22	2328.73	60546.94	3027.35	1907.23	726.41		5958.71	72166.64
	100016	380V线路架设 水泥 电杆 电杆长度0~7m	1km	18633.52	37930.33	1654.37	58218.22	2328.73	60546.94	3027.35	1907.23	726.41		5958.71	72166.64
B01.04.03		进水池池底混凝土	m3	99.89	209.19	18.02	327.10	16.35	343.45	20.61	10.92	104.69		43.17	522.84
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182	双胶轮车混凝土 运 距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40161	0.8m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	2347.61		691.34	3038.96	151.95	3190.90	191.45	101.47			313.54	3797.37
B01.04.03		进水池池壁混凝土	m3	119.59	208.60	17.78	345.98	17.30	363.28	21.80	11.55	104.71		45.12	546.45

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	8434.73	20860.30	1011.45	30306.48	1515.32	31821.81	1909.31	1011.93	10470.60		4069.23	49282.87
	40182	双胶轮车混凝土 运 距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40161	0.8m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	2347.61		691.34	3038.96	151.95	3190.90	191.45	101.47			313.54	3797.37
3.2		新修输水管 I	m	16.57	0.26	5.26	22.09	0.90	22.99	1.63	0.74	0.47	56.44	7.40	89.67
B02.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B02. 02. 06		PE管DN110安装	m	0. 81	0. 04		0. 86	0. 05	0. 90	0. 53	0. 04		56. 44	5. 21	63. 12
	50102	PE管道安装 直径 110mm	100m	81. 45	4. 26		85. 71	4. 63	90. 34	52. 94	4. 30		5643. 66	521. 21	6312. 45
3. 3		新修农渠 I (0. 4m*0. 4m)	m	45. 93	52. 25	5. 11	103. 28	4. 41	107. 70	5. 68	3. 40	31. 74		13. 37	161. 89
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I ~ II ~挖掘机 液压 斗容 0. 6m3	100m3	138. 66	32. 65	269. 51	440. 83	17. 63	458. 46	22. 92	14. 44	70. 65		50. 98	617. 46
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61
B02. 01. 03		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40. 5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195. 89		59. 15	1255. 04	62. 75	1317. 79	79. 07	41. 91			129. 49	1568. 25
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37. 48	61. 81		99. 30	3. 97	103. 27	5. 16	3. 25	56. 10		15. 10	182. 89
	30002	碎石垫层	100m3	3748. 44	6181. 20		9929. 64	397. 19	10326. 83	516. 34	325. 30	5610. 00		1510. 06	18288. 53
E. 01		伸缩缝	m2	28. 37	81. 93	0. 03	110. 33	5. 52	115. 85	6. 95	3. 68	1. 32		11. 50	139. 30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837. 25	8192. 96	2. 72	11032. 94	551. 65	11584. 58	695. 08	368. 39	132. 00		1150. 20	13930. 25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9. 52	3. 88		13. 40	0. 54	13. 94	0. 70	0. 44	1. 63		1. 50	18. 20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32. 5^ 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	952. 48	387. 58		1340. 06	53. 60	1393. 66	69. 68	43. 90	162. 64		150. 29	1820. 17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7. 68	3. 54		11. 22	0. 45	11. 67	0. 58	0. 37	1. 48		1. 27	15. 38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32. 5^ 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	768. 43	353. 87		1122. 30	44. 89	1167. 19	58. 36	36. 77	148. 50		126. 97	1537. 79
3. 4		新修农渠Ⅱ （0. 5m*0. 5m）	m	57. 09	66. 60	6. 32	130. 00	5. 59	135. 60	7. 19	4. 28	39. 52		16. 79	203. 39
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内^单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I ~Ⅱ ^挖掘机 液压 斗容 0. 6m3	100m3	138. 66	32. 65	269. 51	440. 83	17. 63	458. 46	22. 92	14. 44	70. 65		50. 98	617. 46
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#40-5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m³	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m³	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m²	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m²	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02.01.07		抹面（立面）	m²	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m²	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m²	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m²	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m³	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B02.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
3.5		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.6		新修涵管III (DN600)	m	117.39	78.30	29.77	225.47	11.07	236.54	38.80	8.26	30.40	159.38	42.60	515.99
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	159.38	25.18	304.98
	50112换	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	1593.78	251.82	3049.77
(四)		田间道路工程	亩	1352.63	3057.97	372.14	4782.74	193.56	4976.30	251.18	156.82	2054.41		669.48	8108.20
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	292.75	579.60	134.21	1006.56	40.26	1046.82	52.34	32.97	320.83		130.77	1583.74
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换	水泥混凝土路面 每 增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.55~粗砂换为中 砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
(五)		其他工程	亩	56.92	114.44	16.11	187.47	8.50	195.97	10.85	6.20	40.68		22.83	276.54
5.1		新修下田坡道	座	127.65	256.64	36.12	420.41	19.05	439.46	24.32	13.91	91.23		51.20	620.14
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	14.32	31.23	5.09	50.64	2.03	52.66	2.63	1.66	16.67		6.63	80.25
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安^换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
十一、		中和村DK9-旱地	亩	3275.06	3923.12	3513.15	10711.32	436.69	11148.01	573.32	351.64	3455.62	335.12	1430.81	17294.52
(一)		土地平整工程	亩	1053.17	5.53	2945.52	4004.22	160.17	4164.39	208.97	131.20	891.36		485.63	5881.57
1.1		地表清理工程	亩	798.67	5.53	791.89	1596.09	63.84	1659.93	83.75	52.31	215.63		181.05	2192.67
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.52		0.97	2.49	0.10	2.59	0.13	0.08	0.32		0.28	3.41
	10347	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72.89		147.09	219.99	8.80	228.79	11.44	7.21	53.06		27.04	327.54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.06		0.75	0.81	0.03	0.84	0.04	0.03	0.24		0.10	1.25
	10302换	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
E.01		棚（房）拆除	m2	4.45	0.83	30.73	36.01	1.44	37.45	1.99	1.18	3.35		3.96	47.93
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0～0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00
1.2		表土剥离保护	亩	79.53		895.85	975.38	39.02	1014.39	50.72	31.95	280.56		123.99	1501.61
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	100.42		346.44	446.86	17.87	464.74	23.24	14.64	103.53		54.55	660.70
A01.03		土地平整	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.4		耕作土回填	亩	74.56		911.34	985.89	39.44	1025.33	51.27	32.30	291.64		126.05	1526.58
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
(二)		土壤改良工程	亩	72.51	8.51	63.95	144.98	5.80	150.78	7.54	4.75	26.33	330.00	50.05	569.44
2.1		商品有机肥投放	t	16.71		34.35	51.06	2.04	53.10	2.66	1.67	14.40	550.00	61.47	683.30
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序 号	定额编号	单 项 名 称	单 位	直接费						间接费	利 润	材 料 价 差	未计价 材料费	税 金	综 合 单 价
				人 工 费	材 料 费	机 械 使用费	直 接 工 程 费	措 施 费	合 计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E. 01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类 土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2. 2		生石灰投放	t	455.69	425.57		881.26	35.25	916.51	45.83	28.87			89.21	1080.41
E. 01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
	90030换	撒播 不覆土~换:生 石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
2. 3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类 土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
(三)		灌溉与排水工程	亩	805.96	877.05	136.18	1819.18	77.80	1896.98	106.66	60.11	541.26	27.72	236.94	2869.67
3. 1		新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土(石)方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02.01.07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.2		新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3. 3		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.67	53.08	11.35	113.10	4.81	117.91	6.19	3.72	34.02		14.57	176.41
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.4		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40 5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
(四)		田间道路工程	亩	1288.09	2911.39	354.82	4554.30	184.32	4738.62	239.18	149.33	1955.38		637.43	7719.94
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C01. 01. 06		碎石铺筑	m2	12. 26	28. 97	0. 81	42. 04	1. 68	43. 72	2. 19	1. 38	26. 75		6. 66	80. 69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319. 47	9768. 60	807. 92	14895. 99	595. 84	15491. 83	774. 59	487. 99	9148. 79		2331. 29	28234. 49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396. 99	960. 00		1356. 99	54. 28	1411. 27	70. 56	44. 45	880. 00		216. 57	2622. 85
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	17. 71	41. 40	6. 82	65. 93	2. 64	68. 57	3. 43	2. 16	22. 22		8. 67	105. 06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678. 15	2034. 60	346. 30	3059. 05	122. 36	3181. 41	159. 07	100. 21	1111. 62		409. 71	4962. 02
E. 01		伸缩缝	m2	29. 24	120. 34	0. 03	149. 60	7. 48	157. 08	9. 42	5. 00			15. 44	186. 94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923. 51	12033. 97	2. 82	14960. 30	748. 01	15708. 31	942. 50	499. 52			1543. 53	18693. 87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	292.75	579.60	134.21	1006.56	40.26	1046.82	52.34	32.97	320.83		130.77	1583.73
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换	水泥混凝土路面 每 增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.55~粗砂换为中 砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
(五)		其他工程	亩	60.29	121.22	17.06	198.57	9.00	207.57	11.49	6.57	43.09		24.18	292.90
5.1		新修下田坡道	座	127.65	256.64	36.12	420.41	19.05	439.46	24.32	13.91	91.23		51.20	620.14
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	14.32	31.23	5.09	50.64	2.03	52.66	2.63	1.66	16.67		6.63	80.25
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安^换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
十二、		中和村DK10-旱地	亩	2768.17	3736.81	3392.46	9897.44	403.99	10301.43	528.50	324.90	3355.76	351.86	1340.66	16203.10
(一)		土地平整工程	亩	493.09	0.49	2781.99	3275.57	131.02	3406.59	170.42	107.31	874.72		410.31	4969.37
1.1		地表清理工程	亩	232.45	0.49	546.63	779.58	31.18	810.76	40.63	25.54	173.04		94.50	1144.47
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.52		0.97	2.49	0.10	2.59	0.13	0.08	0.32		0.28	3.41
	10347	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72.89		147.09	219.99	8.80	228.79	11.44	7.21	53.06		27.04	327.54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.06		0.75	0.81	0.03	0.84	0.04	0.03	0.24		0.10	1.25
	10302换	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
E.01		棚（房）拆除	m2	4.88	0.83	34.71	40.42	1.62	42.04	2.26	1.33	4.63		4.52	54.79
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0～0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00
1.2		表土剥离保护	亩	83.31		938.40	1021.71	40.87	1062.58	53.13	33.47	293.88		129.88	1572.94
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	99.23		342.33	441.56	17.66	459.23	22.96	14.47	102.30		53.91	652.86
A01.03		土地平整	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.4		耕作土回填	亩	78.10		954.62	1032.72	41.31	1074.03	53.70	33.83	305.50		132.04	1599.09
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
(二)		土壤改良工程	亩	72.52	8.51	63.95	144.99	5.80	150.78	7.54	4.75	26.33	330.00	50.05	569.45
2.1		商品有机肥投放	t	16.71		34.35	51.06	2.04	53.11	2.66	1.67	14.41	550.00	61.47	683.30
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序 号	定额编号	单 项 名 称	单 位	直接费						间接费	利 润	材 料 价 差	未计价 材料费	税 金	综 合 单 价
				人 工 费	材 料 费	机 械 使用费	直 接 工 程 费	措 施 费	合 计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E. 01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2. 2		生石灰投放	t	455.99	425.86		881.85	35.27	917.13	45.86	28.89			89.27	1081.14
E. 01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
2. 3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E. 01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
(三)		灌溉与排水工程	亩	1052.09	1113.48	234.17	2399.74	102.15	2501.88	136.40	79.15	699.13	48.12	311.82	3776.50
3. 1		新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土(石)方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02.01.07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.2		新修农沟III (0.6m*0.6m)	m	72.85	78.50	12.54	163.89	6.99	170.89	9.00	5.40	47.80		20.98	254.06
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E. 01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40122	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
3.3		新修斗沟 I (0.8m*0.8m)	m	107.98	119.53	22.11	249.62	10.56	260.19	13.62	8.21	74.77		32.11	388.90
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61
B04. 01. 04		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40. 5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182+40183 换	双胶轮车混凝土 运 距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231 *2换	人工装双胶轮车运石 渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安^ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.4		新修土沟 I（底宽 2.0m）	m	11.09	0.73	20.86	32.68	1.31	33.99	1.70	1.07	6.02		3.85	46.63
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
3.5		新修涵管III（DN600）	m	117.39	78.30	29.77	225.47	11.07	236.54	38.80	8.26	30.40	159.38	42.60	515.99
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配 #40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	159.38	25.18	304.98

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50112换	平段混凝土管安装 直径600mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	1593.78	251.82	3049.77
3.6		新修涵管Ⅳ (DN800)	m	159.98	120.38	37.23	317.60	15.48	333.07	44.38	11.32	51.40	264.12	63.39	767.68
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77
	Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I ~Ⅱ类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~Ⅱ^挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板^换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6^粗砂换为中砂 ^卵石换为碎石2级配	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40183	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	264.12	34.61	419.14
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	2641.15	346.08	4191.40
3.7		新修涵管 V (DN1000)	m	229.05	175.37	52.93	457.35	22.27	479.62	61.74	16.24	79.07	377.64	91.29	1105.60
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77
	Y01224[水 利]	人工挖渠道土方 I ~II类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换[水 利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II^挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	62.03	24.09	13.74	99.85	5.39	105.24	40.32	4.37	2.01	377.64	47.66	577.23
	50113换	平段混凝土管安装 直径1000mm以内 [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	10m	620.25	240.87	137.38	998.50	53.92	1052.42	403.17	43.67	20.07	3776.39	476.61	5772.33
(四)		田间道路工程	亩	1156.24	2615.00	317.44	4088.69	165.48	4254.17	214.74	134.07	1757.67		572.46	6933.10
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	292.75	579.60	134.21	1006.56	40.26	1046.82	52.34	32.97	320.83		130.77	1583.73
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
十三、		中和村DK11、DK12-旱地	亩	2390.86	2293.98	3383.81	8068.65	327.37	8396.01	425.96	264.66	2488.47	317.85	1073.49	12966.43
(一)		土地平整工程	亩	1018.16		3042.25	4060.40	162.42	4222.82	211.14	133.02	963.77		497.77	6028.52
1.1		地表清理工程	亩	754.59		795.64	1550.23	62.01	1612.24	80.61	50.79	258.70		180.21	2182.55
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.56		1.37	2.93	0.12	3.05	0.15	0.10	0.45		0.34	4.08

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10347	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72.89		147.09	219.99	8.80	228.79	11.44	7.21	53.06		27.04	327.54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.06		0.75	0.81	0.03	0.84	0.04	0.03	0.24		0.10	1.25
	10302换	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
1.2		表土剥离保护	亩	83.38		939.20	1022.57	40.90	1063.48	53.17	33.50	294.13		129.99	1574.27
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	102.02		351.97	454.00	18.16	472.16	23.61	14.87	105.18		55.42	671.25
A01.03		土地平整	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.4		耕作土回填	亩	78.16		955.43	1033.60	41.34	1074.94	53.75	33.86	305.75		132.15	1600.45
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
(二)		土壤改良工程	亩	72.52	8.51	63.95	144.98	5.80	150.78	7.54	4.75	26.33	330.00	50.05	569.45
2.1		商品有机肥投放	t	16.71		34.35	51.06	2.04	53.10	2.66	1.67	14.41	550.00	61.47	683.30
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	456.28	426.12		882.40	35.30	917.69	45.88	28.91			89.32	1081.81
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
2.3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E.01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
(三)		灌溉与排水工程	亩	569.40	623.62	79.82	1272.85	54.30	1327.15	71.22	41.95	381.84	5.55	164.49	1992.20
3.1		新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3. 2		新修涵管 I （DN400）	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械 夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6^粗砂换为中砂 ^卵石换为碎石2级配 #40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
(四)		田间道路工程	亩	734.67	1662.31	201.21	2598.19	105.16	2703.35	136.46	85.19	1117.94		363.86	4406.81
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	292.75	579.60	134.21	1006.56	40.26	1046.82	52.34	32.97	320.83		130.77	1583.73
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
十四、		中和村DK13-旱地	亩	2563.88	2828.25	3263.13	8655.26	349.64	9004.90	455.86	283.82	2780.49	319.05	1159.09	14003.21
（一）		土地平整工程	亩	1142.02	3.46	2861.21	4006.68	160.27	4166.95	208.73	131.27	881.03		484.92	5872.90
1.1		地表清理工程	亩	883.45	3.46	672.71	1559.62	62.38	1622.01	81.49	51.10	194.35		175.41	2124.36
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.52		0.97	2.49	0.10	2.59	0.13	0.08	0.32		0.28	3.41
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	72.89		147.09	219.99	8.80	228.79	11.44	7.21	53.06		27.04	327.54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
E.01		棚（房）拆除	m2	4.26	0.83	28.93	34.01	1.36	35.37	1.86	1.12	2.77		3.70	44.81
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00
1.2		表土剥离保护	亩	80.83		910.52	991.35	39.65	1031.01	51.55	32.48	285.15		126.02	1526.20
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	101.95		351.72	453.67	18.15	471.82	23.59	14.86	105.11		55.38	670.76
A01.03		土地平整	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.4		耕作土回填	亩	75.78		926.26	1002.04	40.08	1042.12	52.11	32.83	296.42		128.11	1551.58
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
(二)		土壤改良工程	亩	72.51	8.51	63.95	144.97	5.80	150.77	7.54	4.75	26.33	330.00	50.04	569.43
2.1		商品有机肥投放	t	16.71		34.35	51.06	2.04	53.10	2.65	1.67	14.40	550.00	61.46	683.30
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	455.19	425.11		880.29	35.21	915.51	45.78	28.84			89.11	1079.23
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E.01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
（三）		灌溉与排水工程	亩	207.97	225.41	29.64	463.02	19.81	482.83	27.13	15.30	137.32	6.94	60.26	729.77
3.1		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3. 2		新修涵管 I （DN400）	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6^粗砂换为中砂 ^卵石换为碎石2级配 #40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
(四)		田间道路工程	亩	1132.73	2566.02	308.24	4006.99	162.20	4169.19	210.47	131.39	1728.24		561.54	6800.83
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
(五)		其他工程	亩	12.59	25.31	3.56	41.46	1.88	43.34	2.40	1.37	9.00		5.05	61.16
5.1		新修下田坡道	座	127.65	256.64	36.12	420.41	19.05	439.46	24.32	13.91	91.23		51.20	620.14

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B5. 04. 03		C25钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
C01. 02. 07		C25砼斜坡	m2	14. 32	31. 23	5. 09	50. 64	2. 03	52. 66	2. 63	1. 66	16. 67		6. 63	80. 25
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088. 77	3590. 38	392. 29	5071. 44	253. 57	5325. 01	319. 50	169. 34	-5. 58		522. 74	6331. 01
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:圆钢Φ10内	t	1088. 77	3590. 38	392. 29	5071. 44	253. 57	5325. 01	319. 50	169. 34	-5. 58		522. 74	6331. 01
B5. 04. 04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088. 77	3621. 28	392. 29	5102. 35	255. 12	5357. 47	321. 45	170. 37	-148. 38		513. 08	6213. 98
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088. 77	3621. 28	392. 29	5102. 35	255. 12	5357. 47	321. 45	170. 37	-148. 38		513. 08	6213. 98
十五、		新屋村DK1、DK2~旱地	亩	3407. 75	3882. 44	3539. 45	10829. 63	441. 94	11271. 58	584. 61	355. 69	3457. 95	350. 46	1444. 86	17465. 14
(一)		土地平整工程	亩	1093. 13	5. 92	3015. 15	4114. 20	164. 57	4278. 77	214. 60	134. 80	910. 85		498. 51	6037. 53
1. 1		地表清理工程	亩	836. 26	5. 92	821. 83	1664. 00	66. 56	1730. 56	87. 19	54. 53	222. 46		188. 53	2283. 28
E. 01		人工伐树、挖根	m2	1. 52		0. 97	2. 49	0. 10	2. 59	0. 13	0. 08	0. 32		0. 28	3. 41
	10347	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513. 25			513. 25	20. 53	533. 78	26. 69	16. 81			51. 96	629. 24
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72. 89		147. 09	219. 99	8. 80	228. 79	11. 44	7. 21	53. 06		27. 04	327. 54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车8T	100m3	71. 06		800. 47	871. 54	34. 86	906. 40	45. 32	28. 55	250. 69		110. 79	1341. 74

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.06		0.75	0.81	0.03	0.84	0.04	0.03	0.24		0.10	1.25
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
E.01		棚（房）拆除	m2	4.26	0.83	28.98	34.07	1.36	35.43	1.86	1.12	2.78		3.71	44.91
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00
1.2		表土剥离保护	亩	81.50		917.99	999.49	39.98	1039.47	51.97	32.74	287.49		127.05	1538.73
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km ³ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	98.98		341.47	440.45	17.62	458.07	22.90	14.43	102.05		53.77	651.22
A01.03		土地平整	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土) ³ 单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.4		耕作土回填	亩	76.40		933.86	1010.26	40.41	1050.67	52.53	33.10	298.85		129.16	1564.32
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km ³ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
(二)		土壤改良工程	亩	72.52	8.51	63.96	144.99	5.80	150.79	7.54	4.75	26.33	330.04	50.05	569.50
2.1		商品有机肥投放	t	16.71		34.35	51.06	2.04	53.10	2.66	1.67	14.40	550.00	61.46	683.30
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	455.93	425.80		881.73	35.27	917.00	45.85	28.89			89.26	1080.99
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
2.3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E.01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
(三)		灌溉与排水工程	亩	1044.07	1145.65	135.12	2324.84	99.74	2424.57	139.48	76.92	692.51	47.46	304.29	3685.24
3.1		新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3. 2		新修灌排两用渠 I （0.4m*0.4m）	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02.01.07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.3		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3. 4		新修涵管 I （DN400）	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6^粗砂换为中砂 ^卵石换为碎石2级配 #40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
(四)		田间道路工程	亩	1203.96	2723.06	330.46	4257.49	172.31	4429.80	223.60	139.60	1830.41		596.11	7219.52
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	292.75	579.60	134.21	1006.56	40.26	1046.82	52.34	32.97	320.83		130.77	1583.73
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
十六、		新屋村DK3-旱地	亩	4076.89	4944.97	3553.42	12575.28	515.29	13090.57	677.70	413.05	4140.40	342.23	1682.74	20346.68
（一）		土地平整工程	亩	1176.15		2863.08	4039.23	161.57	4200.80	210.04	132.33	909.28		490.72	5943.18
1.1		地表清理工程	亩	917.05		631.78	1548.83	61.95	1610.78	80.54	50.74	208.78		175.58	2126.42
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.52		0.97	2.49	0.10	2.59	0.13	0.08	0.32		0.28	3.41
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	72.89		147.09	219.99	8.80	228.79	11.44	7.21	53.06		27.04	327.54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.06		0.75	0.81	0.03	0.84	0.04	0.03	0.24		0.10	1.25
	10302换	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	6.84		147.30	154.14	6.17	160.30	8.02	5.05	52.26		20.31	245.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
1.2		表土剥离保护	亩	83.39		939.27	1022.65	40.91	1063.56	53.18	33.50	294.15		130.00	1574.39
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	97.55		336.53	434.08	17.36	451.45	22.57	14.22	100.57		52.99	641.80
A01.03		土地平整	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.4		耕作土回填	亩	78.17		955.50	1033.67	41.35	1075.02	53.75	33.86	305.78		132.16	1600.57
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
(二)		土壤改良工程	亩	72.52	8.51	63.96	144.99	5.80	150.79	7.54	4.75	26.33	330.00	50.05	569.46
2.1		商品有机肥投放	t	16.71		34.36	51.07	2.04	53.11	2.66	1.67	14.41	550.00	61.47	683.31
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.2		生石灰投放	t	455.73	425.61		881.35	35.25	916.60	45.83	28.87			89.22	1080.52
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
2.3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E.01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
(三)		灌溉与排水工程	亩	1304.44	1478.74	213.02	2996.20	129.26	3125.46	176.43	99.06	893.51	43.64	390.43	4728.53
3.1		新修蓄水池 (2.5m*2.5m*1.5m)	座	2508.63	3414.27	622.81	6545.72	290.03	6835.75	371.40	216.21	2018.48		849.77	10291.62
B05.07.01		土(石)方开挖	m3	2.71	0.27	2.07	5.05	0.20	5.25	0.26	0.17	0.67		0.57	6.92
	10020	人工挖基坑(一、二类土)上口面积80m2,深度2m以内	100m3	1465.08			1465.08	58.60	1523.68	76.18	48.00			148.31	1796.17
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	138.66	29.49	229.94	398.09	15.92	414.01	20.70	13.04	74.87		47.04	569.66

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B05.07.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B05.07.03		C20砼基础	m3	108.22	209.19	23.29	340.70	17.04	357.74	21.46	11.38	104.69		44.57	539.84
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.03		C20素砼	m3	169.57	229.22	61.84	460.63	23.03	483.66	29.02	15.38	105.21		56.99	690.27
	40007换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~15cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级	100m3	11694.57	22922.29	4945.32	39562.19	1978.11	41540.30	2492.42	1320.98	10521.00		5028.72	60903.41
	40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B05.07.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.2		新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水 利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02. 01. 03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.3		新修涵管 I （DN400）	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II^ 挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
(四)		田间道路工程	亩	1511.69	3420.36	414.07	5346.12	216.38	5562.50	280.79	175.30	2300.20		748.69	9067.49
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C01. 01. 03		路床压实	m2	0. 24		1. 09	1. 33	0. 05	1. 38	0. 07	0. 04	0. 36		0. 17	2. 02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243. 31		1086. 90	1330. 21	53. 21	1383. 42	69. 17	43. 58	361. 00		167. 14	2024. 30
C01. 01. 06		碎石铺筑	m2	12. 26	28. 97	0. 81	42. 04	1. 68	43. 72	2. 19	1. 38	26. 75		6. 66	80. 69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319. 47	9768. 60	807. 92	14895. 99	595. 84	15491. 83	774. 59	487. 99	9148. 79		2331. 29	28234. 49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396. 99	960. 00		1356. 99	54. 28	1411. 27	70. 56	44. 45	880. 00		216. 57	2622. 85
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	17. 71	41. 40	6. 82	65. 93	2. 64	68. 57	3. 43	2. 16	22. 22		8. 67	105. 06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678. 15	2034. 60	346. 30	3059. 05	122. 36	3181. 41	159. 07	100. 21	1111. 62		409. 71	4962. 02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		伸缩缝	m2	29. 24	120. 34	0. 03	149. 60	7. 48	157. 08	9. 42	5. 00			15. 44	186. 94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923. 51	12033. 97	2. 82	14960. 30	748. 01	15708. 31	942. 50	499. 52			1543. 53	18693. 87
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
4. 2		新修会车道	座	292. 75	579. 60	134. 21	1006. 56	40. 26	1046. 82	52. 34	32. 97	320. 83		130. 77	1583. 74
C01. 01. 03		路床压实	m2	0. 24		1. 09	1. 33	0. 05	1. 38	0. 07	0. 04	0. 36		0. 17	2. 02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243. 31		1086. 90	1330. 21	53. 21	1383. 42	69. 17	43. 58	361. 00		167. 14	2024. 30
C01. 01. 06		素土路基铺筑	m2	0. 34		1. 01	1. 35	0. 05	1. 40	0. 07	0. 04	0. 33		0. 17	2. 01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304. 79		1007. 11	1311. 89	52. 48	1364. 37	68. 22	42. 98	331. 25		162. 61	1969. 43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35. 13			35. 13	1. 41	36. 54	1. 83	1. 15			3. 56	43. 07
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	17. 71	41. 40	6. 82	65. 93	2. 64	68. 57	3. 43	2. 16	22. 22		8. 67	105. 06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
(五)		其他工程	亩	18.99	38.17	5.37	62.53	2.83	65.36	3.62	2.07	13.57		7.62	92.24
5.1		新修下田坡道	座	127.65	256.64	36.12	420.41	19.05	439.46	24.32	13.91	91.23		51.20	620.14
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 03		C25钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
C01. 02. 07		C25砼斜坡	m2	14. 32	31. 23	5. 09	50. 64	2. 03	52. 66	2. 63	1. 66	16. 67		6. 63	80. 25
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088. 77	3590. 38	392. 29	5071. 44	253. 57	5325. 01	319. 50	169. 34	-5. 58		522. 74	6331. 01
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088. 77	3590. 38	392. 29	5071. 44	253. 57	5325. 01	319. 50	169. 34	-5. 58		522. 74	6331. 01

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088. 77	3621. 28	392. 29	5102. 35	255. 12	5357. 47	321. 45	170. 37	-148. 38		513. 08	6213. 98
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088. 77	3621. 28	392. 29	5102. 35	255. 12	5357. 47	321. 45	170. 37	-148. 38		513. 08	6213. 98
十七、		新屋村DK4-旱地	亩	3623. 90	4390. 68	3770. 73	11785. 31	485. 15	12270. 46	634. 51	387. 15	3735. 24	336. 88	1565. 81	18930. 05
(一)		土地平整工程	亩	736. 38	10. 81	3112. 91	3860. 10	154. 40	4014. 50	201. 94	126. 49	900. 76		471. 93	5715. 63
1. 1		地表清理工程	亩	479. 14	10. 81	914. 26	1404. 21	56. 17	1460. 38	74. 24	46. 04	210. 67		161. 22	1952. 54
E. 01		人工伐树、挖根	m2	1. 52		0. 97	2. 49	0. 10	2. 59	0. 13	0. 08	0. 32		0. 28	3. 41
	10347	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513. 25			513. 25	20. 53	533. 78	26. 69	16. 81			51. 96	629. 24
	10359	推土机推树根 树身 直径≤10cm	100棵	72. 89		147. 09	219. 99	8. 80	228. 79	11. 44	7. 21	53. 06		27. 04	327. 54
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车8T	100m3	71. 06		800. 47	871. 54	34. 86	906. 40	45. 32	28. 55	250. 69		110. 79	1341. 74
E. 01		清理地表浅层作物	m2	0. 06		0. 72	0. 78	0. 03	0. 81	0. 04	0. 03	0. 23		0. 10	1. 20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
E.01		棚（房）拆除	m2	4.27	0.83	29.03	34.12	1.36	35.49	1.87	1.12	2.80		3.71	44.99
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	175.79		1620.77	1796.56	71.86	1868.42	112.11	59.42	523.36		230.70	2794.00
1.2		表土剥离保护	亩	81.75		920.86	1002.61	40.10	1042.71	52.14	32.85	288.39		127.45	1543.53
A02.02.01		表土剥离	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
1.3		土地平整	亩	98.85		341.02	439.87	17.59	457.46	22.87	14.41	101.91		53.70	650.36
A01.03		土地平整	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.4		耕作土回填	亩	76.64		936.78	1013.41	40.54	1053.95	52.70	33.20	299.78		129.57	1569.20
A02.02.02		原表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
(二)		土壤改良工程	亩	72.52	8.51	63.95	144.98	5.80	150.78	7.54	4.75	26.33	330.03	50.05	569.48
2.1		商品有机肥投放	t	16.71		34.35	51.06	2.04	53.10	2.66	1.67	14.40	550.00	61.46	683.30
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	454.86	424.80		879.67	35.19	914.85	45.74	28.82			89.05	1078.46
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136.71	127.68		264.39	10.58	274.96	13.75	8.66			26.76	324.13
2.3		土地翻耕	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E.01		改良、翻耕面积	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
（三）		灌溉与排水工程	亩	1795.73	2054.43	318.09	4168.25	178.63	4346.87	235.17	137.46	1256.89	34.27	540.96	6551.63
3.1		新修蓄水池 （2.5m*2.5m*1.5m）	座	2508.63	3414.27	622.81	6545.72	290.03	6835.75	371.40	216.21	2018.48		849.77	10291.62
B05.07.01		土（石）方开挖	m3	2.71	0.27	2.07	5.05	0.20	5.25	0.26	0.17	0.67		0.57	6.92
	10020	人工挖基坑(一、二类土)上口面积80m2,深度2m以内	100m3	1465.08			1465.08	58.60	1523.68	76.18	48.00			148.31	1796.17
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 1m3	100m3	138.66	29.49	229.94	398.09	15.92	414.01	20.70	13.04	74.87		47.04	569.66
B05.07.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B05.07.03		C20砼基础	m3	108.22	209.19	23.29	340.70	17.04	357.74	21.46	11.38	104.69		44.57	539.84
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.03		C20素砼	m3	169.57	229.22	61.84	460.63	23.03	483.66	29.02	15.38	105.21		56.99	690.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40007换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~15cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级	100m3	11694.57	22922.29	4945.32	39562.19	1978.11	41540.30	2492.42	1320.98	10521.00		5028.72	60903.41
	40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B05.07.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.2		新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02.01.07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.3		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ^挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3. 4		新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	108.03	119.53	22.66	250.22	10.59	260.81	13.65	8.23	74.94		32.19	389.81
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5~ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6 [^] 粗 砂换为中砂 [^] 卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
3.5		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
3.6		新修涵管Ⅳ（DN800）	m	159.98	120.38	37.23	317.60	15.48	333.07	44.38	11.32	51.40	264.12	63.39	767.68
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方土类级别 I~II挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换	涵洞底板换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6粗砂换为中砂卵石换为碎石2级配	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	264.12	34.61	419.14

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	2641.15	346.08	4191.40
(四)		田间道路工程	亩	1017.54	2302.03	278.89	3598.45	145.64	3744.10	189.00	117.99	1547.90		503.91	6102.90
4.1		新修田间道 I (3.0m)	m	105.96	240.03	28.83	374.82	15.17	390.00	19.69	12.29	161.66		52.53	636.17
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
4.2		新修会车道	座	292.75	579.60	134.21	1006.56	40.26	1046.82	52.34	32.97	320.83		130.77	1583.73
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
(五)		其他工程	亩	7.77	15.61	2.20	25.58	1.16	26.73	1.48	0.85	5.55		3.11	37.73
5.1		新修下田坡道	座	127.65	256.64	36.12	420.41	19.05	439.46	24.32	13.91	91.23		51.20	620.14
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
C01.02.07		C25砼斜坡	m2	14.32	31.23	5.09	50.64	2.03	52.66	2.63	1.66	16.67		6.63	80.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
	40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3590.38	392.29	5071.44	253.57	5325.01	319.50	169.34	-5.58		522.74	6331.01
B5.04.04		钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
	40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

附表 1

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价依据	单位毛重 (t)	每吨运费 (元)	价格 (元)					
						原价	运杂费	采购及保管费	到工地价格	保险费	预算价格
1	砂机制	m3		1.50							115.00
2	汽油	kg		1.00							10.13
3	柴油	kg		1.00							8.52
4	碎石	m3		1.45							115.00
5	素土	m3		1.45							39.50
6	标准砖	千块		1.00							410.00
7	圆钢Φ10内	t									3410.00
8	螺纹钢Φ12~25 HRB400	t									3300.00
9	砂子	m3		1.50							115.00
10	板枋材	m3		1.00							1260.00
11	水泥	kg		1.00							0.30
12	水泥32.5	kg		1.00							0.34
13	水泥42.5	kg		1.00							0.37
14	汽油90#	kg		1.00							9.87
15	锯材	m3		1.00							1330.00
16	碎石40	m3		1.45							115.00
17	中砂	m3		1.50							115.00

附表 1

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价 依据	单位毛 重 (t)	每吨运 费 (元)	价格 (元)					
						原价	运杂费	采购及 保管费	到工地 价格	保险费	预算价格
18	柴油 (机械用)	kg									8. 52
19	毛石	m3									95. 00

附表 2

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
1	电	kW. h	0. 85
2	风	m3	0. 13
3	水	m3	0. 60
4	木柴	t	705. 00
5	卡扣件	kg	6. 00
6	油毡	m2	3. 30
7	沥青	t	4200. 00
8	PVC管道 ϕ 160~210mm	m	38. 24
9	密封胶	kg	19. 70
10	煤油	kg	4. 70
11	预应力混凝土管 ϕ 400mm	m	87. 15
12	粘土	m3	39. 50
13	组合钢模板	kg	5. 04
14	平垫铁	kg	5. 50
15	斜垫铁	kg	5. 50
16	铁钉	kg	4. 30
17	机油	kg	13. 50
18	油浸石棉盘根 编制6~10 250℃	kg	14. 04
19	铁件	kg	4. 20
20	预埋铁件	kg	4. 20
21	铁丝	kg	4. 50
22	螺栓	kg	7. 00
23	铁垫块	kg	5. 50
24	电焊条	kg	5. 00
25	氧气	m3	5. 80
26	乙炔气	m3	8. 00
27	橡胶止水圈	根	36. 00
28	水泥电杆 长度0~7m	根	256. 00
29	铁横担L63×6×1500	根	68. 00

附表 2

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
30	导线BLX-16	m	4.80
31	瓷瓶	个	21.00
32	镀锌钢绞线GJ-35	m	3.60
33	线夹	个	16.00
34	混凝土拉盘LP-6	块	42.00
35	水砂纸	张	0.77
36	型钢	kg	3.61
37	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	335.00
38	羧甲基纤维素	kg	6.00
39	石膏粉	kg	0.80
40	专用钢模	kg	5.61
41	氧气	m ³	5.80
42	乙炔气	kg	8.00
43	酚醛调和漆	kg	10.99
44	腻子粉 成品(一般型)	kg	2.94
45	清油	kg	13.23
46	松节油	kg	7.39
47	桐油	kg	12.50
48	滑石粉	kg	0.98
49	乳液	kg	5.83
50	生石灰	t	440.00
51	水	m ³	0.60
52	商品湿拌抹灰砂浆M20	m ³	455.00
53	商品湿拌抹灰砂浆M15	m ³	440.00
54	其他材料费	元	1.00
55	柴油(机械用)0#	kg	8.52
56	其他材料费	元	1.00
57	PVC管道 ϕ 50mm	m	6.68
58	预应力混凝土管 ϕ 1000mm	m	373.90

附表 2

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
59	PE管道 φ 110mm	m	55. 33
60	预应力混凝土管 φ 600mm	m	157. 80
61	预应力混凝土管 φ 800mm	m	261. 50
62	有机肥（暂估）有机质含量不低于45%	t	550. 00

附表 3

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
21002	挖掘机	728. 41		395. 55	2. 00	90. 90	213. 75			47. 50	4. 50						
21003	挖掘机	919. 74		517. 05	2. 00	90. 90	335. 25			74. 50	4. 50						
21023	拖拉机	239. 67		203. 40	1. 00	90. 90	112. 50			25. 00	4. 50						
63010	自卸汽车	487. 53		297. 45	1. 00	90. 90	206. 55			45. 90	4. 50						
63031	胶轮车	4. 75															
33061	履带式单头岩石 破碎机	1018. 18															
1004	单斗挖掘机 油 动 斗容1m3	842. 21	336. 41	505. 80	2. 00	90. 90	324. 00			72. 00	4. 50						
1012	推土机 功率 40 ~55kw	431. 65	69. 85	361. 80	2. 00	90. 90	180. 00			40. 00	4. 50						
1013	推土机 功率 59kw	455. 26	75. 46	379. 80	2. 00	90. 90	198. 00			44. 00	4. 50						
1014	推土机 功率 74kw	636. 79	207. 49	429. 30	2. 00	90. 90	247. 50			55. 00	4. 50						
1021	履带式拖拉机 功率59kw	527. 70	98. 40	429. 30	2. 00	90. 90	247. 50			55. 00	4. 50						
1022	履带式拖拉机 功率74kw	626. 26	142. 96	483. 30	2. 00	90. 90	301. 50			67. 00	4. 50						

附表 3

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
1031	自行式平地机 功率118kw	895.01	317.21	577.80	2.00	90.90	396.00			88.00	4.50						
10321	拖拉机 功率 74kw 轮胎碾9~ 16t	715.33	232.03	483.30	2.00	90.90	301.50			67.00	4.50						
1036	内燃压路机6~ 8t	346.62	56.82	289.80	2.00	90.90	108.00			24.00	4.50						
1037	内燃压路机8~ 10t	365.41	62.11	303.30	2.00	90.90	121.50			27.00	4.50						
1038	内燃压路机12~ 15t	391.06	69.76	321.30	2.00	90.90	139.50			31.00	4.50						
1039	蛙式打夯机 功 率2.8kw	203.27	6.89	196.38	2.00	90.90	14.58					18.00	0.81				
1049	无头三铧犁	11.37	11.37														
1051	刨毛机	428.20	78.10	350.10	2.00	90.90	168.30			37.40	4.50						
3002	混凝土搅拌机 0.4m3	284.41	62.11	222.30	2.00	90.90	40.50					50.00	0.81				
3003	混凝土搅拌机 0.8m3	328.67	73.97	254.70	2.00	90.90	72.90					90.00	0.81				
3005	插入式振捣器 2.2kw	24.12	14.40	9.72			9.72					12.00	0.81				

附表 3

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费													
				二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
3008	风水(砂)枪 耗 风量2~6m3/min	202.66	3.22	199.44			199.44							18.00	3.58	900.00	0.15
4004	载重汽车 汽油 型 载重量5t	329.63	88.73	240.90	1.00	90.90	150.00	30.00	5.00								
4011	自卸汽车 柴油 型 载重量5t	395.65	99.25	296.40	1.33	90.90	175.50			39.00	4.50						
4012	自卸汽车 柴油 型 载重量8t	600.27	206.97	393.30	2.00	90.90	211.50			47.00	4.50						
4040	双胶轮车	3.22	3.22														
5007	履带起重机 柴 油型 起重量15t	557.50	195.70	361.80	2.00	90.90	180.00			40.00	4.50						
5009	汽车起重机 汽 油型 起重量5t	470.83	114.03	356.80	2.00	90.90	175.00	35.00	5.00								
5010	汽车起重机 柴 油型 起重量8t	520.74	158.94	361.80	2.00	90.90	180.00			40.00	4.50						
5013	卷扬机 牵引力 3t	126.53	12.14	114.39	1.00	90.90	23.49					29.00	0.81				
5018	电动葫芦 起重 量3t	21.61	7.03	14.58			14.58					18.00	0.81				
7001	电焊机交流20~ 25kVA	155.61	3.15	152.46	1.00	90.90	61.56					76.00	0.81				

附表 3

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
7004	电焊机直流 30kVA	235. 28	8. 30	226. 98	1. 00	90. 90	136. 08					168. 00	0. 81				
7007	对焊机电弧型 150kVA	526. 60	22. 88	503. 72	1. 00	90. 90	412. 82					440. 00	0. 81	14. 00	3. 58	42. 00	0. 15
7014	钢筋调直机4~ 14kw	126. 17	21. 50	104. 67	1. 00	90. 90	13. 77					17. 00	0. 81				
7017	钢筋切断机20kw	186. 84	14. 94	171. 90	1. 00	90. 90	81. 00					100. 00	0. 81				
7018	钢筋弯曲机6~ 40mm	127. 84	8. 59	119. 25	1. 00	90. 90	28. 35					35. 00	0. 81				

附表 4

工程施工费单价分析表

人工伐树、挖根

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.53
(一)	直接工程费				2.43
1	人工费				1.52
	乙类工	工日	0.0212	65.10	1.38
	甲类工	工日	0.0003	90.90	0.03
	其他人工费	元			0.11
2	材料费				
3	机械费				0.91
	推土机 功率 59kw	台班	0.0009	455.26	0.40
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0002	842.21	0.14
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0008	395.65	0.32
	其他机械费	元			0.05
(二)	措施费	%	2.43	4.00%	0.10
二	间接费	%	2.53	5.00%	0.13
三	利润	%	2.65	3.00%	0.08
四	材料价差				0.33
	柴油	kg	0.08	4.02	0.33
五	未计价材料费				
六	税金	%	3.06	9.00%	0.28
	合计	元			3.34

附表 4

工程施工费单价分析表

清理地表浅层作物

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				0. 16
(一)	直接工程费				0. 15
1	人工费				0. 01
	乙类工	工日	0. 0001	65. 10	0. 01
2	材料费				
3	机械费				0. 15
	推土机 功率 40~55kw	台班	0. 0003	431. 65	0. 14
(二)	措施费	%	0. 15	4. 00%	0. 01
二	间接费	%	0. 16	5. 00%	0. 01
三	利润	%	0. 17	3. 00%	0. 01
四	材料价差				0. 05
	柴油	kg	0. 01	4. 02	0. 05
五	未计价材料费				
六	税金	%	0. 23	9. 00%	0. 02
	合计	元			0. 25

附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				38.45
(一)	直接工程费				36.97
1	人工费				4.55
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.0002	90.90	0.02
	普工	工日	0.0079	65.10	0.51
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.06
	乙类工	工日	0.0164	65.10	1.07
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				0.83
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				31.59
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0006	919.74	0.57
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0039	842.21	3.32
	推土机 功率 59kw	台班	0.002	455.26	0.90
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0103	600.27	6.20
	其他机械费	元			0.24
(二)	措施费	%	36.97	4.00%	1.48
二	间接费	%	40.91	5.00%	2.05
三	利润	%	40.49	3.00%	1.21
四	材料价差				3.63
	氧气	m3	0.03	0.10	0.00
	乙炔气	kg	0.01	-1.50	-0.02
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.05	4.02	0.19
	柴油	kg	0.86	4.02	3.44
五	未计价材料费				
六	税金	%	45.34	9.00%	4.08
	合计	元			49.42

附表 4

工程施工费单价分析表

表土剥离

定额编号：A02.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.98
(一)	直接工程费				7.67
1	人工费				0.63
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0079	65.10	0.52
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				7.04
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0019	842.21	1.63
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.64
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0074	600.27	4.44
	其他机械费	元			0.34
(二)	措施费	%	7.67	4.00%	0.31
二	间接费	%	7.98	5.00%	0.40
三	利润	%	8.38	3.00%	0.25
四	材料价差				2.21
	柴油	kg	0.55	4.02	2.21
五	未计价材料费				
六	税金	%	10.83	9.00%	0.97
	合计	元			11.81

附表 4

工程施工费单价分析表

田块内推土

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.60
(一)	直接工程费				1.54
1	人工费				0.07
	乙类工	工日	0.001	65.10	0.07
2	材料费				
3	机械费				1.47
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.0033	431.65	1.40
	其他机械费	元			0.07
(二)	措施费	%	1.54	4.00%	0.06
二	间接费	%	1.60	5.00%	0.08
三	利润	%	1.68	3.00%	0.05
四	材料价差				0.52
	柴油	kg	0.13	4.02	0.52
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.26	9.00%	0.20
	合计	元			2.46

附表 4

工程施工费单价分析表

田块间调运

定额编号：A02.01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.78
(一)	直接工程费				6.52
1	人工费				0.53
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0067	65.10	0.44
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				5.99
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0063	600.27	3.77
	其他机械费	元			0.29
(二)	措施费	%	6.52	4.00%	0.26
二	间接费	%	6.78	5.00%	0.34
三	利润	%	7.12	3.00%	0.21
四	材料价差				1.88
	柴油	kg	0.47	4.02	1.88
五	未计价材料费				
六	税金	%	9.21	9.00%	0.83
	合计	元			10.04

附表 4

工程施工费单价分析表

土方回填压实

定额编号：A02.01.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.99
(一)	直接工程费				6.72
1	人工费				2.41
	甲类工	工日	0.002	90.90	0.18
	乙类工	工日	0.03	65.10	1.95
	其他人工费	元			0.28
2	材料费				
3	机械费				4.31
	履带式拖拉机 功率74kw	台班	0.0038	626.26	2.38
	推土机 功率 74kw	台班	0.001	636.79	0.64
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.0018	203.27	0.37
	刨毛机	台班	0.001	428.20	0.43
	其他机械费	元			0.50
(二)	措施费	%	6.72	4.00%	0.27
二	间接费	%	6.99	5.00%	0.35
三	利润	%	7.34	3.00%	0.22
四	材料价差				1.39
	柴油	kg	0.35	4.02	1.39
	电	kW. h	0.03	0.04	0.00
五	未计价材料费				
六	税金	%	8.95	9.00%	0.81
	合计	元			9.76

附表 4

工程施工费单价分析表

犁底层压实

定额编号：A01.03

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.38
(一)	直接工程费				1.33
1	人工费				0.24
	甲类工	工日	0.0003	90.90	0.03
	乙类工	工日	0.0033	65.10	0.21
2	材料费				
3	机械费				1.09
	内燃压路机12~15t	台班	0.0013	391.06	0.51
	推土机 功率 74kw	台班	0.0009	636.79	0.57
(二)	措施费	%	1.33	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.38	5.00%	0.07
三	利润	%	1.45	3.00%	0.04
四	材料价差				0.36
	柴油	kg	0.09	4.02	0.36
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.86	9.00%	0.17
	合计	元			2.02

附表 4

工程施工费单价分析表

原表土回填

定额编号：A02.02.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.78
(一)	直接工程费				6.52
1	人工费				0.53
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0067	65.10	0.44
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				5.99
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0063	600.27	3.77
	其他机械费	元			0.29
(二)	措施费	%	6.52	4.00%	0.26
二	间接费	%	6.78	5.00%	0.34
三	利润	%	7.12	3.00%	0.21
四	材料价差				1.88
	柴油	kg	0.47	4.02	1.88
五	未计价材料费				
六	税金	%	9.21	9.00%	0.83
	合计	元			10.04

附表 4

工程施工费单价分析表

耕作土推铺

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.28
(一)	直接工程费				1.23
1	人工费				0.05
	乙类工	工日	0.0008	65.10	0.05
2	材料费				
3	机械费				1.18
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.0026	431.65	1.12
	其他机械费	元			0.06
(二)	措施费	%	1.23	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.28	5.00%	0.06
三	利润	%	1.35	3.00%	0.04
四	材料价差				0.42
	柴油	kg	0.10	4.02	0.42
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.81	9.00%	0.16
	合计	元			1.97

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.98
(一)	直接工程费				7.67
1	人工费				0.63
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0079	65.10	0.52
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				7.04
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0019	842.21	1.63
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.64
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0074	600.27	4.44
	其他机械费	元			0.34
(二)	措施费	%	7.67	4.00%	0.31
二	间接费	%	7.98	5.00%	0.40
三	利润	%	8.38	3.00%	0.25
四	材料价差				2.21
	柴油	kg	0.55	4.02	2.21
五	未计价材料费				
六	税金	%	10.83	9.00%	0.97
	合计	元			11.81

附表 4

工程施工费单价分析表

田埂修筑

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.99
(一)	直接工程费				5.76
1	人工费				2.48
	甲类工	工日	0.002	90.90	0.18
	乙类工	工日	0.03	65.10	1.95
	其他人工费	元			0.34
2	材料费				
3	机械费				3.29
	拖拉机 功率74kw 轮胎碾9~16t	组班	0.0019	715.33	1.36
	推土机 功率 74kw	台班	0.001	636.79	0.64
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.0018	203.27	0.37
	刨毛机	台班	0.0011	428.20	0.47
	其他机械费	元			0.45
(二)	措施费	%	5.76	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.99	5.00%	0.30
三	利润	%	6.29	3.00%	0.19
四	材料价差				0.90
	柴油	kg	0.22	4.02	0.90
	电	kW. h	0.03	0.04	0.00
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.38	9.00%	0.66
	合计	元			8.04

附表 4

工程施工费单价分析表

商品有机肥购置

定额编号：E.01

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		4.00%	
二	间接费	%		5.00%	
三	利润	%		3.00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				550.00
六	税金	%	550.00	10.00%	55.00
	合计	元			605.00

附表 4

工程施工费单价分析表

有机肥撒施（不含主材）

定额编号：E. 01

单位：hm2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				477.94
(一)	直接工程费				459.56
1	人工费				150.38
	普工	工日	2.31	65.10	150.38
2	材料费				
	有机肥	m3			
3	机械费				309.17
	拖拉机履带式 功率37kW	台班	1.29	239.67	309.17
(二)	措施费	%	459.56	4.00%	18.38
二	间接费	%	477.94	5.00%	23.90
三	利润	%	501.83	3.00%	15.06
四	材料价差				129.65
	柴油	kg	32.25	4.02	129.65
五	未计价材料费				
六	税金	%	646.53	9.00%	58.19
	合计	元			704.72

附表 4

工程施工费单价分析表

生石灰撒施

定额编号：E.01

单位：hm2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				215.64
(一)	直接工程费				207.35
1	人工费				136.71
	乙类工	工日	2.10	65.10	136.71
2	材料费				70.64
	生石灰	t	0.3848	180.00	69.26
	其他(或零星)材料费	元			1.39
3	机械费				
(二)	措施费	%	207.35	4.00%	8.29
二	间接费	%	215.64	5.00%	10.78
三	利润	%	226.43	3.00%	6.79
四	材料价差				
	生石灰	t	0.38	260.00	100.04
五	未计价材料费				
六	税金	%	233.22	9.00%	20.99
	合计	元			254.21

附表 4

工程施工费单价分析表

改良、翻耕面积

定额编号：E.01

单位：hm2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1508.81
(一)	直接工程费				1450.78
1	人工费				800.66
	甲类工	工日	0.60	90.90	54.54
	乙类工	工日	11.40	65.10	742.14
	其他人工费	元			3.98
2	材料费				
3	机械费				650.12
	履带式拖拉机 功率59kw	台班	1.20	527.70	633.24
	无头三铧犁	台班	1.20	11.37	13.64
	其他机械费	元			3.23
(二)	措施费	%	1450.78	4.00%	58.03
二	间接费	%	1508.81	5.00%	75.44
三	利润	%	1584.25	3.00%	47.53
四	材料价差				265.32
	柴油	kg	66.00	4.02	265.32
五	未计价材料费				
六	税金	%	1897.10	9.00%	170.74
	合计	元			2067.84

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B02.01.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.89
(一)	直接工程费				5.66
1	人工费				2.94
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0232	65.10	1.51
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.07
2	材料费				0.29
	其他(或零星)材料费	元			0.29
3	机械费				2.43
	挖掘机液压 斗容0.6m3	台班	0.0033	728.41	2.43
(二)	措施费	%	5.66	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.89	5.00%	0.29
三	利润	%	6.19	3.00%	0.19
四	材料价差				0.64
	柴油	kg	0.16	4.02	0.64
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.01	9.00%	0.63
	合计	元			7.64

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B02.01.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方运输

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.78
(一)	直接工程费				6.52
1	人工费				0.53
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0067	65.10	0.44
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				5.99
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0063	600.27	3.77
	其他机械费	元			0.29
(二)	措施费	%	6.52	4.00%	0.26
二	间接费	%	6.78	5.00%	0.34
三	利润	%	7.12	3.00%	0.21
四	材料价差				1.88
	柴油	kg	0.47	4.02	1.88
五	未计价材料费				
六	税金	%	9.21	9.00%	0.83
	合计	元			10.04

附表 4

工程施工费单价分析表

砌砖墙

定额编号：B02.01.04

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				280.92
(一)	直接工程费				270.12
1	人工费				102.25
	甲类工	工日	0.077	90.90	7.00
	乙类工	工日	1.46	65.10	95.05
	其他人工费	元			0.20
2	材料费				167.87
	标准砖	千块	0.53	240.00	127.20
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.247	163.29	40.33
	其他(或零星)材料费	元			0.34
3	机械费				
(二)	措施费	%	270.12	4.00%	10.80
二	间接费	%	280.92	5.00%	14.05
三	利润	%	294.97	3.00%	8.85
四	材料价差				107.57
	标准砖	千块	0.53	170.00	90.10
	水泥32.5	kg	80.61	0.04	2.82
	中砂	m3	0.27	55.00	14.64
	水	m3	0.05	-2.98	-0.14
五	未计价材料费				
六	税金	%	411.38	9.00%	37.02
	合计	元			448.41

附表 4

工程施工费单价分析表

底板

定额编号：B02.01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				359.12
(一)	直接工程费				342.02
1	人工费				109.48
	甲类工	工日	0.3959	90.90	35.98
	乙类工	工日	1.094	65.10	71.22
	其他人工费	元			2.27
2	材料费				209.19
	板枋材	m3	0.0023	1200.00	2.76
	组合钢模板	kg	0.1795	5.04	0.90
	型钢	kg	0.1311	4.70	0.62
	卡扣件	kg	0.149	6.00	0.89
	铁件	kg	0.20	5.50	1.10
	预埋铁件	kg	0.3445	5.80	2.00
	电焊条	kg	0.0069	6.32	0.04
	铁钉	kg	0.0193	5.50	0.11
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 粗砂换为中砂 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	1.00	3.58	3.58
	其他(或零星)材料费	元			2.68
3	机械费				23.35
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.046	24.12	1.11
	电焊机直流30kVA	台班	0.0164	235.28	3.86
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0259	202.66	5.25
	双胶轮车	台班	0.343	3.22	1.10
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	342.02	5.00%	17.10
二	间接费	%	359.12	6.00%	21.55
三	利润	%	380.67	3.00%	11.42
四	材料价差				104.69
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.14
	型钢	kg	0.13	-1.09	-0.14
	铁件	kg	0.20	-1.30	-0.26
	预埋铁件	kg	0.34	-1.60	-0.55
	电焊条	kg	0.01	-1.32	-0.01

附表 4

工程施工费单价分析表

	铁钉	kg	0.02	-1.20	-0.02
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.67	-2.98	-4.97
	电	kW.h	5.37	0.04	0.21
	风	m3	23.31	-0.02	-0.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	496.78	9.00%	44.71
	合计	元			541.49

附表 4

工程施工费单价分析表

碎石垫层

定额编号：B02.01.06

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				103.27
(一)	直接工程费				99.30
1	人工费				37.48
	甲类工	工日	0.028	90.90	2.55
	乙类工	工日	0.531	65.10	34.57
	其他人工费	元			0.37
2	材料费				61.81
	碎石	m3	1.02	60.00	61.20
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				
(二)	措施费	%	99.30	4.00%	3.97
二	间接费	%	103.27	5.00%	5.16
三	利润	%	108.43	3.00%	3.25
四	材料价差				56.10
	碎石	m3	1.02	55.00	56.10
五	未计价材料费				
六	税金	%	167.78	9.00%	15.10
	合计	元			182.89

附表 4

工程施工费单价分析表

伸缩缝

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				115.85
(一)	直接工程费				110.33
1	人工费				28.37
	甲类工	工日	0.263	90.90	23.91
	乙类工	工日	0.066	65.10	4.30
	其他人工费	元			0.17
2	材料费				81.93
	板枋材	m3	0.022	1200.00	26.40
	沥青	t	0.0124	4200.00	52.08
	木柴	t	0.0042	705.00	2.96
	其他(或零星)材料费	元			0.49
3	机械费				0.03
	双胶轮车	台班	0.0084	3.22	0.03
(二)	措施费	%	110.33	5.00%	5.52
二	间接费	%	115.85	6.00%	6.95
三	利润	%	122.80	3.00%	3.68
四	材料价差				1.32
	板枋材	m3	0.02	60.00	1.32
五	未计价材料费				
六	税金	%	127.80	9.00%	11.50
	合计	元			139.30

附表 4

工程施工费单价分析表

抹面（立面）

定额编号：B02.01.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				13.94
(一)	直接工程费				13.40
1	人工费				9.52
	甲类工	工日	0.007	90.90	0.64
	乙类工	工日	0.132	65.10	8.59
	其他人工费	元			0.30
2	材料费				3.88
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.023	163.29	3.76
	其他(或零星)材料费	元			0.12
3	机械费				
(二)	措施费	%	13.40	4.00%	0.54
二	间接费	%	13.94	5.00%	0.70
三	利润	%	14.63	3.00%	0.44
四	材料价差				1.63
	水泥32.5	kg	7.51	0.04	0.26
	中砂	m3	0.02	55.00	1.36
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	16.70	9.00%	1.50
	合计	元			18.20

附表 4

工程施工费单价分析表

抹面（平面）

定额编号：B02.01.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.67
(一)	直接工程费				11.22
1	人工费				7.68
	甲类工	工日	0.006	90.90	0.55
	乙类工	工日	0.106	65.10	6.90
	其他人工费	元			0.24
2	材料费				3.54
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.021	163.29	3.43
	其他(或零星)材料费	元			0.11
3	机械费				
(二)	措施费	%	11.22	4.00%	0.45
二	间接费	%	11.67	5.00%	0.58
三	利润	%	12.26	3.00%	0.37
四	材料价差				1.48
	水泥32.5	kg	6.85	0.04	0.24
	中砂	m3	0.02	55.00	1.25
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	14.11	9.00%	1.27
	合计	元			15.38

附表 4

工程施工费单价分析表

预制横系梁、运输、安装

定额编号：E. 01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				867.02
(一)	直接工程费				825.73
1	人工费				280.98
	甲类工	工日	1.535	90.90	139.53
	乙类工	工日	2.079	65.10	135.34
	其他人工费	元			6.10
2	材料费				432.72
	锯材	m3	0.004	1200.00	4.80
	专用钢模	kg	1.224	5.61	6.87
	铁件	kg	0.409	5.50	2.25
	预埋铁件	kg	27.35	5.80	158.63
	电焊条	kg	2.8759	6.32	18.18
	铁钉	kg	0.018	5.50	0.10
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.132	188.84	213.77
	水	m3	1.20	3.58	4.30
	板枋材	m3	0.009	1200.00	10.80
	铁垫块	kg	0.98	5.50	5.39
	其他(或零星)材料费	元			7.65
3	机械费				112.03
	电焊机直流30kVA	台班	0.3154	235.28	74.21
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.045	284.41	12.80
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.11	24.12	2.65
	双胶轮车	台班	0.2569	3.22	0.83
	履带起重机 柴油型 起重量15t	台班	0.033	557.50	18.40
	其他机械费	元			3.14
(二)	措施费	%	825.73	5.00%	41.29
二	间接费	%	867.02	6.00%	52.02
三	利润	%	919.04	3.00%	27.57
四	材料价差				121.27
	锯材	m3	0.00	130.00	0.52
	铁件	kg	0.41	-1.30	-0.53
	预埋铁件	kg	27.35	-1.60	-43.76
	电焊条	kg	2.88	-1.32	-3.80
	铁钉	kg	0.02	-1.20	-0.02

附表 4

工程施工费单价分析表

	水泥42. 5	kg	382. 52	0. 07	24. 86
	中砂	m3	0. 68	55. 00	37. 65
	碎石40	m3	0. 95	55. 00	52. 39
	水	m3	1. 42	-2. 98	-4. 23
	电	kW. h	56. 56	0. 04	2. 26
	板枋材	m3	0. 01	60. 00	0. 54
	柴油	kg	1. 32	4. 02	5. 31
五	未计价材料费				
六	税金	%	1067. 88	9. 00%	96. 11
	合计	元			1163. 99

附表 4

工程施工费单价分析表

横系梁钢筋

定额编号：B02.01.05

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5325.01
(一)	直接工程费				5071.44
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3590.38
	圆钢Φ10内	t	1.02	3420.00	3488.40
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			35.55
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5071.44	5.00%	253.57
二	间接费	%	5325.01	6.00%	319.50
三	利润	%	5644.52	3.00%	169.34
四	材料价差				-5.58
	圆钢Φ10内	t	1.02	-10.00	-10.20
	铁丝	kg	4.00	-0.70	-2.80
	电焊条	kg	7.22	-1.32	-9.53
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5808.27	9.00%	522.74
	合计	元			6331.01

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B04.01.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.89
(一)	直接工程费				5.66
1	人工费				2.94
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0232	65.10	1.51
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.07
2	材料费				0.29
	其他(或零星)材料费	元			0.29
3	机械费				2.43
	挖掘机液压 斗容0.6m3	台班	0.0033	728.41	2.43
(二)	措施费	%	5.66	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.89	5.00%	0.29
三	利润	%	6.19	3.00%	0.19
四	材料价差				0.64
	柴油	kg	0.16	4.02	0.64
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.01	9.00%	0.63
	合计	元			7.64

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B04.01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

砌砖墙

定额编号：B04.01.06

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				280.92
(一)	直接工程费				270.12
1	人工费				102.25
	甲类工	工日	0.077	90.90	7.00
	乙类工	工日	1.46	65.10	95.05
	其他人工费	元			0.20
2	材料费				167.87
	标准砖	千块	0.53	240.00	127.20
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.247	163.29	40.33
	其他(或零星)材料费	元			0.34
3	机械费				
(二)	措施费	%	270.12	4.00%	10.80
二	间接费	%	280.92	5.00%	14.05
三	利润	%	294.97	3.00%	8.85
四	材料价差				107.57
	标准砖	千块	0.53	170.00	90.10
	水泥32.5	kg	80.61	0.04	2.82
	中砂	m3	0.27	55.00	14.64
	水	m3	0.05	-2.98	-0.14
五	未计价材料费				
六	税金	%	411.38	9.00%	37.02
	合计	元			448.41

附表 4

工程施工费单价分析表

底板

定额编号：B04.01.04

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				359.12
(一)	直接工程费				342.02
1	人工费				109.48
	甲类工	工日	0.3959	90.90	35.98
	乙类工	工日	1.094	65.10	71.22
	其他人工费	元			2.27
2	材料费				209.19
	板枋材	m3	0.0023	1200.00	2.76
	组合钢模板	kg	0.1795	5.04	0.90
	型钢	kg	0.1311	4.70	0.62
	卡扣件	kg	0.149	6.00	0.89
	铁件	kg	0.20	5.50	1.10
	预埋铁件	kg	0.3445	5.80	2.00
	电焊条	kg	0.0069	6.32	0.04
	铁钉	kg	0.0193	5.50	0.11
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	1.00	3.58	3.58
	其他(或零星)材料费	元			2.68
3	机械费				23.35
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.046	24.12	1.11
	电焊机直流30kVA	台班	0.0164	235.28	3.86
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0259	202.66	5.25
	双胶轮车	台班	0.343	3.22	1.10
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	342.02	5.00%	17.10
二	间接费	%	359.12	6.00%	21.55
三	利润	%	380.67	3.00%	11.42
四	材料价差				104.69
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.14
	型钢	kg	0.13	-1.09	-0.14
	铁件	kg	0.20	-1.30	-0.26
	预埋铁件	kg	0.34	-1.60	-0.55
	电焊条	kg	0.01	-1.32	-0.01

附表 4

工程施工费单价分析表

	铁钉	kg	0.02	-1.20	-0.02
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.67	-2.98	-4.97
	电	kW.h	5.37	0.04	0.21
	风	m3	23.31	-0.02	-0.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	496.78	9.00%	44.71
	合计	元			541.49

附表 4

工程施工费单价分析表

垫层

定额编号：B04.01.07

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				103.27
(一)	直接工程费				99.30
1	人工费				37.48
	甲类工	工日	0.028	90.90	2.55
	乙类工	工日	0.531	65.10	34.57
	其他人工费	元			0.37
2	材料费				61.81
	碎石	m3	1.02	60.00	61.20
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				
(二)	措施费	%	99.30	4.00%	3.97
二	间接费	%	103.27	5.00%	5.16
三	利润	%	108.43	3.00%	3.25
四	材料价差				56.10
	碎石	m3	1.02	55.00	56.10
五	未计价材料费				
六	税金	%	167.78	9.00%	15.10
	合计	元			182.89

附表 4

工程施工费单价分析表

抹面（立面）

定额编号：B04.01.08

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				13.94
(一)	直接工程费				13.40
1	人工费				9.52
	甲类工	工日	0.007	90.90	0.64
	乙类工	工日	0.132	65.10	8.59
	其他人工费	元			0.30
2	材料费				3.88
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.023	163.29	3.76
	其他(或零星)材料费	元			0.12
3	机械费				
(二)	措施费	%	13.40	4.00%	0.54
二	间接费	%	13.94	5.00%	0.70
三	利润	%	14.63	3.00%	0.44
四	材料价差				1.63
	水泥32.5	kg	7.51	0.04	0.26
	中砂	m3	0.02	55.00	1.36
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	16.70	9.00%	1.50
	合计	元			18.20

附表 4

工程施工费单价分析表

抹面（平面）

定额编号：B04.01.08

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.67
(一)	直接工程费				11.22
1	人工费				7.68
	甲类工	工日	0.006	90.90	0.55
	乙类工	工日	0.106	65.10	6.90
	其他人工费	元			0.24
2	材料费				3.54
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.021	163.29	3.43
	其他(或零星)材料费	元			0.11
3	机械费				
(二)	措施费	%	11.22	4.00%	0.45
二	间接费	%	11.67	5.00%	0.58
三	利润	%	12.26	3.00%	0.37
四	材料价差				1.48
	水泥32.5	kg	6.85	0.04	0.24
	中砂	m3	0.02	55.00	1.25
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	14.11	9.00%	1.27
	合计	元			15.38

附表 4

工程施工费单价分析表

横系梁钢筋

定额编号：B04.01.05

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5325.01
(一)	直接工程费				5071.44
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3590.38
	圆钢Φ10内	t	1.02	3420.00	3488.40
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			35.55
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5071.44	5.00%	253.57
二	间接费	%	5325.01	6.00%	319.50
三	利润	%	5644.52	3.00%	169.34
四	材料价差				-5.58
	圆钢Φ10内	t	1.02	-10.00	-10.20
	铁丝	kg	4.00	-0.70	-2.80
	电焊条	kg	7.22	-1.32	-9.53
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5808.27	9.00%	522.74
	合计	元			6331.01

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B04.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.89
(一)	直接工程费				5.66
1	人工费				2.94
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0232	65.10	1.51
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.07
2	材料费				0.29
	其他(或零星)材料费	元			0.29
3	机械费				2.43
	挖掘机液压 斗容0.6m3	台班	0.0033	728.41	2.43
(二)	措施费	%	5.66	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.89	5.00%	0.29
三	利润	%	6.19	3.00%	0.19
四	材料价差				0.64
	柴油	kg	0.16	4.02	0.64
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.01	9.00%	0.63
	合计	元			7.64

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B04.02.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

混凝土

定额编号：B04.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				378.52
(一)	直接工程费				360.50
1	人工费				127.64
	甲类工	工日	0.4119	90.90	37.44
	乙类工	工日	1.3145	65.10	85.57
	其他人工费	元			4.63
2	材料费				210.09
	板枋材	m3	0.0014	1200.00	1.68
	组合钢模板	kg	0.0293	5.04	0.15
	型钢	kg	0.07	4.70	0.33
	卡扣件	kg	0.0942	6.00	0.57
	铁件	kg	0.0022	5.50	0.01
	电焊条	kg	0.0008	6.32	0.01
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	0.90	3.58	3.22
	其他(或零星)材料费	元			9.62
3	机械费				22.77
	电焊机直流30kVA	台班	0.0006	235.28	0.14
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	24.12	2.15
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0373	202.66	7.56
	双胶轮车	台班	0.1885	3.22	0.61
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.60
(二)	措施费	%	360.50	5.00%	18.02
二	间接费	%	378.52	6.00%	22.71
三	利润	%	401.23	3.00%	12.04
四	材料价差				104.63
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.08
	型钢	kg	0.07	-1.09	-0.08
	铁件	kg	0.00	-1.30	0.00
	电焊条	kg	0.00	-1.32	0.00
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67

附表 4

工程施工费单价分析表

	水	m3	1. 77	-2. 98	-5. 28
	电	kW. h	3. 23	0. 04	0. 13
	风	m3	33. 57	-0. 02	-0. 67
五	未计价材料费				
六	税金	%	517. 90	9. 00%	46. 61
	合计	元			564. 52

附表 4

工程施工费单价分析表

暗管安装

定额编号：B04.02.08

单位:m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				70.14
(一)	直接工程费				66.54
1	人工费				38.77
	甲类工	工日	0.20	90.90	18.18
	乙类工	工日	0.30	65.10	19.53
	其他人工费	元			1.06
2	材料费				19.50
	锯材	m3	0.007	1200.00	8.40
	型钢	kg	0.06	4.70	0.28
	铁丝	kg	0.21	5.20	1.09
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.01	163.29	1.63
	橡胶止水圈	根	0.21	36.00	7.56
	其他(或零星)材料费	元			0.53
3	机械费				8.28
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.05	126.53	6.33
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.08	21.61	1.73
	其他机械费	元			0.23
(二)	措施费	%	66.54	5.40%	3.59
二	间接费	%	38.77	65.00%	25.20
三	利润	%	95.34	3.00%	2.86
四	材料价差				1.62
	锯材	m3	0.01	130.00	0.91
	型钢	kg	0.06	-1.09	-0.07
	铁丝	kg	0.21	-0.70	-0.15
	水泥32.5	kg	3.26	0.04	0.11
	中砂	m3	0.01	55.00	0.59
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
	电	kW.h	2.89	0.04	0.12
五	未计价材料费				88.02
六	税金	%	187.83	9.00%	16.91
	合计	元			204.74

附表 4

工程施工费单价分析表

路床压实

定额编号：C01.01.03

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.38
(一)	直接工程费				1.33
1	人工费				0.24
	甲类工	工日	0.0003	90.90	0.03
	乙类工	工日	0.0033	65.10	0.21
2	材料费				
3	机械费				1.09
	内燃压路机12~15t	台班	0.0013	391.06	0.51
	推土机 功率 74kw	台班	0.0009	636.79	0.57
(二)	措施费	%	1.33	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.38	5.00%	0.07
三	利润	%	1.45	3.00%	0.04
四	材料价差				0.36
	柴油	kg	0.09	4.02	0.36
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.86	9.00%	0.17
	合计	元			2.02

附表 4

工程施工费单价分析表

碎石铺筑

定额编号：C01.01.06

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				43.72
(一)	直接工程费				42.04
1	人工费				12.26
	甲类工	工日	0.0151	90.90	1.37
	乙类工	工日	0.1669	65.10	10.87
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				28.97
	碎石	m3	0.482	60.00	28.92
	其他(或零星)材料费	元			0.05
3	机械费				0.81
	内燃压路机8~10t	台班	0.0022	365.41	0.80
(二)	措施费	%	42.04	4.00%	1.68
二	间接费	%	43.72	5.00%	2.19
三	利润	%	45.90	3.00%	1.38
四	材料价差				26.75
	碎石	m3	0.48	55.00	26.51
	柴油	kg	0.06	4.02	0.24
五	未计价材料费				
六	税金	%	74.03	9.00%	6.66
	合计	元			80.69

附表 4

工程施工费单价分析表

水泥混凝土面层

定额编号：C01.02.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				68.57
(一)	直接工程费				65.93
1	人工费				17.71
	甲类工	工日	0.0207	90.90	1.88
	乙类工	工日	0.2388	65.10	15.55
	其他人工费	元			0.28
2	材料费				41.40
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 粗砂换为中砂 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	0.204	198.29	40.45
	锯材	m3	0.0003	1200.00	0.34
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				6.82
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0095	284.41	2.70
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0067	600.27	4.02
	其他机械费	元			0.10
(二)	措施费	%	65.93	4.00%	2.64
二	间接费	%	68.57	5.00%	3.43
三	利润	%	72.00	3.00%	2.16
四	材料价差				22.22
	水泥42.5	kg	76.33	0.07	4.96
	中砂	m3	0.12	55.00	6.52
	碎石40	m3	0.17	55.00	9.44
	水	m3	0.04	-2.98	-0.12
	锯材	m3	0.00	130.00	0.04
	电	kW.h	0.48	0.04	0.02
	柴油	kg	0.31	4.02	1.27
五	未计价材料费				
六	税金	%	96.38	9.00%	8.67
	合计	元			105.06

附表 4

工程施工费单价分析表

伸缩缝

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				157.08
(一)	直接工程费				149.60
1	人工费				29.24
	甲类工	工日	0.271	90.90	24.63
	乙类工	工日	0.068	65.10	4.43
	其他人工费	元			0.17
2	材料费				120.34
	油毡	m2	3.40	3.30	11.22
	沥青	t	0.0244	4200.00	102.48
	木柴	t	0.0084	705.00	5.92
	其他(或零星)材料费	元			0.72
3	机械费				0.03
	双胶轮车	台班	0.0087	3.22	0.03
(二)	措施费	%	149.60	5.00%	7.48
二	间接费	%	157.08	6.00%	9.42
三	利润	%	166.51	3.00%	5.00
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	171.50	9.00%	15.44
	合计	元			186.94

附表 4

工程施工费单价分析表

素土路肩土方回填

定额编号：A01.02.02 单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B5.04.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

C25钢筋砼过板

定额编号：B5.04.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				404.92
(一)	直接工程费				385.64
1	人工费				147.35
	甲类工	工日	0.4409	90.90	40.08
	乙类工	工日	1.5545	65.10	101.20
	其他人工费	元			6.08
2	材料费				214.71
	板枋材	m3	0.0033	1200.00	3.96
	组合钢模板	kg	0.088	5.04	0.44
	型钢	kg	0.2103	4.70	0.99
	卡扣件	kg	0.2825	6.00	1.70
	铁件	kg	0.0065	5.50	0.04
	电焊条	kg	0.0036	6.32	0.02
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	0.90	3.58	3.22
	其他(或零星)材料费	元			9.83
3	机械费				23.58
	电焊机直流30kVA	台班	0.0019	235.28	0.45
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	24.12	2.15
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0373	202.66	7.56
	双胶轮车	台班	0.3255	3.22	1.05
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.66
(二)	措施费	%	385.64	5.00%	19.28
二	间接费	%	404.92	6.00%	24.30
三	利润	%	429.22	3.00%	12.88
四	材料价差				104.75
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.20
	型钢	kg	0.21	-1.09	-0.23
	铁件	kg	0.01	-1.30	-0.01
	电焊条	kg	0.00	-1.32	0.00
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67

附表 4

工程施工费单价分析表

	水	m3	1. 77	-2. 98	-5. 28
	电	kW. h	3. 45	0. 04	0. 14
	风	m3	33. 57	-0. 02	-0. 67
五	未计价材料费				
六	税金	%	546. 84	9. 00%	49. 22
	合计	元			596. 06

附表 4

工程施工费单价分析表

C25砼斜坡

定额编号：C01.02.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				52.66
(一)	直接工程费				50.64
1	人工费				14.32
	甲类工	工日	0.0167	90.90	1.52
	乙类工	工日	0.1923	65.10	12.52
	其他人工费	元			0.28
2	材料费				31.23
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 粗砂换为中砂 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	0.153	198.29	30.34
	锯材	m3	0.0002	1200.00	0.28
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				5.09
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.007	284.41	1.99
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.005	600.27	3.00
	其他机械费	元			0.10
(二)	措施费	%	50.64	4.00%	2.03
二	间接费	%	52.66	5.00%	2.63
三	利润	%	55.30	3.00%	1.66
四	材料价差				16.67
	水泥42.5	kg	57.25	0.07	3.72
	中砂	m3	0.09	55.00	4.89
	碎石40	m3	0.13	55.00	7.08
	水	m3	0.03	-2.98	-0.09
	锯材	m3	0.00	130.00	0.03
	电	kW.h	0.35	0.04	0.01
	柴油	kg	0.24	4.02	0.94
五	未计价材料费				
六	税金	%	73.62	9.00%	6.63
	合计	元			80.25

附表 4

工程施工费单价分析表

钢筋圆钢Φ10内

定额编号：B5.04.04

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5325.01
(一)	直接工程费				5071.44
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3590.38
	圆钢Φ10内	t	1.02	3420.00	3488.40
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			35.55
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5071.44	5.00%	253.57
二	间接费	%	5325.01	6.00%	319.50
三	利润	%	5644.52	3.00%	169.34
四	材料价差				-5.58
	圆钢Φ10内	t	1.02	-10.00	-10.20
	铁丝	kg	4.00	-0.70	-2.80
	电焊条	kg	7.22	-1.32	-9.53
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5808.27	9.00%	522.74
	合计	元			6331.01

附表 4

工程施工费单价分析表

钢筋Φ12~25 HRB400

定额编号：B5.04.04

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5357.47
(一)	直接工程费				5102.35
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3621.28
	螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1.02	3450.00	3519.00
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			35.85
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5102.35	5.00%	255.12
二	间接费	%	5357.47	6.00%	321.45
三	利润	%	5678.91	3.00%	170.37
四	材料价差				-148.38
	螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1.02	-150.00	-153.00
	铁丝	kg	4.00	-0.70	-2.80
	电焊条	kg	7.22	-1.32	-9.53
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5700.90	9.00%	513.08
	合计	元			6213.98

附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				33.32
(一)	直接工程费				32.04
1	人工费				4.06
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.0002	90.90	0.02
	普工	工日	0.0079	65.10	0.51
	甲类工	工日	0.0004	90.90	0.03
	乙类工	工日	0.0096	65.10	0.62
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				0.83
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				27.15
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0006	919.74	0.57
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0023	842.21	1.94
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.52
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.006	600.27	3.61
	其他机械费	元			0.14
(二)	措施费	%	32.04	4.00%	1.28
二	间接费	%	34.75	5.00%	1.74
三	利润	%	35.06	3.00%	1.05
四	材料价差				2.19
	氧气	m3	0.03	0.10	0.00
	乙炔气	kg	0.01	-1.50	-0.02
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.05	4.02	0.19
	柴油	kg	0.50	4.02	2.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	38.30	9.00%	3.45
	合计	元			41.75

附表 4

工程施工费单价分析表

生石灰（杀菌消毒）

定额编号：E.01

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		4.00%	
二	间接费	%		5.00%	
三	利润	%		3.00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%		9.00%	
	合计	元			660.71

附表 4

工程施工费单价分析表

坑塘清挖、外运

定额编号：A02.01.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				12.30
(一)	直接工程费				11.82
1	人工费				0.92
	普工	工日	0.0142	65.10	0.92
2	材料费				1.54
	其他(或零星)材料费	元			1.54
3	机械费				9.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0027	919.74	2.48
	自卸汽车载重量8t	台班	0.0141	487.53	6.87
(二)	措施费	%	11.82	4.00%	0.47
二	间接费	%	12.30	5.00%	0.61
三	利润	%	12.91	3.00%	0.39
四	材料价差				3.41
	柴油	kg	0.85	4.02	3.41
五	未计价材料费				
六	税金	%	16.71	9.00%	1.50
	合计	元			18.21

附表 4

工程施工费单价分析表

塘泥摊铺晾晒

定额编号：E. 01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1. 28
(一)	直接工程费				1. 23
1	人工费				0. 05
	乙类工	工日	0. 0008	65. 10	0. 05
2	材料费				
3	机械费				1. 18
	推土机 功率 40~55kw	台班	0. 0026	431. 65	1. 12
	其他机械费	元			0. 06
(二)	措施费	%	1. 23	4. 00%	0. 05
二	间接费	%	1. 28	5. 00%	0. 06
三	利润	%	1. 35	3. 00%	0. 04
四	材料价差				0. 42
	柴油	kg	0. 10	4. 02	0. 42
五	未计价材料费				
六	税金	%	1. 81	9. 00%	0. 16
	合计	元			1. 97

附表 4

工程施工费单价分析表

塘泥（晒干后）回填

定额编号：A02.01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.78
(一)	直接工程费				7.48
1	人工费				0.53
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0067	65.10	0.44
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				6.96
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0079	600.27	4.76
	其他机械费	元			0.27
(二)	措施费	%	7.48	4.00%	0.30
二	间接费	%	7.78	5.00%	0.39
三	利润	%	8.17	3.00%	0.25
四	材料价差				2.19
	柴油	kg	0.54	4.02	2.19
五	未计价材料费				
六	税金	%	10.60	9.00%	0.95
	合计	元			11.56

附表 4

工程施工费单价分析表

生石灰撒施

定额编号：E.01

单位：hm2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				240.01
(一)	直接工程费				230.78
1	人工费				136.71
	乙类工	工日	2.10	65.10	136.71
2	材料费				94.07
	生石灰	t	0.5124	180.00	92.23
	其他(或零星)材料费	元			1.84
3	机械费				
(二)	措施费	%	230.78	4.00%	9.23
二	间接费	%	240.01	5.00%	12.00
三	利润	%	252.02	3.00%	7.56
四	材料价差				
	生石灰	t	0.51	260.00	133.22
五	未计价材料费				
六	税金	%	259.58	9.00%	23.36
	合计	元			282.94

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B05.07.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.25
(一)	直接工程费				5.05
1	人工费				2.71
	甲类工	工日	0.0011	90.90	0.10
	乙类工	工日	0.02	65.10	1.30
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				0.27
	其他(或零星)材料费	元			0.27
3	机械费				2.07
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0023	919.74	2.07
(二)	措施费	%	5.05	4.00%	0.20
二	间接费	%	5.25	5.00%	0.26
三	利润	%	5.51	3.00%	0.17
四	材料价差				0.67
	柴油	kg	0.17	4.02	0.67
五	未计价材料费				
六	税金	%	6.35	9.00%	0.57
	合计	元			6.92

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B05.07.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

浆砌砖墙身

定额编号：B05.07.05

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				280.92
(一)	直接工程费				270.12
1	人工费				102.25
	甲类工	工日	0.077	90.90	7.00
	乙类工	工日	1.46	65.10	95.05
	其他人工费	元			0.20
2	材料费				167.87
	标准砖	千块	0.53	240.00	127.20
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.247	163.29	40.33
	其他(或零星)材料费	元			0.34
3	机械费				
(二)	措施费	%	270.12	4.00%	10.80
二	间接费	%	280.92	5.00%	14.05
三	利润	%	294.97	3.00%	8.85
四	材料价差				107.57
	标准砖	千块	0.53	170.00	90.10
	水泥32.5	kg	80.61	0.04	2.82
	中砂	m3	0.27	55.00	14.64
	水	m3	0.05	-2.98	-0.14
五	未计价材料费				
六	税金	%	411.38	9.00%	37.02
	合计	元			448.41

附表 4

工程施工费单价分析表

C20砼基础

定额编号：B05.07.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				357.74
(一)	直接工程费				340.70
1	人工费				108.22
	甲类工	工日	0.3959	90.90	35.98
	乙类工	工日	1.0765	65.10	70.08
	其他人工费	元			2.16
2	材料费				209.19
	板枋材	m3	0.0023	1200.00	2.76
	组合钢模板	kg	0.1795	5.04	0.90
	型钢	kg	0.1311	4.70	0.62
	卡扣件	kg	0.149	6.00	0.89
	铁件	kg	0.20	5.50	1.10
	预埋铁件	kg	0.3445	5.80	2.00
	电焊条	kg	0.0069	6.32	0.04
	铁钉	kg	0.0193	5.50	0.11
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	1.00	3.58	3.58
	其他(或零星)材料费	元			2.68
3	机械费				23.29
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.046	24.12	1.11
	电焊机直流30kVA	台班	0.0164	235.28	3.86
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0259	202.66	5.25
	双胶轮车	台班	0.3255	3.22	1.05
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	340.70	5.00%	17.04
二	间接费	%	357.74	6.00%	21.46
三	利润	%	379.20	3.00%	11.38
四	材料价差				104.69
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.14
	型钢	kg	0.13	-1.09	-0.14
	铁件	kg	0.20	-1.30	-0.26
	预埋铁件	kg	0.34	-1.60	-0.55
	电焊条	kg	0.01	-1.32	-0.01

附表 4

工程施工费单价分析表

	铁钉	kg	0.02	-1.20	-0.02
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.67	-2.98	-4.97
	电	kW.h	5.37	0.04	0.21
	风	m3	23.31	-0.02	-0.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	495.27	9.00%	44.57
	合计	元			539.84

附表 4

工程施工费单价分析表

C20素砼

定额编号：B02.01.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				483.66
(一)	直接工程费				460.63
1	人工费				169.57
	甲类工	工日	0.5199	90.90	47.26
	乙类工	工日	1.8059	65.10	117.56
	其他人工费	元			4.75
2	材料费				229.22
	板枋材	m3	0.011	1200.00	13.20
	组合钢模板	kg	0.2688	5.04	1.35
	型钢	kg	0.6425	4.70	3.02
	卡扣件	kg	0.1344	6.00	0.81
	铁件	kg	0.02	5.50	0.11
	预埋铁件	kg	1.0026	5.80	5.82
	电焊条	kg	0.0213	6.32	0.13
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 ⁺ 粗砂换为中砂 ⁺ 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	1.80	3.58	6.44
	其他(或零星)材料费	元			3.83
3	机械费				61.84
	电焊机直流30kVA	台班	0.0059	235.28	1.39
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.11	24.12	2.65
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.22	202.66	44.59
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	双胶轮车	台班	0.171	3.22	0.55
	其他机械费	元			0.95
(二)	措施费	%	460.63	5.00%	23.03
二	间接费	%	483.66	6.00%	29.02
三	利润	%	512.68	3.00%	15.38
四	材料价差				105.21
	板枋材	m3	0.01	60.00	0.66
	型钢	kg	0.64	-1.09	-0.70
	铁件	kg	0.02	-1.30	-0.03
	预埋铁件	kg	1.00	-1.60	-1.60
	电焊条	kg	0.02	-1.32	-0.03
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62

附表 4

工程施工费单价分析表

	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	5.96	-2.98	-17.76
	电	kW. h	4.37	0.04	0.17
	风	m3	198.00	-0.02	-3.96
五	未计价材料费				
六	税金	%	633.27	9.00%	56.99
	合计	元			690.27

附表 4

工程施工费单价分析表

抹面（平面）

定额编号：B05.07.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.67
(一)	直接工程费				11.22
1	人工费				7.68
	甲类工	工日	0.006	90.90	0.55
	乙类工	工日	0.106	65.10	6.90
	其他人工费	元			0.24
2	材料费				3.54
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.021	163.29	3.43
	其他(或零星)材料费	元			0.11
3	机械费				
(二)	措施费	%	11.22	4.00%	0.45
二	间接费	%	11.67	5.00%	0.58
三	利润	%	12.26	3.00%	0.37
四	材料价差				1.48
	水泥32.5	kg	6.85	0.04	0.24
	中砂	m3	0.02	55.00	1.25
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	14.11	9.00%	1.27
	合计	元			15.38

附表 4

工程施工费单价分析表

素土路基铺筑

定额编号：C01.01.06

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.40
(一)	直接工程费				1.35
1	人工费				0.34
	甲类工	工日	0.0005	90.90	0.05
	乙类工	工日	0.0045	65.10	0.29
2	材料费				
3	机械费				1.01
	内燃压路机6~8t	台班	0.0016	346.62	0.55
	自行式平地机 功率118kw	台班	0.0005	895.01	0.45
(二)	措施费	%	1.35	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.40	5.00%	0.07
三	利润	%	1.47	3.00%	0.04
四	材料价差				0.33
	柴油	kg	0.08	4.02	0.33
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.85	9.00%	0.17
	合计	元			2.01

附表 4

工程施工费单价分析表

路基+路肩土方运输

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9.47
(一)	直接工程费				9.11
1	人工费				0.70
	甲类工	工日	0.001	90.90	0.09
	乙类工	工日	0.009	65.10	0.59
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				8.40
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0022	842.21	1.85
	推土机 功率 59kw	台班	0.0016	455.26	0.73
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0139	395.65	5.50
	其他机械费	元			0.32
(二)	措施费	%	9.11	4.00%	0.36
二	间接费	%	9.47	5.00%	0.47
三	利润	%	9.95	3.00%	0.30
四	材料价差				3.10
	柴油	kg	0.77	4.02	3.10
五	未计价材料费				
六	税金	%	13.34	9.00%	1.20
	合计	元			14.54

附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				36.41
(一)	直接工程费				35.01
1	人工费				4.36
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.0002	90.90	0.02
	普工	工日	0.0079	65.10	0.51
	甲类工	工日	0.0005	90.90	0.05
	乙类工	工日	0.0137	65.10	0.89
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				0.83
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				29.83
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0006	919.74	0.57
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0033	842.21	2.77
	推土机 功率 59kw	台班	0.0016	455.26	0.75
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0086	600.27	5.17
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	35.01	4.00%	1.40
二	间接费	%	38.46	5.00%	1.92
三	利润	%	38.34	3.00%	1.15
四	材料价差				3.06
	氧气	m3	0.03	0.10	0.00
	乙炔气	kg	0.01	-1.50	-0.02
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.05	4.02	0.19
	柴油	kg	0.71	4.02	2.87
五	未计价材料费				
六	税金	%	42.55	9.00%	3.83
	合计	元			46.37

附表 4

工程施工费单价分析表

坑塘清挖、外运

定额编号：A02.01.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.36
(一)	直接工程费				10.93
1	人工费				0.92
	普工	工日	0.0142	65.10	0.92
2	材料费				1.43
	其他(或零星)材料费	元			1.43
3	机械费				8.58
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0027	919.74	2.48
	自卸汽车载重量8t	台班	0.0125	487.53	6.09
(二)	措施费	%	10.93	4.00%	0.44
二	间接费	%	11.36	5.00%	0.57
三	利润	%	11.93	3.00%	0.36
四	材料价差				3.12
	柴油	kg	0.77	4.02	3.12
五	未计价材料费				
六	税金	%	15.41	9.00%	1.39
	合计	元			16.79

附表 4

工程施工费单价分析表

埋设PVC穿孔排水管

定额编号：B02.02.05

单位:m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.26
(一)	直接工程费				1.19
1	人工费				1.15
	甲类工	工日	0.006	90.90	0.55
	乙类工	工日	0.008	65.10	0.52
	其他人工费	元			0.09
2	材料费				0.04
	密封胶	kg	0.002	19.70	0.04
3	机械费				
(二)	措施费	%	1.19	5.40%	0.06
二	间接费	%	1.15	65.00%	0.75
三	利润	%	2.01	3.00%	0.06
四	材料价差				
五	未计价材料费				39.00
六	税金	%	41.07	9.00%	3.70
	合计	元			44.77

附表 4

工程施工费单价分析表

底土层重构回填三类土（占比70%）

定额编号：A02.01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				13.26
(一)	直接工程费				12.75
1	人工费				0.59
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0077	65.10	0.50
	其他人工费	元			0.01
2	材料费				
3	机械费				12.16
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0019	842.21	1.57
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.62
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0162	600.27	9.69
	其他机械费	元			0.27
(二)	措施费	%	12.75	4.00%	0.51
二	间接费	%	13.26	5.00%	0.66
三	利润	%	13.92	3.00%	0.42
四	材料价差				3.83
	柴油	kg	0.95	4.02	3.83
五	未计价材料费				
六	税金	%	18.17	9.00%	1.64
	合计	元			19.81

附表 4

工程施工费单价分析表

底土层重构回填砂砾（占比30%）

定额编号：A02.01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				17.94
(一)	直接工程费				17.25
1	人工费				0.80
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.10
	乙类工	工日	0.0104	65.10	0.67
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				16.45
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0025	842.21	2.13
	推土机 功率 59kw	台班	0.0018	455.26	0.84
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0219	600.27	13.12
	其他机械费	元			0.37
(二)	措施费	%	17.25	4.00%	0.69
二	间接费	%	17.94	5.00%	0.90
三	利润	%	18.84	3.00%	0.57
四	材料价差				5.19
	柴油	kg	1.29	4.02	5.19
五	未计价材料费				
六	税金	%	24.59	9.00%	2.21
	合计	元			26.80

附表 4

工程施工费单价分析表

坑塘填平压实

定额编号：A02.01.02

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.38
(一)	直接工程费				1.33
1	人工费				0.24
	甲类工	工日	0.0003	90.90	0.03
	乙类工	工日	0.0033	65.10	0.21
2	材料费				
3	机械费				1.09
	内燃压路机12~15t	台班	0.0013	391.06	0.51
	推土机 功率 74kw	台班	0.0009	636.79	0.57
(二)	措施费	%	1.33	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.38	5.00%	0.07
三	利润	%	1.45	3.00%	0.04
四	材料价差				0.36
	柴油	kg	0.09	4.02	0.36
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.86	9.00%	0.17
	合计	元			2.02

附表 4

工程施工费单价分析表

修筑田坎所需土方调运

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9.06
(一)	直接工程费				8.72
1	人工费				0.71
	甲类工	工日	0.001	90.90	0.09
	乙类工	工日	0.009	65.10	0.59
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				8.00
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0022	842.21	1.85
	推土机 功率 59kw	台班	0.0016	455.26	0.73
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0084	600.27	5.04
	其他机械费	元			0.38
(二)	措施费	%	8.72	4.00%	0.35
二	间接费	%	9.06	5.00%	0.45
三	利润	%	9.52	3.00%	0.29
四	材料价差				2.51
	柴油	kg	0.62	4.02	2.51
五	未计价材料费				
六	税金	%	12.31	9.00%	1.11
	合计	元			13.42

附表 4

工程施工费单价分析表

田坎压实

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.99
(一)	直接工程费				6.72
1	人工费				2.41
	甲类工	工日	0.002	90.90	0.18
	乙类工	工日	0.03	65.10	1.95
	其他人工费	元			0.28
2	材料费				
3	机械费				4.31
	履带式拖拉机 功率74kw	台班	0.0038	626.26	2.38
	推土机 功率 74kw	台班	0.001	636.79	0.64
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.0018	203.27	0.37
	刨毛机	台班	0.001	428.20	0.43
	其他机械费	元			0.50
(二)	措施费	%	6.72	4.00%	0.27
二	间接费	%	6.99	5.00%	0.35
三	利润	%	7.34	3.00%	0.22
四	材料价差				1.39
	柴油	kg	0.35	4.02	1.39
	电	kW. h	0.03	0.04	0.00
五	未计价材料费				
六	税金	%	8.95	9.00%	0.81
	合计	元			9.76

附表 4

工程施工费单价分析表

田坎边坡修挖

定额编号：A01.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.08
(一)	直接工程费				2.00
1	人工费				0.45
	乙类工	工日	0.006	65.10	0.39
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				
3	机械费				1.55
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.35
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	2.00	4.00%	0.08
二	间接费	%	2.08	5.00%	0.10
三	利润	%	2.18	3.00%	0.07
四	材料价差				0.46
	柴油	kg	0.12	4.02	0.46
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.71	9.00%	0.24
	合计	元			2.96

附表 4

工程施工费单价分析表

生石灰撒施

定额编号：E.01

单位：hm2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				274.96
(一)	直接工程费				264.39
1	人工费				136.71
	乙类工	工日	2.10	65.10	136.71
2	材料费				127.68
	生石灰	t	0.6954	180.00	125.17
	其他(或零星)材料费	元			2.50
3	机械费				
(二)	措施费	%	264.39	4.00%	10.58
二	间接费	%	274.96	5.00%	13.75
三	利润	%	288.71	3.00%	8.66
四	材料价差				
	生石灰	t	0.70	260.00	180.80
五	未计价材料费				
六	税金	%	297.37	9.00%	26.76
	合计	元			324.13

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B04.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4.49
(一)	直接工程费				4.32
1	人工费				2.73
	技工	工日	0.0003	90.90	0.02
	普工	工日	0.0416	65.10	2.71
2	材料费				0.21
	其他(或零星)材料费	元			0.21
3	机械费				1.39
	胶轮车	台班	0.0128	4.75	0.06
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0014	919.74	1.32
(二)	措施费	%	4.32	4.00%	0.17
二	间接费	%	4.49	5.00%	0.22
三	利润	%	4.72	3.00%	0.14
四	材料价差				0.43
	柴油	kg	0.11	4.02	0.43
五	未计价材料费				
六	税金	%	5.29	9.00%	0.48
	合计	元			5.77

附表 4

工程施工费单价分析表

暗管安装

定额编号：B04.02.08

单位:m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				84.72
(一)	直接工程费				80.38
1	人工费				46.52
	甲类工	工日	0.24	90.90	21.82
	乙类工	工日	0.36	65.10	23.44
	其他人工费	元			1.27
2	材料费				23.62
	锯材	m3	0.01	1200.00	12.00
	型钢	kg	0.08	4.70	0.38
	铁丝	kg	0.27	5.20	1.40
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.01	163.29	1.63
	橡胶止水圈	根	0.21	36.00	7.56
	其他(或零星)材料费	元			0.64
3	机械费				10.25
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.06	126.53	7.59
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.11	21.61	2.38
	其他机械费	元			0.28
(二)	措施费	%	80.38	5.40%	4.34
二	间接费	%	46.52	65.00%	30.24
三	利润	%	114.96	3.00%	3.45
四	材料价差				2.01
	锯材	m3	0.01	130.00	1.30
	型钢	kg	0.08	-1.09	-0.09
	铁丝	kg	0.27	-0.70	-0.19
	水泥32.5	kg	3.26	0.04	0.11
	中砂	m3	0.01	55.00	0.59
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
	电	kW.h	3.72	0.04	0.15
五	未计价材料费				264.12
六	税金	%	384.53	9.00%	34.61
	合计	元			419.14

附表 4

工程施工费单价分析表

人工伐树、挖根

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3. 27
(一)	直接工程费				3. 15
1	人工费				1. 58
	乙类工	工日	0. 0219	65. 10	1. 43
	甲类工	工日	0. 0004	90. 90	0. 04
	其他人工费	元			0. 11
2	材料费				
3	机械费				1. 57
	推土机 功率 59kw	台班	0. 001	455. 26	0. 45
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0. 0003	842. 21	0. 28
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0. 0013	600. 27	0. 76
	其他机械费	元			0. 08
(二)	措施费	%	3. 15	4. 00%	0. 13
二	间接费	%	3. 27	5. 00%	0. 16
三	利润	%	3. 44	3. 00%	0. 10
四	材料价差				0. 51
	柴油	kg	0. 13	4. 02	0. 51
五	未计价材料费				
六	税金	%	4. 05	9. 00%	0. 36
	合计	元			4. 41

附表 4

工程施工费单价分析表

清理地表浅层作物

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				0.84
(一)	直接工程费				0.81
1	人工费				0.06
	乙类工	工日	0.0008	65.10	0.05
	甲类工	工日	0.0001	90.90	0.01
2	材料费				
3	机械费				0.75
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.0003	431.65	0.14
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0002	842.21	0.14
	推土机 功率 59kw	台班	0.0001	455.26	0.05
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0006	600.27	0.38
	其他机械费	元			0.04
(二)	措施费	%	0.81	4.00%	0.03
二	间接费	%	0.84	5.00%	0.04
三	利润	%	0.88	3.00%	0.03
四	材料价差				0.24
	柴油	kg	0.06	4.02	0.24
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.15	9.00%	0.10
	合计	元			1.25

附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				46.33
(一)	直接工程费				44.55
1	人工费				5.29
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.0002	90.90	0.02
	普工	工日	0.0078	65.10	0.51
	甲类工	工日	0.0011	90.90	0.10
	乙类工	工日	0.027	65.10	1.76
	其他人工费	元			0.04
2	材料费				0.83
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				38.43
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0006	919.74	0.57
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0065	842.21	5.46
	推土机 功率 59kw	台班	0.0032	455.26	1.47
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.017	600.27	10.18
	其他机械费	元			0.39
(二)	措施费	%	44.55	4.00%	1.78
二	间接费	%	50.36	5.00%	2.52
三	利润	%	48.85	3.00%	1.47
四	材料价差				5.84
	氧气	m3	0.03	0.10	0.00
	乙炔气	kg	0.01	-1.50	-0.02
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.05	4.02	0.19
	柴油	kg	1.41	4.02	5.65
五	未计价材料费				
六	税金	%	56.15	9.00%	5.05
	合计	元			61.20

附表 4

工程施工费单价分析表

土方挖填

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.08
(一)	直接工程费				2.00
1	人工费				0.45
	乙类工	工日	0.006	65.10	0.39
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				
3	机械费				1.55
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.35
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	2.00	4.00%	0.08
二	间接费	%	2.08	5.00%	0.10
三	利润	%	2.18	3.00%	0.07
四	材料价差				0.46
	柴油	kg	0.12	4.02	0.46
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.71	9.00%	0.24
	合计	元			2.96

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：D02.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.89
(一)	直接工程费				5.66
1	人工费				2.94
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0232	65.10	1.51
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.07
2	材料费				0.29
	其他(或零星)材料费	元			0.29
3	机械费				2.43
	挖掘机液压 斗容0.6m3	台班	0.0033	728.41	2.43
(二)	措施费	%	5.66	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.89	5.00%	0.29
三	利润	%	6.19	3.00%	0.19
四	材料价差				0.64
	柴油	kg	0.16	4.02	0.64
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.01	9.00%	0.63
	合计	元			7.64

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：D02.02.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

砌石

定额编号：D02.02.05

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				245.56
(一)	直接工程费				236.11
1	人工费				103.28
	甲类工	工日	0.077	90.90	7.00
	乙类工	工日	1.471	65.10	95.76
	其他人工费	元			0.51
2	材料费				132.84
	毛石	m3	1.08	70.00	75.60
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.3465	163.29	56.58
	其他(或零星)材料费	元			0.66
3	机械费				
(二)	措施费	%	236.11	4.00%	9.44
二	间接费	%	245.56	5.00%	12.28
三	利润	%	257.84	3.00%	7.74
四	材料价差				51.50
	毛石	m3	1.08	25.00	27.00
	水泥32.5	kg	113.08	0.04	3.96
	中砂	m3	0.37	55.00	20.54
	水	m3	0.07	-2.98	-0.20
五	未计价材料费				
六	税金	%	317.07	9.00%	28.54
	合计	元			345.61

附表 4

工程施工费单价分析表

PVC管安装

定额编号：B02.02.05

单位：m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				0.45
(一)	直接工程费				0.43
1	人工费				0.41
	甲类工	工日	0.002	90.90	0.18
	乙类工	工日	0.003	65.10	0.20
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				0.02
	密封胶	kg	0.001	19.70	0.02
3	机械费				
(二)	措施费	%	0.43	5.40%	0.02
二	间接费	%	0.41	65.00%	0.26
三	利润	%	0.72	3.00%	0.02
四	材料价差				
五	未计价材料费				6.81
六	税金	%	7.55	9.00%	0.68
	合计	元			8.23

附表 4

工程施工费单价分析表

反滤层

定额编号：E.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				108.51
(一)	直接工程费				104.33
1	人工费				42.52
	甲类工	工日	0.032	90.90	2.91
	乙类工	工日	0.602	65.10	39.19
	其他人工费	元			0.42
2	材料费				61.81
	碎石	m3	0.816	60.00	48.96
	砂机制	m3	0.204	60.00	12.24
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				
(二)	措施费	%	104.33	4.00%	4.17
二	间接费	%	108.51	5.00%	5.43
三	利润	%	113.93	3.00%	3.42
四	材料价差				56.10
	碎石	m3	0.82	55.00	44.88
	砂	m3	0.20	55.00	11.22
五	未计价材料费				
六	税金	%	173.45	9.00%	15.61
	合计	元			189.06

附表 4

工程施工费单价分析表

人工伐树、挖根

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2. 59
(一)	直接工程费				2. 49
1	人工费				1. 52
	乙类工	工日	0. 0212	65. 10	1. 38
	甲类工	工日	0. 0003	90. 90	0. 03
	其他人工费	元			0. 11
2	材料费				
3	机械费				0. 97
	推土机 功率 59kw	台班	0. 0009	455. 26	0. 40
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0. 0002	842. 21	0. 14
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0. 0006	600. 27	0. 38
	其他机械费	元			0. 05
(二)	措施费	%	2. 49	4. 00%	0. 10
二	间接费	%	2. 59	5. 00%	0. 13
三	利润	%	2. 72	3. 00%	0. 08
四	材料价差				0. 32
	柴油	kg	0. 08	4. 02	0. 32
五	未计价材料费				
六	税金	%	3. 12	9. 00%	0. 28
	合计	元			3. 41

附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				43.50
(一)	直接工程费				41.83
1	人工费				5.02
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.0002	90.90	0.02
	普工	工日	0.0079	65.10	0.51
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0232	65.10	1.51
	其他人工费	元			0.04
2	材料费				0.83
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				35.98
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0006	919.74	0.57
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0056	842.21	4.69
	推土机 功率 59kw	台班	0.0028	455.26	1.27
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0146	600.27	8.75
	其他机械费	元			0.34
(二)	措施费	%	41.83	4.00%	1.67
二	间接费	%	46.97	5.00%	2.35
三	利润	%	45.85	3.00%	1.38
四	材料价差				5.04
	氧气	m3	0.03	0.10	0.00
	乙炔气	kg	0.01	-1.50	-0.02
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.05	4.02	0.19
	柴油	kg	1.21	4.02	4.86
五	未计价材料费				
六	税金	%	52.27	9.00%	4.70
	合计	元			56.97

附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				48.15
(一)	直接工程费				46.29
1	人工费				5.46
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.0002	90.90	0.02
	普工	工日	0.0079	65.10	0.51
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0294	65.10	1.91
	其他人工费	元			0.05
2	材料费				0.83
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				40.01
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0006	919.74	0.57
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0071	842.21	5.95
	推土机 功率 59kw	台班	0.0035	455.26	1.61
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0185	600.27	11.09
	其他机械费	元			0.43
(二)	措施费	%	46.29	4.00%	1.85
二	间接费	%	52.54	5.00%	2.63
三	利润	%	50.77	3.00%	1.52
四	材料价差				6.34
	氧气	m3	0.03	0.10	0.00
	乙炔气	kg	0.01	-1.50	-0.02
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.05	4.02	0.19
	柴油	kg	1.53	4.02	6.16
五	未计价材料费				
六	税金	%	58.64	9.00%	5.28
	合计	元			63.92

附表 4

工程施工费单价分析表

人工伐树、挖根

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4.93
(一)	直接工程费				4.74
1	人工费				2.71
	乙类工	工日	0.0379	65.10	2.46
	甲类工	工日	0.0006	90.90	0.05
	其他人工费	元			0.20
2	材料费				
3	机械费				2.02
	推土机 功率 59kw	台班	0.0016	455.26	0.71
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0003	842.21	0.25
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0016	600.27	0.97
	其他机械费	元			0.09
(二)	措施费	%	4.74	4.00%	0.19
二	间接费	%	4.93	5.00%	0.25
三	利润	%	5.17	3.00%	0.16
四	材料价差				0.67
	柴油	kg	0.17	4.02	0.67
五	未计价材料费				
六	税金	%	6.00	9.00%	0.54
	合计	元			6.54

附表 4

工程施工费单价分析表

清理地表浅层作物

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1. 01
(一)	直接工程费				0. 97
1	人工费				0. 06
	乙类工	工日	0. 0008	65. 10	0. 05
	甲类工	工日	0. 0001	90. 90	0. 01
2	材料费				
3	机械费				0. 91
	推土机 功率 40~55kw	台班	0. 0003	431. 65	0. 14
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0. 0002	842. 21	0. 14
	推土机 功率 59kw	台班	0. 0001	455. 26	0. 05
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0. 0009	600. 27	0. 54
	其他机械费	元			0. 03
(二)	措施费	%	0. 97	4. 00%	0. 04
二	间接费	%	1. 01	5. 00%	0. 05
三	利润	%	1. 06	3. 00%	0. 03
四	材料价差				0. 29
	柴油	kg	0. 07	4. 02	0. 29
五	未计价材料费				
六	税金	%	1. 38	9. 00%	0. 12
	合计	元			1. 51

附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				36.34
(一)	直接工程费				34.94
1	人工费				4.19
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.0002	90.90	0.02
	普工	工日	0.0079	65.10	0.51
	甲类工	工日	0.0005	90.90	0.04
	乙类工	工日	0.0114	65.10	0.74
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				0.83
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				29.92
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0006	919.74	0.57
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0027	842.21	2.31
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.62
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0097	600.27	5.85
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	34.94	4.00%	1.40
二	间接费	%	38.38	5.00%	1.92
三	利润	%	38.26	3.00%	1.15
四	材料价差				3.06
	氧气	m3	0.03	0.10	0.00
	乙炔气	kg	0.01	-1.50	-0.02
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.05	4.02	0.19
	柴油	kg	0.72	4.02	2.88
五	未计价材料费				
六	税金	%	42.47	9.00%	3.82
	合计	元			46.29

附表 4

工程施工费单价分析表

素土铺筑

定额编号：C01.01.06

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				31.16
(一)	直接工程费				29.97
1	人工费				12.26
	甲类工	工日	0.0151	90.90	1.37
	乙类工	工日	0.1669	65.10	10.87
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				16.90
	素土	m3	0.482	35.00	16.87
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				0.81
	内燃压路机8~10t	台班	0.0022	365.41	0.80
(二)	措施费	%	29.97	4.00%	1.20
二	间接费	%	31.16	5.00%	1.56
三	利润	%	32.72	3.00%	0.98
四	材料价差				2.41
	素土	m3	0.48	4.50	2.17
	柴油	kg	0.06	4.02	0.24
五	未计价材料费				
六	税金	%	36.11	9.00%	3.25
	合计	元			39.36

附表 4

工程施工费单价分析表

泥结碎石路面

定额编号：C01.02.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				22.16
(一)	直接工程费				21.31
1	人工费				5.07
	甲类工	工日	0.0059	90.90	0.54
	乙类工	工日	0.0694	65.10	4.52
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				15.26
	水	m3	0.048	3.58	0.17
	砂机制	m3	0.0288	60.00	1.73
	碎石	m3	0.1928	60.00	11.57
	粘土	m3	0.044	39.50	1.74
	其他(或零星)材料费	元			0.05
3	机械费				0.97
	内燃压路机6~8t	台班	0.0012	346.62	0.43
	自行式平地机 功率118kw	台班	0.0006	895.01	0.54
(二)	措施费	%	21.31	4.00%	0.85
二	间接费	%	22.16	5.00%	1.11
三	利润	%	23.27	3.00%	0.70
四	材料价差				12.52
	水	m3	0.05	-2.98	-0.14
	砂	m3	0.03	55.00	1.58
	碎石	m3	0.19	55.00	10.60
	柴油	kg	0.08	4.02	0.33
五	未计价材料费				
六	税金	%	36.48	9.00%	3.28
	合计	元			39.77

附表 4

工程施工费单价分析表

田块间调运

定额编号：A02.01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.98
(一)	直接工程费				7.67
1	人工费				0.63
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0079	65.10	0.52
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				7.04
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0019	842.21	1.63
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.64
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0074	600.27	4.44
	其他机械费	元			0.34
(二)	措施费	%	7.67	4.00%	0.31
二	间接费	%	7.98	5.00%	0.40
三	利润	%	8.38	3.00%	0.25
四	材料价差				2.21
	柴油	kg	0.55	4.02	2.21
五	未计价材料费				
六	税金	%	10.83	9.00%	0.97
	合计	元			11.81

附表 4

工程施工费单价分析表

暗管安装

定额编号：B04.02.08

单位:m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				84.72
(一)	直接工程费				80.38
1	人工费				46.52
	甲类工	工日	0.24	90.90	21.82
	乙类工	工日	0.36	65.10	23.44
	其他人工费	元			1.27
2	材料费				23.62
	锯材	m3	0.01	1200.00	12.00
	型钢	kg	0.08	4.70	0.38
	铁丝	kg	0.27	5.20	1.40
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.01	163.29	1.63
	橡胶止水圈	根	0.21	36.00	7.56
	其他(或零星)材料费	元			0.64
3	机械费				10.25
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.06	126.53	7.59
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.11	21.61	2.38
	其他机械费	元			0.28
(二)	措施费	%	80.38	5.40%	4.34
二	间接费	%	46.52	65.00%	30.24
三	利润	%	114.96	3.00%	3.45
四	材料价差				2.01
	锯材	m3	0.01	130.00	1.30
	型钢	kg	0.08	-1.09	-0.09
	铁丝	kg	0.27	-0.70	-0.19
	水泥32.5	kg	3.26	0.04	0.11
	中砂	m3	0.01	55.00	0.59
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
	电	kW.h	3.72	0.04	0.15
五	未计价材料费				159.38
六	税金	%	279.80	9.00%	25.18
	合计	元			304.98

附表 4

工程施工费单价分析表

人工伐树、挖根

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4.28
(一)	直接工程费				4.12
1	人工费				1.65
	乙类工	工日	0.0228	65.10	1.48
	甲类工	工日	0.0005	90.90	0.05
	其他人工费	元			0.12
2	材料费				
3	机械费				2.47
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.62
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0006	842.21	0.46
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0021	600.27	1.26
	其他机械费	元			0.13
(二)	措施费	%	4.12	4.00%	0.16
二	间接费	%	4.28	5.00%	0.21
三	利润	%	4.50	3.00%	0.13
四	材料价差				0.80
	柴油	kg	0.20	4.02	0.80
五	未计价材料费				
六	税金	%	5.43	9.00%	0.49
	合计	元			5.92

附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				37.40
(一)	直接工程费				35.97
1	人工费				4.45
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.0002	90.90	0.02
	普工	工日	0.0079	65.10	0.51
	甲类工	工日	0.0006	90.90	0.05
	乙类工	工日	0.015	65.10	0.98
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				0.83
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				30.69
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0006	919.74	0.57
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0036	842.21	3.04
	推土机 功率 59kw	台班	0.0018	455.26	0.82
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0095	600.27	5.67
	其他机械费	元			0.22
(二)	措施费	%	35.97	4.00%	1.44
二	间接费	%	39.65	5.00%	1.98
三	利润	%	39.39	3.00%	1.18
四	材料价差				3.34
	氧气	m3	0.03	0.10	0.00
	乙炔气	kg	0.01	-1.50	-0.02
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.05	4.02	0.19
	柴油	kg	0.78	4.02	3.15
五	未计价材料费				
六	税金	%	43.90	9.00%	3.95
	合计	元			47.86

附表 4

工程施工费单价分析表

耕作土推铺

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.36
(一)	直接工程费				5.15
1	人工费				0.16
	乙类工	工日	0.0024	65.10	0.16
2	材料费				
3	机械费				4.99
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.011	431.65	4.75
	其他机械费	元			0.24
(二)	措施费	%	5.15	4.00%	0.21
二	间接费	%	5.36	5.00%	0.27
三	利润	%	5.62	3.00%	0.17
四	材料价差				1.77
	柴油	kg	0.44	4.02	1.77
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.56	9.00%	0.68
	合计	元			8.24

附表 4

工程施工费单价分析表

原表土回填

定额编号：A02.02.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				8.14
(一)	直接工程费				7.82
1	人工费				0.64
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0081	65.10	0.53
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				7.19
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.002	842.21	1.66
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.65
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0075	600.27	4.53
	其他机械费	元			0.34
(二)	措施费	%	7.82	4.00%	0.31
二	间接费	%	8.14	5.00%	0.41
三	利润	%	8.54	3.00%	0.26
四	材料价差				2.25
	柴油	kg	0.56	4.02	2.25
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.05	9.00%	0.99
	合计	元			12.04

附表 4

工程施工费单价分析表

耕作土推铺

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.54
(一)	直接工程费				1.48
1	人工费				0.07
	乙类工	工日	0.001	65.10	0.06
2	材料费				
3	机械费				1.41
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.0031	431.65	1.35
	其他机械费	元			0.07
(二)	措施费	%	1.48	4.00%	0.06
二	间接费	%	1.54	5.00%	0.08
三	利润	%	1.62	3.00%	0.05
四	材料价差				0.50
	柴油	kg	0.12	4.02	0.50
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.17	9.00%	0.19
	合计	元			2.36

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B06.01.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.08
(一)	直接工程费				2.00
1	人工费				0.45
	乙类工	工日	0.006	65.10	0.39
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				
3	机械费				1.55
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.35
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	2.00	4.00%	0.08
二	间接费	%	2.08	5.00%	0.10
三	利润	%	2.18	3.00%	0.07
四	材料价差				0.46
	柴油	kg	0.12	4.02	0.46
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.71	9.00%	0.24
	合计	元			2.96

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B06.01.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

房顶混凝土

定额编号：B06.01.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				368.10
(一)	直接工程费				350.57
1	人工费				108.22
	甲类工	工日	0.3959	90.90	35.98
	乙类工	工日	1.0765	65.10	70.08
	其他人工费	元			2.16
2	材料费				219.06
	板枋材	m3	0.0023	1200.00	2.76
	组合钢模板	kg	0.1795	5.04	0.90
	型钢	kg	0.1311	4.70	0.62
	卡扣件	kg	0.149	6.00	0.89
	铁件	kg	0.20	5.50	1.10
	预埋铁件	kg	0.3445	5.80	2.00
	电焊条	kg	0.0069	6.32	0.04
	铁钉	kg	0.0193	5.50	0.11
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 粗砂换为中砂 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	198.29	204.24
	水	m3	1.00	3.58	3.58
	其他(或零星)材料费	元			2.81
3	机械费				23.29
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.046	24.12	1.11
	电焊机直流30kVA	台班	0.0164	235.28	3.86
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0259	202.66	5.25
	双胶轮车	台班	0.3255	3.22	1.05
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	350.57	5.00%	17.53
二	间接费	%	368.10	6.00%	22.09
三	利润	%	390.18	3.00%	11.71
四	材料价差				105.77
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.14
	型钢	kg	0.13	-1.09	-0.14
	铁件	kg	0.20	-1.30	-0.26
	预埋铁件	kg	0.34	-1.60	-0.55
	电焊条	kg	0.01	-1.32	-0.01

附表 4

工程施工费单价分析表

	铁钉	kg	0.02	-1.20	-0.02
	水泥42.5	kg	385.39	0.07	25.05
	中砂	m3	0.60	55.00	32.92
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.67	-2.98	-4.97
	电	kW.h	5.37	0.04	0.21
	风	m3	23.31	-0.02	-0.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	507.66	9.00%	45.69
	合计	元			553.35

附表 4

工程施工费单价分析表

泵房墙体

定额编号：B06.01.08

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				280.92
(一)	直接工程费				270.12
1	人工费				102.25
	甲类工	工日	0.077	90.90	7.00
	乙类工	工日	1.46	65.10	95.05
	其他人工费	元			0.20
2	材料费				167.87
	标准砖	千块	0.53	240.00	127.20
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.247	163.29	40.33
	其他(或零星)材料费	元			0.34
3	机械费				
(二)	措施费	%	270.12	4.00%	10.80
二	间接费	%	280.92	5.00%	14.05
三	利润	%	294.97	3.00%	8.85
四	材料价差				107.57
	标准砖	千块	0.53	170.00	90.10
	水泥32.5	kg	80.61	0.04	2.82
	中砂	m3	0.27	55.00	14.64
	水	m3	0.05	-2.98	-0.14
五	未计价材料费				
六	税金	%	411.38	9.00%	37.02
	合计	元			448.41

附表 4

工程施工费单价分析表

内墙体抹面、油漆

定额编号：B06.01.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				50.06
(一)	直接工程费				48.14
1	人工费				28.18
	人工费	元	28.4659	0.99	28.18
2	材料费				19.96
	商品湿拌抹灰砂浆M20	m3	0.0057	535.00	3.05
	商品湿拌抹灰砂浆M15	m3	0.0173	520.00	9.00
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0003	300.00	0.09
	水	m3	0.0074	3.58	0.03
	其他材料费	元	0.2581	1.00	0.26
	水砂纸	张	0.04	0.77	0.03
	腻子粉 成品(一般型)	kg	1.242	2.94	3.65
	羧甲基纤维素	kg	0.0031	6.00	0.02
	石膏粉	kg	0.0299	0.80	0.02
	酚醛调和漆	kg	0.1854	10.99	2.04
	清油	kg	0.0155	14.87	0.23
	松节油	kg	0.0751	7.39	0.55
	桐油	kg	0.0218	35.00	0.76
	滑石粉	kg	0.1386	0.98	0.14
	乳液	kg	0.0155	5.83	0.09
3	机械费				
(二)	措施费	%	48.14	4.00%	1.93
二	间接费	%	50.06	5.00%	2.50
三	利润	%	52.57	3.00%	1.58
四	材料价差				
	商品湿拌抹灰砂浆M20	m3	0.01	-80.00	-0.46
	商品湿拌抹灰砂浆M15	m3	0.02	-80.00	-1.38
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.00	35.00	0.01
	水	m3	0.01	-2.98	-0.02
	清油	kg	0.02	-1.64	-0.03
	桐油	kg	0.02	-22.50	-0.49
五	未计价材料费				
六	税金	%	54.14	9.00%	4.87
	合计	元			59.02

附表 4

工程施工费单价分析表

外墙面粉面

定额编号：B06.01.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				37.75
(一)	直接工程费				36.29
1	人工费				23.95
	人工费	元	24.1931	0.99	23.95
2	材料费				12.34
	商品湿拌抹灰砂浆M20	m3	0.0057	535.00	3.05
	商品湿拌抹灰砂浆M15	m3	0.0173	520.00	9.00
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0003	300.00	0.09
	水	m3	0.0069	3.58	0.02
	其他材料费	元	0.183	1.00	0.18
3	机械费				
(二)	措施费	%	36.29	4.00%	1.45
二	间接费	%	37.75	5.00%	1.89
三	利润	%	39.63	3.00%	1.19
四	材料价差				
	商品湿拌抹灰砂浆M20	m3	0.01	-80.00	-0.46
	商品湿拌抹灰砂浆M15	m3	0.02	-80.00	-1.38
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.00	35.00	0.01
	水	m3	0.01	-2.98	-0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	40.82	9.00%	3.67
	合计	元			44.50

附表 4

工程施工费单价分析表

房顶钢筋Φ10内

定额编号：B06.01.04

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5325.01
(一)	直接工程费				5071.44
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3590.38
	圆钢Φ10内	t	1.02	3420.00	3488.40
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			35.55
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5071.44	5.00%	253.57
二	间接费	%	5325.01	6.00%	319.50
三	利润	%	5644.52	3.00%	169.34
四	材料价差				-5.58
	圆钢Φ10内	t	1.02	-10.00	-10.20
	铁丝	kg	4.00	-0.70	-2.80
	电焊条	kg	7.22	-1.32	-9.53
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5808.27	9.00%	522.74
	合计	元			6331.01

附表 4

工程施工费单价分析表

房顶钢筋Φ12~25 HRB400

定额编号：B06.01.04

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5357.47
(一)	直接工程费				5102.35
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3621.28
	螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1.02	3450.00	3519.00
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			35.85
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5102.35	5.00%	255.12
二	间接费	%	5357.47	6.00%	321.45
三	利润	%	5678.91	3.00%	170.37
四	材料价差				-148.38
	螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1.02	-150.00	-153.00
	铁丝	kg	4.00	-0.70	-2.80
	电焊条	kg	7.22	-1.32	-9.53
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5700.90	9.00%	513.08
	合计	元			6213.98

附表 4

工程施工费单价分析表

不锈钢门

定额编号：B06.01.08

单位：扇

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		4.00%	
二	间接费	%		5.00%	
三	利润	%		3.00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%		10.00%	
	合计	元			800.00

附表 4

工程施工费单价分析表

水泵安装

定额编号：B06.01.09

单位：台

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				428.62
(一)	直接工程费				406.66
1	人工费				283.75
	甲类工	工日	2.40	90.90	218.16
	乙类工	工日	0.80	65.10	52.08
	其他人工费	元			13.51
2	材料费				51.89
	平垫铁	kg	1.80	5.50	9.90
	斜垫铁	kg	1.20	5.50	6.60
	汽油90#	kg	0.05	5.00	0.25
	煤油	kg	0.56	4.70	2.63
	机油	kg	0.41	16.00	6.56
	氧气	m3	0.13	5.70	0.74
	乙炔气	m3	0.05	9.50	0.48
	油浸石棉盘根 编制6~10 250℃	kg	0.25	14.04	3.51
	水泥	kg	38.50	0.30	11.55
	砂子	m3	0.06	60.00	3.60
	碎石	m3	0.06	60.00	3.60
	其他(或零星)材料费	元			2.47
3	机械费				71.02
	汽车起重机 柴油型 起重量8t	台班	0.10	520.74	52.07
	电焊机交流20~25kVA	台班	0.10	155.61	15.56
	其他机械费	元			3.38
(二)	措施费	%	548.99	4.00%	21.96
二	间接费	%	3688.78	5.00%	184.44
三	利润	%	613.06	3.00%	18.39
四	材料价差				22.92
	汽油90#	kg	0.05	4.87	0.24
	机油	kg	0.41	-2.50	-1.03
	氧气	m3	0.13	0.10	0.01
	乙炔气	m3	0.05	-1.50	-0.08
	砂子	m3	0.06	55.00	3.30
	碎石	m3	0.06	55.00	3.30
	柴油	kg	4.00	4.02	16.08
	电	kW. h	7.60	0.04	0.30

附表 4

工程施工费单价分析表

五	未计价材料费				
六	税金	%	654.37	10.00%	58.89
	合计	元			3186.83

附表 4

工程施工费单价分析表

不锈钢配电箱安装

定额编号：B06.01.09

单位：台

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		4.00%	
二	间接费	%		5.00%	
三	利润	%		3.00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%		9.00%	
	合计	元			1501.93

附表 4

工程施工费单价分析表

380V线路架设

定额编号：B06.02.02

单位：km

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				60546.94
(一)	直接工程费				58218.22
1	人工费				18633.52
	甲类工	工日	75.50	90.90	6862.95
	乙类工	工日	176.30	65.10	11477.13
	其他人工费	元			293.44
2	材料费				37930.33
	水泥电杆 长度0~7m	根	26.00	256.00	6656.00
	铁横担L63×6×1500	根	41.00	68.00	2788.00
	导线BLX-16	m	4330.00	4.80	20784.00
	瓷瓶	个	149.00	21.00	3129.00
	镀锌钢绞线GJ-35	m	140.00	3.60	504.00
	线夹	个	26.00	16.00	416.00
	混凝土拉盘LP-6	块	13.00	42.00	546.00
	螺栓	kg	93.00	7.00	651.00
	铁件	kg	338.00	5.50	1859.00
	其他(或零星)材料费	元			597.33
3	机械费				1654.37
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	3.74	329.63	1232.82
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.84	470.83	395.50
	其他机械费	元			26.05
(二)	措施费	%	58218.22	4.00%	2328.73
二	间接费	%	60546.94	5.00%	3027.35
三	利润	%	63574.29	3.00%	1907.23
四	材料价差				726.41
	铁件	kg	338.00	-1.30	-439.40
	汽油	kg	141.60	5.13	726.41
五	未计价材料费				
六	税金	%	66207.93	9.00%	5958.71
	合计	元			72166.64

附表 4

工程施工费单价分析表

进水池池底混凝土

定额编号：B01.04.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				343.45
(一)	直接工程费				327.10
1	人工费				99.89
	甲类工	工日	0.3619	90.90	32.89
	乙类工	工日	0.9972	65.10	64.92
	其他人工费	元			2.07
2	材料费				209.19
	板枋材	m3	0.0023	1200.00	2.76
	组合钢模板	kg	0.1795	5.04	0.90
	型钢	kg	0.1311	4.70	0.62
	卡扣件	kg	0.149	6.00	0.89
	铁件	kg	0.20	5.50	1.10
	预埋铁件	kg	0.3445	5.80	2.00
	电焊条	kg	0.0069	6.32	0.04
	铁钉	kg	0.0193	5.50	0.11
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	1.00	3.58	3.58
	其他(或零星)材料费	元			2.68
3	机械费				18.02
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.046	24.12	1.11
	电焊机直流30kVA	台班	0.0164	235.28	3.86
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0259	202.66	5.25
	双胶轮车	台班	0.3255	3.22	1.05
	混凝土搅拌机 0.8m3	台班	0.0198	328.67	6.50
	其他机械费	元			0.25
(二)	措施费	%	327.10	5.00%	16.35
二	间接费	%	343.45	6.00%	20.61
三	利润	%	364.06	3.00%	10.92
四	材料价差				104.69
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.14
	型钢	kg	0.13	-1.09	-0.14
	铁件	kg	0.20	-1.30	-0.26
	预埋铁件	kg	0.34	-1.60	-0.55
	电焊条	kg	0.01	-1.32	-0.01

附表 4

工程施工费单价分析表

	铁钉	kg	0.02	-1.20	-0.02
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.67	-2.98	-4.97
	电	kW.h	5.09	0.04	0.20
	风	m3	23.31	-0.02	-0.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	479.67	9.00%	43.17
	合计	元			522.84

附表 4

工程施工费单价分析表

进水池池壁混凝土

定额编号：B01.04.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				363.28
(一)	直接工程费				345.98
1	人工费				119.59
	甲类工	工日	0.4099	90.90	37.26
	乙类工	工日	1.2252	65.10	79.76
	其他人工费	元			2.57
2	材料费				208.60
	板枋材	m3	0.0026	1200.00	3.12
	组合钢模板	kg	0.0935	5.04	0.47
	型钢	kg	0.1984	4.70	0.93
	卡扣件	kg	0.2668	6.00	1.60
	铁件	kg	0.062	5.50	0.34
	预埋铁件	kg	0.3099	5.80	1.80
	电焊条	kg	0.0067	6.32	0.04
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 ⁺ 粗砂换为中砂 ⁺ 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	0.70	3.58	2.51
	其他(或零星)材料费	元			3.29
3	机械费				17.78
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0885	24.12	2.13
	电焊机直流30kVA	台班	0.0018	235.28	0.42
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0365	202.66	7.40
	双胶轮车	台班	0.3255	3.22	1.05
	混凝土搅拌机 0.8m3	台班	0.0198	328.67	6.50
	其他机械费	元			0.28
(二)	措施费	%	345.98	5.00%	17.30
二	间接费	%	363.28	6.00%	21.80
三	利润	%	385.07	3.00%	11.55
四	材料价差				104.71
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.16
	型钢	kg	0.20	-1.09	-0.22
	铁件	kg	0.06	-1.30	-0.08
	预埋铁件	kg	0.31	-1.60	-0.50
	电焊条	kg	0.01	-1.32	-0.01
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62

附表 4

工程施工费单价分析表

	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.56	-2.98	-4.64
	电	kW. h	3.14	0.04	0.13
	风	m3	32.85	-0.02	-0.66
五	未计价材料费				
六	税金	%	501.33	9.00%	45.12
	合计	元			546.45

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B02.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.89
(一)	直接工程费				5.66
1	人工费				2.94
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0232	65.10	1.51
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.07
2	材料费				0.29
	其他(或零星)材料费	元			0.29
3	机械费				2.43
	挖掘机液压 斗容0.6m3	台班	0.0033	728.41	2.43
(二)	措施费	%	5.66	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.89	5.00%	0.29
三	利润	%	6.19	3.00%	0.19
四	材料价差				0.64
	柴油	kg	0.16	4.02	0.64
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.01	9.00%	0.63
	合计	元			7.64

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B02.02.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

PE管DN110安装

定额编号：B02.02.06

单位：m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				0.90
(一)	直接工程费				0.86
1	人工费				0.81
	甲类工	工日	0.004	90.90	0.36
	乙类工	工日	0.006	65.10	0.39
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				0.04
	密封胶	kg	0.002	19.70	0.04
3	机械费				
(二)	措施费	%	0.86	5.40%	0.05
二	间接费	%	0.81	65.00%	0.53
三	利润	%	1.43	3.00%	0.04
四	材料价差				
五	未计价材料费				56.44
六	税金	%	57.91	9.00%	5.21
	合计	元			63.12

附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				37.45
(一)	直接工程费				36.01
1	人工费				4.45
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.0002	90.90	0.02
	普工	工日	0.0079	65.10	0.51
	甲类工	工日	0.0006	90.90	0.05
	乙类工	工日	0.0151	65.10	0.98
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				0.83
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.03
3	机械费				30.73
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0006	919.74	0.57
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0036	842.21	3.05
	推土机 功率 59kw	台班	0.0018	455.26	0.83
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0095	600.27	5.70
	其他机械费	元			0.22
(二)	措施费	%	36.01	4.00%	1.44
二	间接费	%	39.71	5.00%	1.99
三	利润	%	39.44	3.00%	1.18
四	材料价差				3.35
	氧气	m3	0.03	0.10	0.00
	乙炔气	kg	0.01	-1.50	-0.02
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.05	4.02	0.19
	柴油	kg	0.79	4.02	3.16
五	未计价材料费				
六	税金	%	43.97	9.00%	3.96
	合计	元			47.93

附表 7

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗(中/细)砂		碎(卵)石		水		外加剂		单价 (元)
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价	
1	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	42.5	2级配	337.92	0.30	0.60	60.00	0.84	60.00	0.19	3.58	0.00	0.00	188.84
2	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	42.5	2级配	374.17	0.30	0.58	60.00	0.84	60.00	0.19	3.58	0.00	0.00	198.29
3	砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5			326.35	0.30	1.08	60.00	0.00	0.00	0.20	3.58	0.00	0.00	163.29

附表 8

人工及主要材料用量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
(1)	(2)	(3)	(4)
1	砂机制	m3	43.59
2	机械工	工日	511.37
3	技工	工日	1.57
4	普工	工日	856.81
5	综合工日	工日	190.55
6	人工费	元	2497.30
7	甲类工	工日	5475.24
8	乙类工	工日	65189.82
9	机械工	工日	23695.21
10	汽油	kg	46.51
11	柴油	kg	530394.16
12	碎石	m3	27271.85
13	素土	m3	799.81
14	标准砖	千块	2482.87
15	PVC管道 Φ160~210mm	m	2105.28
16	圆钢Φ10内	t	2.49
17	螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	2.08
18	预应力混凝土管 Φ400mm	m	182.81
19	砂子	m3	0.12
20	板枋材	m3	11.32
21	水泥	kg	77.00
22	水泥32.5	kg	652997.67
23	水泥42.5	kg	4263944.72
24	汽油90#	kg	0.10
25	锯材	m3	14.46
26	碎石40	m3	9799.43
27	中砂	m3	8985.20
28	柴油(机械用)	kg	17484.28
29	毛石	m3	99.59

附表 8

人工及主要材料用量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
(1)	(2)	(3)	(4)
30	PVC管道 Φ50mm	m	18.70
31	预应力混凝土管 Φ1000mm	m	12.12
32	PE管道 Φ110mm	m	14.28
33	预应力混凝土管 Φ600mm	m	28.28
34	预应力混凝土管 Φ800mm	m	34.34
35	有机肥（暂估）有机质含量不低于45%	t	864.47

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
一、	许村村DK1-水田	亩	26.66
(一)	土地平整工程	亩	26.66
1.1	地表清理工程	亩	26.66
E.01	人工伐树、挖根	m2	12230.07
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	30.6362
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	30.6362
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车5T	100m3	9.1909
E.01	清理地表浅层作物	m2	5370.75
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	5.3708
E.01	棚(房)拆除	m2	173.60
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	17.36
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.1736
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	1.1419
1.2	表土剥离保护	亩	26.66
A02.02.01	表土剥离	m3	3520.16
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	35.2016
1.3	田块平整工程	亩	26.66
A01.03	田块内推土	m3	1832.90
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	18.329
A02.01.03	田块间调运	m3	423.50
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.235
A02.01.02	土方回填压实	m3	2256.40
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	22.564
1.4	犁底层构筑	亩	26.66
A01.03	犁底层压实	m2	16315.62
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	16.3156
1.5	耕作土回填	亩	26.66

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A02. 02. 02	原表土回填	m3	3520. 16
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	35. 2016
A01. 03	耕作土推铺	m3	3520. 16
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度< 0. 3米 推土机推松土	100m3	35. 2016
1. 6	修筑田埂	m	143. 00
A01. 02. 03	土(石) 方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	57. 20
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	0. 572
A01. 03	田埂修筑	m3	57. 20
10341	轮胎碾压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	0. 572
(二)	土壤改良工程	亩	24. 47
2. 1	商品有机肥投放	t	24. 47
E. 01	商品有机肥购置	t	24. 47
	商品有机肥 购置	t	24. 47
E. 01	有机肥撒施(不含主材)	hm2	1. 6316
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	1. 6316
2. 2	生石灰投放	t	0. 49
E. 01	生石灰撒施	hm2	1. 6316
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	1. 6316
2. 3	土地翻耕	hm2	9. 7896
E. 01	改良、翻耕面积	hm2	9. 7896
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	9. 7896
(三)	灌溉与排水工程	亩	26. 66
3. 1	新修农渠 I (0. 4m*0. 4m)	m	350. 00
B02. 01. 01	土(石) 方开挖	m3	154. 875
10017*1. 35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 1549
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	1. 3939
B02. 01. 02	土(石) 方回填	m3	128. 835

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.2884
A01.02.03	土（石）方运输	m3	26.04
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.2604
B02.01.04	砌砖墙	m3	50.40
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.504
B02.01.03	底板	m3	28.00
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.28
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.2884
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2884
B02.01.06	碎石垫层	m3	35.00
30002	碎石垫层	100m3	0.35
E.01	伸缩缝	m2	2.80
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.028
B02.01.07	抹面（立面）	m2	280.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.80
B02.01.07	抹面（平面）	m2	126.00
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.26
3.2	新修农渠Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	129.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	65.2224
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0652
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.587
B02.01.02	土（石）方回填	m3	58.2693
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.5827
A01.02.03	土（石）方运输	m3	6.9531
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.0695
B02.01.04	砌砖墙	m3	23.22

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.2322
B02.01.03	底板	m3	13.932
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1393
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.1435
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1435
B02.01.06	碎石垫层	m3	14.19
30002	碎石垫层	100m3	0.1419
E.01	伸缩缝	m2	1.3932
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0139
B02.01.07	抹面（立面）	m2	129.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.29
B02.01.07	抹面（平面）	m2	46.44
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.4644
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.0903
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0009
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0009
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0009
B02.01.05	横系梁钢筋	t	0.0181
40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0181
3.3	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	256.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	161.8176
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1618
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.4564
B04.01.03	土（石）方回填	m3	90.9056
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.9091
A01.02.03	土（石）方运输	m3	227.971

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.2797
B04.01.06	砌砖墙	m3	36.864
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.3686
B04.01.04	底板	m3	20.48
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2048
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.2109
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2109
B04.01.07	垫层	m3	25.60
30002	碎石垫层	100m3	0.256
E.01	伸缩缝	m2	2.048
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0205
B04.01.08	抹面（立面）	m2	256.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.56
B04.01.08	抹面（平面）	m2	92.16
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.9216
3.4	新修农沟Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	115.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	109.917
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1099
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.9893
B04.01.03	土（石）方回填	m3	51.727
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.5173
A01.02.03	土（石）方运输	m3	58.19
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.5819
B04.01.06	砌砖墙	m3	20.70
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.207
B04.01.04	底板	m3	12.42

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1242
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.1279
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1279
B04.01.07	垫层	m3	12.65
30002	碎石垫层	100m3	0.1265
E.01	伸缩缝	m2	1.242
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0124
B04.01.08	抹面（立面）	m2	161.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.61
B04.01.08	抹面（平面）	m2	41.40
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.414
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.0805
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0008
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0008
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0008
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0161
40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0161
3.5	新修涵管 I（DN400）	m	8.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	10.824
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0108
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.0974
B04.02.02	土（石）方回填	m3	9.184
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0918
B04.02.03	混凝土	m3	0.912
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0091
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0094

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	0.0094
B04.02.08	暗管安装	m	8.00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.80
(四)	田间道路工程	亩	26.66
4.1	新修田间道 I (3.0m)	m	175.00
C01.01.03	路床压实	m²	665.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m²	0.665
C01.01.06	碎石铺筑	m²	612.50
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m²	0.6125
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m²	12.25
C01.02.07	水泥混凝土面层	m²	525.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m²	0.525
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m²	2.625
E.01	伸缩缝	m²	21.00
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m²	0.21
A01.02.02	素土路肩土方回填	m³	52.50
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m³	0.525
(五)	其他工程	亩	26.66
5.1	新修下田坡道	座	5.00
B5.04.02	土(石)方回填	m³	2.00
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m³	0.02
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m³	1.50
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m³	0.015
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m³	0.0155
40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	0.0155
C01.02.07	C25砼斜坡	m²	18.50
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m²	0.0185

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B5. 04. 04	钢筋圆钢Φ10内	t	0. 0455
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 0455
B5. 04. 04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0. 0607
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0. 0607
二、	官洞村DK1-旱地	亩	21. 04
(一)	土地平整工程	亩	21. 04
1. 1	地表清理工程	亩	21. 04
E. 01	人工伐树、挖根	m2	5370. 50
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	13. 453
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	13. 453
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车5T	100m3	4. 0359
E. 01	清理地表浅层作物	m2	4693. 78
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米	100m3	4. 6938
E. 01	棚(房)拆除	m2	1235. 16
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	123. 516
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	1. 2352
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0. 5km~自卸汽车 8t	100m3	4. 735
1. 2	坑塘清挖、晾晒	m2	2724. 40
E. 01	生石灰(杀菌消毒)	t	0. 3065
A02. 01. 01	坑塘清挖、外运	m3	1035. 27
Y01272换[水利]	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量8t	100m3	10. 3527
E. 01	塘泥摊铺晾晒	m3	1035. 27
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	10. 3527
1. 3	表土剥离保护	亩	21. 04
A02. 02. 01	表土剥离	m3	2012. 86
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	20. 1286
1. 5	土地平整	亩	21. 04

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01. 03	田块内推土	m3	4344. 90
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	43. 449
A02. 01. 03	田块间调运（运送至官洞村DK2）	m3	11300. 40
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	113. 004
A02. 01. 02	土方回填压实	m3	4344. 90
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	43. 449
1. 5	耕作土回填	亩	21. 04
A02. 02. 02	原表土回填	m3	2012. 86
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	20. 1286
A02. 01. 03	塘泥（晒干后）回填	m3	579. 91
10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	5. 7991
A01. 03	耕作土推铺	m3	2592. 77
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	25. 9277
1. 6	修筑田埂	m	273. 00
A01. 02. 03	土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	109. 20
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	1. 092
A01. 03	田埂修筑	m3	109. 20
10341	轮胎碾压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	1. 092
(二)	土壤改良工程	亩	19. 45
2. 1	商品有机肥投放	t	11. 67
E. 01	商品有机肥购置	t	11. 67
	商品有机肥 购置	t	11. 67
E. 01	有机肥撒施（不含主材）	hm2	1. 2964
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	1. 2964
2. 2	生石灰投放	t	0. 39
E. 01	生石灰撒施	hm2	1. 2964
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	1. 2964

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
2.3	土地翻耕	hm2	1.2964
E.01	改良、翻耕面积	hm2	1.2964
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	1.2964
(三)	灌溉与排水工程	亩	21.04
3.1	新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	322.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	142.485
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1425
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.2824
B02.01.02	土（石）方回填	m3	118.5282
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.1853
A01.02.03	土（石）方运输	m3	23.9568
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.2396
B02.01.04	砌砖墙	m3	46.368
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.4637
B02.01.03	底板	m3	25.76
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2576
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.2653
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2653
B02.01.06	碎石垫层	m3	32.20
30002	碎石垫层	100m3	0.322
E.01	伸缩缝	m2	2.576
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0258
B02.01.07	抹面（立面）	m2	257.60
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.576
B02.01.07	抹面（平面）	m2	115.92
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.1592
3.2	新修农沟 I（0.4m*0.4m）	m	249.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	157.3929
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1574
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.4165
B04.01.03	土（石）方回填	m3	88.4199
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.8842
A01.02.03	土（石）方运输	m3	68.973
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.6897
B04.01.06	砌砖墙	m3	35.856
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.3586
B04.01.04	底板	m3	19.92
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1992
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.2052
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2052
B04.01.07	垫层	m3	24.90
30002	碎石垫层	100m3	0.249
E.01	伸缩缝	m2	1.992
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0199
B04.01.08	抹面（立面）	m2	249.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.49
B04.01.08	抹面（平面）	m2	89.64
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.8964
3.4	新修涵管 I（DN400）	m	6.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	8.118
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0081
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.0731
B04.02.02	土（石）方回填	m3	6.888
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0689

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04. 02. 03	混凝土	m3	0. 684
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 0068
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 007
40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 007
B04. 02. 08	暗管安装	m	6. 00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	10m	0. 60
3. 5	新修蓄水池（2. 5m*2. 5m*1. 5m）	座	1. 00
B05. 07. 01	土（石）方开挖	m3	47. 3247
10020	人工挖基坑（一、二类土）上口面积80m2, 深度2m以内	100m3	0. 0473
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0. 4259
B05. 07. 02	土（石）方回填	m3	15. 7988
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 158
A01. 02. 03	土（石）方运输	m3	31. 5259
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 3153
B05. 07. 05	浆砌砖墙身	m3	10. 552
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 1055
B05. 07. 03	C20砼基础	m3	5. 184
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 0518
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 0534
40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 0534
B02. 01. 03	C20素砼	m3	2. 289
40007换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0. 5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 0229
40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0. 0236
40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 0236
B05. 07. 07	抹面（平面）	m2	6. 00
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 06

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(四)	田间道路工程	亩	21.04
4.2	新修田间道 I （3.0m）	m	326.00
C01.01.03	路床压实	m2	1238.80
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.2388
C01.01.06	碎石铺筑	m2	1141.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.141
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	22.82
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	978.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.978
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	4.89
E.01	伸缩缝	m2	39.12
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.3912
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	97.80
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.978
4.2	新修会车道	座	2.00
C01.01.03	路床压实	m2	28.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.028
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	28.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.028
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.028
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	28.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.028
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.14
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	4.0056
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0401
A01.02.03	路基+路肩土方运输	m3	11.0056
10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.1101

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(五)	其他工程	亩	21.04
5.1	新修下田坡道	座	5.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	2.00
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	1.50
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.015
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0155
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0155
C01.02.07	C25砼斜坡	m2	18.50
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.0185
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.0455
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.0455
B5.04.04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.0607
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.0607
三、	官洞村DK2-水田	亩	66.45
(一)	土地平整工程	亩	66.45
1.1	地表清理工程	亩	66.45
E.01	清理地表浅层作物	m2	4781.69
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	4.7817
E.01	棚（房）拆除	m2	355.06
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	35.506
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.3551
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	1.9489
1.2	坑塘清挖、晾晒	m2	39161.68
E.01	生石灰（杀菌消毒）	t	4.4058
A02.01.01	坑塘清挖、外运	m3	13315.51
Y01271换[水利]	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距≤0.5km~自卸汽车 载重量8t	100m3	133.1551

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
E. 01	塘泥摊铺晾晒	m3	13315. 51
10302换	推土机推土（一、二类土）推土距离0～10m~推土机40～55KW 土层厚度＜0. 3米 推土机推松土	100m3	133. 1551
1. 3	表土剥离保护	亩	66. 45
A02. 02. 01	表土剥离	m3	956. 34
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	9. 5634
1. 4	田块平整工程	亩	66. 45
B02. 02. 05	埋设PVC穿孔排水管	m	2064. 00
50071	PVC管道安装 直径200mm	100m	20. 64
A02. 01. 03	底土层重构回填三类土（占比70%）	m3	27041. 05
10223换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3～4km~自卸汽车8T 挖装松土	100m3	270. 4105
A02. 01. 03	底土层重构回填砂砾（占比30%）	m3	16431. 96
10223换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3～4km~自卸汽车8T 四类土	100m3	164. 3196
A02. 01. 02	坑塘填平压实	m2	39163. 26
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	39. 1633
1. 5	耕作土回填	亩	66. 45
A02. 02. 02	原表土回填	m3	956. 34
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9. 5634
A02. 01. 03	塘泥（晒干后）回填	m3	7362. 70
10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5～1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	73. 627
A01. 03	耕作土摊铺	m3	8319. 04
10302换	推土机推土（一、二类土）推土距离0～10m~推土机40～55KW 土层厚度＜0. 3米 推土机推松土	100m3	83. 1904
1. 6	田坎修筑Ⅱ（1. 0m）	m	439. 00
A01. 02. 03	修筑田坎所需土方调运	m3	579. 48
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0. 5km~自卸汽车8T	100m3	5. 7948
A01. 03	田坎压实	m3	2032. 57
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	20. 3257
A01. 02. 01	田坎边坡修挖	m3	623. 38

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	6.2338
(二)	土壤改良工程	亩	62.39
2.1	商品有机肥投放	t	62.39
E.01	商品有机肥购置	t	62.39
	商品有机肥 购置	t	62.39
E.01	有机肥撒施	hm2	4.1595
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	4.1595
2.2	生石灰投放	t	1.25
E.01	生石灰撒施	hm2	4.1595
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	4.1595
2.3	土地翻耕	hm2	24.957
E.01	改良、翻耕面积	hm2	24.957
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	24.957
(三)	灌溉与排水工程	亩	66.45
3.1	新修农渠II（0.5m*0.5m）	m	769.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	388.8064
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.3888
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	3.4993
B02.01.02	土（石）方回填	m3	347.3573
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.4736
A01.02.03	土（石）方运输	m3	41.4491
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.4145
B02.01.04	砌砖墙	m3	138.42
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.3842
B02.01.03	底板	m3	83.052
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.8305
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.8554

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	0.8554
B02.01.06	碎石垫层	m³	84.59
30002	碎石垫层	100m³	0.8459
E.01	伸缩缝	m²	8.3052
40214	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.0831
B02.01.07	抹面（立面）	m²	769.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m²	7.69
B02.01.07	抹面（平面）	m²	276.84
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m²	2.7684
E.01	预制横系梁、运输、安装	m³	0.5383
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m³	0.0054
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m³	0.0054
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m³) [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m³	0.0054
B02.01.05	横系梁钢筋	t	0.108
40159换	其他机械钢筋制安 [^] 换:钢筋Φ10内	t	0.108
3.2	新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	749.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m³	1472.2344
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内 [^] 单价*1.35	100m³	1.4722
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II [^] 挖掘机 液压 斗容0.6m³	100m³	13.2501
B04.01.03	土（石）方回填	m³	626.7632
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m³	6.2676
A01.02.03	土（石）方运输	m³	845.4712
10218换	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km [^] 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m³	8.4547
B04.01.06	砌砖墙	m³	287.616
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m³	2.8762
B04.01.04	底板	m³	118.6416

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.1864
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.222
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.222
B04.01.07	垫层	m3	113.848
30002	碎石垫层	100m3	1.1385
20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	11.8342
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1183
B04.01.08	抹面（立面）	m2	1498.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	14.98
B04.01.08	抹面（平面）	m2	359.52
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.5952
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.8239
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0082
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0082
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0082
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.155
40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.155
3.3	新修涵管IV（DN800）	m	8.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	29.184
Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	0.0292
Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.2627
B04.02.02	土（石）方回填	m3	19.736
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1974
B04.02.03	混凝土	m3	3.656
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0366

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0377
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0377
B04.02.08	暗管安装	m	8.00
50112换	平段混凝土管安装 直径800mm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.80
(四)	田间道路工程	亩	66.45
4.1	新修田间道 I （3.0m）	m	818.00
C01.01.03	路床压实	m2	3108.40
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	3.1084
C01.01.06	碎石铺筑	m2	2863.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	2.863
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	57.26
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	2454.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	2.454
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	12.27
E.01	伸缩缝	m2	98.16
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.9816
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	245.40
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.454
4.2	新修会车道	座	4.00
C01.01.03	路床压实	m2	56.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.056
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	56.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.056
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.056
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	56.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.056
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.28

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	8.0112
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0801
A01.02.03	路基+路肩土方运输	m3	22.0112
10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.2201
(五)	其他工程	亩	66.45
5.1	新修下田坡道	座	8.00
B5.04.02	土(石)方回填	m3	3.20
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.032
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	2.40
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.024
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0247
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0247
C01.02.07	C25砼斜坡	m2	29.60
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.0296
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.0729
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.0729
B5.04.04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.0972
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.0972
四、	樟村村DK1-旱地	亩	6.18
(一)	土地平整工程	亩	6.18
1.1	地表清理工程	亩	6.18
E.01	人工伐树、挖根	m2	1203.99
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	3.016
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	3.016
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	1.8096
E.01	清理地表浅层作物	m2	2777.76
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	2.7778

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.7778
E.01	棚（房）拆除	m2	12.03
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	1.203
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.012
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	0.1299
1.2	表土剥离保护	亩	6.18
A02.02.01	表土剥离	m3	793.94
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	7.9394
1.3	土地平整	亩	6.18
A01.03	土方挖填	m3	1024.00
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	10.24
1.4	耕作土回填	亩	6.18
A02.02.02	原表土回填	m3	793.94
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	7.9394
A01.03	耕作土推铺	m3	793.94
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	7.9394
1.5	修筑田埂	m	62.00
A01.02.03	土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	24.80
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	0.248
A01.03	田埂修筑	m3	24.80
10341	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	0.248
(二)	土壤改良工程	亩	6.18
2.1	商品有机肥投放	t	3.71
E.01	商品有机肥购置	t	3.71
	商品有机肥 购置	t	3.71
E.01	有机肥撒施	hm2	0.4118
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	0.4118

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
2.2	生石灰投放	t	0.12
E.01	生石灰撒施	hm2	0.4118
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	0.4118
2.3	土地翻耕	hm2	0.4118
E.01	改良、翻耕面积	hm2	0.4118
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	0.4118
(三)	农田防护与生态环境保持工程	亩	6.18
3.1	新修护岸挡土墙（1.5m）	m	47.00
D02.02.01	土（石）方开挖	m3	163.889
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1639
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.475
D02.02.02	土（石）方回填	m3	293.562
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.9356
D02.02.05	砌石	m3	92.214
30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.9221
20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
B02.02.05	PVC管安装	m	18.33
50065	PVC管道安装 直径75mm以内	100m	0.1833
E.01	反滤层	m3	0.799
30004	反滤层	100m3	0.008
E.01	伸缩缝	m2	6.157
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0616
(四)	其他工程	亩	6.18
4.1	新修下田坡道	座	2.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	0.80
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.008
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	0.60

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.006
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0062
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0062
C01.02.07	C25砼斜坡	m2	7.40
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.0074
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.0182
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.0182
B5.04.04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.0243
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.0243
五、	樟村村DK2-旱地	亩	6.96
(一)	土地平整工程	亩	6.96
1.1	地表清理工程	亩	6.96
E.01	人工伐树、挖根	m2	4642.94
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	11.6305
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	11.6305
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	3.4892
E.01	棚(房)拆除	m2	16.95
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	1.695
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.017
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	0.1573
1.2	表土剥离保护	亩	6.96
A02.02.01	表土剥离	m3	925.20
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	9.252
1.3	土地平整	亩	6.96
A01.03	田块内推土	m3	680.80
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	6.808
A02.01.03	田块间调运(0-0.5公里)	m3	207.30

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.073
1.4	耕作土回填	亩	6.96
A02.02.02	原表土回填	m3	925.20
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9.252
A01.03	耕作土推铺	m3	925.20
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	9.252
1.5	田坎修筑IV (1.5m)	m	368.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	485.76
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	4.8576
A01.03	田坎压实	m3	1703.84
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	17.0384
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	669.76
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	6.6976
(二)	土壤改良工程	亩	5.77
2.1	商品有机肥投放	t	3.46
E.01	商品有机肥购置	t	3.46
	商品有机肥 购置	t	3.46
E.01	有机肥撒施	hm2	0.3845
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	0.3845
2.2	生石灰投放	t	0.12
E.01	生石灰撒施	hm2	0.3845
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	0.3845
2.3	土地翻耕	hm2	0.3845
E.01	改良、翻耕面积	hm2	0.3845
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	0.3845
(三)	灌溉与排水工程	亩	6.96
3.1	新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	141.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	62.3925
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0624
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.5615
B02.01.02	土（石）方回填	m3	51.9021
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.519
A01.02.03	土（石）方运输	m3	10.4904
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.1049
B02.01.04	砌砖墙	m3	20.304
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.203
B02.01.03	底板	m3	11.28
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1128
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.1162
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1162
B02.01.06	碎石垫层	m3	14.10
30002	碎石垫层	100m3	0.141
E.01	伸缩缝	m2	1.128
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0113
B02.01.07	抹面（立面）	m2	112.80
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.128
B02.01.07	抹面（平面）	m2	50.76
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.5076
3.2	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	105.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	66.3705
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0664
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.5973
B04.01.03	土（石）方回填	m3	37.2855
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.3729

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.03	土（石）方运输	m3	227.971
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.2797
B04.01.06	砌砖墙	m3	15.12
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.1512
B04.01.04	底板	m3	8.40
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.084
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.0865
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0865
B04.01.07	垫层	m3	10.50
30002	碎石垫层	100m3	0.105
E.01	伸缩缝	m2	0.84
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0084
B04.01.08	抹面（立面）	m2	105.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.05
B04.01.08	抹面（平面）	m2	37.80
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.378
（四）	田间道路工程	亩	6.96
4.1	新修田间道 I （3.0m）	m	106.00
C01.01.03	路床压实	m2	402.80
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.4028
C01.01.06	碎石铺筑	m2	371.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.371
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	7.42
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	318.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.318
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.59

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
E. 01	伸缩缝	m2	12. 72
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0. 1272
A01. 02. 02	素土路肩土方回填	m3	31. 80
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 318
4. 2	新修会车道	座	1. 00
C01. 01. 03	路床压实	m2	14. 00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0. 014
C01. 01. 06	素土路基铺筑	m2	14. 00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0. 014
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0. 014
C01. 02. 07	水泥混凝土面层	m2	14. 00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 014
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 07
A01. 02. 02	素土路肩土方回填	m3	2. 0028
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 02
(五)	其他工程	亩	6. 96
5. 1	新修下田坡道	座	7. 00
B5. 04. 02	土（石）方回填	m3	2. 80
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 028
B5. 04. 03	C25钢筋砼过板	m3	2. 10
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 021
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 0216
40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 0216
C01. 02. 07	C25砼斜坡	m2	25. 90
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 0259
B5. 04. 04	钢筋圆钢Φ10内	t	0. 0637
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 0637

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B5. 04. 04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0. 085
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0. 085
六、	樟村村DK3-旱地	亩	7. 95
(一)	土地平整工程	亩	7. 95
1. 1	地表清理工程	亩	7. 95
E. 01	清理地表浅层作物	m2	4716. 18
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米	100m3	4. 7162
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4. 7162
E. 01	棚(房)拆除	m2	9. 57
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	0. 957
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0. 0096
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0. 5km~自卸汽车 8t	100m3	0. 1126
1. 2	表土剥离保护	亩	7. 95
A02. 02. 01	表土剥离	m3	943. 24
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	9. 4324
1. 3	土地平整	亩	7. 95
A01. 03	土地平整	m3	1745. 68
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	17. 4568
1. 4	耕作土回填	亩	7. 95
A02. 02. 02	原表土回填	m3	943. 24
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9. 4324
A01. 03	耕作土推铺	m3	943. 24
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	9. 4324
(二)	土壤改良工程	亩	7. 27
2. 1	商品有机肥投放	t	4. 36
E. 01	商品有机肥购置	t	4. 36
	商品有机肥 购置	t	4. 36

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
E. 01	有机肥撒施	hm2	0. 4849
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	0. 4849
2. 2	生石灰投放	t	0. 15
E. 01	生石灰撒施	hm2	0. 4849
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	0. 4849
2. 3	土地翻耕	hm2	0. 4849
E. 01	改良、翻耕面积	hm2	0. 4849
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	0. 4849
七、	塔脚村DK1、DK2-旱地	亩	148. 06
(一)	土地平整工程	亩	148. 06
1. 1	地表清理工程	亩	148. 06
E. 01	人工伐树、挖根	m2	51800. 28
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	231. 5461
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	231. 5461
10220换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1~1. 5km~自卸汽车8T	100m3	69. 4638
E. 01	清理地表浅层作物	m2	46445. 29
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度< 0. 3米	100m3	46. 4453
10220换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1~1. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	46. 4453
E. 01	棚(房)拆除	m2	460. 48
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	46. 048
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0. 4605
20284换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1~1. 5km~自卸汽车8T	100m3	2. 1062
1. 2	表土剥离保护	亩	148. 06
A02. 02. 01	表土剥离	m3	19649. 11
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	196. 4911
1. 3	土地平整	亩	148. 06
A01. 03	土地平整	m3	35028. 09

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	350.2809
1.4	耕作土回填	亩	148.06
A02.02.02	原表土回填	m3	19649.11
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	196.4911
A01.03	耕作土推铺	m3	19649.11
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	196.4911
(二)	土壤改良工程	亩	145.95
2.1	商品有机肥投放	t	87.57
E.01	商品有机肥购置	t	87.57
	商品有机肥 购置	t	87.57
E.01	有机肥撒施	hm2	9.7301
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	9.7301
2.2	生石灰投放	t	2.92
E.01	生石灰撒施	hm2	9.7301
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	9.7301
2.3	土地翻耕	hm2	9.7301
E.01	改良、翻耕面积	hm2	9.7301
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	9.7301
(三)	灌溉与排水工程	亩	148.06
3.1	新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	1849.00
B02.01.01	土(石)方开挖	m3	1168.7529
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.1688
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	10.5188
B02.01.02	土(石)方回填	m3	656.5799
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.5658
A01.02.03	土(石)方运输	m3	512.173
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	5.1217

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B02.01.04	砌砖墙	m3	266.256
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.6626
B02.01.03	底板	m3	147.92
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.4792
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.5236
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.5236
B02.01.06	碎石垫层	m3	184.90
30002	碎石垫层	100m3	1.849
E.01	伸缩缝	m2	14.792
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1479
B02.01.07	抹面（立面）	m2	1849.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	18.49
B02.01.07	抹面（平面）	m2	665.64
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	6.6564
3.2	新修涵管 I（DN400）	m	29.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	39.237
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0392
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.3531
B04.02.02	土（石）方回填	m3	33.292
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.3329
B04.02.03	混凝土	m3	3.306
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0331
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0341
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0341
B04.02.08	暗管安装	m	29.00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	2.90

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(四)	田间道路工程	亩	148.06
4.1	新修田间道 I（3.0m）	m	1886.00
C01.01.03	路床压实	m2	7166.80
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	7.1668
C01.01.06	碎石铺筑	m2	6601.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	6.601
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	132.02
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	5658.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.658
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	28.29
E.01	伸缩缝	m2	226.32
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.2632
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	565.80
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.658
4.2	新修田间道 II（3.5m）	m	431.00
C01.01.03	路床压实	m2	1939.50
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.9395
C01.01.06	素土铺筑	m2	1659.35
80009换	碎石路基 厚度10cm~换:素土	1000m2	1.6594
80010换	碎石路基 每增减1cm~换:素土	1000m2	33.187
C01.02.07	泥结碎石路面	m2	1508.50
80019	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	1.5085
80020	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	7.5425
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	129.30
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.293
4.3	新修会车道	座	3.00
C01.01.03	路床压实	m2	42.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.042
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	42.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.042
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.042
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	42.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm`换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55`粗砂换为中砂`卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.042
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm`换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55`粗砂换为中砂`卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.21
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	6.0084
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0601
A01.02.03	路基+路肩土方运输	m3	16.5084
10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km`自卸汽车5T	100m3	0.1651
八、	中和村DK1~DK5-旱地	亩	147.07
(一)	土地平整工程	亩	147.07
1.1	地表清理工程	亩	147.07
E.01	杂树、杂草清理	m2	46958.95
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	117.6316
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	117.6316
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km`自卸汽车8T	100m3	35.2895
E.01	清理地表浅层作物	m2	51085.00
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m`推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	51.085
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km`自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	51.085
1.2	表土剥离保护	亩	147.07
A02.02.01	表土剥离	m3	19608.79
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km`自卸汽车8T 一、二类土	100m3	196.0879
1.3	土地平整	亩	147.07
A01.03	田块内推土	m3	32559.65
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m`推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	325.5965

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A02. 01. 03	田块间调运	m3	21028. 10
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	210. 281
A02. 01. 02	土方回填压实	m3	53587. 75
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	535. 8775
1. 4	耕作土回填	亩	147. 07
A02. 02. 02	原表土回填	m3	19608. 79
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	196. 0879
A01. 03	耕作土推铺	m3	19608. 79
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度< 0. 3米 推土机推松土	100m3	196. 0879
1. 5	田坎修筑Ⅱ（1. 0m）	m	834. 00
A01. 02. 03	修筑田坎所需土方调运	m3	1100. 88
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	11. 0088
A01. 03	田坎压实	m3	3861. 42
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	38. 6142
A01. 02. 01	田坎边坡修挖	m3	1184. 28
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	11. 8428
1. 6	田坎修筑Ⅳ（1. 5m）	m	1603. 00
A01. 02. 03	修筑田坎所需土方调运	m3	2115. 96
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	21. 1596
A01. 03	田坎压实	m3	7421. 89
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	74. 2189
A01. 02. 01	田坎边坡修挖	m3	2917. 46
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	29. 1746
1. 7	田坎修筑Ⅴ（2. 0m）	m	744. 00
A01. 02. 03	修筑田坎所需土方调运	m3	1078. 80
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	10. 788
A01. 03	田坎压实	m3	3467. 04

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	34.6704
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	1607.04
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	16.0704
1.8	田坎修筑Ⅵ(2.5m)	m	503.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	729.35
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	7.2935
A01.03	田坎压实	m3	2343.98
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	23.4398
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	1353.07
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	13.5307
1.9	田坎修筑Ⅶ(3.0m)	m	1240.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	1798.00
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	17.98
A01.03	田坎压实	m3	5778.40
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	57.784
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	3670.40
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	36.704
(二)	土壤改良工程	亩	114.00
2.1	商品有机肥投放	t	68.40
E.01	商品有机肥购置	t	68.40
	商品有机肥 购置	t	68.40
E.01	有机肥撒施	hm2	7.5999
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~Ⅱ类土	hm2	7.5999
2.2	生石灰投放	t	2.28
E.01	生石灰撒施	hm2	7.5999
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	7.5999
2.3	土地翻耕	hm2	7.5999

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
E. 01	改良、翻耕面积	hm2	7. 5999
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	7. 5999
(三)	灌溉与排水工程	亩	147. 07
3. 1	新修农渠 I （0. 4m*0. 4m）	m	2013. 00
B02. 01. 01	土（石）方开挖	m3	890. 7525
10017*1. 35换	人工挖沟槽（一、二类土） 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 8908
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	8. 0168
B02. 01. 02	土（石）方回填	m3	740. 9853
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7. 4099
A01. 02. 03	土（石）方运输	m3	149. 7672
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1. 4977
B02. 01. 04	砌砖墙	m3	289. 872
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	2. 8987
B02. 01. 03	底板	m3	161. 04
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	1. 6104
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1. 6587
40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1. 6587
B02. 01. 06	碎石垫层	m3	201. 30
30002	碎石垫层	100m3	2. 013
E. 01	伸缩缝	m2	16. 104
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 161
B02. 01. 07	抹面（立面）	m2	1610. 40
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	16. 104
B02. 01. 07	抹面（平面）	m2	724. 68
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	7. 2468
3. 2	新修灌排两用渠 I （0. 4m*0. 4m）	m	517. 00
B02. 01. 01	土（石）方开挖	m3	326. 7957

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.3268
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.9412
B02.01.02	土(石)方回填	m3	183.5867
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.8359
A01.02.03	土(石)方运输	m3	143.209
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.4321
B02.01.04	砌砖墙	m3	74.448
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.7445
B02.01.03	底板	m3	41.36
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.4136
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.426
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.426
B02.01.06	碎石垫层	m3	51.70
30002	碎石垫层	100m3	0.517
E.01	伸缩缝	m2	4.136
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0414
B02.01.07	抹面(立面)	m2	517.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	5.17
B02.01.07	抹面(平面)	m2	186.12
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.8612
3.3	新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	779.00
B04.01.02	土(石)方开挖	m3	492.4059
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.4924
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.4317
B04.01.03	土(石)方回填	m3	276.6229
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.7662
A01.02.03	土(石)方运输	m3	227.971

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.2797
B04.01.06	砌砖墙	m3	112.176
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.1218
B04.01.04	底板	m3	62.32
40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.6232
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.6419
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.6419
B04.01.07	垫层	m3	77.90
30002	碎石垫层	100m3	0.779
E.01	伸缩缝	m2	6.232
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0623
B04.01.08	抹面（立面）	m2	779.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.79
B04.01.08	抹面（平面）	m2	280.44
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.8044
3.4	新修农沟III（0.6m*0.6m）	m	154.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	189.2352
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.1892
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.7031
B04.01.03	土（石）方回填	m3	87.5952
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.876
A01.02.03	土（石）方运输	m3	101.64
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.0164
B04.01.06	砌砖墙	m3	33.264
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.3326
B04.01.04	底板	m3	18.48

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1848
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.1903
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1903
B04.01.07	碎石垫层	m3	18.48
30002	碎石垫层	100m3	0.1848
E.01	伸缩缝	m2	1.848
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0185
B04.01.08	抹面（立面）	m2	246.40
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.464
B04.01.08	抹面（平面）	m2	55.44
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.5544
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.1232
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0012
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0012
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0012
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0239
40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0239
3.5	新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	419.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	823.5864
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.8236
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.4123
B04.01.03	土（石）方回填	m3	350.6192
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.5062
A01.02.03	土（石）方运输	m3	997.8592
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9.9786
B04.01.06	砌砖墙	m3	160.896

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.609
B04.01.04	底板	m3	66.3696
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.6637
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.6836
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.6836
B04.01.07	垫层	m3	63.688
30002	碎石垫层	100m3	0.6369
20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	6.6202
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0662
B04.01.08	抹面（立面）	m2	838.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.38
B04.01.08	抹面（平面）	m2	201.12
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.0112
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.4609
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0046
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0046
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0046
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0867
40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0867
3.6	新修涵管 I（DN400）	m	16.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	21.648
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0216
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.1948
B04.02.02	土（石）方回填	m3	18.368
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1837

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.02.03	混凝土	m3	1.824
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0182
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0188
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0188
B04.02.08	暗管安装	m	16.00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	1.60
3.7	新修涵管Ⅲ（DN600）	m	8.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	18.912
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0189
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.1702
B04.02.02	土（石）方回填	m3	13.592
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1359
B04.02.03	混凝土	m3	2.056
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0206
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0212
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0212
B04.02.08	暗管安装	m	8.00
50112换	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.80
3.8	新修涵管Ⅳ（DN800）	m	4.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	14.592
Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I~Ⅱ类土 挖土	100m3	0.0146
Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.1313
B04.02.02	土（石）方回填	m3	9.868
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0987
B04.02.03	混凝土	m3	1.828
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0183
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0188

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	0.0188
B04.02.08	暗管安装	m	4.00
50112换	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40
3.9	新修蓄水池（2.5m*2.5m*1.5m）	座	1.00
B05.07.01	土（石）方开挖	m³	47.3247
10020	人工挖基坑（一、二类土）上口面积80m²,深度2m以内	100m³	0.0473
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容1m³	100m³	0.4259
B05.07.02	土（石）方回填	m³	15.7988
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m³	0.158
A01.02.03	土（石）方运输	m³	31.5259
10218换	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m³	0.3153
B05.07.05	浆砌砖墙身	m³	10.552
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m³	0.1055
B05.07.03	C20砼基础	m³	5.184
40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m³	0.0518
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m³	0.0534
40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	0.0534
B02.01.03	C20素砼	m³	2.289
40007换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m³	0.0229
40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m³	0.0236
40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	0.0236
B05.07.07	抹面（平面）	m²	6.00
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m²	0.06
(四)	田间道路工程	亩	147.07
4.1	新修田间道 I（3.0m）	m	2558.00
C01.01.03	路床压实	m²	9720.40

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	9.7204
C01.01.06	碎石铺筑	m2	8953.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	8.953
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	179.06
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	7674.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	7.674
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	38.37
E.01	伸缩缝	m2	306.96
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	3.0696
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	767.40
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7.674
4.2	新修会车道	座	12.00
C01.01.03	路床压实	m2	168.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.168
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	168.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.168
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.168
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	168.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.168
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.84
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	24.0336
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.2403
九、	中和村DK6、DK7-水田、旱地	亩	256.69
(一)	土地平整工程	亩	256.69
1.1	地表清理工程	亩	256.69
E.01	人工伐树、挖根	m2	105214.28
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	263.5605

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10360	推土机推树根 树身直径10~20cm	100棵	263.5605
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	263.5605
E.01	清理地表浅层作物	m2	59817.90
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	59.8179
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	59.8179
E.01	棚(房)拆除	m2	1754.78
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	175.478
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	1.7548
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	10.5625
1.2	表土剥离保护	亩	256.69
A02.02.01	表土剥离	m3	33006.44
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	330.0644
1.3	土地平整	亩	256.69
A01.03	田块内推土	m3	43504.80
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	435.048
A02.01.03	田块间调运	m3	33042.52
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	330.4252
A02.01.02	土方回填压实	m3	76547.32
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	765.4732
1.4	犁底层构筑	亩	256.69
A01.03	犁底层压实	m2	148489.08
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	148.4891
1.5	耕作土回填	亩	256.69
A02.02.02	原表土回填	m3	33006.44
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	330.0644
A01.03	耕作土推铺	m3	33006.44

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	330.0644
1.6	田坎修筑Ⅱ(1.0m)	m	747.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	986.04
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	9.8604
A01.03	田坎压实	m3	3458.61
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	34.5861
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	1060.74
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	10.6074
1.7	田坎修筑Ⅲ(1.2m)	m	282.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	372.24
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	3.7224
A01.03	田坎压实	m3	1305.66
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	13.0566
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	442.74
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	4.4274
1.8	田坎修筑Ⅳ(1.5m)	m	146.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	192.72
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	1.9272
A01.03	田坎压实	m3	675.98
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	6.7598
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	265.72
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	2.6572
1.9	田坎修筑Ⅴ(2.0m)	m	177.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	256.65
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	2.5665
A01.03	田坎压实	m3	824.82
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	8.2482

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	382.32
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	3.8232
1.10	田坎修筑Ⅵ(2.5m)	m	313.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	453.85
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	4.5385
A01.03	田坎压实	m3	1458.58
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	14.5858
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	841.97
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	8.4197
(二)	土壤改良工程	亩	238.44
2.1	商品有机肥投放	t	232.16
E.01	商品有机肥购置	t	232.16
	商品有机肥 购置	t	232.16
E.01	有机肥撒施	hm2	14.8487
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~Ⅱ类土	hm2	14.8487
2.2	生石灰投放	t	4.77
E.01	生石灰撒施	hm2	14.8487
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	14.8487
2.3	土地翻耕		
E.01	改良、翻耕面积(水田区域)	hm2	89.0922
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	89.0922
E.01	改良、翻耕面积(旱地区域)	hm2	1.0473
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	1.0473
(三)	灌溉与排水工程	亩	256.69
3.1	新修农渠Ⅰ(0.4m*0.4m)	m	939.00
B02.01.01	土(石)方开挖	m3	415.5075
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.4155

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	3.7396
B02.01.02	土（石）方回填	m3	345.6459
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.4565
A01.02.03	土（石）方运输	m3	69.8616
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.6986
B02.01.04	砌砖墙	m3	135.216
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.3522
B02.01.03	底板	m3	75.12
40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.7512
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.7737
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.7737
B02.01.06	碎石垫层	m3	93.90
30002	碎石垫层	100m3	0.939
E.01	伸缩缝	m2	7.512
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0751
B02.01.07	抹面（立面）	m2	751.20
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.512
B02.01.07	抹面（平面）	m2	338.04
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.3804
3.2	新修农渠III（0.6m*0.6m）	m	1323.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	711.2448
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土） 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.7112
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	6.4012
B02.01.02	土（石）方回填	m3	694.8396
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.9484
A01.02.03	土（石）方运输	m3	16.4052

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.1641
B02.01.04	砌砖墙	m3	285.768
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.8577
B02.01.03	底板	m3	158.76
40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.5876
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.6352
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.6352
B02.01.06	碎石垫层	m3	158.76
30002	碎石垫层	100m3	1.5876
E.01	伸缩缝	m2	15.876
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1588
B02.01.07	抹面（立面）	m2	1587.60
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	15.876
B02.01.07	抹面（平面）	m2	476.28
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	4.7628
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	1.0584
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0106
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0106
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0106
B02.01.05	横系梁钢筋	t	0.2053
40159换	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.2053
3.3	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	74.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	46.7754
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.0468
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.421
B04.01.03	土（石）方回填	m3	26.2774

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.2628
A01.02.03	土（石）方运输	m3	20.498
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.205
B04.01.06	砌砖墙	m3	10.656
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.1066
B04.01.04	底板	m3	5.92
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0592
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.061
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.061
B04.01.07	垫层	m3	7.40
30002	碎石垫层	100m3	0.074
E.01	伸缩缝	m2	0.592
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0059
B04.01.08	抹面（立面）	m2	74.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.74
B04.01.08	抹面（平面）	m2	26.64
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.2664
3.4	新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	1534.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	3015.2304
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土） 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	3.0152
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	27.1371
B04.01.03	土（石）方回填	m3	1283.6512
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	12.8365
A01.02.03	土（石）方运输	m3	997.8592
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9.9786
B04.01.06	砌砖墙	m3	589.056

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	5.8906
B04.01.04	底板	m3	242.9856
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.4299
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.5028
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.5028
B04.01.07	垫层	m3	233.168
30002	碎石垫层	100m3	2.3317
20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	24.2372
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.2424
B04.01.08	抹面（立面）	m2	3068.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	30.68
B04.01.08	抹面（平面）	m2	736.32
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.3632
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	1.6874
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0169
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0169
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0169
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.3174
40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.3174
3.5	新修涵管 I（DN400）	m	12.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	16.236
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0162
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.1461
B04.02.02	土（石）方回填	m3	13.776
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1378

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.02.03	混凝土	m3	1.368
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0137
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0141
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0141
B04.02.08	暗管安装	m	12.00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20
3.6	新修涵管Ⅲ（DN600）	m	4.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	9.456
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0095
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.0851
B04.02.02	土（石）方回填	m3	6.796
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.068
B04.02.03	混凝土	m3	1.028
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0103
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0106
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0106
B04.02.08	暗管安装	m	4.00
50112换	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40
3.7	新修涵管Ⅳ（DN800）	m	6.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	21.888
Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I~Ⅱ类土 挖土	100m3	0.0219
Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.197
B04.02.02	土（石）方回填	m3	14.802
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.148
B04.02.03	混凝土	m3	2.742
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0274
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0282

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40160	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	0.0282
B04.02.08	暗管安装	m	6.00
50112换	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.60
(四)	田间道路工程	亩	256.69
4.1	新修田间道 I (3.0m)	m	2008.00
C01.01.03	路床压实	m²	7630.40
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m²	7.6304
C01.01.06	碎石铺筑	m²	7028.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m²	7.028
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m²	140.56
C01.02.07	水泥混凝土面层	m²	6024.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m²	6.024
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m²	30.12
E.01	伸缩缝	m²	240.96
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m²	2.4096
A01.02.02	素土路肩土方回填	m³	602.40
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m³	6.024
4.2	新修会车道	座	9.00
C01.01.03	路床压实	m²	126.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m²	0.126
C01.01.06	素土路基铺筑	m²	126.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m²	0.126
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m²	0.126
C01.02.07	水泥混凝土面层	m²	126.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m²	0.126
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m²	0.63
A01.02.02	素土路肩土方回填	m³	18.0252

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1803
(五)	其他工程	亩	256.69
5.1	新修下田坡道	座	44.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	17.60
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.176
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	13.20
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.132
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.136
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.136
C01.02.07	C25砼斜坡	m2	162.80
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.1628
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.4007
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.4007
B5.04.04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.5345
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.5345
十、	中和村DK8-水田	亩	26.91
(一)	土地平整工程	亩	26.91
1.1	地表清理工程	亩	26.91
E.01	人工伐树、挖根	m2	17940.19
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	44.94
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	44.94
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	13.482
E.01	清理地表浅层作物	m2	4327.18
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	4.3272
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.3272
1.2	表土剥离保护	亩	26.91
A02.02.01	表土剥离	m3	3588.04

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	35.8804
1.3	土地平整	亩	26.91
A01.03	田块内推土	m3	3347.00
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	33.47
A02.01.03	田块间调运	m3	5905.50
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	59.055
A02.01.02	土(石)方回填压实	m3	9252.50
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	92.525
1.4	犁底层构筑	亩	26.91
A01.03	犁底层压实	m2	17940.19
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	17.9402
1.5	耕作土回填	亩	26.91
A02.02.02	原表土回填	m3	3588.04
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	43.0565
A01.03	耕作土推铺	m3	3588.04
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	43.0565
1.6	田坎修筑Ⅱ(1.0m)	m	332.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	438.24
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	4.3824
A01.03	田坎压实	m3	1537.16
10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	15.3716
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	471.44
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	4.7144
(二)	土壤改良工程	亩	26.91
2.1	商品有机肥投放	t	26.91
E.01	商品有机肥购置	t	26.91
	商品有机肥 购置	t	26.91

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
E. 01	有机肥撒施	hm2	1. 794
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	1. 794
2. 2	生石灰投放	t	0. 54
E. 01	生石灰撒施	hm2	1. 794
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	1. 794
2. 3	土地翻耕	hm2	10. 764
E. 01	改良、翻耕面积	hm2	10. 764
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	10. 764
(三)	灌溉与排水工程	亩	26. 91
3. 1	新修泵房 I	座	1. 00
B06. 01. 01	土（石）方开挖	m3	10. 4678
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0. 1047
B06. 01. 02	土（石）方回填	m3	2. 3232
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 0232
B06. 01. 03	房顶混凝土	m3	11. 8626
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 1186
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 1222
40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 1222
B06. 01. 08	泵房墙体	m3	10. 08
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 1008
B06. 01. 07	内墙体抹面、油漆	m2	47. 424
A1-13-8换[建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M15 换:商品湿拌抹灰砂浆M20	100m2	0. 4742
-15-150*2换[建筑]	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍~单价*2	100m2	0. 4742
A1-15-141[建筑]	抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	100m2	0. 4742
B06. 01. 07	外墙面抹面	m2	47. 424
A1-13-9换[建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M20 换:商品湿拌抹灰砂浆M15	100m2	0. 4742
B06. 01. 04	房顶钢筋Φ10内	t	0. 1171

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.1171
B06.01.04	房顶钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.6167
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.6167
B06.01.08	不锈钢门	扇	1.00
	不锈钢门	扇	1.00
B06.01.09	水泵安装	台	2.00
	离心泵	台	2.00
70070	单级离心泵0.2t以内	台	2.00
B06.01.09	不锈钢配电箱安装	台	1.00
	不锈钢配电箱	个	1.00
B06.02.02	380V线路架设	km	0.30
100016	380V线路架设 水泥电杆 电杆长度0~7m	1km	0.30
B01.04.03	进水池池底混凝土	m3	0.572
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0057
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0059
40161	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0059
B01.04.03	进水池池壁混凝土	m3	1.24
40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0124
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0128
40161	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0128
3.2	新修输水管 I	m	14.00
B02.02.01	土（石）方开挖	m3	10.3768
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0104
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.0934
B02.02.02	土（石）方回填	m3	10.3768
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1038
B02.02.06	PE管DN110安装	m	14.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
50102	PE管道安装 直径110mm	100m	0.14
3.3	新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	711.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	314.6175
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.3146
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.8316
B02.01.02	土（石）方回填	m3	261.7191
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.6172
A01.02.03	土（石）方运输	m3	52.8984
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.529
B02.01.04	砌砖墙	m3	102.384
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.0238
B02.01.03	底板	m3	56.88
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.5688
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.5859
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.5859
B02.01.06	碎石垫层	m3	71.10
30002	碎石垫层	100m3	0.711
E.01	伸缩缝	m2	5.688
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0569
B02.01.07	抹面（立面）	m2	568.80
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	5.688
B02.01.07	抹面（平面）	m2	255.96
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.5596
3.4	新修农渠 II（0.5m*0.5m）	m	104.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	52.5824
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0526
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.4732

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B02.01.02	土（石）方回填	m3	46.9768
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.4698
A01.02.03	土（石）方运输	m3	5.6056
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.0561
B02.01.04	砌砖墙	m3	18.72
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.1872
B02.01.03	底板	m3	11.232
40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1123
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.1157
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1157
B02.01.06	碎石垫层	m3	11.44
30002	碎石垫层	100m3	0.1144
E.01	伸缩缝	m2	1.1232
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0112
B02.01.07	抹面（立面）	m2	104.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.04
B02.01.07	抹面（平面）	m2	37.44
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.3744
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.0728
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0007
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0007
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0007
B02.01.05	横系梁钢筋	t	0.0146
40159换	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.0146
3.5	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	316.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	199.7436

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1997
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.7977
B04.01.03	土(石)方回填	m3	112.2116
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.1221
A01.02.03	土(石)方运输	m3	87.532
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.8753
B04.01.06	砌砖墙	m3	45.504
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.455
B04.01.04	底板	m3	25.28
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2528
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.2604
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2604
B04.01.07	垫层	m3	31.60
30002	碎石垫层	100m3	0.316
E.01	伸缩缝	m2	2.528
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0253
B04.01.08	抹面(立面)	m2	316.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.16
B04.01.08	抹面(平面)	m2	113.76
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.1376
3.6	新修涵管III(DN600)	m	8.00
B04.02.01	土(石)方开挖	m3	18.912
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0189
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.1702
B04.02.02	土(石)方回填	m3	13.592
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1359
B04.02.03	混凝土	m3	2.056

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0206
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0212
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0212
B04.02.08	暗管安装	m	8.00
50112换	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.80
(四)	田间道路工程	亩	26.91
4.1	新修田间道 I (3.0m)	m	338.00
C01.01.03	路床压实	m2	1284.40
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.2844
C01.01.06	碎石铺筑	m2	1183.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.183
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	23.66
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	1014.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.014
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.07
E.01	伸缩缝	m2	40.56
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.4056
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	101.40
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.014
4.2	新修会车道	座	2.00
C01.01.03	路床压实	m2	28.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.028
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	28.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.028
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.028
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	28.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.028

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.14
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	4.0056
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0401
(五)	其他工程	亩	26.91
5.1	新修下田坡道	座	12.00
B5.04.02	土(石)方回填	m3	4.80
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.048
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	3.60
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m) [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.036
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0371
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0371
C01.02.07	C25砼斜坡	m2	44.40
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.0444
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.1093
40159换	其他机械钢筋制安 [^] 换:圆钢Φ10内	t	0.1093
B5.04.04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.1458
40159换	其他机械钢筋制安 [^] 换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.1458
十一、	中和村DK9-旱地	亩	38.11
(一)	土地平整工程	亩	38.11
1.1	地表清理工程	亩	38.11
E.01	人工伐树、挖根	m2	19052.30
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	47.7258
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	47.7258
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km [^] 自卸汽车8T	100m3	14.3177
E.01	清理地表浅层作物	m2	5181.11
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m [^] 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	5.1811
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km [^] 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	5.1811

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
E. 01	棚（房）拆除	m2	254. 87
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	25. 487
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0. 2549
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0. 5km~自卸汽车 8t	100m3	1. 5406
1. 2	表土剥离保护	亩	38. 11
A02. 02. 01	表土剥离	m3	4846. 68
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	48. 4668
1. 3	土地平整	亩	38. 11
A01. 03	土地平整	m3	8519. 85
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	85. 1985
1. 4	耕作土回填	亩	38. 11
A02. 02. 02	原表土回填	m3	4846. 68
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	48. 4668
A01. 03	耕作土推铺	m3	4846. 68
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度< 0. 3米 推土机推松土	100m3	48. 4668
(二)	土壤改良工程	亩	35. 50
2. 1	商品有机肥投放	t	21. 30
E. 01	商品有机肥购置	t	21. 30
	商品有机肥 购置	t	21. 30
E. 01	有机肥撒施	hm2	2. 3666
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II类土	hm2	2. 3666
2. 2	生石灰投放	t	0. 71
E. 01	生石灰撒施	hm2	2. 3666
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	2. 3666
2. 3	土地翻耕	hm2	2. 3666
E. 01	改良、翻耕面积	hm2	2. 3666
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	2. 3666

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(三)	灌溉与排水工程	亩	38.11
3.1	新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	142.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	62.835
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0628
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.5655
B02.01.02	土（石）方回填	m3	52.2702
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.5227
A01.02.03	土（石）方运输	m3	10.5648
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.1056
B02.01.04	砌砖墙	m3	20.448
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.2045
B02.01.03	底板	m3	11.36
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1136
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.117
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.117
B02.01.06	碎石垫层	m3	14.20
30002	碎石垫层	100m3	0.142
E.01	伸缩缝	m2	1.136
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0114
B02.01.07	抹面（立面）	m2	113.60
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.136
B02.01.07	抹面（平面）	m2	51.12
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.5112
3.2	新修灌排两用渠 I（0.4m*0.4m）	m	263.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	166.2423
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1662
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.4962

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B02.01.02	土（石）方回填	m3	93.3913
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.9339
A01.02.03	土（石）方运输	m3	72.851
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.7285
B02.01.04	砌砖墙	m3	37.872
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.3787
B02.01.03	底板	m3	21.04
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2104
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.2167
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2167
B02.01.06	碎石垫层	m3	26.30
30002	碎石垫层	100m3	0.263
E.01	伸缩缝	m2	2.104
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.021
B02.01.07	抹面（立面）	m2	263.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.63
B02.01.07	抹面（平面）	m2	94.68
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.9468
3.3	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	217.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	137.1657
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1372
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.2345
B04.01.03	土（石）方回填	m3	77.0567
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.7706
A01.02.03	土（石）方运输	m3	227.971
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.2797

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.06	砌砖墙	m3	31.248
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.3125
B04.01.04	底板	m3	17.36
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1736
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.1788
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1788
B04.01.07	垫层	m3	21.70
30002	碎石垫层	100m3	0.217
E.01	伸缩缝	m2	1.736
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0174
B04.01.08	抹面（立面）	m2	217.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.17
B04.01.08	抹面（平面）	m2	78.12
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.7812
3.4	新修涵管 I（DN400）	m	12.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	16.236
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0162
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.1461
B04.02.02	土（石）方回填	m3	13.776
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1378
B04.02.03	混凝土	m3	1.368
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0137
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0141
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0141
B04.02.08	暗管安装	m	12.00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(四)	田间道路工程	亩	38.11
4.1	新修田间道 I（3.0m）	m	455.00
C01.01.03	路床压实	m2	1729.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.729
C01.01.06	碎石铺筑	m2	1592.50
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.5925
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	31.85
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	1365.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.365
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	6.825
E.01	伸缩缝	m2	54.60
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.546
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	136.50
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.365
4.2	新修会车道	座	3.00
C01.01.03	路床压实	m2	42.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.042
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	42.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.042
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.042
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	42.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.042
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.21
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	6.0084
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0601
(五)	其他工程	亩	38.11
5.1	新修下田坡道	座	18.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B5. 04. 02	土（石）方回填	m3	7. 20
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 072
B5. 04. 03	C25钢筋砼过板	m3	5. 40
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0. 054
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 0556
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 0556
C01. 02. 07	C25砼斜坡	m2	66. 60
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0. 0666
B5. 04. 04	钢筋圆钢Φ10内	t	0. 1639
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 1639
B5. 04. 04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0. 2187
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0. 2187
十二、	中和村DK10-旱地	亩	175. 57
(一)	土地平整工程	亩	175. 57
1. 1	地表清理工程	亩	175. 57
E. 01	人工伐树、挖根	m2	22772. 54
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	57. 0449
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	57. 0449
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	17. 1135
E. 01	清理地表浅层作物	m2	94171. 87
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	94. 1719
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	94. 1719
E. 01	棚（房）拆除	m2	104. 42
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	10. 442
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0. 1044
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	0. 8876
1. 2	表土剥离保护	亩	175. 57

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A02.02.01	表土剥离	m3	23388.88
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	233.8888
1.3	土地平整	亩	175.57
A01.03	土地平整	m3	38784.90
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	387.849
1.4	耕作土回填	亩	175.57
A02.02.02	原表土回填	m3	23388.88
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	233.8888
A01.03	耕作土推铺	m3	23388.88
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	233.8888
(二)	土壤改良工程	亩	161.60
2.1	商品有机肥投放	t	96.96
E.01	商品有机肥购置	t	96.96
	商品有机肥 购置	t	96.96
E.01	有机肥撒施	hm2	10.7736
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	10.7736
2.2	生石灰投放	t	3.23
E.01	生石灰撒施	hm2	10.7736
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	10.7736
2.3	土地翻耕	hm2	10.7736
E.01	改良、翻耕面积	hm2	10.7736
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	10.7736
(三)	灌溉与排水工程	亩	175.57
3.1	新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	1631.00
B02.01.01	土(石)方开挖	m3	1030.9551
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.031
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	9.2786

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B02.01.02	土（石）方回填	m3	579.1681
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.7917
A01.02.03	土（石）方运输	m3	451.787
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.5179
B02.01.04	砌砖墙	m3	234.864
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.3486
B02.01.03	底板	m3	130.48
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.3048
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.3439
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.3439
B02.01.06	碎石垫层	m3	163.10
30002	碎石垫层	100m3	1.631
E.01	伸缩缝	m2	13.048
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1305
B02.01.07	抹面（立面）	m2	1631.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	16.31
B02.01.07	抹面（平面）	m2	587.16
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	5.8716
3.2	新修农沟Ⅲ（0.6m*0.6m）	m	378.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	464.4864
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.4645
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.1804
B04.01.03	土（石）方回填	m3	215.0064
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.1501
A01.02.03	土（石）方运输	m3	249.48
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.4948

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04. 01. 06	砌砖墙	m3	81. 648
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 8165
B04. 01. 04	底板	m3	45. 36
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 4536
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 4672
40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 4672
B04. 01. 07	碎石垫层	m3	45. 36
30002	碎石垫层	100m3	0. 4536
E. 01	伸缩缝	m2	4. 536
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 0454
B04. 01. 08	抹面（立面）	m2	604. 80
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	6. 048
B04. 01. 08	抹面（平面）	m2	136. 08
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	1. 3608
E. 01	预制横系梁、运输、安装	m3	0. 3024
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 003
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 003
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 003
B04. 01. 05	横系梁钢筋	t	0. 0587
40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ 10内	t	0. 0587
3. 3	新修斗沟 I （0. 8m*0. 8m）	m	627. 00
B04. 01. 02	土（石）方开挖	m3	1232. 4312
10017*1. 35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	1. 2324
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II^挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	11. 0919
B04. 01. 03	土（石）方回填	m3	524. 6736
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5. 2467

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.03	土（石）方运输	m3	997.8592
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9.9786
B04.01.06	砌砖墙	m3	240.768
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.4077
B04.01.04	底板	m3	99.3168
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.9932
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.023
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.023
B04.01.07	垫层	m3	95.304
30002	碎石垫层	100m3	0.953
20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	9.9066
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0991
B04.01.08	抹面（立面）	m2	1254.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	12.54
B04.01.08	抹面（平面）	m2	300.96
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.0096
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.6897
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0069
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0069
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0069
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.1297
40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.1297
3.4	新修土沟 I （底宽2.0m）	m	494.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	1235.00
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.235

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	11.115
B04.01.03	土（石）方回填	m3	66.69
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.6669
A01.02.03	土（石）方运输	m3	1168.31
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	11.6831
3.5	新修涵管III（DN600）	m	8.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	18.912
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土） 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0189
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.1702
B04.02.02	土（石）方回填	m3	13.592
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1359
B04.02.03	混凝土	m3	2.056
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0206
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0212
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0212
B04.02.08	暗管安装	m	8.00
50112换	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.80
3.6	新修涵管IV（DN800）	m	10.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	36.48
Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I～II类土 挖土	100m3	0.0365
Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.3283
B04.02.02	土（石）方回填	m3	24.67
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.2467
B04.02.03	混凝土	m3	4.57
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0457
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0471
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0471

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04. 02. 08	暗管安装	m	10. 00
50112换	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	10m	1. 00
3. 7	新修涵管 V（DN1000）	m	12. 00
B04. 02. 01	土（石）方开挖	m3	62. 472
Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I ~ II类土 挖土	100m3	0. 0625
Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0. 5622
B04. 02. 02	土（石）方回填	m3	40. 332
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 4033
B04. 02. 03	混凝土	m3	8. 58
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 0858
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 0884
40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 0884
B04. 02. 08	暗管安装	m	12. 00
50113换	平段混凝土管安装 直径1000mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	10m	1. 20
（四）	田间道路工程	亩	175. 57
4. 1	新修田间道 I （3. 0m）	m	1891. 00
C01. 01. 03	路床压实	m2	7185. 80
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	7. 1858
C01. 01. 06	碎石铺筑	m2	6618. 50
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	6. 6185
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	132. 37
C01. 02. 07	水泥混凝土面层	m2	5673. 00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	5. 673
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	28. 365
E. 01	伸缩缝	m2	226. 92
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2. 2692
A01. 02. 02	素土路肩土方回填	m3	567. 30

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.673
4.2	新修会车道	座	9.00
C01.01.03	路床压实	m2	126.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.126
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	126.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.126
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.126
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	126.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.126
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.63
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	18.0252
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1803
十三、	中和村DK11、DK12-旱地	亩	126.96
(一)	土地平整工程	亩	126.96
1.1	地表清理工程	亩	126.96
E.01	人工伐树、挖根	m2	60592.98
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	151.7847
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	151.7847
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	75.8923
E.01	清理地表浅层作物	m2	24044.71
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	24.0447
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	24.0447
1.2	表土剥离保护	亩	126.96
A02.02.01	表土剥离	m3	16927.54
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	169.2754
1.3	土地平整	亩	126.96
A01.03	土地平整	m3	28836.25

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	288.3625
1.4	耕作土回填	亩	126.96
A02.02.02	原表土回填	m3	16927.54
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	169.2754
A01.03	耕作土推铺	m3	16927.54
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	169.2754
(二)	土壤改良工程	亩	120.15
2.1	商品有机肥投放	t	72.09
E.01	商品有机肥购置	t	72.09
	商品有机肥 购置	t	72.09
E.01	有机肥撒施	hm2	8.0101
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	8.0101
2.2	生石灰投放	t	2.40
E.01	生石灰撒施	hm2	8.0101
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	8.0101
2.3	土地翻耕	hm2	8.0101
E.01	改良、翻耕面积	hm2	8.0101
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	8.0101
(三)	灌溉与排水工程	亩	126.96
3.1	新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	1485.00
B02.01.01	土(石)方开挖	m3	938.6685
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.9387
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	8.448
B02.01.02	土(石)方回填	m3	527.3235
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.2732
A01.02.03	土(石)方运输	m3	411.345
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.1135

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B02.01.04	砌砖墙	m3	213.84
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.1384
B02.01.03	底板	m3	118.80
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.188
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.2236
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.2236
B02.01.06	碎石垫层	m3	148.50
30002	碎石垫层	100m3	1.485
E.01	伸缩缝	m2	11.88
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1188
B02.01.07	抹面（立面）	m2	1485.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	14.85
B02.01.07	抹面（平面）	m2	534.60
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	5.346
3.2	新修涵管 I（DN400）	m	8.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	10.824
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0108
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.0974
B04.02.02	土（石）方回填	m3	9.184
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0918
B04.02.03	混凝土	m3	0.912
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0091
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0094
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0094
B04.02.08	暗管安装	m	8.00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.80

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(四)	田间道路工程	亩	126.96
4.1	新修田间道 I（3.0m）	m	872.00
C01.01.03	路床压实	m2	3313.60
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	3.3136
C01.01.06	碎石铺筑	m2	3052.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	3.052
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	61.04
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	2616.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	2.616
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	13.08
E.01	伸缩缝	m2	104.64
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	1.0464
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	261.60
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.616
4.2	新修会车道	座	3.00
C01.01.03	路床压实	m2	42.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.042
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	42.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.042
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.042
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	42.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.042
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.21
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	6.0084
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0601
十四、	中和村DK13-旱地	亩	50.70
(一)	土地平整工程	亩	50.70

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
1. 1	地表清理工程	亩	50. 70
E. 01	人工伐树、挖根	m2	28842. 66
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	72. 2505
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	72. 2505
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	21. 6752
E. 01	棚（房）拆除	m2	211. 87
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	21. 187
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0. 2119
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0. 5km~自卸汽车 8t	100m3	1. 0447
1. 2	表土剥离保护	亩	50. 70
A02. 02. 01	表土剥离	m3	6553. 42
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	65. 5342
1. 3	土地平整	亩	50. 70
A01. 03	土地平整	m3	11507. 11
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	115. 0711
1. 4	耕作土回填	亩	50. 70
A02. 02. 02	原表土回填	m3	6553. 42
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	65. 5342
A01. 03	耕作土推铺	m3	6553. 42
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度< 0. 3米 推土机推松土	100m3	65. 5342
(二)	土壤改良工程	亩	47. 95
2. 1	商品有机肥投放	t	28. 77
E. 01	商品有机肥购置	t	28. 77
	商品有机肥 购置	t	28. 77
E. 01	有机肥撒施	hm2	3. 1964
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	3. 1964
2. 2	生石灰投放	t	0. 96

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
E. 01	生石灰撒施	hm2	3. 1964
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	3. 1964
2. 3	土地翻耕	hm2	3. 1964
E. 01	改良、翻耕面积	hm2	3. 1964
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	3. 1964
(三)	灌溉与排水工程	亩	50. 70
3. 1	新修农沟 I （0. 4m*0. 4m）	m	212. 00
B04. 01. 02	土（石）方开挖	m3	134. 0052
10017*1. 35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 134
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	1. 206
B04. 01. 03	土（石）方回填	m3	75. 2812
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 7528
A01. 02. 03	土（石）方运输	m3	58. 724
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 5872
B04. 01. 06	砌砖墙	m3	30. 528
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 3053
B04. 01. 04	底板	m3	16. 96
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 1696
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 1747
40160	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 1747
B04. 01. 07	垫层	m3	21. 20
30002	碎石垫层	100m3	0. 212
E. 01	伸缩缝	m2	1. 696
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 017
B04. 01. 08	抹面（立面）	m2	212. 00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m2	2. 12
B04. 01. 08	抹面（平面）	m2	76. 32

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.7632
3.2	新修涵管 I（DN400）	m	4.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	5.412
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 [^] 单价*1.35	100m3	0.0054
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II [^] 挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.0487
B04.02.02	土（石）方回填	m3	4.592
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0459
B04.02.03	混凝土	m3	0.456
40030换	涵洞底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0046
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0047
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0047
B04.02.08	暗管安装	m	4.00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40
(四)	田间道路工程	亩	50.70
4.1	新修田间道 I（3.0m）	m	542.00
C01.01.03	路床压实	m2	2059.60
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	2.0596
C01.01.06	碎石铺筑	m2	1897.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.897
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	37.94
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	1626.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.626
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	8.13
E.01	伸缩缝	m2	65.04
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.6504
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	162.60
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.626

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(五)	其他工程	亩	50.70
5.1	新修下田坡道	座	5.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	2.00
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	1.50
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.015
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0155
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0155
C01.02.07	C25砼斜坡	m2	18.50
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.0185
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.0455
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.0455
B5.04.04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.0607
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.0607
十五、	新屋村DK1、DK2-旱地	亩	96.44
(一)	土地平整工程	亩	96.44
1.1	地表清理工程	亩	96.44
E.01	人工伐树、挖根	m2	50526.33
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	126.5678
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	126.5678
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	37.9703
E.01	清理地表浅层作物	m2	13766.51
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	13.7665
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	13.7665
E.01	棚（房）拆除	m2	689.28
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	68.928
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	0.6893

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	3.4215
1.2	表土剥离保护	亩	96.44
A02.02.01	表土剥离	m3	12568.01
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	125.6801
1.3	土地平整	亩	96.44
A01.03	土地平整	m3	21250.70
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	212.507
1.4	耕作土回填	亩	96.44
A02.02.02	原表土回填	m3	12568.01
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	125.6801
A01.03	耕作土推铺	m3	12568.01
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	125.6801
(二)	土壤改良工程	亩	88.54
2.1	商品有机肥投放	t	53.13
E.01	商品有机肥购置	t	53.13
	商品有机肥 购置	t	53.13
E.01	有机肥撒施	hm2	5.903
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	5.903
2.2	生石灰投放	t	1.77
E.01	生石灰撒施	hm2	5.903
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	5.903
2.3	土地翻耕	hm2	5.903
E.01	改良、翻耕面积	hm2	5.903
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	5.903
(三)	灌溉与排水工程	亩	96.44
3.1	新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	1116.00
B02.01.01	土(石)方开挖	m3	493.83

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.4938
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.4445
B02.01.02	土(石)方回填	m3	410.7996
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.108
A01.02.03	土(石)方运输	m3	83.0304
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.8303
B02.01.04	砌砖墙	m3	160.704
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.607
B02.01.03	底板	m3	89.28
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.8928
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.9196
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.9196
B02.01.06	碎石垫层	m3	111.60
30002	碎石垫层	100m3	1.116
E.01	伸缩缝	m2	8.928
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0893
B02.01.07	抹面(立面)	m2	892.80
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.928
B02.01.07	抹面(平面)	m2	401.76
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	4.0176
3.2	新修灌排两用渠 I (0.4m*0.4m)	m	162.00
B02.01.01	土(石)方开挖	m3	102.4002
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1024
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.9216
B02.01.02	土(石)方回填	m3	57.5262
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.5753
A01.02.03	土(石)方运输	m3	44.874

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.4487
B02.01.04	砌砖墙	m3	23.328
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.2333
B02.01.03	底板	m3	12.96
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1296
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.1335
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1335
B02.01.06	碎石垫层	m3	16.20
30002	碎石垫层	100m3	0.162
E.01	伸缩缝	m2	1.296
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.013
B02.01.07	抹面（立面）	m2	162.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.62
B02.01.07	抹面（平面）	m2	58.32
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.5832
3.3	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	778.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	491.7738
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.4918
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.426
B04.01.03	土（石）方回填	m3	276.2678
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.7627
A01.02.03	土（石）方运输	m3	215.506
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.1551
B04.01.06	砌砖墙	m3	112.032
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.1203
B04.01.04	底板	m3	62.24

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.6224
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.6411
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.6411
B04.01.07	垫层	m3	77.80
30002	碎石垫层	100m3	0.778
E.01	伸缩缝	m2	6.224
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0622
B04.01.08	抹面（立面）	m2	778.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.78
B04.01.08	抹面（平面）	m2	280.08
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.8008
3.4	新修涵管 I（DN400）	m	52.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	70.356
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0704
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.6332
B04.02.02	土（石）方回填	m3	59.696
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.597
B04.02.03	混凝土	m3	5.928
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0593
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0611
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0611
B04.02.08	暗管安装	m	52.00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	5.20
(四)	田间道路工程	亩	96.44
4.1	新修田间道 I（3.0m）	m	1082.00
C01.01.03	路床压实	m2	4111.60
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	4.1116

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
C01.01.06	碎石铺筑	m2	3787.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	3.787
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	75.74
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	3246.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	3.246
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	16.23
E.01	伸缩缝	m2	129.84
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	1.2984
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	324.60
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.246
4.2	新修会车道	座	5.00
C01.01.03	路床压实	m2	70.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.07
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	70.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.07
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.07
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	70.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.07
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm [^] 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.35
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	10.014
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1001
十六、	新屋村DK3-旱地	亩	40.34
(一)	土地平整工程	亩	40.34
1.1	地表清理工程	亩	40.34
E.01	人工伐树、挖根	m2	24205.14
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	60.6336
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	60.6336

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	18.1901
E.01	清理地表浅层作物	m2	2689.46
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米	100m3	2.6895
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.6895
1.2	表土剥离保护	亩	40.34
A02.02.01	表土剥离	m3	5378.92
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	53.7892
1.3	土地平整	亩	40.34
A01.03	土地平整	m3	8760.46
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	87.6046
1.4	耕作土回填	亩	40.34
A02.02.02	原表土回填	m3	5378.92
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.7892
A01.03	耕作土推铺	m3	5378.92
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	53.7892
(二)	土壤改良工程	亩	36.50
2.1	商品有机肥投放	t	21.90
E.01	商品有机肥购置	t	21.90
	商品有机肥 购置	t	21.90
E.01	有机肥撒施	hm2	2.4335
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	2.4335
2.2	生石灰投放	t	0.73
E.01	生石灰撒施	hm2	2.4335
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	2.4335
2.3	土地翻耕	hm2	2.4335
E.01	改良、翻耕面积	hm2	2.4335
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	2.4335

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(三)	灌溉与排水工程	亩	40.34
3.1	新修蓄水池（2.5m*2.5m*1.5m）	座	4.00
B05.07.01	土（石）方开挖	m3	189.2988
10020	人工挖基坑（一、二类土）上口面积80m2,深度2m以内	100m3	0.1893
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	1.7037
B05.07.02	土（石）方回填	m3	63.1952
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.632
A01.02.03	土（石）方运输	m3	126.1036
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.261
B05.07.05	浆砌砖墙身	m3	42.208
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.4221
B05.07.03	C20砼基础	m3	20.736
40005换	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2074
40182	双胶轮车混凝土 运距80～100m	100m3	0.2136
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2136
B02.01.03	C20素砼	m3	9.156
40007换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10～15cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0916
40162	人工运混凝土 运距0～10m	100m3	0.0943
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0943
B05.07.07	抹面（平面）	m2	24.00
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.24
3.2	新修灌排两用渠 I （0.4m*0.4m）	m	850.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	537.285
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.5373
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.8356
B02.01.02	土（石）方回填	m3	301.835
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.0184

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.03	土（石）方运输	m3	235.45
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.3545
B02.01.04	砌砖墙	m3	122.40
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.224
B02.01.03	底板	m3	68.00
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.68
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.7004
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.7004
B02.01.06	碎石垫层	m3	85.00
30002	碎石垫层	100m3	0.85
E.01	伸缩缝	m2	6.80
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.068
B02.01.07	抹面（立面）	m2	850.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.50
B02.01.07	抹面（平面）	m2	306.00
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.06
3.3	新修涵管 I（DN400）	m	20.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	27.06
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0271
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.2435
B04.02.02	土（石）方回填	m3	22.96
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.2296
B04.02.03	混凝土	m3	2.28
40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0228
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0235
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0235

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.02.08	暗管安装	m	20.00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	2.00
(四)	田间道路工程	亩	40.34
4.1	新修田间道 I（3.0m）	m	570.00
C01.01.03	路床压实	m2	2166.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	2.166
C01.01.06	碎石铺筑	m2	1995.00
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.995
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	39.90
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	1710.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.71
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	8.55
E.01	伸缩缝	m2	68.40
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.684
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	171.00
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.71
4.2	新修会车道	座	2.00
C01.01.03	路床压实	m2	28.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.028
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	28.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.028
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.028
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	28.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.028
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.14
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	4.0056
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0401

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(五)	其他工程	亩	40.34
5.1	新修下田坡道	座	6.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	2.40
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.024
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	1.80
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.018
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0185
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0185
C01.02.07	C25砼斜坡	m2	22.20
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.0222
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.0546
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.0546
B5.04.04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.0729
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.0729
十七、	新屋村DK4-旱地	亩	82.19
(一)	土地平整工程	亩	82.19
1.1	地表清理工程	亩	82.19
E.01	人工伐树、挖根	m2	21632.09
10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	54.1881
10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100棵	54.1881
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	16.2564
E.01	清理地表浅层作物	m2	32089.89
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	32.0899
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	32.0899
E.01	棚（房）拆除	m2	1073.57
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	107.357
Y02360[水利]	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	1.0736

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
20282换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~自卸汽车 8t	100m3	5.3617
1.2	表土剥离保护	亩	82.19
A02.02.01	表土剥离	m3	10744.40
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	107.444
1.3	土地平整	亩	82.19
A01.03	土地平整	m3	18086.78
10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	180.8678
1.4	耕作土回填	亩	82.19
A02.02.02	原表土回填	m3	10744.40
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	107.444
A01.03	耕作土推铺	m3	10744.40
10302换	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	107.444
(二)	土壤改良工程	亩	75.36
2.1	商品有机肥投放	t	45.22
E.01	商品有机肥购置	t	45.22
	商品有机肥 购置	t	45.22
E.01	有机肥撒施	hm2	5.0241
Y09154换[水利]	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	5.0241
2.2	生石灰投放	t	1.51
E.01	生石灰撒施	hm2	5.0241
90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	5.0241
2.3	土地翻耕	hm2	5.0241
E.01	改良、翻耕面积	hm2	5.0241
10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	5.0241
(三)	灌溉与排水工程	亩	82.19
3.1	新修蓄水池 (2.5m*2.5m*1.5m)	座	8.00
B05.07.01	土(石)方开挖	m3	378.5976

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10020	人工挖基坑(一、二类土) 上口面积80m2, 深度2m以内	100m3	0.3786
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	3.4074
B05.07.02	土(石)方回填	m3	126.3904
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.2639
A01.02.03	土(石)方运输	m3	252.2072
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.5221
B05.07.05	浆砌砖墙身	m3	84.416
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.8442
B05.07.03	C20砼基础	m3	41.472
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.4147
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.4272
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.4272
B02.01.03	C20素砼	m3	18.312
40007换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1831
40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.1886
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1886
B05.07.07	抹面(平面)	m2	48.00
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.48
3.2	新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	1026.00
B02.01.01	土(石)方开挖	m3	454.005
10017*1.35换	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.454
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.086
B02.01.02	土(石)方回填	m3	377.6706
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.7767
A01.02.03	土(石)方运输	m3	76.3344
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.7633

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B02.01.04	砌砖墙	m3	147.744
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.4774
B02.01.03	底板	m3	82.08
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.8208
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.8454
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.8454
B02.01.06	碎石垫层	m3	102.60
30002	碎石垫层	100m3	1.026
E.01	伸缩缝	m2	8.208
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0821
B02.01.07	抹面（立面）	m2	820.80
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.208
B02.01.07	抹面（平面）	m2	369.36
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.6936
3.3	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	296.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	187.1016
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1871
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.6839
B04.01.03	土（石）方回填	m3	105.1096
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.0511
A01.02.03	土（石）方运输	m3	81.992
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.8199
B04.01.06	砌砖墙	m3	42.624
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.4262
B04.01.04	底板	m3	23.68
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2368

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.2439
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2439
B04.01.07	垫层	m3	29.60
30002	碎石垫层	100m3	0.296
E.01	伸缩缝	m2	2.368
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0237
B04.01.08	抹面（立面）	m2	296.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.96
B04.01.08	抹面（平面）	m2	106.56
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.0656
3.4	新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	593.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	1165.6008
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.1656
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	10.4904
B04.01.03	土（石）方回填	m3	496.2224
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.9622
A01.02.03	土（石）方运输	m3	997.8592
10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9.9786
B04.01.06	砌砖墙	m3	227.712
30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.2771
B04.01.04	底板	m3	93.9312
40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.9393
40182+40183换	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.9675
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.9675
B04.01.07	垫层	m3	90.136
30002	碎石垫层	100m3	0.9014
20230+20231*2换	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
E. 01	伸缩缝	m2	9.3694
40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0937
B04. 01. 08	抹面（立面）	m2	1186.00
30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	11.86
B04. 01. 08	抹面（平面）	m2	284.64
30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.8464
E. 01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.6523
40072换	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0065
40122	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0065
40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0065
B04. 01. 05	横系梁钢筋	t	0.1227
40159换	其他机械钢筋制安 [^] 换:钢筋Φ10内	t	0.1227
3. 5	新修涵管 I（DN400）	m	14.00
B04. 02. 01	土（石）方开挖	m3	18.942
10017*1.35换	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内 [^] 单价*1.35	100m3	0.0189
Y01161换[水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II [^] 挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.1705
B04. 02. 02	土（石）方回填	m3	16.072
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1607
B04. 02. 03	混凝土	m3	1.596
40030换	涵洞底板 [^] 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 [^] 粗砂换为中砂 [^] 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.016
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0164
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0164
B04. 02. 08	暗管安装	m	14.00
50111换	平段混凝土管安装 直径400mm [^] 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 [^] 粗砂换为中砂#32.5	10m	1.40
3. 6	新修涵管IV（DN800）	m	6.00
B04. 02. 01	土（石）方开挖	m3	21.888

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
Y01224[水利]	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	0.0219
Y01233换[水利]	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.197
B04.02.02	土(石)方回填	m3	14.802
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.148
B04.02.03	混凝土	m3	2.742
40030换	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0274
40183	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0282
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0282
B04.02.08	暗管安装	m	6.00
50112换	平段混凝土管安装 直径800mm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂 #32.5	10m	0.60
(四)	田间道路工程	亩	82.19
4.1	新修田间道 I (3.0m)	m	781.00
C01.01.03	路床压实	m2	2967.80
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	2.9678
C01.01.06	碎石铺筑	m2	2733.50
80009	碎石路基 厚度10cm	1000m2	2.7335
80010	碎石路基 每增减1cm	1000m2	54.67
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	2343.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	2.343
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	11.715
E.01	伸缩缝	m2	93.72
40213	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.9372
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	234.30
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.343
4.2	新修会车道	座	3.00
C01.01.03	路床压实	m2	42.00
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.042

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	42.00
80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.042
80016	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.042
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	42.00
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.042
80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.21
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	6.0084
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0601
(五)	其他工程	亩	82.19
5.1	新修下田坡道	座	5.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	2.00
10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	1.50
40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.015
40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0155
40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0155
C01.02.07	C25砼斜坡	m2	18.50
80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.0185
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.0455
40159换	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.0455
B5.04.04	钢筋Φ12~25 HRB400	t	0.0607
40159换	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	0.0607