

最高投标限价公布函

工程名称：三东大道（玫瑰路-规划支路）隧道工程给水迁改施工

最高投标限价（元）：11,620,263.56

分部分项工程费（元）：8,867,315.98

措施项目费（元）：516,723.47

其中绿色施工安全防护措施费（元）：384,852.88（一期临时迁改给水工程 179,772.93、二期永久迁改给水工程 205,079.95）

其他项目费（元）：1,276,752.81

其中暂列金额（元）：886,731.60（一期临时迁改给水工程 302,979.01、二期永久迁改给水工程 583,752.59）


其中专业工程暂估价（元）：271,360.23（一期临时迁改给水工程 84,467.59、二期永久迁改给水工程 186,892.64）

规费（元）：/

税金（元）：/

单价包干项目业主最高控制标价，详见附件一

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价金额报价。



招标单位（盖章）

2022年11月8日

三东大道（玫瑰路-规划支路）隧道工程给水迁改施工

序号	单价包干项目业主最高控制标价	最高限价 (元)	发包人控制报价项目单价是“指分部分项及单价指措施项目工程量清单与计价表”中的综合单价，招标人只能在给定的单价限价内进行报价，若报价高于给定的最高限价，则视为废标。
1	土方运输每增（减）一公里	2.27 元/m ³	1.废弃料品种:土方 2.运距:每增减 1km 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规定 4.最终按实际发生运距依凭证按有关规定办理结算
2	石方运输每增（减）运一公里	3.46 元/m ³	1.废弃料品种:石方 2.运距:每增减 1km 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规定 4.最终按实际发生运距依凭证按有关规定办理结算
3	泥浆运输每增（减）运一公里	9.93 元/m ³	1.废弃料品种:泥浆 2.运距:每增减 1km 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规定 4.最终按实际发生运距依凭证按有关规定办理结算

