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序号 指标名称 单位 数量 备注 序号 指标名称 单位 数量 备注

一、基本指标 22 路面工程数量 千平方米 270.086

1 公路等级 一级公路 23 标准路基宽度  行车道 米 2×(3×3.75)

2 车道数 双向六车道 24 标准路基宽度  硬路肩 米 2×2.50

3 设计速度 km/h 80 四、桥梁涵洞

4 平均交通量 辆/日 31591 远景年预测平均交通量 25 设计汽车荷载 公路-I级

5 占用土地 亩 759.9 新增用地 26 桥涵数量 米/座 348.2/4 主线桥

6 投资估算总金额 亿元 特大桥 米/座 /

7 平均每公里总造价 亿元 大桥 米/座 206.4/1

8 建安费 亿元 4.058 中桥 米/座 141.8/3

9 平均每公里建安费 亿元 0.504 小桥和通道 米/座 /

二、路线 27 涵洞 道 25

10 路线长度 公里 8.049 28 平均每公里桥长 米 43.3

11 路线增长系数 1.072 五、隧道

12 平均每公里转角点数 个/km 0.772 29 隧道 米/座 0

13 平曲线最小半径 米 550 六、路线交叉

14 最大纵坡 ％ 1.75 30 平面交叉 处 7

15 最短坡长 米 31 分离式立交 处 0

16 竖曲线最小半径 32 服务区 处 0

凸形 米 5000 33 停车区 处 0

凹形 米 5000 34 管理设施 处 0

三、路基路面 七、沿线设施与其他工程

17 标准路基宽度 32.0 详见路基标准横断面图 35 安全设施 公里 8.049

18 土石方估算数量 八、环境保护

挖方 千立方米 35.404 36 绿化工程 公里 8.049

填方 千立方米 106.499 计价方

19 平均每公里土石方 千立方米 13.231 计价方

20 路基防护工程 千平方米 314.136

21 路基排水工程 公里 16.854

主要技术经济指标表
省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

GK-1-5设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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省道S278线织篢至大泉段公路改建工程阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程

水田 旱地 果园 ... 乔木林地 ... 天然牧草地 ...
零售商
业用地

学校
用地

农村宅
基地

... 盐碱池 ...

(m) (亩) (亩) (亩) (亩) (亩) (亩) (亩) (亩) (亩) (亩) (亩) (亩) (亩) (亩)

1 K46+800 ~ K54+849 8049 √ √ 织篢镇 228.2 74.6 22.1 204.4 51.8 108.4 16.9 15.3 10.3 27.9 759.9

织篢镇 228.2 74.6 22.1 204.4 51.8 108.4 16.9 15.3 10.3 27.9 759.9

园地 林地 草地 商服用地
农村
道路

鱼塘

合计

序
号

长度
左线
（幅）

其他土地
右线
（幅）

所属区域 耕地 住宅用地
公路
用地

起讫桩号
河流

公路用地表
第 1 页  共 1 页

位置 土地类别及数量

农用地 建设用地 未利用地

合计 备注

GK-1-10设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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省道S278线织篢至大泉段公路改建工程阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程    第 1 页  共 1 页

一般混合
结构

一般混合
结构

砖房 砖房 门 墩 石砌围墙 土地庙 坟 墓 栅 栏

(m) (m2) (座) (m2) (座) (m2) (m2) (座) (m2) (m2) (个) (米) (座) (座) (m)

1 K46+800 ~ K47+500 700 织篢镇 3 337 3
石桥铺行政村
（大湖村）

2 K47+500 ~ K48+500 1000 织篢镇 3 496 5 1072 26 3244 12
石桥铺行政村
（石桥铺村）

3 K48+500 ~ K49+300 800 织篢镇 1 54 3 308 1
长岐行政村

（白石垌村）

4 K49+300 ~ K50+100 800 织篢镇 无建筑物拆迁

5 K50+100 ~ K50+750 650 织篢镇 3 490 4 1717 9 22
金钩行政村
（蒲光村）

6 K50+750 ~ K51+800 1050 织篢镇 3 352 7 216 1 5
金钩行政村
（果子山）

7 K51+800 ~ K53+220 1420 织篢镇 无建筑物拆迁

8 K53+220 ~ K53+500 280 织篢镇 1 147 546
大泉行政村
（大泉村）

9 K53+500 ~ K54+500 1000 织篢镇 1 62 4 277
大泉行政村
（苏坑村）

10 K54+500 ~ K54+800 300 织篢镇 2 40 14 1289 11
大泉行政村
（龙溪村）

10 1377 12 1673 58 7050 32 1 31 546

 

 拆迁建筑物数量表

房屋及附属设施

零星建筑物及辅助设施
所属区域

框架结构
楼房

砖混楼房
一般砖
木结构

球场简易房砖混楼房序号
长度

起讫桩号

合计

简易房

注：统计数据按暂估的行政边界划分，后期获取准确行政边界后再行更新。

备 注

GK-1-11设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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砼电杆
单柱

砼电杆
双柱

铁塔 根数 总长 砼电杆 根数 总长
电信手

孔
总长 检修井

(°) (kV) (根) (根) (座) (根) (m) (个) (根) (根) (m) (座)  (m) (座) (个) (个) (座)

1 K46+820 ~K46+930 35 199 主线 阳西县 高压线 10 4 199 1 石桥辅线

2 K46+930 ~K46+960 90 203 主线 阳西县 低压线 0.22 11 203

3 K47+740 ~K47+860 45 286 主线 阳西县 高压线 10 5 286 石桥辅线

4 K48+020 95 107 主线 阳西县 电讯线 3 107

5 K48+120 95 93 主线 阳西县 电讯线 3 93

6 K48+140 95 142 主线 阳西县 低压线 0.22 8 142

7 K48+220 ~K48+240 90 163 主线 阳西县 高压线 10 3 163 1

8 K48+220 ~K48+240 90 主线 阳西县 下水检修井 3

9 K48+220 ~K48+240 90 主线 阳西县 长污水篦子 6

10 K48+220 90 主线 阳西县 电讯线 1

11 K48+260 100 74 主线 阳西县 低压线 0.22 3 74

14 K48+915 90 1133 主线 阳西县 高压线 110 3 1133 漠织线

15 K48+700 ~K48+860 180 225 主线 阳西县 低压线 0.22 7 225

16 K48+980 ~K49+160 90 254 主线 阳西县 低压线 0.22 12 254

18 K49+300 ~K49+620 180 405 主线 阳西县 高压线 10 11 405

19 K50+140 ~K50+360 180 416 主线 阳西县 高压线 10 9 1 416 1 长温甲线

20 K51+610 90 118 主线 阳西县 电讯线 3 118

21 K51+680 100 122 主线 阳西县 电讯线 2 122

22 K51+720 100 178 主线 阳西县 电讯线 3 178

23 K51+740 50 46 主线 阳西县 低压线 0.22 2 46

25 K51+795 90 92 主线 阳西县 低压线 0.22 5 92

26 K52+380 ~K52+940 180 1661 主线 阳西县 高压线 220 5 1661 阳回线

27 K52+400 100 324 主线 阳西县 电讯线 7 324

28 K52+475 90 324 主线 阳西县 低压线 0.22 7 324

29 K52+475 90 400 主线 阳西县 高压线 10 8 400 石桥辅线

30 K52+475 主线 阳西县 消火栓 1

31 K52+770 90 352 主线 阳西县 高压线 10 352 石桥辅线

32 K52+875 90 53 主线 阳西县 低压线 0.22 4 53

33 K53+135 90 270 主线 阳西县 低压线 0.22 7 270

34 K53+345 75 183 主线 阳西县 电讯线 5 183

35 K53+345 ~K53+485 180 329 主线 阳西县 低压线 0.22 14 329

路线布置位置
消火
栓

变压器
种
类

种
类

拆迁电力、电讯及其他设施表

拆迁电力线
所属者 用途 电压

种
类

省道S278线织篢至大泉段公路改建工程阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程

备    注

长污
水篦
子

序号

交叉
角度

拆迁长
度

其它管线
桩       号

拆迁电讯线

拆迁种类及数量

路灯

GK-1-12设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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砼电杆
单柱

砼电杆
双柱

铁塔 根数 总长 砼电杆 根数 总长
电信手

孔
总长 检修井

(°) (kV) (根) (根) (座) (根) (m) (个) (根) (根) (m) (座)  (m) (座) (个) (个) (座)

路线布置位置
消火
栓

变压器
种
类

种
类

拆迁电力、电讯及其他设施表

拆迁电力线
所属者 用途 电压

种
类

省道S278线织篢至大泉段公路改建工程阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程

备    注

长污
水篦
子

序号

交叉
角度

拆迁长
度

其它管线
桩       号

拆迁电讯线

拆迁种类及数量

路灯

36 K53+860 85 105 主线 阳西县 电讯线 3 105

37 K53+860 85 185 主线 阳西县 低压线 0.22 5 185

39 K54+310 80 194 主线 阳西县 低压线 0.22 5 194

40 K54+700 150 233 主线 阳西县 高压线 10 2 233 石步线

41 K54+700 155 337 主线 阳西县 低压线 0.22 13 337

42 K54+830 180 140 主线 阳西县 高压线 10 4 140 石步线

43 K46+800 ~K54+800 主线 阳西县 路灯 10

9346 149 9 8116 2 29 1230 1 4 6 1 10

1661 5 1661

1133 3 1133

2594 46 1 2594 2 1

2728 103 2728

1230 29 1230 1

3

6

1

10

0.22KV 低压线

110KV 高压线

分类小计

路灯

消火栓

下水检修井

合计

 220KV 高压线

长污水篦子

电讯线

10KV 高压线 

GK-1-12设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A23C-2
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二 路基、路面及排水  
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总数量 土  方
石

方
土  方

石

方
土 方

石

方
土 方

石

方
土  方

平均

运距

石

方

平均

运距
土   方

石

方

(m) 松土 普通土 硬土 软石
次坚

石
坚石 （m3） （m3） （m3） (m3) （m3） （m3） （m3） 土 方 石 方 （m3） （m3） 土 方 石 方 （m3） (Km) （m3） (Km) （m3） （m3） 土方 石方

K46+800～K47+000 200 531 531 24046 24046 403 34 7.2

借方利用1#场

平区土方

K47+000～K48+000 1000 34742 12899 13406 8437 141524 141524 4968 16186 0.07 10613 7.2

借方利用1#、

2#场平区土方

K48+000～K49+000 1000 55684 39051 5426 11208 24019 24019 7698 15835 0.29 31370 7.2

借方利用2#场

平区土方

调入土

2328.777

K49+000～K50+000 1000 124819 17938 12574 94306 65379 65379 2335 75118 0.28 16953 7.2

调出土

20706.826

K50+000～K51+000 1000 11834 1421 1736 8678 125098 125101 5421 23100 0.36 578 7.2

借方利用3#场

平区土方

调入土

18378.048

K51+000～K52+000 1000 116 27 15 74 205309 205309 102 4480 34822 16.5

借方利用4~7#

场平区土方，

取土场借入

K52+000～K53+000 1000 278847 278847 285183 16.5

借方由取土场

借入

K53+000～K54+000 1000 739 739 125573 125573 91 92764 0.54 50317 16.5 627 7.2

借方由取土场

借入

调入土

92764.172

K54+000～K54+860 860 125572 23410 17027 85135 57055 57055 1207 65448 16.5 21950 7.2

借方由取土场

借入

调出土

92764.172

新G228交叉口、环城

大道交叉口 18140 18140 18140 16.5

借方由取土场

借入

填平区填方 -30615

利用开挖Ⅰ类

土筛选回填

合计 354037 96015 50183 207838 1064988 1064991 22227 227483 361368 453910 51509

平交口小计 18140 18140 18140

主线小计 354037 96015 50183 207838 1046848 1046851 22227 227483 361368 435770 51509

注：

1、填方利用场平区土方361368m3（压实方），平均运距取1.5km；剩余填方362472m3（压实方）由取土场借入，平均运距取15km。

2、其余弃方平均运距为7.2km。

3、填平区及清表回填利用开挖Ⅰ类土筛选回填，平均运距取1km。

4、挖方为自然方，填方为压实方，自然方与压实方换算系数：普通土1.16、硬土1.09、软石0.92、次坚石0.92、坚石0.92。

路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

挖  方 (m3)/自然方 填  方(m3)/压实方
本桩利用/压实

方
路基挖方远运利用/压实方 场平区挖方远运利用/压实方 借  方/压实方 废  方/自然方

土       方 石        方
平均运距

(Km)
平均运距(Km)

平 均 运

距  (Km)
借土说明

备

注
起 讫 桩 号

长 度

总体积

361368 1.50

GK-2-2设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A239-1
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129AE9-89A222-1
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第1页  共1页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

挖基 换填面积
回填30cm

石屑

回填50cm
石渣

碎石渗
沟长度

碎石
Φ15cm网状PE

硬式透水管

无纺土
工布

(m) (m) (m) (m) (m
2
) (m) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) （m） (m

3
) （m） (m

2
)

1 K48+060.0 ～ K48+080.0 低填路基 全幅 20.0 1.26 39.8 795.6 0.34 795.6 270.5 795.6 238.7 397.8 主线

2 K48+170.0 ～ K48+280.0 浅挖路基 全幅 110.0 0.8 36.0 5148.0 0.80 3960.0 3168.0 3960.0 1544.4 2574.0 110.0 矩形60cm×80cm 50.9 110.0 308.0 旧G228国道交叉口

3 K48+340.0 ～ K48+440.0 低填路基 全幅 100.0 1.32 40.0 3996.0 0.28 3996.0 1118.9 3996.0 1198.8 1998.0 主线

4 K48+540.0 ～ K48+560.0 浅挖路基 全幅 20.0 0.8 36.0 720.0 0.80 720.0 576.0 720.0 216.0 360.0 20.0 矩形60cm×80cm 9.3 20.0 56.0 主线

5 K48+660.0 ～ K48+700.0 低填路基 左半幅 40.0 1.00 19.5 780.0 0.60 780.0 468.0 780.0 234.0 390.0 主线

6 K49+580.0 ～ K49+600.0 浅挖路基 全幅 20.0 0.8 36.0 720.0 0.80 720.0 576.0 720.0 216.0 360.0 20.0 矩形60cm×80cm 9.3 20.0 56.0 主线

7 K53+960.0 ～ K54+000.0 低填路基 全幅 40.0 1.10 39.3 1572.0 0.50 1572.0 786.0 1572.0 471.6 786.0 主线

8 K54+310.0 ～ K54+330.0 低填路基 全幅 20.0 1.40 40.2 804.0 0.20 804.0 160.8 804.0 241.2 402.0 主线

370.0 14535.6 13347.6 7124.2 13347.6 4360.7 7267.8 69.5 150.0 420.0

260.0 9387.6 9387.6 3956.2 9387.6 2816.3 4693.8 18.5 40.0 112.0

110.0 5148.0 3960.0 3168.0 3960.0 1544.4 2574.0 50.9 110.0 308.0

低填浅挖路基处理工程数量表

超挖换填 渗沟

合计

主线小计

平均
开挖高
度

平均处
理宽度

处理面
积

平均挖
除深度

平交交叉小计

序
号

处 治

类 型
位置

长度
平均

填土高
度起讫桩号

基底夯实
面积(20遍)

渗沟型式及尺寸
备注

GK-2-4设计：秦际涵 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A23B-1
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dep3
矩形

dep3
矩形
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129AE9-89A217-2
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GK-2-5

129AE9-89A217-5
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GK-2-5

129AE9-89A217-6
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GK-2-5

129AE9-89A217-7
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GK-2-5

129AE9-89A217-8
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第 1 页，共 2 页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

(m) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (kg) (根) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 K47+450.0 ~ K47+480.0 30 清淤换填 路基 82.7 2481.0 0.5 1240.5 1240.5

2 K47+600.0 ~ K47+690.0 90 清淤换填 路基 66.1 5949.0 2.6 15467.4 15467.4

3 K47+690.0 ~ K47+740.0 50 清淤换填 路基 139.9 6993.0 2.6 18181.8 18181.8 湖景北路交叉口

4 K47+845.0 ~ K47+910.0 65 水泥搅拌桩 路基 72.3 4699.0 2819.4 30.8 4699.0 510.5 2781.0 1.3 9.5 26419.5

5 K48+010.0 ~ K48+050.0 40 清淤换填 路基 52.5 2098.0 2.5 5245.0 5245.0

6 K49+050.0 ~ K49+346.0 296 清淤换填 路基 59.9 17725.0 3.0 53175.0 53175.0

7 K49+986.0 ~ K50+180.0 194 清淤换填 路基 65.2 12640.0 3.0 37920.0 37920.0

8 K50+180.0 ~ K50+291.0 111 清淤换填 路基 110.8 12300.0 1.5 18450.0 18450.0 环城大道交叉口

9 K50+291.0 ~ K50+410.0 119 水泥搅拌桩 路基 62.0 7383.0 4429.8 52.8 7383.0 802.1 4369.0 1.3 4.6 20097.4

10 K50+820.0 ~ K51+024.0 204 清淤换填 路基 50.2 10244.0 1.9 19463.6 19463.6

11 K51+024.0 ~ K51+220.0 196 清淤换填 路基 56.8 11125.0 1.2 13350.0 13350.0

12 K51+220.0 ~ K51+390.0 170 清淤换填 路基 62.4 10616.0 1.0 10616.0 10616.0

13 K51+549.0 ~ K51+661.0 112 水泥搅拌桩 路基 59.1 6614.0 3968.4 50.6 6614.0 718.7 3914.0 1.3 4.7 18395.8

14 K51+661.0 ~ K51+740.0 79 清淤换填 路基 58.1 4587.0 2.9 13302.3 13302.3

15 K51+797.0 ~ K52+017.0 220 清淤换填 路基 57.3 12614.0 1.0 12614.0 12614.0

16 K52+017.0 ~ K52+247.0 230 水泥搅拌桩 路基 60.0 13804.0 8282.4 103.4 13804.0 1499.9 8169.0 1.3 6.5 53098.5

17 K52+247.0 ~ K52+311.0 64 清淤换填 路基 62.2 3978.0 2.2 8751.6 8751.6

18 K52+311.0 ~ K52+340.0 29 清淤换填 路基 65.1 1888.0 1.0 1888.0 1888.0

特殊路基处理工程数量表

垫层 土工格栅 双向水泥搅拌桩 换填深度 软基土石方

换填深度
挖除软土数

量
序号

处理长度
起讫桩号

φ11cm

PVC管处理方案 路段类型

平均处治

宽度
处理面积

未筛分碎

石垫层

总长φ

50cm
桩根数 间距 平均长双向 U型钉

回填

石屑
沉降补偿土方 整平开挖土方 备注

GK-2-6设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A205-1
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第 2 页，共 2 页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

(m) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (kg) (根) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3)

特殊路基处理工程数量表

垫层 土工格栅 双向水泥搅拌桩 换填深度 软基土石方

换填深度
挖除软土数

量
序号

处理长度
起讫桩号

φ11cm

PVC管处理方案 路段类型

平均处治

宽度
处理面积

未筛分碎

石垫层

总长φ

50cm
桩根数 间距 平均长双向 U型钉

回填

石屑
沉降补偿土方 整平开挖土方 备注

19 K52+370.0 ~ K52+655.0 285 清淤换填 路基 59.4 16940.0 1.7 28798.0 28798.0

20 K52+655.0 ~ K52+760.0 105 水泥搅拌桩 路基 143.9 15112.0 9067.2 48.4 15112.0 1642.0 8943.0 1.3 6.4 57235.2

21 K52+760.0 ~ K52+944.0 184 水泥搅拌桩 路基 50.9 9361.0 5616.6 81.4 9361.0 1017.2 5540.0 1.3 6.4 35456.0 方正路交叉口

22 K52+944.0 ~ K53+128.0 184 清淤换填 路基 44.7 8224.0 1.7 13980.8 13980.8

23 K53+331.0 ~ K53+400.0 69 水泥搅拌桩 路基 62.9 4341.0 2604.6 30.8 4341.0 471.9 2569.0 1.3 5.3 13615.7

24 K53+400.0 ~ K53+516.0 116 清淤换填 路基 54.9 6364.0 2.4 15273.6 15273.6

25 K53+516.0 ~ K53+600.0 84 水泥搅拌桩 路基 54.8 4606.0 2763.6 37.4 4606.0 500.5 2726.0 1.3 6.5 17719.0

26 K53+600.0 ~ K53+680.0 80 清淤换填 路基 56.9 4552.0 3.0 13656.0 13656.0

27 K53+680.0 ~ K53+800.0 120 清淤换填 路基 56.5 6784.5 3.0 20353.4 20353.4

28 K54+360.0 ~ K54+450.0 90 水泥搅拌桩 路基 53.1 4783.0 2869.8 41.8 4783.0 519.7 2831.0 1.3 4.5 12739.5

3271 200151 36805 396 61342 6665 36302 219321 285095 285095

2397 138809 0 0 0 0 0 0 285095 285095

874 61342 36805 396 61342 6665 36302 219321 0 0

345 28654 5617 81 9361 1017 5540 35456 36632 36632

161 19293 0 0 0 0 0 0 36632 36632

184 9361 5617 81 9361 1017 5540 35456 0 0

3616 228805 42422 477 70703 7682 41842 254777 321727 321727

水泥搅拌桩

主线小计

平交口小计

合计

清淤换填

清淤换填

水泥搅拌桩

GK-2-6设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A205-2
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第1页 共1页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

高度 长度 素土 聚乙烯编织袋

（m） （m） (m) (m) (m) (m
3
) (m

3
) (m

3
) （m） （m） (m

3
) (个)

1 K47+917.0～K47+932.0 鱼塘 15.0 7.4 110.8 1.0 1.5 166 111 111

2 K48+670.0～K48+740.0 鱼塘 70.0 17.7 1238.7 1.0 1.5 1858 1239 1239 2.8 85 1142 5950

3 K50+090.0～K50+120.0 鱼塘 30.0 6.7 201.6 1.5 302

4 K50+200.0～K50+240.0 鱼塘 40.0 34.1 1363.8 1.0 1.5 2046 1364 1364 2.8 20 269 1400 环城大道交叉口

5 K50+260.0～K50+280.0 鱼塘 20.0 29.2 584.8 1.5 877

6 K50+270.0～K50+320.0 鱼塘 50.0 7.6 380.0 1.5 570

7 K50+310.0～K50+420.0 鱼塘 110.0 24.7 2716.2 1.5 4074 2.8 106 1425 7420

8 K50+840.0～K50+880.0 鱼塘 40.0 10.3 413.8 1.5 621 2.8 40 538 2800

9 K51+610.0～K51+750.0 鱼塘 140.0 53.7 7514.8 1.5 11272 2.8 144 1935 10080

10 K51+795.0～K51+926.0 鱼塘 131.0 57.0 7471.9 1.5 11208 2.8 267 3588 18690

11 K51+936.0～K52+017.0 鱼塘 81.0 84.1 6813.5 1.5 10220 2.8 179 2406 12530

12 K52+017.0～K52+090.0 鱼塘 73.0 33.4 2439.6 1.5 3659 2.8 24 323 1680 753乡道交叉口

13 K52+100.0～K52+170.0 鱼塘 70.0 27.5 1921.8 1.5 2883 2.8 75 1008 5250

14 K52+120.0～K52+205.0 鱼塘 85.0 34.8 2958.0 1.5 4437 2.8 27 363 1890

15 K52+875.0～K53+130.0 鱼塘 255.0 63.6 16214.0 1.5 24321 2.8 312 4193 21840

16 K53+330.0～K53+560.0 鱼塘 230.0 34.4 7907.4 1.5 11861 2.8 190 2554 13300

17 K53+915.0～K53+925.0 鱼塘 10.0 8.0 80.2 1.0 1.5 120 80 80

18 K54+320.0～K54+340.0 鱼塘 20.0 1.8 36.9 1.0 1.5 55 37 37 2.8 11 148 770

合计 1470 536 60368 5 27 90551 2830 2830 1480 19891 103600

主线小计 1357 469 56564 4 24 84847 1467 1467 1436 19300 100520

平交交叉小计 113 68 3803 1 3 5705 1364 1364 44 591 3080

备注

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

挖淤泥排水数量表

人工土袋围堰

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

计入特殊路基处理工程数量表

序

号

起 迄 桩 号 类型
长度 宽度 面积

淤泥

平均深度

平均

水深
排水

清除

淤泥
回填石屑

GK-2-7设计：秦际涵 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A231-1
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第1页  共1页   
省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

（°） （m） （m） （m） (m)  (m) (m2) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m) (m3) (m2)

1 K47+134.000 上红根中桥 90 0# 薄壁台 5.1 32.00 34.4 4.3 一般路基土 34.4 21.67 103.20 整幅

2 K47+134.000 上红根中桥 90 1# 薄壁台 5.2 32.00 34.4 4.4 一般路基土 34.4 21.67 103.20 整幅

3 K51+770.000 果子山1#中桥 120 0# 扶壁台 5.3 36.95 39.4 4.5 石屑 2535.7 405.0 2535.7 6.0 24.79 118.05 整幅

4 K51+770.000 果子山1#中桥 120 1# 扶壁台 4.5 36.95 39.4 3.7 石屑 1811.5 297.5 1811.5 6.0 24.79 118.05 整幅

5 K52+355.500 果子山2#中桥 70 0# 扶壁台 8.5 34.05 36.5 7.7 石屑 6096.5 988.7 6096.5 6.0 22.97 109.36 整幅

6 K52+355.500 果子山2#中桥 70 1# 扶壁台 8.5 34.05 36.5 7.7 石屑 6096.5 988.7 6096.5 6.0 22.97 109.36 整幅

7 K53+228.546 织篢河大桥 60 0# 薄壁台 6.8 36.95 39.4 6.0 一般路基土 39.4 24.79 118.05 整幅

8 K53+228.546 织篢河大桥 60 6# 扶壁台 6.8 36.95 39.4 6.0 石屑 4212.3 648.0 4212.3 6.0 24.79 118.05 整幅

20752.5 3327.8 20752.5 138.2 188.4 897.3

平均填土
高度H

主线合计

序号 中心桩号 桥名
交角

桥台台号

顶宽（桥
台宽度）

处理宽度
处理高
度(h2)

处理长度
处理
面积

96人
工夯
实土
方

填筑类
型

台后填料
开挖土方

包边粘
土

补压
面积

回填石屑

桥台背路基处理工程数量表

桥台类型

工程数量

普通土
封层

φ7.5cm网
状PE硬式
透水管

碎石盲沟
防渗土工

膜

备注

GK-2-9设计：秦际涵 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A230-1
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GK-2-10

129AE9-89A235-1
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GK-2-10

129AE9-89A235-2
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GK-2-10

129AE9-89A235-3
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GK-2-10

129AE9-89A235-4
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第 1 页，共 1 页

短边

开挖

长

长边

开挖

长

开挖回

填厚度
单层

长

单

层

长

台

阶

宽

b

台阶高

h1

（m） （m） （m） （m）（m） （m） （m） （m）（m） （m） （m2） （kg） (m2) （m3） （m3） （m3） （m3） (m) (m3) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m2) (m2)

纵向填挖

1 K47+495.0 全幅 40.0 23.3 4.3 10.0 2.3 10 10 0.8 2 10 2 0.9 800.0 86.9 242.2 140.0 140.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 1.0 46.5 10.0 464.5 5.0 2322.5

2 K47+577.0 全幅 40.0 17.2 3.1 10.0 3.2 10 10 0.8 2 0.6 159.2 92.0 92.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 44.7 10.0

3 K47+766.0 全幅 40.0 12.1 2.2 10.0 4.7 10 10 0.8 2 0.4 93.4 54.0 54.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 43.2 10.0

4 K47+834.0 全幅 40.0 12.1 2.2 10.0 4.7 10 10 0.8 2 0.4 93.4 54.0 54.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 43.2 10.0

5 K47+922.0 全幅 40.0 26.1 4.9 10.0 2.0 10 10 0.8 2 10 2 1.0 800.0 86.9 283.7 164.0 164.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 1.0 47.4 10.0 473.5 5.0 2367.5

6 K48+006.0 全幅 40.0 13.2 2.4 10.0 4.3 10 10 0.8 2 0.5 107.3 62.0 62.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 43.5 10.0

7 K48+599.0 全幅 40.0 10.2 1.8 10.0 5.6 10 10 0.8 2 0.4 69.2 40.0 40.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 42.7 10.0

8 K48+777.0 全幅 40.0 10.2 1.8 10.0 5.6 10 10 0.8 2 0.4 69.2 40.0 40.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 42.7 10.0

9 K48+960.0 全幅 40.0 10.2 1.8 10.0 5.6 10 10 0.8 2 0.4 69.2 40.0 40.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 42.7 10.0

10 K49+810.0 全幅 40.0 10.2 1.8 10.0 5.6 10 10 0.8 2 0.4 69.2 40.0 40.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 42.7 10.0

11 K50+432.5 全幅 40.0 24.2 4.5 10.0 2.2 10 10 0.8 2 10 2 0.9 800.0 86.9 256.0 148.0 148.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 1.0 46.8 10.0 467.5 5.0 2337.5

12 K53+988.0 全幅 40.0 21.8 4.0 10.0 2.5 10 10 0.8 2 10 2 0.8 800.0 86.9 221.4 128.0 128.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 1.0 46.0 10.0 460.0 5.0 2300.0

13 K54+773.0 全幅 40.0 10.2 1.8 10.0 5.6 10 10 0.8 2 0.4 69.2 40.0 40.0 320.0 320.0 43.6 7.8 43.6 13.1 78.4 42.7 10.0

纵向填挖合计 130.0 3200.0 347.5 1802.7 1042.0 1042.0 4160.0 4160.0 566.3 101.9 566.3 169.9 1019.4 574.7 130.0 1865.5 20.0 9327.5

横向填挖

1 K47+400～K47+440 全幅 32.0 41.1 7.8 40.0 1.1 10 10 0.8 2 16 2 6 2 1.7 1408.0 152.9 387.5 224.0 224.0 320.0 320.0 84.0 30.2 84.0 50.4 201.6

1 K47+500～K47+520 全幅 32.0 24.9 4.2 20.0 2.2 10 10 0.8 2 16 2 6 2 0.9 1408.0 152.9 185.5 107.2 107.2 160.0 160.0 64.0 23.0 64.0 38.4 153.6

2 K47+920～K47+930 全幅 32.0 29.7 5.1 10.0 1.8 10 10 0.8 2 16 2 6 2 1.1 1408.0 152.9 238.0 137.6 137.6 80.0 80.0 54.0 19.4 54.0 32.4 129.6

3 K48+000～K48+020 全幅 32.0 19.2 3.1 20.0 2.9 10 10 0.8 2 16 2 6 2 0.7 1408.0 152.9 128.4 74.2 74.2 160.0 160.0 64.0 23.0 64.0 38.4 153.6

4 K48+500～K48+520 全幅 32.0 37.9 7.0 20.0 1.3 10 10 0.8 2 16 2 6 2 1.6 1408.0 152.9 341.6 197.4 197.4 160.0 160.0 64.0 23.0 64.0 38.4 153.6

4 K48+960～K48+980 全幅 32.0 28.7 4.9 20.0 1.8 10 10 0.8 2 16 2 6 2 1.1 1408.0 152.9 227.0 131.2 131.2 160.0 160.0 64.0 23.0 64.0 38.4 153.6

5 K49+360～K49+380 全幅 32.0 21.6 3.6 20.0 2.5 10 10 0.8 2 16 2 6 2 0.8 1408.0 152.9 152.2 88.0 88.0 160.0 160.0 64.0 23.0 64.0 38.4 153.6

6 K50+420～K50+460 全幅 32.0 29.8 5.1 40.0 1.7 10 10 0.8 2 16 2 6 2 1.1 1408.0 152.9 239.7 138.6 138.6 320.0 320.0 84.0 30.2 84.0 50.4 201.6

7 K50+520～K50+540 全幅 32.0 37.5 6.9 20.0 1.3 10 10 0.8 2 16 2 6 2 1.5 1408.0 152.9 336.0 194.2 194.2 160.0 160.0 64.0 23.0 64.0 38.4 153.6

8 K54+760～K54+780 全幅 32.0 15.0 2.4 20.0 3.7 10 10 0.8 2 0.5 88.6 51.2 51.2 160.0 160.0 64.0 23.0 64.0 38.4 153.6

横向填挖合计 190.0 9.4 11264.0 1223.3 1937.0 1119.7 1119.7 1520.0 1520.0 586.0 211.0 586.0 351.6 1406.4

纵、横向填挖合计 320.0 16.7 14464.0 1570.8 3739.7 2161.7 2161.7 5680.0 5680.0 1152.3 312.9 1152.3 521.5 2425.8 4.0 574.7 130.0 1865.5 20.0 9327.5

压实面积
锤击遍

数

压实面积*

遍数

备

注

φ11cm

硬式透

水管

防渗土

工膜

反滤

土工布

压实层

数

宽度

(N层米)

平均纵

向压实

长度

开挖量 回填量 超挖量 回填石屑 长度 碎石

层

数

土工格栅面

积

U形钉重

量 开挖台阶

面积

N2土工格栅 挖台阶路基

顶宽B 地面

坡度

φ

陡坡

平均

高度

h

填挖段

落长度
地面

平坡

度

1：m
层

数

开挖回填 N1土工格栅

序

号

省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

纵横向填挖交界处理工程数量表

设计参数 开挖台阶 挖方区超挖回填 排水碎石渗沟（mxm）
填土高度小于12m(每层

2m)
液压夯实机

起讫或中心桩号 位置

GK-2-11设计：秦际涵 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A201-1
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GK-2-13

129AE9-89A224-2
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GK-2-13
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第 1 页 共 3 页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

护脚 浸水路段防护 排水沟

喷播植草 护坡道 喷播植草 CF网 护脚C20砼 M7.5浆砌片石 C20砼

(m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3)

1 K46+858.50 ～K47+109.00 左侧 251 4.5 250.5 2036.7 2036.7 70.1 90.9

2 K47+159.00 ～K47+489.70 左侧 331 5.8 330.7 3481.6 3481.6 92.6 120.0

3 K47+571.62 ～K47+700.00 左侧 128 7.0 128.4 1626.8 1626.8 35.9 46.6

4 K47+832.75 ～K47+913.97 左侧 81 4.9 81.2 724.3 724.3 22.7 29.5

5 K47+990.64 ～K48+040.49 左侧 50 2.1 186.8 49.8 18.1

6 K48+356.52 ～K48+545.02 左侧 189 3.1 188.5 1065.6 1065.6 52.8 68.4

7 K48+597.81 ～K48+762.02 左侧 164 3.8 164.2 1130.9 1130.9 46.0 165.2 59.6

8 K48+855.80 ～K48+863.83 左侧 8 0.8 11.7 8.0 2.9

9 K48+934.61 ～K49+332.95 左侧 398 4.0 398.3 2893.1 2893.1 111.5 144.6

10 K49+809.64 ～K50+160.00 左侧 350 5.0 350.4 3173.2 3173.2 98.1 127.2

11 K50+275.00 ～K50+416.61 左侧 142 5.0 141.6 1282.6 1282.6 39.7 51.4

12 K50+506.80 ～K50+954.16 左侧 447 4.9 447.4 3922.3 3922.3 125.3 162.4

13 K51+017.15 ～K51+745.00 左侧 728 6.5 727.8 8476.2 8476.2 203.8 138.3 264.2

14 K51+795.00 ～K52+050.00 左侧 255 6.7 255.0 3062.8 3062.8 71.4 397.9 92.6

15 K52+100.00 ～K52+343.00 左侧 243 6.7 243.0 2918.8 2918.8 68.0 52.2 88.2

16 K52+368.00 ～K52+760.00 左侧 392 7.2 392.0 5073.2 5073.2 109.8 32.5 142.3

17 K52+860.00 ～K53+128.55 左侧 269 7.2 268.6 3475.6 3475.6 75.2 296.2 97.5

18 K53+328.55 ～K53+695.00 左侧 366 4.2 366.4 2807.1 2807.1 102.6 133.0

19 K53+695.00 ～K53+790.00 左侧 95 5.0 95.0 856.4 856.4 26.6 34.5

20 K53+790.00 ～K53+984.42 左侧 194 4.2 194.4 1489.3 1489.3 54.4 70.6

21 K54+297.34 ～K54+789.72 左侧 492 4.3 492.4 3787.3 3787.3 137.9 178.7

22 K46+858.50 ～K47+109.00 右侧 251 4.4 250.5 2001.4 2001.4 70.1 90.9

序号 分段起迄桩号

路堤防护、排水工程数量估算表

植草防护

主线

位置
处理长度

(m)

平均

坡高

(m)

备注

CF网

GK-2-14设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A22E-1
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第 2 页 共 3 页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

护脚 浸水路段防护 排水沟

喷播植草 护坡道 喷播植草 CF网 护脚C20砼 M7.5浆砌片石 C20砼

(m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3)

序号 分段起迄桩号

路堤防护、排水工程数量估算表

植草防护

位置
处理长度

(m)

平均

坡高

(m)

备注

CF网

23 K47+159.00 ～K47+387.78 右侧 229 3.8 228.8 1577.8 1577.8 64.1 83.0

24 K47+449.40 ～K47+530.87 右侧 81 3.8 81.5 561.8 561.8 22.8 29.6

25 K47+579.24 ～K47+700.00 右侧 121 6.7 120.8 1462.2 1462.2 33.8 43.8

26 K47+844.23 ～K47+944.22 右侧 100 4.3 100.0 771.9 771.9 28.0 46.8 36.3

27 K48+029.64 ～K48+087.45 右侧 58 2.2 225.7 57.8 21.0

28 K48+379.51 ～K48+440.71 右侧 61 0.9 95.8 61.2 22.2

29 K48+594.22 ～K48+644.37 右侧 50 1.3 121.4 50.2 18.2

30 K48+698.04 ～K48+787.68 右侧 90 3.1 89.6 509.1 509.1 25.1 32.5

31 K48+986.80 ～K49+408.51 右侧 422 4.0 421.7 3016.7 3016.7 118.1 153.1

32 K49+814.00 ～K50+160.00 右侧 346 4.3 346.0 2711.9 2711.9 96.9 125.6

33 K50+275.00 ～K50+493.10 右侧 218 4.3 218.1 1709.4 1709.4 61.1 205.8 79.2

34 K50+570.82 ～K51+745.00 右侧 1174 5.2 1174.2 11109.8 11109.8 328.8 215.3 426.2

35 K51+795.00 ～K52+050.00 右侧 255 6.5 255.0 2986.6 2986.6 71.4 507.2 92.6

36 K52+100.00 ～K52+343.00 右侧 243 6.5 243.0 2846.1 2846.1 68.0 144.4 88.2

37 K52+368.00 ～K52+760.00 右侧 392 6.4 392.0 4513.1 4513.1 109.8 85.7 142.3

38 K52+860.00 ～K53+128.55 右侧 269 6.4 268.6 3091.9 3091.9 75.2 391.6 97.5

39 K53+328.55 ～K53+695.00 右侧 366 4.3 366.4 2863.9 2863.9 102.6 368.3 133.0

40 K53+695.00 ～K53+790.00 右侧 95 4.5 95.0 770.8 770.8 26.6 34.5

41 K53+790.00 ～K53+980.19 右侧 190 4.3 190.2 1486.3 1486.3 53.3 69.0

42 K54+313.43 ～K54+726.75 右侧 413 4.4 413.3 3303.9 3303.9 115.7 150.0

43 K54+751.37 ～K54+761.89 右侧 11 0.8 14.7 10.5 3.8

1 K46+800.00 ～K46+858.50 两侧 337 4.0 337.0 2430.4 2430.4 94.4 122.3

平交口

GK-2-14设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A22E-2
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第 3 页 共 3 页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

护脚 浸水路段防护 排水沟

喷播植草 护坡道 喷播植草 CF网 护脚C20砼 M7.5浆砌片石 C20砼

(m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3)

序号 分段起迄桩号

路堤防护、排水工程数量估算表

植草防护

位置
处理长度

(m)

平均

坡高

(m)

备注

CF网

2 K47+700.00 ～K47+820.00 两侧 231 6.0 231.0 2499.0 2499.0 64.7 83.9

3 K48+170.00 ～K48+280.00 两侧 216 1.0 389.4 216.0 78.4

4 K50+160.00 ～K50+275.00 两侧 660 4.0 660.0 4759.9 4759.9 184.8 239.6

5 K50+160.00 ～K50+275.00 两侧 96 5.0 96.0 865.4 865.4 26.9 34.8

6 K52+760.00 ～K52+860.00 两侧 220 4.5 220.0 1785.0 1785.0 61.6 79.9

7 K54+170.00 ～K54+280.00 两侧 208 3.0 208.0 1125.1 1125.1 58.2 75.5

12976.0 1045.6 12976.0 114042.9 114042.9 3506.3 3047.4 4710.3

11008.0 656.1 11008.0 100578.1 100578.1 3015.7 3047.4 3995.9

1968.0 389.4 1968.0 13464.8 13464.8 490.6 714.4

合计

主线小计

平交口小计

GK-2-14设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A22E-3
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第 1 页 共 2 页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

斜孔排水 护脚 边沟 截水沟

∅32锚杆 C30砼 φ 100mm软式透水管 C20现浇砼 C20预制砼 C20预制砼 挖基 预制砼C25 M7.5水泥砂浆

(m) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 K47+489.70 ～K47+571.62 左侧 82 5.9 CF防护 874.4 874.4 31.1 29.7 29.7 3.6 2.2 0.7

2 K47+765.20 ～K47+832.75 左侧 68 4.3 CF防护 303.7 303.7 25.7 24.5 24.5 2.6 1.6 0.5

3 K47+913.97 ～K47+990.64 左侧 77 2.8 CF防护 260.15 260.15 29.1 27.8 27.8 1.7 1.0 0.3

4 K48+040.49 ～K48+215.87 左侧 175 5.5 CF防护 936.2 936.2 66.6 63.7 63.7 6.6 4.0 1.2

5 K48+277.00 ～K48+356.52 左侧 80 4.1 CF防护 282.42 282.42 30.2 28.9 28.9 2.5 1.5 0.5

6 K48+545.02 ～K48+597.81 左侧 53 3.0 CF防护 157.94 157.94 20.1 19.2 19.2 1.8 1.1 0.3

7 K48+762.02 ～K48+855.80 左侧 94 2.6 CF防护 236.92 236.92 35.6 34.0 34.0 1.6 1.0 0.3

8 K48+863.83 ～K48+934.61 左侧 71 3.0 CF防护 205.92 205.92 26.9 25.7 25.7 1.8 1.1 0.3

9 K49+332.95 ～K49+809.64 左侧 477 1.3 CF防护 32381.0 598.7 挖平

10 K50+416.61 ～K50+506.80 左侧 90 2.8 CF防护 1466.0 52.2 挖平

11 K50+954.16 ～K51+017.15 左侧 63 1.3 CF防护 7115.0 119.8 挖平

12 K53+984.42 ～K54+297.34 左侧 313 8.0 锚杆格梁植草防护 1800.0 97.3 80.0 3063.08 3063.08 118.9 113.6 113.6 14.5 8.9 2.7

13 K54+091.49 ～K54+133.42 左侧 42 3.5 CF防护 94.25 94.25 15.9 15.2 15.2 2.1 1.3 0.4

14 K54+170.00 ～K54+280.00 左侧 110 6.0 CF防护 1190.0 1190.0 41.8 39.9 39.9 3.6 2.2 0.7

15 K54+789.72 ～K54+840.00 左侧 50 6.5 CF防护 260.33 260.33 19.1 18.3 18.3 3.9 2.4 0.7

16 K47+387.78 ～K47+449.40 右侧 62 4.2 CF防护 272.47 272.47 23.4 22.4 22.4 2.6 1.6 0.5

17 K47+530.87 ～K47+579.24 右侧 48 6.5 CF防护 254.92 254.92 18.4 17.6 17.6 3.9 2.4 0.7

18 K47+771.60 ～K47+844.23 右侧 73 5.4 CF防护 435.73 435.73 27.6 26.4 26.4 3.2 2.0 0.6

19 K47+944.22 ～K47+952.95 右侧 9 0.7 CF防护 2.51 2.51 3.3 3.2 3.2 0.4 0.3 0.1

20 K47+954.48 ～K48+029.50 右侧 75 3.2 CF防护 308.06 308.06 28.5 27.2 27.2 1.9 1.2 0.4

21 K48+087.45 ～K48+379.51 右侧 292 3.0 CF防护 748.66 748.66 111.0 106.0 106.0 3.6 2.2 0.7

22 K48+440.71 ～K48+594.22 右侧 154 3.0 CF防护 484.68 484.68 58.3 55.7 55.7 3.6 2.2 0.7

路堑防护、排水工程数量估算表

锚杆工程 检查踏步

处理长度

(m)

最大坡高

(m)
防护类型

喷播植草 CF网

备注序号 位置分段起迄桩号

GK-2-15设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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斜孔排水 护脚 边沟 截水沟

∅32锚杆 C30砼 φ 100mm软式透水管 C20现浇砼 C20预制砼 C20预制砼 挖基 预制砼C25 M7.5水泥砂浆

(m) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

路堑防护、排水工程数量估算表

锚杆工程 检查踏步

处理长度

(m)

最大坡高

(m)
防护类型

喷播植草 CF网

备注序号 位置分段起迄桩号

23 K48+644.37 ～K48+698.04 右侧 54 3.8 CF防护 222.25 222.25 20.4 19.5 19.5 2.3 1.4 0.4

24 K48+787.68 ～K48+794.05 右侧 6 0.7 CF防护 1724.0 94.6 挖平

25 K48+798.32 ～K48+985.07 右侧 187 3.0 CF防护 12029.0 194.3 挖平

26 K49+408.51 ～K49+814.00 右侧 405 8.0 锚杆格梁植草防护 1750.0 94.6 80.0 3082.65 3082.65 154.1 147.2 147.2 14.5 8.9 2.7

27 K49+472.00 ～K49+553.86 右侧 82 8.0 锚杆格梁植草防护 1350.0 73.0 80.0 860.41 860.41 31.1 29.7 29.7 4.8 3.0 0.9

28 K49+497.59 ～K49+526.03 右侧 28 5.0 CF防护 62.76 62.76 10.8 10.3 10.3 3.0 1.8 0.6

29 K50+493.10 ～K50+570.82 右侧 78 1.3 CF防护 9071.0 129.3 挖平

30 K53+980.19 ～K54+170.00 右侧 190 8.0 锚杆格梁植草防护 2000.0 108.1 80.0 3629.4 3629.4 72.1 68.9 68.9 9.6 5.9 1.8

31 K54+090.42 ～K54+170.00 右侧 80 3.1 CF防护 136.2 136.2 30.2 28.9 28.9 1.8 1.1 0.3

32 K54+170.00 ～K54+280.00 右侧 110 6.6 CF防护 1309.0 1309.0 41.8 39.9 39.9 4.0 2.4 0.7

33 K54+726.75 ～K54+751.37 右侧 25 1.8 CF防护 35.32 35.32 9.4 8.9 8.9 1.1 0.7 0.2

34 K54+761.89 ～K54+840.00 右侧 78 3.3 CF防护 315.43 315.43 29.7 28.4 28.4 2.0 1.2 0.4

3877.8 6900.0 373.0 320.0 72028.6 8242.6 1131.3 2269.6 1080.7 108.6 66.6 20.2

3877.8 6900.0 373.0 320.0 72028.6 8242.6 1131.3 2269.6 1080.7 108.6 66.6 20.2

平交口

合计

主线小计

平交口小计

GK-2-15设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A203-2

8
1



 Autodesk 

 
A

u
t
o

d
e
s
k
 

 Autodesk 

 
A

u
t
o

d
e
s
k
 

GK-2-16

129AE9-89A23A-1

8
2
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序号 长度 夯实土 回填土
过滤土工

布
防渗土工膜 砂砾 中粗砂

12孔φ40
硅芯管

挖基
C20砼横
向排水管

包封

φ15cmPVC
横向排水管

φ15硬式
透水管

透水土
工布

C30砼护栏
钢筋

HRB400

锚固钢
筋

HRB400

方形空
心钢
Q235

锚固钢
板和垫
板Q235

预埋螺
栓/螺
母

(m) (m3) (m3) (m2) (m2) (m3) (m3) (m) (m3) (m3) (m) (m) (m2) (m3) (t) (t) (t) (t) (t)

1 K46+800.0 ～ K47+109.0 309.0 309.0 2138.3 74.2 120.5 84.4 3.4 169.5 309.0

2 K47+159.0 ～ K51+745.0 4586.0 4586.0 31735.1 1100.6 1788.5 1240.7 46.2 2308.0 4586.0

3 K51+795.0 ～ K52+343.0 548.0 548.0 3792.2 131.5 213.7 149.1 5.8 289.0 548.0

4 K52+368.0 ～ K53+128.3 760.3 760.3 5261.6 182.5 296.5 206.5 7.9 395.2 760.3

5 K53+328.5 ～ K54+848.5 1520.0 1520.0 10518.1 364.8 592.8 411.8 15.5 775.0 1520.0

合计 7723.3 7723.3 53445.2 1853.6 3012.1 2092.4 78.7 3936.7 7723.3

起讫桩号 备注

中央分隔带排水工程数量表

GK-2-17设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A22C-1
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(m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) 宽度（m) 层数 (m2) (kg) (kg)

1 K46+825 左侧 4.50 360 1037 1037 1136 1136 6 3 6480 852 60 新G228国道交叉口

2 K47+746 左侧 4.00 120 346 346 337 337 6 3 2160 284 20 湖景北路交叉口

3 K47+769 左侧 2.00 120 173 173 168 168 6 2 1440 142 20 湖景北路交叉口

4 K48+213 右侧 1.00 115 110 110 81 81 6 1 690 0 19 旧G228国道交叉口

5 K48+238 右侧 1.00 115 110 110 81 81 6 1 690 0 19 旧G228国道交叉口

6 K54+848.5 右侧 2.00 100 144 144 140 140 6 2 1200 118 17 现状S278交叉口

930 1920 1920 1943 1943 12660 1397 155平面交叉合计

长度
开挖量 回填量

钢塑格栅拼接宽度
借土填方

新旧路基搭接工程数量表

挖台阶 土方

清表序

号
位置

高差 φ16锚杆 U型钢筋φ6
备注起讫或中心桩号

GK-2-18设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A20E-1
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挖土/普通土
（利用方）

挖土/硬土
（利用方）

挖石/软石
（利用方）

鱼塘 水田 草地 旱地 林地 山地

m3 m3 m3 m3 m 亩 亩 亩 亩 亩 亩 m2 m2 m2

1#场平 K48+940 40 10994 65963 32982 9.64 18.04 12029 12029 K46+848.5~K47+700 已计入路基填土利用方

2#场平 K49+440 35 7454 44722 22361 6.24 19.49 12996 12996 K47+700~K49+040 已计入路基填土利用方

3#场平 K49+700 50 11954 71726 35863 6.63 29.23 19487 19487 K49+040~K50+100 已计入路基填土利用方

4#场平 K50+460 10 556 3333 1667 4.29 2.20 1466 1466 K50+100~K50+160 已计入路基填土利用方

5#场平 K50+520 45 5084 30506 15253 6.10 13.61 9071 9071 K50+160~K50+360 已计入路基填土利用方

6#场平 K51+000 40 3351 20105 10053 5.21 10.67 7115 7115 K51+340~K51+460 已计入路基填土利用方

7#场平 K54+848.5 10 236 1416 708 2.50 1.77 1179 1179 K54+660~K54+720 已计入路基填土利用方

1#填平 K47+240 15 286 0.80 0.54 357 357 357

2#填平 K47+500 15 8169 4.38 2.80 1867 1867 1867

3#填平 K48+070 25 1966 1.36 2.18 1450 1450 1450

4#填平 K48+740 40 3193 1.83 2.61 1742 1742 1742

5#填平 K51+640 10 500 1.70 0.44 294 294 294

6#填平 K51+700 10 480 1.60 0.45 300 300 300

7#8#填平 K52+150 15 504 1.50 0.50 336 336 336

9#填平 K52+440 25 3645 3.00 1.82 1215 1215 1215

10#11#填平 K53+100 70 1102 1.50 1.10 735 735 735

12#填平 K53+050 5 128 1.50 0.13 86 86 86

13#填平 K53+130 45 1019 3.70 0.41 275 275 275

14#填平 K53+530 5 210 1.36 0.23 155 155 155

15#填平 K54+320 75 397 1.80 0.33 221 221 221

21599 39628 237770 118885 3.60 1.82 103.14 72375 9031 72375

注：

1、场平区挖方远运利用为路基填方，平均运距取1.5km;填平区及清表回填利用开挖Ⅰ类土筛选回填，平均运距取1km。

2、场平区占地按临时用地计。

3、挖方为自然方，填方为压实方，自然方与压实方换算系数：普通土1.16、硬土1.09、软石0.92、次坚石0.92、坚石0.92。

场平区域取土/自然方

填平区域

合　　计

编号
桩号 左 右

填平区
域
填土

平均填挖
高度

清表50cm
（弃方）

场地平整工程数量表

位置(m) 占地

场平区域

清表回填
50cm

复绿(植
草) 用土路段

起讫桩号
备注

GK-2-19设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A20D-1
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28cm水泥
砼面板

(5.0MPa)

1cm 乳化
沥青下封
层(ES-3)

液体沥青
透层油

18cm 5%
水泥稳定
级配碎石

18cm 4%
水泥稳定
碎石

15cm 级
配碎石

HPB300
钢筋

HRB400
钢筋

100×20
×45cm侧
石 C30预

制砼

100×15
×30cm侧
石 C30预

制砼

100×10
×16cm压
条石 C30
预制砼

C20现浇
砼后座

车止石
喷播草

籽
培土

防渗土工
膜

透水土工
布

m m² m² m² m² m² m² kg kg m m m m3 个 m² m3 m² m²

1 K46+800 ～ K46+859 58.5 12997 12997 12997 13085 13118 13183 34434 5788 117 117 117 15 52 526 1935 新G228国道交叉口

2 K46+859 ～ K47+109 250.5 8175 8175 8175 8551 8691 8972 23177 3541 501 501 501 62 2250 8287

3 K47+109 ～ K47+159 上红根中桥

4 K47+159 ～ K47+700 541 16407 16407 16407 17218 17521 18127 45215 6390 1082 1082 1082 134 16 4860 17896

5 K47+700 ～ K47+820 120 8361 8361 8361 8541 8608 8742 23048 3824 240 240 240 30 80 1078 3970 湖景北路交叉口

6 K47+820 ～ K48+170 350 11998 11998 11998 12523 12719 13111 33249 4920 700 700 700 87 8 3144 11578

7 K48+170 ～ K48+280 110 7220 7220 7220 7385 7447 7570 20133 3380 220 220 220 27 72 988 3639 旧G228国道交叉口

8 K48+280 ～ K50+160 1880 55682 55682 55682 58502 59555 61661 150150 20064 3760 3760 3760 466 32 16890 62190

9 K50+160 ～ K50+275 115 6362 6362 6362 6535 6599 6728 17997 3027 230 230 230 29 80 1033 3804 环城大道交叉口

10 K50+275 ～ K51+745 1470 42672 42672 42672 44877 45700 47346 115541 15481 2940 2940 2940 365 13206 48628

11 K51+745 ～ K51+795 果子岭1#中桥

12 K51+795 ～ K52+050 255 8125 8125 8125 8508 8651 8936 23072 3513 510 510 510 63 2291 8435

13 K52+050 ～ K52+100 50 2054 2054 2054 2129 2157 2213 6861 1397 100 100 100 12 16 449 1654 753乡道交叉口

14 K52+100 ～ K52+343 243 7790 7790 7790 8154 8290 8563 22173 3397 486 486 486 60 16 2183 8038

15 K52+343 ～ K52+368 果子岭2#中桥

16 K52+368 ～ K52+760 392 12155 12155 12155 12743 12963 13402 33837 4917 784 784 784 97 3522 12967

17 K52+760 ～ K52+860 100 11133 11133 11133 11283 11339 11451 29933 4972 200 200 200 25 76 898 3308 方正路交叉口

18 K52+860 ～ K53+132 272 8905 8905 8905 9313 9465 9770 25111 3800 544 544 544 67 16 2444 8998

19 K53+132 ～ K53+332 织篢大桥

20 K53+332 ～ K53+695 363 11403 11403 11403 11948 12151 12558 31812 4660 726 726 726 90 16 3261 12008

21 K53+695 ～ K53+790 95 3895 3895 3895 4038 4091 4197 11698 2066 190 190 190 24 52 853 3143

22 K53+790 ～ K54+170 380 12927 12927 12927 13497 13709 14135 35723 5246 760 760 760 94 3414 12570

23 K54+170 ～ K54+280 110 4531 4531 4531 4696 4758 4881 13367 2298 220 220 220 27 80 988 3639

24 K54+280 ～ K54+849 568.5 17293 17293 17293 18146 18464 19101 47570 6703 1137 1137 1137 141 28 5107 18806

7724 270086 270086 270086 281671 285996 294646 744102 109384 15447 15447 15447 1915 640 69388 255493

7170 221958 221958 221958 232713 236728 244759 611695 86997 14340 14340 14340 1778 264 64415 237184

554 48128 48128 48128 48958 49268 49888 132407 22388 1107 1107 1107 137 376 4973 18310

主线小计

平交口小计

序号
长度

备注起止桩号

路面工程数量表

机动车道 路缘石 边部

合   计

GK-2-21设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A23F-1
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林地 旱地 水田 经济林地 水塘

m3 m3 m3 亩 亩 亩 亩 亩 m3 m m3 m m2 m3 m m3 m m2 m3

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4500 K51+850 640446 93.1 14950 367.0 2580.01 734 660.6 146.8

51509

372215

108

39580

72375

104659

取土场 12100 K48+200 602576 120.5 2846

640446 640446 93 14950 367 2580 734 661 147

602576 121 2846

602576 640446 640446 214 17795 367 2580 734 661 147

中 心 桩 号

砂砾石

本取土坑工程数量

弃土场合计

取土场合计

合计

编号

弃土场

左 右
桩号

主线路基弃方

弃不良土、淤泥

路基防护排水弃方

路基其他弃方

场地平整弃方

改路改渠弃方

至路线距离(m) 占用土地（亩）

2

（一）弃土场

本弃土场工程数量

主线清表弃方

取土数量 弃方
来源

弃土场
容量

挖基

 取土坑（场）、弃土堆（场）一览表

取土坑、弃土堆位置 弃土场 取土坑、弃土堆 拦渣矮墙
用土或弃土路段

护脚

长度
C20

片石砼
φ 5cm
泄水管

透水
土工布

砂砾石 长度 C20现浇
φ 5cm
泄水管

透水
土工布

GK-2-22设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A1FB-1
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1 3 4 5

4500 K51+850

取土场 12100 K48+200

中 心 桩 号

本取土坑工程数量

弃土场合计

取土场合计

合计

编号

弃土场

左 右
桩号

主线路基弃方

弃不良土、淤泥

路基防护排水弃方

路基其他弃方

场地平整弃方

改路改渠弃方

至路线距离(m)

2

（一）弃土场

本弃土场工程数量

主线清表弃方

 取土坑（场）、弃土堆（场）一览表

取土坑、弃土堆位置
用土或弃土路段

截水沟 过水拦石 复绿

m3 m3 m3 kg m2 m2 m2 m m3 m2 m2 m m m m3 m3 m3 m2

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1448.56 264.7 4874.6 5362.1 5 4 3 1 80 57195

1222.7 312.6 495.7 5288.0 75477

1449 265 4875 5362 1 80 57195

1223 313 496 5288 75477

1223 1449 577 496 5288 4875 5362 1 80 132672

备注
尺寸
c

个数 C20现浇
C20

片石砼
植草（撒
草籽）

喷播植草

（撒草

籽）
无纺布 长度 碎石

隔水
土工布

透水
土工布

尺寸
a

尺寸
b

C20砼 C20现浇 C20现浇 U型钉
三维植
被网植

草

沉砂池

       取土坑（场）、弃土堆（场）一览表

排水沟 取弃土场防护 盲沟

GK-2-22设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A1FB-2
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织篢河

项目位置
S278

S278

S278

S278工程范围

起点 K46+800

S278工程范围

终点 K54+848.5

广
南
线

广南线

12.1km

线外取土运距

4.5km
线外弃土运距

753乡道

GK-2-23

129AE9-89A237-1
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GK-2-23

129AE9-89A237-2
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GK-2-23

129AE9-89A237-3
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三 桥梁、涵洞  

129AE9-89A221-1
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省道S278线织篢至溪头段一级公路（织篢至大泉段） 第1页 共1页

（°） （m） 桥墩 桥台 基础

1 上红根中桥 K47+106.2 K47+161.8 正交
单幅19m

全桥共两幅
2x25 55.6 2112.8 预应力砼简支小箱梁 柱式墩 直壁式桥台 桩基础

2 果子山1#中桥 K51+742.2 K51+797.8 30
单幅19m

全桥共两幅
2x25 55.6 2112.8 预应力砼简支小箱梁 柱式墩 扶壁式桥台 桩基础

3 果子山2#中桥 K52+340.2 K52+370.8 20
单幅19m

全桥共两幅
1x25 30.6 1162.8 预应力砼简支小箱梁 扶壁式桥台 桩基础

4 织篢河大桥 K53+124.946 K53+331.346 30
单幅19m

全桥共两幅
5x35+25 206.4 7843.2 预应力砼简支小箱梁 柱式墩 直壁式桥台 桩基础

备注

桥梁设置一览表

结构类型
下部结构

序号 桥名 起点桩号 终点桩号
角度 桥宽

桥跨组合（孔×m）
桥梁全长
（m）

桥梁面积

（m
2
） 上部结构

GK-3-1设计：王家栋 复核：王诚 专业负责：王诚 审核：郭文华

129AE9-89A216-1
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上红根中桥 工程数量表 第 1 页，共 1 页

预制 现浇 整体化层 防撞墙 人行道 伸缩缝 铺装
桥面排

水
桥台锥坡 栏杆

支座及
垫石

盖梁 墩身 挡块
陆上系

梁

陆上桩
基

(D140)
搭板 台身 耳背墙 承台 垫层 挡块

桩基
(D120)

m3 4.2 4.2

m3 699.7 71.0 770.6

m3 211.3 137.5 3.9 352.7

m3 99.6 18.6 1.6 376.8 74.9 1.7 573.2

m3 114.9 114.9

m3 166.2 432.0 598.2

m3 79.0 22.8 201.2 754.0 1057.0

m3 126.3 41.9 168.2

根 6.0 24.0 30.0

m 107.9 382.0 489.9

m 12.0 48.0 60.0

m 0.0 0.0 0.0

t 30.6 30.6

m 5909.0 5909.0

15-4 套 256.0 256.0

15-5 套 224.0 224.0

t 155.9 13.5 27.0 23.2 1.5 17.2 0.3 0.1 2.1 20.9 4.1 1.0 3.9 17.4 30.2 43.3 11.4 79.2 1.8 45.4 499.2

t 9.9 0.4 0.2 1.7 0.2 4.3 16.8

m2 200.4 200.4

m 26.3 26.3

m 8.0 8.0

支座 个 48.0 48.0

m2 315.0 315.0

m2 60.0 60.0

t 0.4 4.2 4.6

块 48.0 48.0

块 8.0 8.0 16.0

m3 34.2 1989.7 2023.9

m3 1193.8 1193.8

m2 1775.0 1775.0

套 24.0 24.0

m 142.0 142.0

个 16 16.0

m2 375.0 375.0

m3 53.0 53.0

m3 31.9 31.9

m3 33.6 33.6

t 68.4 193.6 262.0

m3 160.0 160.0

φ53x2.0钢管 t 0.8 3.0 3.8

φ60x2.75钢管 t 0.011 0.02 0.0

钢板 Q235B钢板 t 0.006 0.02 0.0

m3 1924.5 1924.5

个 28.0 28.0

个 28.0 28.0

m3 187.0 187.0

           项    目

小箱梁 桥面系 桥墩 桥台单位

     材    料

C50（钢纤维砼）

C50

C40

C35

C30（清水砼）
混凝土

C30(水下)

C30

C20

根数

长度

钢护筒长度（施工用）

钢护筒长度（永久护筒）

Φs15.2钢绞线

φ5.5金属波纹管

HRB400钢筋

HPB300钢筋

玻纤格栅

桩基

预应力

普通钢材

锚具

80型伸缩缝

人行道简易伸缩缝

GJZ350×450×99

2.5cm仿花岗岩人行道砖

盲道砖

Q235B钢

M7.5砂浆找平层

C20片石混凝土

300x200x20mm橡胶垫块

900x300x40mm橡胶垫块

挖方

填方（中粗砂）

1.5mm聚氨酯防水涂料

隔栅盖

螺母M20

螺母M20*150

水泥稳定石屑

桩基声测管
声测管

合计

上部结构 下部结构

抽水量

III型拉森钢板桩

锥坡填土

φ150PVC泄水管

吊架

2cm厚1:3水泥砂浆

六棱实心砖

GK-3-2设计：王家栋 复核：王诚 专业负责：王诚 审核：郭文华

129AE9-89A1F0-1
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上红根中桥

2×25m预应力混凝土小箱梁桥

浆砌片石改沟 B=10m H=1.5m
K47+122.9 L=100.8m

1#改沟

浆砌片石改沟 B1=2m H=0.5m
K47+152～K47+320 L=214m

2#改沟

1-Φ1.5m圆管涵
1#圆管涵 K47+320

1#改路

 Autodesk 
 A

ut
od

es
k 

 Autodesk 
 A

utodesk 

GK-3-3

129AE9-89A207-1
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 Autodesk 
 A
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od
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 Autodesk 
 A

utodesk 

GK-3-4

129AE9-89A22B-1
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 Autodesk 
 A

ut
od

es
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 Autodesk 
 A

utodesk 

GK-3-4

129AE9-89A22B-2
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果子山1#中桥 工程数量表 第 1 页，共 1 页

预制 现浇 整体化层 防撞墙 人行道 伸缩缝 铺装 桥面排水 桥台锥坡 栏杆 支座及垫石 盖梁 墩身 挡块
陆上系

梁
陆上桩基
(D140)

搭板 台帽 台身 耳背墙 承台 垫层 挡块
桩基

(D120)

m3 4.9 4.9

m3 706.6 71.0 777.6

m3 211.3 137.5 348.8

m3 4.6 115.1 15.5 1.7 94.8 507.8 94.0 2.0 835.7

m3 114.9 114.9

m3 157.0 678.6 835.6

m3 79.0 27.2 201.2 897.5 1204.9

m3 272.5 52.2 324.7

根 6.0 40.0 46.0

m 102.0 600.0 702.0

m 24.0 80.0 104.0

m 24.0 0.0 24.0

t 30.6 30.6

m 5909.0 5909.0

15-4 套 256.0 256.0

15-5 套 224.0 224.0

t 164.0 13.5 27.0 23.2 1.7 17.2 0.3 0.1 2.4 24.2 3.7 1.0 4.5 16.5 30.2 13.7 58.4 15.1 98.7 1.8 71.3 588.3

t 9.9 0.4 0.2 1.6 0.3 6.8 19.1

m2 200.4 200.4

m 30.4 30.4

m 9.2 9.2

支座 个 48.0 48.0

m2 315.0 315.0

m2 60.0 60.0

t 0.4 4.2 0.80 5.4

块 48.0 48.0

块 8.0 8.0 16.0

m3 2374.1 2374.1

m3 1424.5 1424.5

m2 1775.0 1775.0

套 24.0 24.0

m  0.0

个 16 16.0

m2 375.0 375.0

m3 49.0 49.0

m3 29.7 29.7

m3 27.7 27.7

m3 954.2 954.2

t 398.6 398.6

t 68.4 68.4

m3 160.0

上部面积 m2 426.0 426.0

下部钢管 t 67.6 67.6

φ53x2.0钢管 t 0.8 4.7 5.5

φ60x2.75钢管 t 0.01 0.04 0.04

钢板 Q235B钢板 t 0.01 0.04 0.05

个 28.0 28.00

个 28.0 28.00

m3 187.0 187.0

合计

桩基施工平台

上部结构 下部结构

抽水量

混凝土

桩基

预应力

普通钢材

声测管

锥坡填土

Ⅳ型拉森钢板桩

III型拉森钢板桩

300x200x20mm橡胶垫块

900x300x40mm橡胶垫块

挖方

填方（中粗砂）

螺母M20

螺母M20*150

水泥稳定石屑

φ150PVC泄水管

吊架

2cm厚1:3水泥砂浆

六棱实心砖

M7.5砂浆找平层

C20片石混凝土

桩基声测管

隔栅盖

80型伸缩缝

人行道简易伸缩缝

GYZ450×99

2.5cm仿花岗岩人行道砖

盲道砖

Q235B钢

Φs15.2钢绞线

φ5.5金属波纹管

HRB400钢筋

HPB300钢筋

玻纤格栅

1.5mm聚氨酯防水涂料

锚具

C30

C20

根数

长度

钢护筒长度（施工用）

钢护筒长度（永久护筒）

C50（钢纤维砼）

C50

C40

C35

C30（清水砼）

C30(水下)

           项    目

小箱梁 桥面系 桥墩 桥台单位

     材    料

GK-3-5设计：王家栋 复核：王诚 专业负责：王诚 审核：郭文华

129AE9-89A1DB-1
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果子山2#中桥 工程数量表 第 1 页，共 1 页

预制 现浇 整体化层 防撞墙 人行道 伸缩缝 铺装 桥面排水 桥台锥坡 栏杆 支座及垫石 搭板 台帽 台身 耳背墙 承台 垫层 挡块 桩基
（D120）

m3 4.5 4.5

m3 351.2 35.7 386.9

m3 116.3 68.8 185.0

m3 2.3 89.4 684.5 87.5 1.8 865.5

m3 65.1 65.1

m3 927.4 927.4

m
3 39.5 201.2 826.9 1067.6

m3 546.6 48.1 594.7

根 40.0 40.0

m 820.0 820.0

m 80.0 80.0

m 0.0 0.0

t 15.3 15.3

m 2954.0 2954.0

15-4 套 112.0 112.0

15-5 套 128.0 128.0

t 80.3 6.8 14.9 13.2 1.5 8.6 0.1 0.05 1.2 30.2 12.9 78.7 14.1 91.0 1.8 92.7 448.0

t 5.0 0.2 9.3 14.5

m2 200.4 200.4

m 28.0 28.0

m 8.5 8.5

支座 个 24.0 24.0

m2 157.5 157.5

m2 30.0 30.0

t 0.4 2.4 2.8

块 48.0 48.0

块 8.0 8.0

m
3 2187.5 2187.5

m3 1312.5 1312.5

m2 887.5 887.5

套 12.0 12.0

m 62.0 62.0

m2 187.5 187.5

m
3 99.0 99.0

m3 64.6 64.6

m3 20.0 20.0

m3 1599.6 1599.6

t 201.6 201.6

φ53x2.0钢管 t 6.4 6.4

φ60x2.75钢管 t 0.07 0.1

钢板 Q235B钢板 t 0.04 0.04

个 28 28.0

个 28 28.0

m3 187.0 187.0

合计

上部结构 下部结构

螺母M20

螺母M20*150

水泥稳定石屑

混凝土

桩基

预应力

普通钢材

桩基声测管

锚具

声测管

2cm厚1:3水泥砂浆

六棱实心砖

M7.5砂浆找平层

C20片石混凝土

锥坡填土

III型拉森钢板桩

900x300x40mm橡胶垫块

挖方

填方（中粗砂）

1.5mm聚氨酯防水涂料

隔栅盖

φ150PVC泄水管

人行道简易伸缩缝

GYZ450×99

2.5cm仿花岗岩人行道砖

盲道砖

Q235B钢

300x200x20mm橡胶垫块

Φs15.2钢绞线

φ5.5金属波纹管

HRB400钢筋

HPB300钢筋

玻纤格栅

80型伸缩缝

C30

C20

根数

长度

钢护筒长度（施工用）

钢护筒长度（永久护筒）

C50（钢纤维砼）

C50

C40

C35

C30（清水砼）

C30(水下)

           项    目

小箱梁 桥面系 桥台

     材    料

单位

GK-3-6设计：陶书林 复核：王诚 专业负责：王诚 审核：郭文华

129AE9-89A210-1
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上部结构

小箱梁 桩基(水中) 桩基

圆柱 D160 D120

墩高<=10m 孔深<=40m以内 孔深<=30m以内

C20 m³ 22.1 45.6 212.8 600.0 880.5

C30 m³ 404.8 325.5 226.6 547.2 212.8 1716.9

C35 m³ 832.1 318.7 86.6 168.0 585.2 1990.5

C40 m³ 570 570 1140.0

C50 m³ 3611.0 3611.0

C50钢纤维砼 m³ 22.8 22.8

C5小石子砼 m³ 10.65456

水下C30 m³ 2111.2 678.6 2789.7

m³ 0.0

m² 5700 5700.0

m² 5700 5700.0

kg 167524 167524.0

kg 743709.5 71250 5700 12160 80954.9 41000 5327.28 203863.3 41424.7 22657.5 200559.3 12984.8 30232.8 58520 54720 64465.5 31920 1681449.4

kg 6373.0 31667.3 10178.8 48219.0

m² 1260 1260.0

m² 240 240.0

kg 14900 14900.0

D55波纹管 m 2956.8 2956.8

D70波纹管 m 20760 20760.0

YM15-4 套 128 128.0

YM15-5 套 112 112.0

YM15-6 套 720 720.0

YM15-7 套 480 480.0

GBZJ350×450×99 个 24 24.0

GJZ400×600×99 个 120 120.0

伸缩缝 D80 m/道 114/6 114/6

块 144 144.0

m 722.4 722.4

kg 100480 100480.0

m³ 960 960.0

钢板桩 Ⅳ型拉森钢板桩 kg 121760 121760.0

m³ 547.2 547.2

根数 根 30 24 54.0

长度 m 1050 600 1650.0

钢护筒长度（施工用） m 90 90.0

钢护筒长度（永久用） m 150 72 222.0

m² 216 216.0

m³ 91.2 91.2

m³ 3462.4 3462.4

m³ 134.1 134.1

m³ 37.3 37.3

m³ 2250.0 2250.0

m³ 2250.0 2250.0

防撞 拱形橡胶护舷SA400*2000 套 24 24.0

m² 1140 1140.0

t 467.4 467.4

m 3.6

m² 7843.2

跨 6 6.0

联 2 2.0

织篢河大桥 主要工程数量表
省道S278线织篢至溪头段一级公路（织篢至大泉段） 桥长：206.4m，桥梁面积：7843.20m²

桥面系 下部构造及基础 桥台 其他

单位

预制+现浇
桥面铺装 整体化层 伸缩缝 桥面连续 防撞栏 桥面排水 人行道板及

底座

沥青混凝土

防水层

抛丸面积

钢绞线φs15.2

普通钢筋HRB400

普通钢筋HPB300

2.5cm仿花岗岩人行道砖

盲道砖

Q235b钢

防震橡胶垫块300*300*20

泄水管φ150PVC管

钢套箱

抽水量

挖基

波纤格栅

桩基工作平台下部钢管(水深H<=5m)

水中桩基平台处水深 3.6

水泥稳定石屑

锥坡填土

锥坡预制六棱块护面

锥坡C20砼护脚

浆砌片石

终点桥台类型 左幅：桥台高度为：6.8m, 桥台类型为：座板台 ,高x宽=6.8x19m  ；右幅：桥台高度为：6.8m, 桥台类型为：座板台 ,高x宽=6.8x19m

平均墩高：6.9m，最高墩高：8m

混凝土

金属波纹管

锚具

支座

桩基

桥梁总面积 7843.2

跨数

联数

起点桥台类型 左幅：桥台高度为：7.8m, 桥台类型为：座板台 ,高x宽=7.8x19m  ；右幅：桥台高度为：7.8m, 桥台类型为：座板台 ,高x宽=7.8x19m

抛填块石

水中桩基平台面积

总计

耳背墙 帽梁 台身 承台 垫层

桥台 承台
    材料                                      项目

桥台搭板 桥墩防撞 河堤防护 锥坡
栏杆

支座垫石

盖梁 系梁 垫层

人行道 桥墩 桩间系梁(水中)

GK-3-7设计：王家栋 复核：王诚 专业负责：王诚 审核：郭文华

129AE9-89A232-1
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5×35+25预应力砼简支小箱梁

织篢河大桥

浆砌片石改沟 B=2.5m H=0.75m
K53+357.1～K53+516 L=160m

10#改沟

11#圆管涵 K53+048
2-Φ1.5m圆管涵

16
#改

路

14
#改

路

17
#改

路

14
#改

路

16
#改

路

15#改路

 Autodesk 
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 Autodesk 
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utodesk 

GK-3-8
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阳江港丰头港区疏港公路工程(省道S278线织篢至大泉段建设工程)勘察设计 第 1 页 共 1 页

1 K46+865.0 53 /1 53 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

2 K47+320.00 58 /1 58 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

3 K47+690.00 70 /1 70 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

4 K47+906.00 58 /1 58 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

5 K48+340 50 /1 50 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

6 K48+735.0 40 /1 50 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

7 K49+173.40 88 /1 88 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

8 K50+080.00 58 /1 58 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

9 K50+380.00 56 /1 56 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

10 K50+573.0 40 /1 62 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

11 K50+930.00 54 /1 54 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

12 K51+320.73 64 /1 64 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

13 K51+670 62 /1 62 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

14 K51+932.00 52 /1 52 /1 2-4*3箱涵，过水

15 K52+095.00 55 /1 55 /1 2-4*3箱涵，过水

16 K52+215.00 57 /1 57 /1 2-4*3箱涵，过水

17 K52+536.96 66 /1 66 /1 2-D1.5m圆管涵，过水

18 K52+775.00 70 /1 70 /1 2-D1.5m圆管涵，过水

19 K52+870.0 53 /1 65 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

20 K52+950 65 /1 65 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

21 K53+048.00 64 /1 64 /1 2-D1.5m圆管涵，过水

22 K53+570.50 58 /1 58 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

23 K53+865 57 /1 57 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

24 K54+328.00 58 /1 58 /1 1-D1.5m圆管涵，过水

25 K54+507.00 68 /1 68 /1 2-D1.5m圆管涵，过水

合计 1042 /18 268 /4 0 /0 165 /3 1519 /25

序号 中心桩号 备注合计(m/道)

主线

(m/道) (m/道) 孔径≤3m(m/道) 孔径≤6m(m/道)

涵 洞 工 程 数 量 表

工  程  数  量

1-D1.5m圆管涵 2-D1.5m圆管涵 双孔箱涵

GK-3-10设计：王家栋 复核：王诚 专业负责：王诚 审核：郭文华

129AE9-89A1F5-1
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四 交通安全设施  
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序号 项目 型号 单位 数量 备   注

1 3 4 5 6 7

1 K46+800.0 ~ K54+848.5 标志、标线、护栏等 Km 8.049

标志、标线、护栏等 Km 8.049

1 K46+800.0 ~ K54+848.5 信号灯 套 32 8处平交口

2 K46+800.0 ~ K54+848.5 电子监控 套 32 8处平交口

信号灯 套 32

电子监控 套 32

箱式变压器 SC13-100kVA-10kV/0.4kV/D,yn11 台 6

照明配电箱 非标,不锈钢箱,3mm厚钢板，IP54 台 6

路灯 单臂LED 250W 套 447 双侧

路灯 3×350WLED 三火投光灯 套 40 路口

电缆、管线 - Km 16.097 双侧

箱式变压器 SC13-100kVA-10kV/0.4kV/D,yn11 台 2

照明配电箱 非标,不锈钢箱,3mm厚钢板，IP54 台 2

路灯 单臂LED 250W 套 111

路灯 3×350WLED 三火投光灯 套

电缆、管线 - Km 8.000

箱式变压器 SC13-100kVA-10kV/0.4kV/D,yn11 台 8

非标,不锈钢箱,3mm厚钢板，IP54 台 8

路灯 单臂LED 250W 套 558

3×350WLED 三火投光灯 套 40

电缆、管线 - Km 24

交通安全设施数量表

起讫桩号

2

一、交通安全设施

合计

二、信号灯及电子监控

二、照明级供配电工程

1

2

K46+800.0 ~ K54+848.5

合计

被交路

合计

GK-4-2设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A220-1
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五 景观绿化  

129AE9-89A219-1
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第 1 页 共 2 页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

序号 类别 苗木名称 胸径（cm） 地径（cm） 高度（cm） 冠幅（cm） 单位 数量 斤袋 备注

1 小叶榄仁 10~12 450~500 200~250 株 251 -- 假植苗，全冠，姿态优美,不少于5托枝下高2.5米~3.0米

2 盆架子 13~15 400~500 200~250 株 154 -- 假植苗，树形优美,分支点2.5米以上

3 鸡冠刺桐 10~12 350~400 200~250 株 143 -- 假植苗，树形优美

4 白兰 10~12 400~450 200~250 株 111 -- 假植苗，树形优美

5 凤凰木 10~12 400~450 200~250 株 245 -- 假植苗，树形优美分,分支点2.5米以上

6 小叶榕 10~12 400~500 200~250 株 160 -- 假植苗，树形优美

7 大叶紫薇 9~10 360~400 180~200 株 301 -- 假植苗，树形优美

8 黄花风铃木 8~10 400~500 180~200 株 168 -- 假植苗，树形优美

9 黄槐 7~8 360~400 180~200 株 247 -- 假植苗，树形优美

10 鸡蛋花 地径7~8 200~250 180~200 株 159 -- 假植苗，树形优美

11 桃花心木 10~12 400~500 200~250 株 100 -- 假植苗，树形优美

12 花叶垂榕柱 地径5~6 180~200 100~120 株 280 -- 假植苗，树形优美

13 黄金香柳 地径5~6 150~180 100~120 株 169 -- 假植苗，树形优美

14 红花羊蹄甲 10~12 400~500 200~250 株 129 -- 假植苗，树形优美

15 海南蒲桃 10~12 400~500 200~250 株 146 -- 假植苗，树形优美

16 美丽异木棉 10~12 400~500 200~250 株 179 -- 假植苗，树形优美

17 黄榕球 30~35 30~35 m2 787 -- 假植苗,球形成品，不空脚，树冠饱满

18 灰莉球 20~25 20~25 m2 770 -- 假植苗,球形成品，不空脚，树冠饱满

19 小叶紫薇 30~35 30~35 m2 1488 -- 假植苗,自然形，分支大于6，树冠饱满

20 野牡丹 -- 15~20 15~20 m2 1064 三斤 36袋/㎡

21 龙船花 -- 20~25 20~25 m2 1273 五斤 25袋/㎡

22 红背桂 -- 20~25 20~25 m2 1010 五斤 25袋/㎡

绿化工程数量表

灌木

乔木

地被

GK-5-3设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A20F-1
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第 2 页 共 2 页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

序号 类别 苗木名称 胸径（cm） 地径（cm） 高度（cm） 冠幅（cm） 单位 数量 斤袋 备注

绿化工程数量表

23 黄榕 -- 25~30 25~30 m2 719 五斤 16袋/㎡

24 花叶鸭脚木 -- 20~25 20~25 m2 880 五斤 25袋/㎡

25 矮蒲葵 -- 30~35 30~35 m2 2320 五斤 16袋/㎡

26 细叶蚌花 -- 10~15 10~15 m2 2250 三斤 49袋/㎡

27 软枝黄蝉 -- 30~35 30~35 m2 727 五斤 16袋/㎡

28 福建茶 -- 30~35 30~35 m2 2250 五斤 16袋/㎡

29 大叶红草 -- 15~20 15~20 m2 1133 三斤 36袋/㎡

30 红继木 20~25 20~25 m2 2298 五斤 25袋/㎡

31 银边草 -- 15~20 15~20 m2 2683 三斤 36袋/㎡

32 台湾草 -- -- -- m2 6030 -- 30cmX30cm/件，件铺式铺满

33 杉木支撑 -- -- -- 套 2942 -- 4脚杉木，长3米，以成品可调节塑料扎带固定

34 种植土 -- -- -- m3 12318 -- 种植土深度按平均50cm计

35 4脚杉木支撑 -- -- -- 套 2683 -- 4脚杉木，长3米，以成品可调节塑料扎带固定

其他

绿化养护期为12个月

地被

GK-5-3设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A20F-2
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六 平面交叉与其他工程  

129AE9-89A21D-1
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浆砌片石改沟 B=2m H=0.75m

K47+904～K47+940 L=36m

浆砌片石改沟 B=2.5m H=0.75m
K47+611～K47+746 L=157m

3#改沟

进水口标高 H=3.05m

进水口标高 H=3.85m

4#改沟

1-Φ1.5m圆管涵

3#圆管涵  K47+906

2#圆管涵 K47+690

1-Φ1.5m圆管涵
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浆砌片石改沟 B=3m H=0.5m
K50+380～K50+399 L=30m

6#改沟

6#圆管涵 K50+380

5#圆管涵 K50+080
1-Φ1.5m圆管涵 

1-Φ1.5m圆管涵
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浆砌片石改沟 B=5m H=0.5

K52+773 L=17.4m

9#改沟
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13
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路
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10#圆管涵 K52+775

2-Φ1.5m圆管涵
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浆砌片石改沟 B=2m H=0.5m
K54+680～K54+733 L=49.1m

11#改沟

1-Φ1m圆管涵 L=10m

1-Φ1m圆管涵 L=8m

G23.K0+31.8

G24.K0+034

23#改路

24#改路

25#改路

25#改路

K54+550 渐变段起点

防撞隔离墩

防撞隔离墩

防撞隔离墩

防撞隔离墩
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第 1 页，共 1 页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

高度 长度 素土
聚乙烯编

织袋

(m) (m) (m) (m3) （m） （m） (m3) (个) (m) (m3) (m3) (m3) (m) (m3) (m) (m3)

1 1#改路 路基 162 5.0 14.3 0.8 105 84 84 5.5 8568 沟渠处理

2 2#改路 路基 77 5.0 12.8 2.7 1844

3 3#改路 路基 63 5.0 7.2 1.0 383

4 4#改路 路基 82 5.0 17.2 4.7 4267

5 5#改路 路基 19 5.0 5.3 0.8 78

6 6#改路 路基 104 5.0 12.3 0.8 1285 1028 1028 3.2 2890

7 7#改路 路基 92 5.0 19.2 0.8 1255 1004 1004 3.3 3687

8 753乡道(8#改路) 路基 133 8.0 17.4 1.5 1522 2283 2.8 62 829 4316 3.0 2313 6940 6940 4.3 7271

9 753乡道(9#改路) 路基 250 8.0 19.1 1.5 4617 6925 2.8 226 3037 15817 3.0 4770 14310 14310 5.6 18968

10 10#改路 路基 174 8.0 21.6 0.8 3728 2982 2982 6.9 17798

11 11#改路 路基 125 8.0 18.4 0.8 2298 1838 1838 6.1 10070

12 12#改路 路基 107 8.0 14.3 0.8 1534 1227 1227 3.9 4650

13 13#改路 路基 112 8.0 15.7 0.8 1751 1400 1400 4.6 6106

14 14#改路 路基 136 8.0 17.9 1.5 1933 2899 2.8 122 1642 8554 0.8 2252 1802 1802 5.5 9694

15 15#改路 路基 108 8.0 17.8 1.5 2162 3243 2.8 107 1439 7494 0.8 1925 1540 1540 5.1 7098

16 16#改路 路基 140 8.0 17.7 1.5 1769 2654 2.8 106 1428 7435 0.8 2375 1900 1900 5.2 9354

17 17#改路 路基 140 8.0 22.3 1.5 438 657 2.8 71 952 4957 0.8 2675 2140 2140 5.3 11258

18 18#改路 路基 28 3.0 8.2 1.0 157

19 19#改路 路基 29 3.0 5.0 0.8 92

20 20#改路 路基 21 5.5 7.2 1.0 134

21 21#改路 路基 16 5.2 6.5 1.0 93

22 23#改路 路基 40 4.0 7.4 2.1 478

23 24#改路 路基 80 5.0 8.4 2.3 1229

24 25#改路 路基 145 8.5 18.2 6.4 12382

25 26#改路 路基 118 5.0 11.2 0.8 1319 1055 1055 2.9 2773

26 27#改路 路基 35 5.0 6.5 1.0 199

2536 12440 18660 694 9326 48573 29583 39250 39250 18770 122752

挖土方换填面积换填深度
挖除软土

数量
换填石屑 回填土方序号 路段类型

长度
路面顶平

均宽度

路基底/

顶平均宽

度

改路路基处理工程数量表

鱼塘处理 换填 土石方

人工土袋围堰
位置或起讫桩号 填方平均

高度
填土方 备注

合计

平均

水深
鱼塘面积 排水

挖方平均

高度

GK-6-4设计：秦际涵 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A1D9-1
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第 1 页 共 1 页省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

植草防护 护坡道 护脚 浸水路段防护 排水沟

M10浆砌片石 勾缝 挖基 喷播植草 喷播植草 CF网 喷播植草 护脚C20砼 M7.5浆砌片石 C20砼

(m3) (m2) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3)

1 1#改路 两侧 162 6.0 3495 3495

2 3#改路 两侧 63 1.5 341

3 4#改路 右侧 82 2.5 368

4 5#改路 左侧 19 1.5 51

5 6#改路 两侧 104 3.7 1392

6 7#改路 两侧 92 3.8 1267 175

7 753乡道(8#改路) 两侧 133 4.8 2306 533 117 48

8 753乡道(9#改路) 两侧 250 6.1 5507 5507 1001 448 91

9 10#改路 两侧 174 7.4 4646 4646

10 11#改路 两侧 125 6.6 2975 2975

11 12#改路 两侧 107 4.4 26 42 21 1696

12 13#改路 两侧 112 5.1 2059 2059

13 14#改路 两侧 136 6.0 2950 2950

14 15#改路 两侧 108 5.6 2178 2178 214

15 16#改路 两侧 140 5.7 2878 2878 214

16 17#改路 两侧 140 5.8 2928 2928

17 18#改路 两侧 28 1.0 101

18 19#改路 两侧 29 1.0 105

19 20#改路 两侧 21 1.0 76

20 21#改路 两侧 16 1.0 58

21 23#改路 两侧 40 2.6 375

22 24#改路 两侧 80 2.8 808

23 26#改路 两侧 118 3.4 1447

合计 2280 26 42 21 10389 29616 29616 1534 1169 139

改路路堤防护、排水工程数量估算表

矮墙 CF网

序
号

位置或起讫桩号 位置
处理长度
(m)

平均
坡高
(m)

备注

GK-6-5设计：秦际涵 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A1DF-1
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斜孔排水 护脚 边沟 截水沟

∅32锚杆 C30砼
φ 100mm软式透

水管
C20现浇砼 C20预制砼 C20预制砼 挖基 预制砼C25 M7.5水泥砂浆

(m) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 2#改路 两侧 77 2.7 植草防护 745

2 4#改路 左侧 82 6.0 CF防护 884 884 29.7 3.6 2.2 0.7

3 5#改路 右侧 19 2.0 植草防护 69

4 25#改路 两侧 145 8.0 锚杆格梁植草防护 2400 130 80 4183 4183 55.1 52.6 52.6 4.8 3.0 0.9

5 27#改路 两侧 35 1.2 植草防护 149

合计 357 2400 130 80 6030 5067 55.1 52.6 82.3 8.4 5.2 1.6

改路路堑防护、排水工程数量估算表

锚杆工程 检查踏步

序
号

位置或起讫桩号 位置
处理长度
(m)

最大坡高
(m)

防护类型
喷播植草 CF网

备注

GK-6-6设计：秦际涵 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰

129AE9-89A1F8-1
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m m m2 m2 m2 kg m2 m2 m2 m2 kg kg

1 1#改路 5 162 水泥砼 808 969 205

2 2#改路 5 77 水泥砼 383 459

3 3#改路 5 63 水泥砼 315 378

4 4#改路 5 82 水泥砼 408 490 84

5 5#改路 5 19 水泥砼 95 114 145

6 6#改路 5 104 水泥砼 522 626 121

7 7#改路 5 92 水泥砼 462 555

8 753乡道(8#改路) 8 133 水泥砼 1066 1199 1525 322 198

9 753乡道(9#改路) 8 250 水泥砼 2003 2253 2866 606 484

10 10#改路 8 174 水泥砼 1393 1567 1993 421 186

11 11#改路 8 125 水泥砼 1000 1125 1431 303 264

12 12#改路 8 107 水泥砼 855 962 1224 259 136

13 13#改路 8 112 水泥砼 896 1007 1282 271 147

14 14#改路 8 136 水泥砼 1091 1227 1561 330 205

15 15#改路 8 108 水泥砼 863 971 1235 261 115

16 16#改路 8 140 水泥砼 1120 1260 1603 339 158

17 17#改路 8 140 水泥砼 1120 1260 1603 339 238

18 18#改路 3 28 水泥砼 84 112

19 19#改路 3 29 水泥砼 87 116

20 20#改路 5.5 21 水泥砼 116 137

21 21#改路 5.2 16 水泥砼 83 99

22 23#改路 4 40 水泥砼 160 200

23 24#改路 5 80 水泥砼 400 480 62

24 25#改路（接现状S278） 8.5 145 水泥砼 1233 1378 1407 1436 1764 373

25 26#改路 5 118 水泥砼 590 708

26 27#改路 5 35 水泥砼 173 207

合   计 2536 16091 1233 18482 1378 1407 1436 18087 3823 2748

15cm级配碎石
HPB300
钢筋

HPB400
钢筋

波形护栏
（Gr-A-2E）

备注
1cm 乳化沥青
下封层(ES-3)

液体沥青透层
油

16cm 4%水泥
稳定碎层

18cm5%水泥稳
定碎层

18cm4%水泥稳
定碎层

改路路面工程数量表

改路参数 路面工程量

序号 项目 路面宽度 改路长度
路面类型

20cm水泥砼面
层

27cm水泥砼面
层

GK-6-7设计：秦际涵 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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m m m m m3 m3 m2 m2 m3 m

1 K52+324 ～ K52+385 101 1.5 7 10 340 113 1133 1739 1#改沟

2 K47+152 ～ K47+320 245 0.5 1 2 591 184 2#改沟

3 K47+612 ～ K47+746 157 0.75 1 2.5 490 206 3#改沟

4 K47+904 ～ K47+940 35 0.75 0.5 2 92 33 4#改沟

5 K50+380 ～ K50+399 30 0.5 2 3 102 38 5#改沟

6 K51+329 ～ K51+418 82 1.5 2 5 512 431 6#改沟

7 K52+324 ～ K52+385 185 1.5 12 15 901 300 3005 4948 7#改沟

8 K52+770 ～ K52+775 17 0.5 4 5 94 39 8#改沟

9 K53+357 ～ K53+516 160 0.75 1 2.5 499 210 9#改沟

10 K54+680 ～ K54+733 49 0.5 1 2 119 37 10#改沟

1061 1241 414 4138 2500 7863

M10水泥砂浆抹面
3cm

挖土方 圆管涵
备注起止桩号

改渠工程数量表

M10浆砌片石 砂垫层 M10水泥砂浆勾缝

合 计

序号
长度 深度 沟底宽度 沟顶宽度

GK-6-9设计：任晓玮 复核：舒欣伟 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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管身 基础

C40砼 HRB300 HRB400 C20砼 C20砼
C20、MU30片石

砼

( m ) ( m3 ) ( kg ) ( kg ) ( m3 ) (m3) (m3) (m3)

一

1 K47+360 ～ K47+400 1-D1.5m 1 31 33.38 661.44 1450.80 68.95 24.56 13.58 54.60 1#改路

2 K49+885 ～ K49+905 1-D1.0m 1 20 11.60 363.00 636.60 31.00 13.22 8.30 31.60 6#改路

3 K52+040 ～ K52+100 2-D1.5m 1 17 35.95 712.32 1562.40 74.26 49.12 27.16 29.40 9#改路

4 K53+136 ～ K53+150 1-D1.0m 1 20 11.60 363.00 636.60 31.00 13.22 8.30 31.60 14#改路

5 K53+355 ～ K53+380 1-D1.0m 1 25 14.50 453.75 795.75 38.75 13.22 8.30 39.50 16#改路

6 K53+860 ～ K53+875 1-D1.0m 1 15 8.70 272.25 477.45 23.25 13.22 8.30 23.70 18#改路

7 K54+180 ～ K54+280 1-D1.0m 1 14 8.35 261.36 458.35 22.32 13.22 8.30 22.75 20#改路

8 K54+580 ～ K54+620 1-D1.0m 1 36 20.88 653.40 1145.88 55.80 13.22 8.30 56.88 22#改路

8.0 178.4 145.0 3740.5 7163.8 345.3 153.0 90.5 290.0

碎石垫层

备注桩号

线外涵工程数量表

管身钢筋 洞口

涵长

线外涵

合计

序号 跨径

道数

GK-6-10设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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（m） （m） （m³） （m³） （m²） （m²） （m²） （m²） （m²） （m²） （m） （座） （m） （m²） （t）

1 K46+800～K47+120 路基 320 4.5 1440 新建

K47+160～K48+200 路基 1040 4.5 4680 新建

K48+220～K51+740 路基 3520 4.5 15840 新建

K51+740～K53+140 路基 1400 4.5 6300 新建

K53+340～K54+849 路基 1509 4.5 6788 新建

K52+80～K52+80 路基 500 5 2500 修复利用道路

K54+320～K54+320 路基 400 6.0 2400 修复利用道路

织篢河大桥 桥梁 钢便桥 165 1 6 990 157

果子山1#桥 桥梁 钢便桥 25 1 6 150 28

合计 全线合计 8689 4900 35048 190 2 1140 185

施工便道、便桥工程数量表

便道 便桥

路面

占用土地
形式

长度 数量 宽度 上部面积 下部重量 备注序号 位置或桩号 主要工程点
与主线关

系
便道长度 便道宽度 挖方 填方 C20砼路

面20cm
石渣路面
15cm厚

石粉调平
层15cm

4cm厚沥
青砼AC-
13C

6cm粗粒
式沥青砼
AC-25C

GK-6-11设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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C20砼
路面
20cm

石屑基
层10cm

(km) (km) (kw/h) 台 (km) (km) (m2) (座) （m2） （m2） （m2） (座) （m2） （m2） （m2） （m2） (座) （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2）

1 K53+800 水泥稳定料 搅拌站 350 1 1.5 1.5 4000 1 4000 800 3200

2 K53+800 水泥砼 搅拌站 350 1 1.5 1.5 3500 1 3500 3500

3 K53+800 钢筋加工场 350 1 1.5 1.5 4000 2800 1200

4 K53+800 梁板预制场 0.2 0.4 350 1 1.5 1.5 4000 2800 1200

5 K53+980 施工材料堆放点 5000 2500 2500

6 K53+980 项目部 350 1 1.5 1.5 5000 3500 1500

合计 0.2 0.4 5 7.5 7.5 3500 1 3500 3500 4000 1 4000 800 3200 18000 11600 6400

场地面
积
(m2)

20cmC2
0混凝
土铺筑
(m2)

场地面
积
(m2)

沥青混合
料拌和设
备安拆
(320t/h

以
内)(座)

平整场
地碾压
(m2)

10cm石
屑垫层
(m2)

20cmC2
0混凝
土铺筑
(m2)

平整场
地碾压
(m2)

20cmC
20混
凝土
铺筑
(m2)

场地面
积
(m2)

稳定土
厂拌设
备安拆
(300t/
h以

内)(座
)

平整场
地碾压
(m2)

10cm石
屑垫层
(m2)

场地硬化序
号

地点或桩号 主要工程点
路基
上

桥梁
上

变压
器功
率

变
压
器

电力线

临时电
讯线

其他临时工程一览表

临时轨道 临时电力线
水泥混凝土拌和设施安拆及场

地处理(m2)
路面稳定粒料拌和设施安拆及场地处理

(m2)
沥青混合料拌和设施安拆及场地处理(m2) 场地

场地
面积
(m2)

水泥混
凝土拌
和设施
安拆

60m3/h以
内

GK-6-12设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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红线外临时便

道
取、弃土场 混合料搅拌站 预制场 施工机构用地 合计 水系 平整区 建筑地 苗地 草地 鱼塘

（亩） （亩） （亩） （亩） （亩） （亩） （亩） （亩） （亩） （亩） （亩） （亩）

1 53800 水泥稳定料 搅拌站 阳西县 6.00 6.00 6.00

2 53800 水泥砼 搅拌站 阳西县 5.25 5.25 5.25

3 53800 钢筋加工场 阳西县 6.00 6.00 6.00

4 53800 梁板预制场 阳西县 6.00 6.00 6.00

5 53980 施工材料堆放点 阳西县 7.50 7.50 7.50

6 53980 项目部 阳西县 7.50 7.50 7.50

合计 11.25 6.00 21.00 38.25 38.25

公路临时用地表

临时用地 土地类别

说明：本表用地统计为暂定规模量的统计，实际用地应与当地归属地协调，临建规模可根据实际条件调整。

序号 位置或桩号 工程名称 隶属
备注

GK-6-13设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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省道S278线织篢至大泉段公路改建工程（阳江阳西产业园区至阳西县临港循环经济产业园连接线一期工程）

序号 单位 数量 备注

板面尺寸(mm) 支撑结构

1 △1100+900×600 活动基础式标志（一） 处 27

2 Φ 1000 活动基础式标志（二） 处 27

3 △1100 活动基础式标志（三） 处 9

二

1 路栏 个 9

2 水马 m 1575

3 施工围挡 m 1575

4 防撞桶 个 27

5 交通锥 个 225

5 太阳能导向标 个 9

6 太阳能频闪灯 个 18

7 交通协管人员 人×月 6×12

8 宣传费用 项 1

三

1 m 700 K48+000~K48+700右幅，设置12个月

2 m 140 K48+100~K48+240左幅，设置12个月

3 m 600 K48+100~K48+700右幅，设置12个月

临时围蔽

临时围蔽

移送式声屏障

敏感路段 临时交通安全设施

临时安全设施数量表

设施名称(规格或型号)

交通标志

其他设施

一

GK-6-14设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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序号 名称 材料名称 上路桩号 位置桩号 上路距离（Km） 材料状况 储量 开采时间 开采方式 运输方式 备注

1 阳江市艺进机制砂 砂料 K46+680 左侧 15 砂质较纯净，级配良好 可满足 全年 机械 汽车

2
阳西县祥和矿业有限公司

(原泰丰石场)
块片石、碎石、砂砾
料、砂料、石料

K46+680 左侧 18 种类多、石质好、强度高 可满足 全年 机械 汽车

3 阳江长安石料有限公司 碎石、机制砂 K46+680 左侧 25 2000万吨/年 可满足 全年 机械 汽车

4 阳江长鑫矿业有限公司 石料 K46+680 左侧 25 2000万吨/年 可满足 全年 机械 汽车

5 华润混凝土（阳江）有限公司 水泥 K46+800 左侧 43 2400万吨/年 可满足 全年 机械 汽车

沿线筑路材料

GK-6-15设计：舒欣伟 复核：印冰 专业负责：尹健标 审核：李维杰
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