

中标候选人的公示

新建深圳至深汕合作区铁路（不含先期开工段）工程施工监理招标 SSJL-7 标段 JL-2022-9 [项目编号: JG2022-16991-007]项目的招标评标工作已经结束, 共有 10 家单位递交了投标文件, 经评标委员会评审, 共 10 家单位投标文件为有效投标文件, 共否决 0 家单位投标文件 (被否决投标文件的情况为 0 家投标人未通过资格评审)。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人, 所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示 (公示时间从 2022 年-__月-__日__时__分 至 2022 年-__月-__日__时__分止), 具体如下:

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	中铁路安工程咨询有限公司	/
投标报价 (万元)	1943	1944	/
评标得分	90.33	87.33	/
项目经理 (项目负责人)	罗新宇	王士杰	/
执业证书编号	0053395	00568985	/
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	/
承诺工期	1827 日历天	1827 日历天	/
企业工程业绩	见附件	见附件	/
项目经理工程业绩	见附件	见附件	/

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门 (招标人): 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部

联系人: 徐工

联系电话: 0755-61987258

联系地址: 深圳市罗湖区和平路船步街 15 号渔景大厦

招投标监督部门: 中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室

联系地址: 广州市中山一路 151 号

联系电话: 020-61321843

招标人名称: 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部

法定代表人授权代理人:

2022 年 11 月 25 日



一、企业工程业绩公示表

序号/内容	中标/招标人	项目/名称	工程/地点	工程/规模	承担/工作内容	投入/人数	起/截止时间	工程/造价(万元)	监理/费(万元)
第一中标候选人	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	1	新建北京至霸州铁路施工监理JL-2标段 (350km/h、隧道、正线铺轨)	46.941km	站前站后工程	81	2016.12-2020.6	715100	中方4669.5、外方663
		2	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段站后工程监理JSLNJ-2标段 (350km/h、“四电”集成)	194.32	站后工程、站场等	40	2016.6-2018.12	340000	1428
		3	新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线监理8标段 (250km/h、站后“四电”集成、正线铺轨、箱梁预制架梁)	22.6km	站前站后工程	50	2015.8-2019.7	297201	2276
		4	新建赣州至深圳铁路赣粤省界至增城段 (不含先期开工段) 工程监理SJL-2标 (深圳) (350km/h、箱梁预制架梁、松河山隧道9881米、石门湾隧道5759米等、正线铺轨)	36.286km	站前站后工程	121	2017.10-2021.11	3602900	3986.28
		5	新建赣州至深圳铁路赣粤省界至增城段 (不含先期开工段) 工程监理SJL-6标 (350km/h、箱梁预制架梁、亚公山隧道5959米、羊台山隧道3534米、站后“四电”集成、正线铺轨、既有光明城站站改)	27.888km	站前站后工程	115	2018.9-2021.11	462290	3990.58
		6	新建南昌至赣州铁路客专线监理2标段 (南昌) (350km/h、站前、站后四电、箱梁预制架梁、正线铺轨)	33.59km	站前站后工程	38	2015.8-2019.12	228800	1751.5
		7	郑州至万州铁路河南段施工监理2标I-1标段 (河南) (350km/h、站前工程、箱梁预制架梁、站后“四电”工程、斜拉桥)	34.986km	站前站后工程	53	2016.3-2019.11	222804	中方1830.36、外方630
		8	重庆至贵阳铁路扩能改造工程VQJL-5标段监理 (贵州) (200公里/小时; 天坪隧道13876m; 新凉风垭隧道7918m、营业线站场改造)	51km	站前站后工程	34	2012.11-2017.12	3200000	2430
		9	符夹铁路符离至新河段扩能工程相关工程 (江苏) (120km/h; 站前、站后、营业线站场改造)	77.95km	站前站后工程	44	2014.12-2018.12	364000	1380.86
		10	陇海线连云港至连云港东段增建二线工程监理 (江苏) (120km/h; 站前、站后、营业线站场改造)	11.95	站前站后工程	18	2016.3-2017.12	38000	230
		11	新建郑州至万州铁路重庆段 (不含先期开工工程) 施工监理VQJL-2标段 (重庆) (350公里/小时; 箱梁预制架梁、小三城隧道; 全长18954m的单双线双线隧道; 干溪沟隧道; 全长11883m的单双线隧道)	46.85km	站前站后工程	67	2016.11-2022.6	390411	4858.2
		12	新建太原至焦作铁路山西段施工监理JL-9标段 (山西省) (250公里/小时、箱梁预制架梁、四电、正线铺轨、珙山隧道15387m)	24.552km	站前站后工程	95	2016.10-2020.12	/	1200
		13	郑州市西南环至郑州南郊城际铁路二期工程施工监理A合同段 (盾构隧道)	3站4区间	分别为机场东站、站场西街站、会展站。一期工程终端 (不含) 至机场东站区间、机场东站至站场西街站区间、站场西街站至会展站区间、会展站至郑州南郊站区间。	40人	2016.12-2021.5	104930	1469.02
		14	洛阳市轨道交通1号线工程正线土建施工监理LYGDJL-03标段 (盾构隧道)	5站7区间	LYGDJL-03标段: 谢家湾站 (不含) ~青年宫站~夹马营站~启明南路站 (不含) ~九龙山路出口段) 铺轨等工程。5站7区间: 夹马营站~谢家湾站 (不含) ~杨湾站~线路终点等5站7区间。	45人	2017.6-2020.8	200000	2278
		15	金华-义乌-东阳市城市轨道交通工程土建施工监理14标段 (盾构隧道)	3站6区间	金华-义乌-东阳市城市轨道交通工程土建施工监理14标段范围内所有监理工作。	30人	2019.9-2022.1	106243	1104.9287
第二中标候选人	中铁路安工程咨询有限公司	1	新建杭州经绍兴至台州铁路HSTJL-5标段施工监理绍兴市、绍兴市、台州市	白茅山隧道出口~管岑岭隧道出口范围内的站前工程、房建工程、站后“四电” (九龙山隧道出口~正线终点段) 及全线 (不含三穿站) 站后工程 (含) ~九龙山隧道出口段) 铺轨等工程。其中, 石门隧道4618.88米, 速度目标值350公里/小时。	监理工作内容主要包括“五控制、两管理、一监督、一协调”, 即质量、安全、进度、投资、环境保护, 合同和信息管理, 设计优化, 文明施工监督, 各方关系的协调。	63	2018.1-2021.12	430903	3245.982
		2	新建太原至焦作铁路山西段施工监理JL-2标段 (山西省太原市、晋中市、长治市、晋城市)	本标段里程范围: DK51+452.25~DK65+340.35, 正线长13.888Km, 路基2266.13m, 大中桥198135.97m, 隧道1地11489m, 大桥隧道; 山西段: LK00+000~LK25+350, 线路长25.350km “四电” 工程。本标段范围内相应的大临及配合辅助工程、配套工程。速度目标值250公里/小时。	新建太原至焦作铁路工程山西段JL-2标段内站前工程施工监理、山西省范围内“四电” 及相关工程施工监理、标段内征地拆迁数量的确认、三电迁改及管线改移、道路改移方案及数量的确认。	87	2016.10-2020.12	247069	1910.9
		3	新建潍坊至莱西铁路工程WLTJL-1标段山东省潍坊市、青岛市	WTKD191+958~潍莱DK3+726, 主要包括潍莱客线特大桥、潍莱左线特大桥、寒亭斜拉桥特大桥、潍东联络线特大桥, 桥梁长度10560.94米, 其中中双桥134.79米, 单线桥10426.15米, 箱梁预制架梁316孔, 现浇梁连续梁1+9x30+1+9x27.2, 连续梁1+8x80+8x, 1+60+150+60, 全线铺轨及铺轨基地, 拌合站1处, 梁场1处, 本标段范围内三电及管线迁改, 设计行车速度: 350公里/小时。	WLTJL-1标段范围内全部工程及保修阶段全过程监理。	43	2017.12-2020.4	120252	851.52
		4	新建济南至青岛高速铁路 (不含先期开工段) 站前工程施工监理JQJL-6标段 (山东省境内)	正线里程DK136+026.44~DK169+095.27, 线路长度23.77公里, 主要工作内容: 桥梁0.5座23.77公里, 轨道板预制场一座5.06万块, 寿光梁场70孔, 站前场内本段范围内三电及管线迁改, 速度目标值: 350公里/小时。	新建济南至青岛高速铁路 (不含先期开工段) 站前工程, 包括济南东客站 (不含) 至青岛站之间站前工程JQJL-6标段施工设计范围内的全部工程以及站后相关工程, 包括改修道路、三电及管线路迁改、桥梁、桥涵、轨道、房屋、其他运营生产设备及建筑物, 以及大临和过渡工程的监理。	53	2016.3-2018.4	208900	1414.9908
		5	新建石家庄至济南铁路客运专线工程监理SJL-3标段 (河北省境内)	起止里程为DK79+555.99 (含) ~D1K117+459.28 (不含), 正线长38.549公里, 路基长度13.918公里; 特大桥, 总长23.986公里; 重点大临工程为预制梁场1个; 新建站房1个; 预制梁数量712孔; 连续梁819延米, 速度目标值: 250公里/小时。	监理范围包括新建石家庄至济南铁路客运专线工程SJL-3标段范围内站前、站后全部工程施工监理。	39	2013.10-2017.11	276717.37	2141.1383
		6	郑州市轨道交通4号线工程施工监理项目06标段	包括4个地下车站、4个地下盾构区间 (部分明挖区间), 分别为菜园南路站、五白岗站、蓝田路站、河南南路站至太阳宫站区间、太阳宫路站至星火路站区间、星火路站至西北路区间、西北路北站至河南路停车场出入场区间。	工程范围为所监理项目范围内施工承包人的所有工程监理, 与本项目相关的征地拆迁、管线改改、绿化迁植、交通导改、临水与临电安装 (含拆除)、管线接触等前期工程监理以及临时用地、管架、道路、绿化、交通疏解、公交等后期恢复工程监理, 甲供材料设备管理 (含管片制作) 工程监理。	50	2017.3-2020.10	126101	1740.1938
		7	西安市地铁一号线二期工程 (张家村~后卫寨) 施工总承包监理项目D12CRJL-1标段 (西安市)	本期建设张家村至后卫寨段, 共一站一区间 (张家村站~后卫寨站 (不含)), 长度约2km, 本区间施工采用一台盾构机分两次从后卫寨站前盾构始发井始发, 掘进至张家村站后区间风井兼盾构始发井处始发, 盾构始发井至后卫寨段及区间风井兼张家村段采用明挖法施工。	监理范围包括并不限于车站结构工程、区间隧道主体结构及附属工程, 车站及区间设备采购工程、车站公共区和设备用房装饰装修工程、轨道、通信、信号、综合监控、供电系统工程等全部施工监理内容。	24	2014.10-2019.9	48781.6	842.536
		8	广清城际轨道交通广州北至清远段监理广州、清远	包括广清线广州北至清远段DK29+500~DK67+610和广佛环线同步实施工程DK67+610~DK76+500~DK78+956范围内全部工程, 包括征地拆迁 (含三电及管线迁改、道路改移等工程)、路基、桥涵、隧道及明洞、轨道、通信信号及信息、电力及牵引供电、房屋、其他运营生产设备及建筑物、大型临时设施和过渡工程、配合辅助工程所有工程项目的监理工作, 以及协助建设单位做好项目开工准备工作、竣工验收工作和按规定应纳入监理范围的其他内容。		46	2013.8-2020.11	564248	3882

二、项目经理业绩公示表

序号/内容	项目经理姓名	业绩序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作	备注
第一中标候选人	罗新宇	1	2008.12-2010.3	武九线武汉至九江段电气化改造 河南长城铁路工程建设咨询有限公司	监理组长	四电、房建、铺轨	营业线、四电
		2	2010.9-2016.3	新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（贵州）CKGZJL-4标段 河南长城铁路工程建设咨询有限公司	监理组长	协助总监	350km/h营业线
		3	2016.4-2019.11	郑州至万州铁路河南段施工监理ZWJL-1标段（河南）河南长城铁路工程建设咨询有限公司	副总监	协助总监	350km/h 斜拉桥
第二中标候选人	王士杰	1	2002.8-2011.8	从事路桥工程施工管理工作 洛阳市路桥建设总公司	工程师	施工管理	无
		2	2011.9-2014.7	新建山西中南部铁路通道汤阴东至日照南段工程 监理JL-14标段 天津市路安电气化监理有限公司	监理组长	施工监理	无
		3	2014.8-2018.5	广清城际轨道交通广州北至清远段 监理 天津路安工程咨询有限公司	监理组长	施工监理	无
		4	2018.6-2021.12	新建杭州经绍兴至台州铁路 监理（台州段） HSTJL-5标段 中铁路安工程咨询有限公司	副总监、 工程师	施工监理	无