


一、企业工程业绩情况公示表

序号/
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中标候
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投入人

数
起迄时间
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第一中
标候选

人

甘肃铁
科建设
工程咨
询有限
公司

1

新建宝鸡至兰州铁
路客运专线甘肃段
工程监理BLJL-8
标段甘肃兰州

新建高速铁路
工程设计时速

目标值为
250Km/h

本标段路基2.27km；桥13.054km（包括洪亮营、三角城、连搭乡特大桥等）、洪亮营特大桥连续梁主跨为120m、墩身最高34.8米；8、9#梁场、箱
梁预制架设；隧道23.8km，其中古城岭隧道10364.6m、兰山隧道5452.827m；正线铺轨、无碴道床、3#轨枕场；榆中车站、“四电”系统集成施工
、其他运营生产设备及建筑物、其他大临等铁路站前、站后工程综合施工监理。

50人
2013.8～
2018.8

6469202 2880.483

2

新建梅州至潮汕铁
路工程（MSSL-2
标段）广东省梅州
市

高速铁路，设
计时速目标值
为250Km/h

线路正线全长46.9km。包含梅州西、畲江北车站2座；特大中桥梁共计31座11801.7m；隧道20座20222.5m；预制梁场1处；箱梁预制、架设；；本
标段的无砟道床、正线铺轨工程等全部铁路站前工程综合施工监理及DK000+000～DK46+900范围内站后“四电”系统集成工程。控制工程有云山隧
道（高风险隧道，全长8.129km），隧道起讫里程为DK38+687～DK46+816，为单洞双线型式。

61人
2016.1～
2020.1

1982000 2818.8345

3

新建大同至张家口
高速铁路工程山西
省境内施工监理
DZJL-3标段

高速铁路，设
计时速目标值
为250Km/h

DK152+976至DK182+305，DK182+305至改DK28.200范围内的征地拆迁、路基、桥涵、隧道及明洞、箱梁预制架设、站房工程（大同南站）；正线铺
轨；“四电”系统集成施工（包含供配电系统、照明系统、通风系统、监控系统、消防系统、隧道机电工程等）、其他运营生产设备及建筑物、大
型临时设施和过渡工程、配合辅助工程等铁路站前、站后工程综合施工监理。正线长度32.754km，主要工程内容及数量：区间正线路基
14.4674km；隧道1座、双线特大桥5座24857.79m，双线大中桥3座560.54m，桥涵35.61m（重点桥梁工程为智家堡跨御河特大桥中心里程
DK172+682.80，桥长13601.83m分别跨越御河东路及跨营业线大秦铁路施工。

42人
2015.11～
2019.11

1414600 2200.0343

4

新建银川至西安铁
路甘宁段监理招标
YX-SG-JL2标段甘
肃省庆阳市

高速铁路，设
计时速目标值
为250Km/h

线路全长21.11km，其中路基3.216km，桥涵2.952km、隧道14.866km（其中上阁村隧道全长6782.45m，隧道最大埋深102m，为一座单洞双线隧道，
本隧道穿越国内外罕见的极强湿陷性厚富水黄土地质带，为Ⅰ级高风险隧道。马莲河特大桥，全长1125.06m，结构为采用56m预应力混凝土节段拼
装梁+32m简支箱梁拼装桥，墩身最高55米，宁县车站1座（车站均采用横列式布置形式，到发线按双进路设计，出入段线按双向行车设计。有立折
作业的中间站两端咽喉正线间按照“顺到反发立折”设置渡线，其他中间站两端咽喉正线间各设一条单渡线。旅客站台长度采用450米，岛式中间
站台宽度采用12米，较大车站基本站台宽度采用12米，只设两座侧式站台的一般中间站站台宽采用8米；站台高度采用1.25米。雨棚与站台等长）
含四电集成、砼拌和站4座，填料拌和站1座、、梁场1座、箱梁制运架、其他运营生产设备及建筑物、大型临时设施和过渡工程、配合辅助工程等
铁路站前、站后工程综合施工监理。

25人
2016.9～
2020.12

3778000 1616.67

5

新建南昌至赣州铁
路客运专线先建段
（兴国隧道）站前
工程CGJL-XJ标江
西省兴国县

新建高速铁路
工程设计时速

目标值为
250Km/h

隧道进口里程为DK319+342.4，出口里程为DK329+687.5，本隧道全长10.345km，为单洞双线大断面铁路特长隧道。监理范围包括工程对应的《铁
路基本建设工程设计概（预）算编制办法》（铁建设〔2006〕113号）综合概算章节表第一章征地和拆迁工程；第四章隧道工程，兴国隧道进口
（DK319+342.4），终点为兴国隧道出口（DK329+687.5），线路长度10.345km；第五章轨道道床工程（不含CRTSⅢ板的预制，含CRTSⅢ板运输、
正线铺轨、；第六章通信、信号及信息工程；工程；第十章大型临时设施和过渡工程；第十一章安全生产费等工程监理。

12人
2014.12～
2020.2

63923 500.3724

6

新建黔江至张家界
至常德铁路施工监
理QZCJL -5标段
张家界

铁路等级：Ⅰ
级路段旅客列
车设计行车最

高速度：
200km/h

新建黔江至张家界至常德铁路施工理QZCJL-5标段起讫里程DK205＋382～DK233＋000，线路全长27.604公里，工程量包括路基11段3.189km（沿线
可溶岩主要分布于黔江至桃源县龙潭镇段，总长度132.67km，占线路总长的39.09%）,桥9座9539延米（其中重点田家坊澧水特大桥
（72+120+120+72）m连续刚构+（60+100+100+60）m连续梁），隧6.5座14910米（永定一号双线隧道工程为高风险隧道，全长4967.815m，双线隧
道，最大埋深约450m。隧道采用两座横洞辅助施工，长度分别为376.22m和269.06m，不良地质表现为高压富水、岩溶、危岩、突涌水等）；长零
岗隧道，全长3628.41m，隧道在DK207+960～DK208+135段左右下穿在建张花高速岩门口隧道,地层含有页岩气，存在瓦斯等有毒有害气体,主要地
质问题为浅埋、围岩软硬不均，岩质软。含营业线铁路焦柳线施工及禾家村站站场改造。

84人
2014.12～
2020.5

210698.54 1910

7

新建长春铁路综合
货场工程施工监理
CCHCJ）吉林省长
春市

铁路等级：国
铁Ⅱ级。正线
数目：双线

新建长春铁路综合货场工程施工监理CCHCJ标段范围内全部工程监理工作，包括路基、站场、桥涵、轨道、房建、营业线站场改造、四电系统集成
等工程施工监理。本工程新建货场上行联络线4.645km，下行联络线4.610km。站线线路长度18.863km，道岔41组。区间路基土石方总量为30.1583
万方，其中填方20.7606万方，挖方9.3977万方。接长框架涵12.08横延米/1座；单线特大桥2545.49m/1座；新建框架涵9.04横延米/1座；接长盖
板涵23.18横延米/1座；单线大桥442.24m/1座；新建框架涵12.06横延米/1座；接长盖板涵：14.22横延米/1座；新建桩板涵41.29横延米/1座；单
线特大桥612.92m/1座；新建圆形涵洞114.87横延米/1座。新建房屋总建筑面积111385m2。其中货场新增房屋建筑面积81482m2（含货场仓库
72235m2），物流仓储功能区新增房屋建筑面积29903 m2（含物流仓库25345 m2）。改移道路约0.505km、改移灌溉沟渠约0.7km。通信光缆18公
里，通信电缆22公里。信号电缆16公里。设置视频监控系统、办公自动化系统、门禁系统、集装箱管理系统、快运管理信息系统、货运管理信息系
统等。高压电缆17.2公里，低压电缆53.4公里，箱式变电站13座。接触网导线36.1公里，供电线15.6公里。

24人
2015.8～
2017.12

146300 1040

8

南昆铁路南宁至百
色段增建二线工程
监理NBJL-3标段
广西省南宁市

铁路等级：
国铁I级

南昆铁路南宁至百色段增建二线工程监理NBJL3标段，里程范围160+800至K208+700，线路正线长47.9km，含相应里程范围内的全部工程，包含征
地拆迁、路基、桥涵、隧道、营业线站场改造、“四电”系统集成施工、房屋、其他运营生产设备，大临及过渡工程，既有线病害整治等工程施工
监理。

66人 2015.1～2018.3 947000 1322.3826

1

新建怀化至邵阳至
衡阳铁路工程施工
监理HSHJL-1标
（湖南省怀化市）

63.09km

客货共线，设计时速250Km/h，国铁I级铁路，正线长度63.09km。包括路基、桥涵、隧道、无砟轨道、站场、房屋、通信、信号、电力及电力牵引
供电、客服工程、防灾工程、信息工程、其它运营设备及建筑物、大临及过渡。路基工程：正线路基长度为6.32km，联络线路基1.954 km。路基
工点类型主要为软土路基，松软土路基，岩溶路基，水塘、水库及浸水路基，高路堤，顺层路堑，膨胀土路堑，软质岩及硬质岩路堑等。桥梁工
程：正线桥梁5.227km/19座，联络线桥梁0.473km/3座。其中重难点工程有：沅江特大桥长度1479.61m，1+（60+100+60）m连续梁和1+
（90+180+90）m矮塔斜拉连续梁跨越沅江，主墩位于沅江中（平均施工水深15-20m），为深水桥墩；跨上瑞高速大桥主跨为（78+130+78）m连续
梁；薛家垄大桥长度221.78m为1-96m钢管拱；怀化南站特大桥中17-32m简支梁（三台七线）。管段内共设置1个预制T梁场，共计制、运、架预制T
梁462片。隧道工程：管段内双线隧道51.722km/14.5座，其中单座长度5 km以上隧道3座分别为：黄岩隧道17030m（I级风险隧道）、南雪峰山隧
道9596m（Ⅱ级风险隧道）、尖峰山隧道6405m（Ⅱ级风险隧道）。开挖断面大于120㎡，风机加宽段276㎡，三线隧道最大开挖断面248㎡。隧道施
工中有岩爆、断层、突泥突水等不良地质风险。轨道工程：5公里以上隧道采用CRTSⅠ型双块式无砟轨道；管段内设置怀化轨枕预制场，共计预制
双块式轨枕141059根；无砟轨道铺设64.352单线公里。营业线施工：管段内邻近沪昆高铁怀化南站工程为营业线施工主要有怀邵衡铁路引入怀化
南车站（包括有线路拨接工程），张吉怀铁路引入怀化南工程施工。四电工程：负责管段内所有 “四电工程”和“三电迁改”工程，主要包括管
段范围内全部的通信、信号、电力、牵引供电、防灾、信息系统等工程；其中110kv/27.5kv变电站2座” ：怀化南、笙竹牵引变电所，怀化南超
高压电线路迁改：220千伏一处加固，双回路110千伏一处，迁改长度：700米。三回路110千伏一处，迁改长度：500米。站房工程为：安江东站，
站房建筑面积为5982㎡，站房主体结构形式为钢筋混凝土框架结构，站房主体屋面钢网架结构。

77 2014.07-2018.12 453500 3106

2

新建成都至贵阳铁
路乐山至贵阳段施
工监理CGJL-8标
（贵州省贵阳市）

70.2km

铁路等级：客运专线；正线数目：双线；速度目标值：250km/h。包括三电迁改、路基、桥梁、隧道、轨道、房屋、通信、信号、电力及电力牵引
供电、其它运营生产设备及建筑物、大临及过渡等相关工程。本标段正线长70.194km，主要工程量为：路基工程：路基长度为12.589km。路基工
点类型主要为软土、松软土路基、高路堤、陡坡路基、顺层路基、危岩落石、含盐底层路基、深路堑、膨胀土（岩）路基等。桥梁工程：本标段桥
梁51座，计22992m，80米以上桥墩6个，50米以上桥墩24个；黔西车站特大桥渡线连续梁长度为31.95+4×32.7+31.95、暗流河特大桥连续梁长度
为64+120+64、黄阳坡特大桥连续梁长度为48+80+48和（44+80+44）m连续梁、猫跳河特大桥连续梁长度为44+80+44、白云车站左右线特大桥为
9×32道岔连续梁、卫城车站1号大桥为6×32变宽连续梁。管段内共设置1个箱梁预制场、1个轨枕预制场，其中观山湖制梁场共计制、运、架预制
箱梁413片，黔西车站轨枕预制场共计预制双块式轨枕300587根。隧道工程：隧道36座，计33745米，3000m以上隧道3座。重点风险隧道工点有：
铁盔山隧道（5238m，岩溶，I级风险），白杨林隧道（1750m，岩溶、高瓦斯，I级风险），家祝湾隧道（3490m，高瓦斯，Ⅱ级风险），瓦窑湾隧
道（1488m，高瓦斯，Ⅱ级风险），燕子隧道（1735m，Ⅱ级风险），马堰隧道（1344m，高瓦斯，Ⅱ级风险）。轨道工程：管段内无砟轨道施工为
CRTSⅠ型双块式无砟轨道，无砟轨道正线施工长度65.47km。管段设置一个铺轨基地，进行全线线路铺轨，正线铺轨长度489.29km，站线铺轨长度
20.58km。其他工程：“四电”工程主要包括管段范围内全部的通信、信号、电力、牵引供电、防灾、信息系统等工程；其中220kv/27.5kv变电所
2座” ：黔西牵变所、卫城北牵变所。站房工程为：黔西车站站房，建筑面积10000m2 ，卫城北车站站房，建筑面积3500m2 。

85 2013.12-2019.12 656000 4920
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3

新建西安至成都铁
路西安至江油段
（陕西境内）工程
监理XCJL-4标

68.44 Km

铁路等级：客运专线；正线数目：双线；速度目标值：250km/h。新建西安至成都铁路客运专线陕西段施工监理XCJL-1标段内站前、站后所有监理
工作，包括三电迁改、路基、桥梁、隧道、轨道、房屋、通信、信号、电力及电力牵引供电、其它运营生产设备及建筑物、大临及过渡等相关工程
。西成客专XCJL-4标监理站设在陕西省汉中市南郑县大河坎镇，管段起讫里程：DK218+521.96至DgK286+961，全长68.44 Km。1、路基：分别位于
汉中站区和中梁山隧道进口端，总长6039m，其中车站路基（汉中）长2972m，区间路基长3067m；阳安既有线改造路基2.05575公里。路基工程软
基处理防护工程数量大，工后沉降控制标准高与站后工程接口复杂。2、特大桥：3座，共 44951 延米，南郑特大桥16250.87m，文川河特大桥
23791.91m（采用（48+80+48）m连续梁结构上跨十堰至天水高速公路），汉中汉江特大桥4908.22m。南郑特大桥连续梁施工技术复杂，采用
（60+100+60）m连续梁结构分别上跨宝汉、京昆高速公路，安全防护级别高，风险大；汉中汉江特大桥64m节段拼装梁施工技术复杂。管段内设置
2个预制箱梁场，共计制运架箱梁1336片。3、隧道： 双线隧道3座，共 17080.66 延米；其中中梁隧道，长2251.34米；阜川隧道，长
9015.32米，房家湾隧道，长5814米，开挖断面大于120㎡；阜川隧道地质结构复杂，属于一级高风险隧道，施工难度大，风险高。4、轨道：线路
采用双块式无砟轨道；正线铺轨136.88 km，阳安线及动车场走行线铺轨7.05 km。5、站场：车站2座，汉中站和新集站。汉中站站房建筑面积
12000㎡（站房主体采用钢结构，最大跨度36m），新集站站房面积2100 m2 。汉中站含动车所及综合维修车间，动车所及综合维修车间建筑面积
5638㎡（横向单跨跨度27m），共用走行线与车站连接，综合维修车间设轨道车库线、停留线等共4条，存车场设存车线6条。6、四电：包括管段
内通信、信号、电力及电力牵引供电等四电工程。7、营业线施工内容：汉中站区段2.1km阳安线改线，站场高速场轨道工程及新增汉中动车所及综
合维修车间工程为营业线施工。

56 2012.11-2018.02 588000 4690

4

新塘经白云机场至
广州北站城际轨道
交通施工监理
XBJL-1标段（广
东省广州市）

57.442km

铁路等级：城际铁路；正线数目：双线；设计时速160km/h。监理服务范围为：新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通项目机场T2站（不含）～
新塘站（不含），正线长57.442km，该范围全部工程（含站房及相关工程、人防工程、环水保、爆破工程）和全线“四电”工程监理。承担的主
要监理工作内容如下：路基工程：本标段路基总长度 2.419km/14段。桥梁工程：桥梁工程折合双线总长47.546km/28座。其中，最大跨度连续梁
为跨京珠高速公路特大桥（70+128+70）m；跨广汕公路和广园快速路分别采用（1-96m）和（1-74m）简支钢管混凝土拱桥。管段内预制箱梁场
1个，共制运架箱梁853孔。 隧道工程：管段内山岭隧道2座，总长2423 m；明挖隧道长642.489m；管段内白云机场隧道区间采用盾构法施工，双
线总长8.65 km。隧道盾构施工采用3台直径9130mm、带冷冻刀盘的并联式泥水/土压双模式盾构机进行施工；盾构隧道下穿白云机场飞行管制区和
核心运营区，区域内地质环境复杂，岩溶强烈发育，风险等级高（Ⅰ级风险）。轨道工程：标段铺设CRTSⅠ型双块式无砟轨道，无砟轨道施工长度
117.9km。铺新岔37组。车站工程：本标段车站10座，其中高架车站7座，地面站1座，地下车站2座；最大站房面积23425 m2；最小站房面积6573 
m2。四电工程：主要包括管段内通信、信号、信息、电力及牵引供电等工程。其他工程：本标段10座车站综合物业开发总计面积为218099m2。

119 2015.12-2022.08 1131572 5866

5
新建张家界经吉首
至怀化铁路施工监
理ZJHJL-7标段

32.202km

铁路等级：高速铁路；正线数目：双线；速度目标值：350km/h；本标段主要工程为路基3.502km/28处，主要为软土路基、高填方路基等。新建桥
梁7.355km/26座，主要采用32/24m预制简支箱梁，最高墩为52m；重点控制工程为锦江特大桥（60+100+60）m连续梁，主墩位于锦江中，平均水深
约7~8m，采用双壁钢围堰施工；其他特殊工程；尧里河特大桥（40+72+40）m连续梁，竹林坪大桥（40+56+40）m连续梁，大溪坳特大桥（56+56）
m和（48+48）m预应力混凝土T构，管段内设麻阳西箱梁预制场一处，制、运、架箱梁324孔。隧道工程21.38km/18.5座，其中重点隧道为：官田隧
道（长度3777m，穿越断层8条之多，主要不良地质为膨胀土岩，隧道施工交叉作业，安全管理风险高）。标段正线均铺设CRTS I 型双块式无砟轨
道，无砟道岔采用轨枕埋入式，无砟轨道施工长度32.3km。正线轨道一次铺设跨区间无缝线路。本标段“四电”工程：主要包括标段32.022公里
范围内的通信、信号、电力、牵引供电、防灾、客服信息系统的施工监理。房建施工内容：包括麻阳西站站房一座5000平米，站房主体结构采用钢
筋混凝土框架结构，屋面采用钢筋混凝土屋面和钢网架、金属屋面结构：生产生活房屋总计10408平米。

129
2017.12.01-

2021.12
243300 2156

6
北京站至北京西站
地下直径线工程施

工监理1标段
9.156km

北京站至北京西站地下直径线工程呈东西走向，自北京站起，沿前三门大街，经崇文门、前门、和平门、长椿街、西便门桥、天宁寺桥、白云桥、
小马厂至北京西站，线路全长9156米，其中隧道长7230米，盾构隧道5175米，明挖311.5米，盖挖240米，暗盖结合法150米，洞桩法851.6米，CRD
法295米，暗挖段开挖宽度10.93~14.58米，盾构为气垫式泥水平衡盾构，掘进直径为12.04米。盾构始发井1座，盾构始发辅助井1座，暗挖工作井
3座。弹性支撑块整体道床7230米（双线）

25
2005.12-
2017.10

200000 846.1264

7

武汉市轨道交通5
号线工程第三、四
、五、六、七标段
土建工程施工监理
第五标段（武汉

市）

32.513km
武汉市轨道交通5号线工程第五标段土建工程施工监理内容为：(三徐区间(盾构区间)、徐家棚站(明挖)、徐杨区间(盾构区间)、杨园站(明挖)、
杨余区间(盾构区间)、余家头站(明挖)、余科区间(盾构区间)。

45
2017.4.13～
2021.8.30

117368.2052 1617.5512

8
南平至龙岩铁路扩
能改造工程站房工

程
39480平方米

新建双洋站站房1500平方米、漳平西站站房9989平方米、雁石南站站房2994平方米、龙岩站北侧及高架站房24997平方米。南平至龙岩铁路扩能改
造工程设计范围内双洋、漳平西、雁石南、龙岩站4站站房工程，内容包括站房、站房平台及信息、电力、暖通、给排水等相关配套工程和过渡工
程的施工监理及服务 。监理工作内容为： 负责本标段服务范围内各项工程的质量、安全监理和验工计价的工程数量确认等工作 。

28
2016.12.5-
2018.12.28

56963 421.8



二、项目经理业绩公示表

序号/内
容

项目经
理姓名

业绩序
号

时间 参加过的类似项目 担任何职 主要工作 备注

第一中标
候选人

陈文合

1
2002.8～
2005.9

青藏铁路（格拉段）一期工程第四、八标段甘
肃铁科工程建设监理公司

监理工程师 桥梁、隧道 鲁班奖

2
2005.10～
2009.1

郑西铁路客运专线工程监理第二标段甘肃铁科
建设工程咨询有限公司

监理工程师 桥梁、隧道

3
2009.12～
2014.11

新建兰新铁路第二双线兰州至西宁段工程LXJL2
标段甘肃铁科建设工程咨询有限公司

监理组长 现场管理

4
2013.8～
2018.9

新建宝鸡至兰州铁路客运专线甘肃段工程监理
BLJL-8标段甘肃铁科建设工程咨询有限公司

副总监理、
工程师

项目管理

5
2018.10～
2020.1

新建银川至西安铁路甘宁段监理YX-SG-JL2标甘
肃铁科建设工程咨询有限公司

副总监理、
工程师

项目管理

6
2020.11～
2021.6

浩吉铁路货场工程施工监理HJJL-03标甘肃铁科
建设工程咨询有限公司

总监理、工
程师

项目管理

7
2021.7～
2022.6

陕西弘东浩强物流有限公司铁路专用线工程监
理甘肃铁科建设工程咨询有限公司

副总监理、
工程师

项目管理

第二中标
候选人

罗青山

1 2006-2010
新建武广铁路客运专线监理2标
华铁工程咨询有限责任公司

监理工程师 现场管理 250km/h

2 2010-2012
新建铁路大同至西安客运专线施工监理-3标
华铁工程咨询有限责任公司

副总监理工
程师

现场管理 250km/h

3 2012-2018
西成铁路客运专线陕西段XCJL-4标
中铁华铁工程设计集团有限公司

总监理工程
师

现场管理 250km/h

4 2018-2022
昌景黄高速铁路CJHJL-5标
中铁华铁工程设计集团有限公司

总监理工程
师

现场管理 350km/h


