

石滩大围达标加固工程（项目编号：JG2025-2507）

补充公告

石滩大围达标加固工程（项目编号：JG2025-2507）招标项目于 2025 年 6 月 6 日发布招标公告，现对原招标文件相关内容调整如下：

一、对招标公告相关内容进行修改：

序号	条款号	原文	现文
1	招标公告 2.3	2.3 最高投标限价：264182600.00 元。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。	2.3 最高投标限价：240870897.69 元。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。

二、对招标文件相关内容进行修改：

1、对招标文件相关内容进行修改：

序号	条款号	原文	现文
1	招标文件第一章 招标公告 2.3	2.3 最高投标限价：264182600.00 元。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。	2.3 最高投标限价：240870897.69 元。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。
2	招标文件第二章 投标人须知 前附表 3.2.3 最高投标限价	本工程最高投标限价为人民币 264182600.00 元。 非竞争性费用：安全生产措施费 元，暂列金额为 元，暂估价为 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）	本工程最高投标限价为人民币 240870897.69 元。 非竞争性费用：安全生产措施费 6879491.73 元，暂列金额为 800405.74 元，暂估价为 0.00 元。 （未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）
3	招标文件第二章 投标人须知 前附表 3.2.4 成本警示	☐ 无 ☒ 有，经测算成本警示价为 元。 注：①为充分体现招标人意愿及	☐ 无 ☒ 有，经测算成本警示价为 226569288.12 元。 注：①为充分体现招标人意愿及

示价	落实项目招标人负责制，警示价由招标人决定。 ②招标人设置成本警示价的，应当招标人或者招标人委托的造价咨询机构根据相关造价规定、造价信息及管理经验进行测算，并形成书面文件备查，不得随意按固定比例进行设置。	落实项目招标人负责制，警示价由招标人决定。 ②招标人设置成本警示价的，应当招标人或者招标人委托的造价咨询机构根据相关造价规定、造价信息及管理经验进行测算，并形成书面文件备查，不得随意按固定比例进行设置。
----	---	---

2、最高投标限价公布函以本次发放的为准，详见附件一《最高投标限价公布函》。

3、工程量清单以本次发放的为准，详见附件二《电子招标文件（GZZB）》中的《招标工程量清单》。

4、施工图以本次发放的为准，详见附件三《施工图》。

三、本招标项目投标登记时间、递交备用投标文件电子光盘时间、递交电子投标文件截止时间及开标时间、地点等招标日程安排具体时间和场地安排，请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布的本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

四、相关说明

本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准。

招标单位：广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心

日期：2025 年 6 月 25 日



附件一《最高投标限价公布函》

附件二《电子招标文件（GZZB）》中的《招标工程量清单》

附件三《施工图》

附件四《招标控制价》