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韩江榕江练江水系连通后续优化工程潮阳供水配套工程—第四水厂

及原水管道配套工程评标报告

[项目编号：JG2022-17012]

一、工程概况

1、工程名称：韩江榕江练江水系连通后续优化工程潮阳供水配套工程—第四水厂及原

水管道配套工程

2、建设单位：汕头市潮阳区潮邑供水有限公司

3、建设地点：汕头市潮阳区

4、项目概况：本工程规模为中型。本工程主要建设内容：（1）在引韩加压泵站预留场

地新建第四水厂（9.8 万 m³/d）；（2）新敷设河溪水库至第四水厂原水管道约 5.7km,原水

管道设计流量为 1.28m³/s，管材采用 DN1200PE 管，过路、穿越河道、铺设条件复杂处及顶

管处采用钢管。工程概算总投资为 31798.96 万元。

5、工期要求：18 个月

6、招标范围：工程施工总承包，完成本工程相应建筑安装工程的施工（包括主体工程、

水土保持专项工程等）以及完成设备采购、调试及验收服务等内容。

二、基本情况

本项目招标依据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等规则以及招标文

件中的有关规定，采用综合评估法进行评标工作。

本工程于 2022 年 11 月 2 日在中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、

广州公共资源交易网发布招标公告，于 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 6 日在广州公共资

源交易中心登记窗口 30 号公开接收投标登记。招标人在投标登记期间内共收到 7 家投标

单位递交的投标登记资料。
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投标登记的投标单位如下：①广东省水利水电建设有限公司；②厦门安能建设有限公司；

③广东省源天工程有限公司；④广东水电二局股份有限公司；⑤江西省水利水电建设集团有

限公司；⑥广东大禹水利建设有限公司；⑦广东省水利水电第三工程局有限公司；

三、开标情况

本项目于 2022 年 11 月 28 日 8：30-9：00 在广州公共资源交易中心第 10 开标室（天润

路 333 号）接收投标文件，在规定时间内一共收到 7 家投标单位的投标文件（详见《投标

文件递交登记表》）；

2022 年 11 月 28 日 9：00-10：00 在广州公共资源交易中心第 10 开标室（天润路 333

号）开技术经济标（开标情况详见《开标情况登记表》）。

四、评标情况

本项目的评标由招标人依法组建的评标委员负责。评标委员会的专家人数按照国家有关

法规和管理条例的有关规定确定。从广东省综合评标评审专家库中随机抽取 7名专家组成，

分别是： 。评标委员会一致推荐 为评标委员会组长。评

标委员会的每位成员坚持“公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投

标文件进行认真评审。

评标专家委员会按照《招标文件》的评审要求先对 7 家投标单位的资料进行形式、资

格、响应性评审。经评标专家委员会审查，本项目共 7 家投标单位的投标文件通过形式、

资格、响应性评审。详见《形式评审标准表》、《形式评审标准汇总表》、《资格评审标准

表》、《资格评审标准汇总表》、《响应性评审标准表》、《响应性评审标准汇总表》。

评标委员会对通过形式、资格、响应性评审的投标文件，按照招标文件第三章规定的详

细评审标准，投标人综合得分为技术评审得分、信用等级得分和商务评审得分之和，评标委

员会按综合得分由高至低依次推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。详见《投标人信用等
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级得分表》、《投标报价得分表》、《商务部分评分表》、《商务部分评分汇总表》、《技

术部分评分表》、《技术部分评分表汇总表》、《综合得分汇总及推荐中标候选人表》。

投标人的总得分排序情况如下：

投标人名称
投标报价下浮率（%）

总得分 排名

建安工程费下浮率（%）

广东大禹水利建设有限公司 1.42 73.37 1

广东省源天工程有限公司 1.45 59.58 2

广东省水利水电第三工程局有限公司 1.38 48.57 3

厦门安能建设有限公司 1.88 47.67 4

广东水电二局股份有限公司 2.36 45.18 5

江西省水利水电建设集团有限公司 1.50 44.71 6

广东省水利水电建设有限公司 1.03 43.62 7

编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。根据招标文件的中标候选人推荐原则，

评标委员会一致同意，按照投标人总得分从高到低的顺序排列，推荐：

广东大禹水利建设有限公司为第一中标候选人，建安工程费下浮率 1.42%，总得分为 73.37分；

广东省源天工程有限公司为第二中标候选人，建安工程费下浮率 1.45%，总得分为 59.58分；

广东省水利水电第三工程局有限公司为第三中标候选人，建安工程费下浮率 1.38%，总得分为

48.57分。

五、废标及无效标书情况说明

无。

六、需澄清、说明、补正事项纪要
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无。

七、签定合同需处理的事宜及其他事项

无。

评委组长（签名）：

评 委（签名）：

2022 年 11 月 28 日


	一、工程概况
	二、基本情况

