资格审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家一

资格审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家一

资格审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家二

资格审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家二

资格审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家三

资格审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家三

资格审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家四

资格审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家四

资格审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家五

资格审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家五

资格审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

资格审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程 设计施工总承包公开招标 资格后审报告

珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包于2025年6月27日10时00分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）二楼第12开标室（中心本部）举行网上开标会议，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第13评标室（中心本部）举行评标会议，本项目采用资格后审方式审查投标人，现将资格后审情况报告如下：

一、项目概述

本工程的招标人为阳江海新实业投资有限公司，代理机构为广东畅达项目管理有限公司，至提交投标文件截止时间及解密时间止，共有13家投标人按招标文件规定参与项目并成功解密电子投标文件（详见《开标记录表》），分别为：

序号	投标人
1	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司
2	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司
3	江苏山水环境建设集团股份有限公司
4	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司
5	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司
6	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司
7	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司
8	(主)珑图设计（集团）有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
9	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司
10	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
11	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司
12	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司
13	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司

二、开标记录情况

在本工程开标会现场，由招标管理部门派代表监督，广州公共资源交易中心派代表见证。招标代理机构、交易中心、招标管理部门通过在线“三方解密”的方式对已成功解密的投标人所递交的电子投标文件情况进行解密，再核查投标人的投标文件机器码，并公布投标人的投标报价、信用等级和投标保证金等情况。13家投标人符合招标文件要求，为有效投标人，直接进入资格后审程序；（详见《开标记录表》）

在开标现场，经招标代理机构人员、招标人代表、招标管理部门代表和交易中心代表的见证，从有效投标人中通过系统随机摇珠选定单个投标报价，投标总报价为66443132.44元（其中工程设计费报价为3034172.44元、工程建安费投标报价为63408960.00元），对应球号为005，对应单位为(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司。（详见《随机摇珠选定单个有效投标报价记录表》）

进入资格后审程序的13家投标人分别为（详见《开标记录表》、《投标文件电脑机器特征码系统分析结论表》、《异议记录表》）：

序号	投标人
1	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司
2	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司
3	江苏山水环境建设集团股份有限公司
4	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司
5	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司
6	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司
7	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司
8	(主)珑图设计（集团）有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
9	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司
10	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司

11	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司
12	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司
13	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司

三、资格后审委员会名单

本工程资格后审委员会成员由5人组成，招标代理机构按规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽取共5位专家。其中，资格后审委员会主任由 担任。

四、相关证书、证明资料文件审查验证情况和资格后审合格条件评审情况：

依据招标文件资格后审必要合格条件标准，经现场评审，13家投标人的投标文件都符合招标文件要求，为有效投标文件。

具体的资格后审审查情况见附件：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包资格后审评审汇总表。（详见《资格审查汇总表》）

五、合格投标申请人名单、澄清、核实情况

依据招标文件资格后审评审细则，经评审13家投标人符合要求，直接成为本工程正式投标人，进入评标、定标程序。

六、与评审有关的资料：无。

资格后审委员会主任：

评委：

2025年6月27日

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP	F5LW	FFTX
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3	YTK6
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP	F5LW	FFTX
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3	YTK6
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP	F5LW	FFTX
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3	YTK6
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP	F5LW	FFTX
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3	YTK6
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP	F5LW	FFTX
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3	YTK6
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件设计部分副本符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP	F5LW	FFTX
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过						
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过						
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过						
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过						
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过						
	结论	通过						
	不通过原因							

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

技术文件设计部分副本符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3	YTK6
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、加盖电子签名或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	差(12)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)
		规划布局	20.0	12.0	差(12)	中(16)	差(12)	中(16)	中(16)
		适用标准	10.0	6.0	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)
		结构合理	10.0	6.0	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)
		设计质量	20.0	12.0	差(12)	差(12)	差(12)	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	中(2)	差(1)	差(1)	差(1)
		进度保证	3.0	1.0	中(2)	中(2)	差(1)	差(1)	差(1)
		实施配合	2.0	0.0	好(2)	中(1)	中(1)	差(0)	差(0)
		服务措施	2.0	0.0	好(2)	中(1)	中(1)	差(0)	差(0)
4	汇总		100.0	56.0	62.00	68.00	62.00	68.00	68.00

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		F5LW	FFTX	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)
		规划布局	中(16)						
		适用标准	差(6)	差(6)	差(6)	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)
		结构合理	差(6)	差(6)	差(6)	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)
		设计质量	中(16)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)
2	专题分析	造价分析	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	中(8)	差(6)
3	服务保障	质量保证	差(1)	中(2)	中(2)	中(2)	好(3)	差(1)	中(2)
		进度保证	差(1)	差(1)	中(2)	差(1)	差(1)	差(1)	差(1)
		实施配合	差(0)	差(0)	好(2)	中(1)	差(0)	差(0)	中(1)
		服务措施	差(0)	差(0)	好(2)	中(1)	差(0)	差(0)	中(1)
4	汇总		68.00	61.00	66.00	67.00	62.00	62.00	63.00

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		YTK6
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)
		规划布局	好(20)
		适用标准	中(8)
		结构合理	好(10)
		设计质量	中(16)
2	专题分析	造价分析	好(10)
3	服务保证	质量保证	好(3)
		进度保证	中(2)
		实施配合	好(2)
		服务措施	好(2)
4	汇总		89.00

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	中(16)	差(12)	差(12)	差(12)	中(16)
		规划布局	20.0	12.0	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)
		适用标准	10.0	6.0	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)
		结构合理	10.0	6.0	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)
		设计质量	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	差(12)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	差(1)	差(1)	差(1)	中(2)
		进度保证	3.0	1.0	中(2)	差(1)	差(1)	差(1)	中(2)
		实施配合	2.0	0.0	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)
		服务措施	2.0	0.0	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)
4	汇总		100.0	56.0	74.00	62.00	62.00	62.00	64.00

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		F5LW	FFTX	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3	
1	施工图设计方案	使用功能	差(12)	差(12)	中(16)	中(16)	中(16)	差(12)	差(12)	
		规划布局	差(12)							
		适用标准	差(6)							
		结构合理	差(6)							
		设计质量	中(16)	中(16)	中(16)	差(12)	差(12)	差(12)	中(16)	
2	专题分析	造价分析	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	中(8)	差(6)	
3	服务保障	质量保证	差(1)	差(1)	中(2)	中(2)	中(2)	差(1)	差(1)	
		进度保证	差(1)	差(1)	中(2)	中(2)	差(1)	差(1)	差(1)	
		实施配合	中(1)	中(1)						
		服务措施	中(1)	中(1)						
4	汇总		62.00	62.00	68.00	64.00	63.00	60.00	62.00	

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		YTK6
1	施工图设计方案	使用功能	好(20)
		规划布局	好(20)
		适用标准	好(10)
		结构合理	好(10)
		设计质量	好(20)
2	专题分析	造价分析	好(10)
3	服务保障	质量保证	好(3)
		进度保证	好(3)
		实施配合	好(2)
		服务措施	中(1)
4	汇总		99.00

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	中(16)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)
		规划布局	20.0	12.0	中(16)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)
		适用标准	10.0	6.0	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)
		结构合理	10.0	6.0	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)
		设计质量	20.0	12.0	中(16)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	差(1)	差(1)	差(1)	差(1)
		进度保证	3.0	1.0	中(2)	差(1)	差(1)	差(1)	差(1)
		实施配合	2.0	0.0	中(1)	差(0)	差(0)	差(0)	差(0)
		服务措施	2.0	0.0	中(1)	差(0)	差(0)	差(0)	差(0)
4	汇总		100.0	56.0	78.00	56.00	56.00	56.00	56.00

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	F5LW	FFTX	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3	
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	中(16)
		规划布局	中(16)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	中(16)
		适用标准	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	中(8)
		结构合理	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	中(8)
		设计质量	中(16)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	差(12)	中(16)
2	专题分析	造价分析	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	中(8)
3	服务保障	质量保证	中(2)	差(1)	差(1)	差(1)	差(1)	差(1)	中(2)
		进度保证	中(2)	差(1)	差(1)	差(1)	差(1)	差(1)	中(2)
		实施配合	中(1)	差(0)	差(0)	差(0)	差(0)	差(0)	中(1)
		服务措施	中(1)	差(0)	差(0)	差(0)	差(0)	差(0)	中(1)
4	汇总	78.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	78.00	

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		YTK6
1	施工图设计方案	使用功能	好(20)
		规划布局	好(20)
		适用标准	好(10)
		结构合理	好(10)
		设计质量	好(20)
2	专题分析	造价分析	好(10)
3	服务保障	质量保证	好(3)
		进度保证	好(3)
		实施配合	好(2)
		服务措施	好(2)
4	汇总		100.00

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	差(12)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)
		规划布局	20.0	12.0	差(12)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)
		适用标准	10.0	6.0	差(6)	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)
		结构合理	10.0	6.0	差(6)	好(10)	好(10)	中(8)	中(8)
		设计质量	20.0	12.0	差(12)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	差(6)	差(6)	差(6)	差(6)	中(8)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	差(1)	中(2)	中(2)	中(2)	中(2)
		进度保证	3.0	1.0	差(1)	中(2)	中(2)	中(2)	中(2)
		实施配合	2.0	0.0	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)
		服务措施	2.0	0.0	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)	中(1)
4	汇总		100.0	56.0	58.00	78.00	78.00	76.00	78.00

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		F5LW	FFTX	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)						
		规划布局	中(16)						
		适用标准	中(8)						
		结构合理	中(8)						
		设计质量	好(20)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	差(6)	差(6)	差(6)	中(8)	好(10)	差(6)	中(8)
3	服务保障	质量保证	中(2)						
		进度保证	中(2)						
		实施配合	中(1)						
		服务措施	中(1)						
4	汇总		80.00	76.00	76.00	78.00	80.00	76.00	78.00

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		YTK6
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)
		规划布局	中(16)
		适用标准	中(8)
		结构合理	中(8)
		设计质量	中(16)
2	专题分析	造价分析	差(6)
3	服务保障	质量保证	中(2)
		进度保证	中(2)
		实施配合	中(1)
		服务措施	中(1)
4	汇总		76.00

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	差(12)	好(20)	中(16)	好(20)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	差(12)	好(20)	中(16)	中(16)	好(20)
		适用标准	10.0	6.0	差(6)	好(10)	好(10)	好(10)	好(10)
		结构合理	10.0	6.0	差(6)	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)
		设计质量	20.0	12.0	差(12)	好(20)	中(16)	好(20)	好(20)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	中(8)	好(10)	好(10)	好(10)	好(10)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	好(3)	中(2)	好(3)	好(3)
		进度保证	3.0	1.0	中(2)	中(2)	中(2)	中(2)	中(2)
		实施配合	2.0	0.0	好(2)	好(2)	好(2)	好(2)	好(2)
		服务措施	2.0	0.0	好(2)	好(2)	好(2)	好(2)	好(2)
4	汇总		100.0	56.0	64.00	97.00	84.00	93.00	97.00

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	F5LW	FFTX	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3	
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)	好(20)	中(16)	好(20)	中(16)	好(20)	中(16)
		规划布局	中(16)	中(16)	中(16)	好(20)	中(16)	好(20)	差(12)
		适用标准	中(8)	好(10)	好(10)	好(10)	好(10)	中(8)	中(8)
		结构合理	中(8)						
		设计质量	好(20)	中(16)	中(16)	好(20)	好(20)	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	中(8)	中(8)	好(10)	好(10)	好(10)	中(8)	好(10)
3	服务保障	质量保证	好(3)	好(3)	好(3)	好(3)	好(3)	好(3)	中(2)
		进度保证	中(2)						
		实施配合	好(2)						
		服务措施	好(2)						
4	汇总		85.00	87.00	85.00	97.00	89.00	89.00	78.00

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		YTK6
1	施工图设计方案	使用功能	好(20)
		规划布局	好(20)
		适用标准	好(10)
		结构合理	好(10)
		设计质量	好(20)
2	专题分析	造价分析	好(10)
3	服务保障	质量保证	好(3)
		进度保证	好(3)
		实施配合	好(2)
		服务措施	好(2)
4	汇总		100.00

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件设计部分副本评审打分汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评委	0TCS	4BNQ	CGQ7	EBFR	EWAP	F5LW	FFTX
1	专家三	78.00	56.00	56.00	56.00	56.00	78.00	56.00
2	专家二	74.00	62.00	62.00	62.00	64.00	62.00	62.00
3	专家五	64.00	97.00	84.00	93.00	97.00	85.00	87.00
4	专家一	62.00	68.00	62.00	68.00	68.00	68.00	61.00
5	专家四	58.00	78.00	78.00	76.00	78.00	80.00	76.00
结论		67.20	72.20	68.40	71.00	72.60	74.60	68.40

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

技术文件设计部分副本评审打分汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评委	GIV1	J6IC	POJP	Q589	V5F3	YTK6
1	专家三	56.00	56.00	56.00	56.00	78.00	100.00
2	专家二	68.00	64.00	63.00	60.00	62.00	99.00
3	专家五	85.00	97.00	89.00	89.00	78.00	100.00
4	专家一	66.00	67.00	62.00	62.00	63.00	89.00
5	专家四	76.00	78.00	80.00	76.00	78.00	76.00
结论		70.20	72.40	70.00	68.60	71.80	92.80

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

暗标编码表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

投标单位名称	暗标编码
(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	YTK6
(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	GIV1
(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	EWAP
(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	POJP
(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	4BNQ
(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	Q589
(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	EBFR
(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	V5F3
(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	0TCS
(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	F5LW
(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	FFTX
(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	J6IC
江苏山水环境建设集团股份有限公司	CGQ7

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名:

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件设计部分正本符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

技术文件设计部分正本符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名:

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件施工部分符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

技术文件施工部分符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名:

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	施工方案	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	施工方案	有(20)
2	施工进度计划	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)
4	保证质量措施	有(15)
5	保证安全措施	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)
10	汇总	100.00

评委签名：

评委姓名：专家一

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	施工方案	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	施工方案	有(20)
2	施工进度计划	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)
4	保证质量措施	有(15)
5	保证安全措施	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)
10	汇总	100.00

评委签名：

评委姓名：专家二

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	施工方案	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	施工方案	有(20)
2	施工进度计划	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)
4	保证质量措施	有(15)
5	保证安全措施	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)
10	汇总	100.00

评委签名：

评委姓名：专家三

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	施工方案	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	施工方案	有(20)
2	施工进度计划	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)
4	保证质量措施	有(15)
5	保证安全措施	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)
10	汇总	100.00

评委签名：

评委姓名：专家四

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	施工方案	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	施工方案	有(20)
2	施工进度计划	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10)
4	保证质量措施	有(15)
5	保证安全措施	有(15)
6	文明施工现场措施	有(10)
7	劳动力安排计划	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	有(5)
9	主要机具使用安排	有(5)
10	汇总	100.00

评委签名：

评委姓名：专家五

技术文件施工部分评审打分汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评委	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	专家三	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	专家二	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	专家五	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	专家一	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	专家四	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
结论		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

技术文件施工部分评审打分汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评委	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	专家三	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	专家二	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	专家五	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	专家一	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	专家四	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
结论		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委签名：

评委姓名：专家一

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家一

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家一

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委签名：

评委姓名：专家二

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家二

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家二

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委签名：

评委姓名：专家三

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家三

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家三

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委签名：

评委姓名：专家四

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家四

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家四

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委签名：

评委姓名：专家五

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：专家五

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：专家五

商务文件符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

商务文件符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
	不通过原因							

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

商务文件符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(含法定代表人)加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

商务文件符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	20.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程设计任务	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	20.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	10.0
3	项目成员职称	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	10.0	5.0
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：专家一

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	40.0	0.0	37.66	39.52	39.89	35.02	39.79
5	汇总		100.0	0.0	97.66	79.52	59.89	65.02	94.79

评委签名：

评委姓名：专家一

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程设计任务	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	20.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：专家一

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	39.76	39.6	39.83	39.96	39.72	39.97	39.64
5	汇总		59.76	99.60	99.83	99.96	59.72	59.97	99.64

评委签名：

评委姓名：专家一

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
1	企业工程业绩	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	20.0
2	企业工程获奖	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程设计任务	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	20.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0
3	项目成员职称	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	10.0
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：专家二

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	40.0	0.0	37.66	39.52	39.89	35.02	39.79
5	汇总		100.0	0.0	97.66	79.52	59.89	65.02	94.79

评委签名：

评委姓名：专家二

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程设计任务	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	20.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：专家二

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	39.76	39.6	39.83	39.96	39.72	39.97	39.64
5	汇总		59.76	99.60	99.83	99.96	59.72	59.97	99.64

评委签名：

评委姓名：专家二

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
1	企业工程业绩	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	20.0
2	企业工程获奖	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程设计任务	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	20.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0
3	项目成员职称	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	10.0
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：专家三

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	40.0	0.0	37.66	39.52	39.89	35.02	39.79
5	汇总		100.0	0.0	97.66	79.52	59.89	65.02	94.79

评委签名：

评委姓名：专家三

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程设计任务	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	20.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：专家三

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	39.76	39.6	39.83	39.96	39.72	39.97	39.64
5	汇总		59.76	99.60	99.83	99.96	59.72	59.97	99.64

评委签名：

评委姓名：专家三

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上（含本数）的房屋建筑或装修装饰工程设计任务 0.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%（含本数）以上。 20.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取 39.94
5	汇总	59.94

评委签名：

评委姓名：专家三

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	20.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程设计任务	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	20.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	10.0
3	项目成员职称	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	10.0	5.0
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：专家四

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	40.0	0.0	37.66	39.52	39.89	35.02	39.79
5	汇总		100.0	0.0	97.66	79.52	59.89	65.02	94.79

评委签名：

评委姓名：专家四

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程设计任务	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	20.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：专家四

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	39.76	39.6	39.83	39.96	39.72	39.97	39.64
5	汇总		59.76	99.60	99.83	99.96	59.72	59.97	99.64

评委签名：

评委姓名：专家四

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上（含本数）的房屋建筑或装修装饰工程设计任务 0.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%（含本数）以上。 20.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取 39.94
5	汇总	59.94

评委签名：

评委姓名：专家四

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	20.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程设计任务	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	20.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	10.0
3	项目成员职称	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	10.0	5.0
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上;2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：专家五

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	40.0	0.0	37.66	39.52	39.89	35.02	39.79
5	汇总		100.0	0.0	97.66	79.52	59.89	65.02	94.79

评委签名：

评委姓名：专家五

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程设计任务	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	20.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%(含本数)以上。	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：专家五

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	39.76	39.6	39.83	39.96	39.72	39.97	39.64
5	汇总		59.76	99.60	99.83	99.96	59.72	59.97	99.64

评委签名：

评委姓名：专家五

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上（含本数）的房屋建筑或装修装饰工程设计任务 0.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%（含本数）以上。 20.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取 39.94
5	汇总	59.94

评委签名：

评委姓名：专家五

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评委	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	专家三	97.66	79.52	59.89	65.02	94.79	59.76	99.60
2	专家二	97.66	79.52	59.89	65.02	94.79	59.76	99.60
3	专家五	97.66	79.52	59.89	65.02	94.79	59.76	99.60
4	专家一	97.66	79.52	59.89	65.02	94.79	59.76	99.60
5	专家四	97.66	79.52	59.89	65.02	94.79	59.76	99.60
结论		97.66	79.52	59.89	65.02	94.79	59.76	99.60

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评委	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东椽业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	专家三	99.83	99.96	59.72	59.97	99.64	59.94
2	专家二	99.83	99.96	59.72	59.97	99.64	59.94
3	专家五	99.83	99.96	59.72	59.97	99.64	59.94
4	专家一	99.83	99.96	59.72	59.97	99.64	59.94
5	专家四	99.83	99.96	59.72	59.97	99.64	59.94
结论		99.83	99.96	59.72	59.97	99.64	59.94

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程施工任务	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	6.0	0.0	0.0	3.0	0.0
3	项目成员职称	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	3.0	6.0	0.0	8.0	0.0
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.0	0.0

评委签名：

评委姓名：专家一

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	80.0	0.0	79.55	78.9	79.62	79.86	79.71
5	汇总		100.0	0.0	99.55	96.90	79.62	97.86	79.71

评委签名：

评委姓名：专家一

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程施工任务	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	8.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0

评委签名：

评委姓名：专家一

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	79.42	78.98	79.46	79.74	79.9	79.98	79.14
5	汇总		99.42	98.98	87.46	93.74	79.90	79.98	99.14

评委签名：

评委姓名：专家一

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程施工任务	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	6.0	0.0	0.0	3.0	0.0
	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	3.0	6.0	0.0	8.0	0.0	
3	项目成员职称	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.0	0.0	
				1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。					

评委签名：

评委姓名：专家二

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	80.0	0.0	79.55	78.9	79.62	79.86	79.71
5	汇总		100.0	0.0	99.55	96.90	79.62	97.86	79.71

评委签名：

评委姓名：专家二

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程施工任务	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	8.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0

评委签名：

评委姓名：专家二

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	79.42	78.98	79.46	79.74	79.9	79.98	79.14
5	汇总		99.42	98.98	87.46	93.74	79.90	79.98	99.14

评委签名：

评委姓名：专家二

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上（含本数）的房屋建筑或装修装饰工程施工任务 0.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项 0.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%（含本数）以上。 0.0
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取 79.5
5	汇总	79.50

评委签名：

评委姓名：专家二

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程施工任务	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	6.0	0.0	0.0	3.0	0.0
3	项目成员职称	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	3.0	6.0	0.0	8.0	0.0
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.0	0.0

评委签名：

评委姓名：专家三

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	80.0	0.0	79.55	78.9	79.62	79.86	79.71
5	汇总		100.0	0.0	99.55	96.90	79.62	97.86	79.71

评委签名：

评委姓名：专家三

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程施工任务	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	8.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0

评委签名：

评委姓名：专家三

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	79.42	78.98	79.46	79.74	79.9	79.98	79.14
5	汇总		99.42	98.98	87.46	93.74	79.90	79.98	99.14

评委签名：

评委姓名：专家三

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程施工任务	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	6.0	0.0	0.0	3.0	0.0
3	项目成员职称	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	3.0	6.0	0.0	8.0	0.0
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.0	0.0

评委签名：

评委姓名：专家四

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	80.0	0.0	79.55	78.9	79.62	79.86	79.71
5	汇总		100.0	0.0	99.55	96.90	79.62	97.86	79.71

评委签名：

评委姓名：专家四

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程施工任务	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	8.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0

评委签名：

评委姓名：专家四

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	79.42	78.98	79.46	79.74	79.9	79.98	79.14
5	汇总		99.42	98.98	87.46	93.74	79.90	79.98	99.14

评委签名：

评委姓名：专家四

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	
1	企业工程业绩	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程施工任务	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	6.0	0.0	0.0	3.0	0.0
	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	3.0	6.0	0.0	8.0	0.0	
3	项目成员职称	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.0	0.0	
				1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。					

评委签名：

评委姓名：专家五

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	80.0	0.0	79.55	78.9	79.62	79.86	79.71
5	汇总		100.0	0.0	99.55	96.90	79.62	97.86	79.71

评委签名：

评委姓名：专家五

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容		(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
1	企业工程业绩	承担过单项合同4296万元以上(含本数)的房屋建筑或装修装饰工程施工任务	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	8.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	8.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房屋建筑或装修装饰工程奖项	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0
3	项目成员职称	1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%(含本数)以上; 2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%(含本数)以上。	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0

评委签名：

评委姓名：专家五

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评审内容	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法(平均值法)商务文件评审得分公式计取	79.42	78.98	79.46	79.74	79.9	79.98	79.14
5	汇总		99.42	98.98	87.46	93.74	79.90	79.98	99.14

评委签名：

评委姓名：专家五

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评委	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
1	专家三	99.55	96.90	79.62	97.86	79.71	99.42	98.98
2	专家二	99.55	96.90	79.62	97.86	79.71	99.42	98.98
3	专家五	99.55	96.90	79.62	97.86	79.71	99.42	98.98
4	专家一	99.55	96.90	79.62	97.86	79.71	99.42	98.98
5	专家四	99.55	96.90	79.62	97.86	79.71	99.42	98.98
结论		99.55	96.90	79.62	97.86	79.71	99.42	98.98

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)汇总表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	评委	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东椽业建设集团有限公司	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司
1	专家三	87.46	93.74	79.90	79.98	99.14	79.50
2	专家二	87.46	93.74	79.90	79.98	99.14	79.50
3	专家五	87.46	93.74	79.90	79.98	99.14	79.50
4	专家一	87.46	93.74	79.90	79.98	99.14	79.50
5	专家四	87.46	93.74	79.90	79.98	99.14	79.50
结论		87.46	93.74	79.90	79.98	99.14	79.50

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

企业诚信评价评审记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位	单位名称	诚信分类别	施工(诚信分)	施工(诚信等级)	设计(诚信分)	设计(诚信等级)	勘察(诚信分)	勘察(诚信等级)	造价咨询(诚信分)	造价咨询(诚信等级)	投标单位诚信分
1	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	中天设计咨询有限公司	阳江项目企业信用信息(阳江市建筑业企业信用管理信息平台)	0		218.0	A	0		0		100.0
		广东众强建设工程有限公司	阳江项目企业信用信息(阳江市建筑业企业信用管理信息平台)	490.0	A	0		0		0		
2	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	中都工程设计有限公司	阳江项目企业信用信息(阳江市建筑业企业信用管理信息平台)	0		200.0	A	0		0		98.0
		阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	阳江项目企业信用信息(阳江市建筑业企业信用管理信息平台)	163.0	A	0		0		0		

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名:

企业诚信评价评审记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位	单位名称	诚信分类别	施工（诚信分）	施工（诚信等级）	设计（诚信分）	设计（诚信等级）	勘察（诚信分）	勘察（诚信等级）	造价咨询（诚信分）	造价咨询（诚信等级）	投标单位诚信分
3	(主)一方设计集团有限公司;(成)广	一方设计集团有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	160.0	A	352.0	A	0		0		98.0
		广东众韬建设有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	100.0	B	0		0		0		
		广东铭扬建设集团有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	320.0	A	0		0		0		
4	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	广东新广厦建筑设计院有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		151.0	A	0		0		82.0

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

企业诚信评价评审记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位	单位名称	诚信分类别	施工（诚信分）	施工（诚信等级）	设计（诚信分）	设计（诚信等级）	勘察（诚信分）	勘察（诚信等级）	造价咨询（诚信分）	造价咨询（诚信等级）	投标单位诚信分
4	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	广东耀安建设工程有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	185.0	A	0		0		0		82.0
5	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	中国华西工程设计建设有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		147.0	A	0		0		80.0
		玉林市建筑安装工程集团有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	160.0	A	0		0		0		
6	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		146.0	A	0		0		80.0

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

企业诚信评价评审记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位	单位名称	诚信分类别	施工（诚信分）	施工（诚信等级）	设计（诚信分）	设计（诚信等级）	勘察（诚信分）	勘察（诚信等级）	造价咨询（诚信分）	造价咨询（诚信等级）	投标单位诚信分
6	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	广东棣业建设集团有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	100.0	B	0		0		0		80.0
7		珑图设计（集团）有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		126.0	A	0		0		68.0
	(成)阳江市金城建筑工程有限公司	阳江市金城建筑工程有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	770.0	A	0		0		0		
8	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	广东弘基设计有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		136.0	A	0		0		68.0

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

企业诚信评价评审记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位	单位名称	诚信分类别	施工（诚信分）	施工（诚信等级）	设计（诚信分）	设计（诚信等级）	勘察（诚信分）	勘察（诚信等级）	造价咨询（诚信分）	造价咨询（诚信等级）	投标单位诚信分
8	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	广东百年基业水利水电建设有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	361.2	A	0		0		0		68.0
9	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	中图设计有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		126.0	A	0		0		66.0
		广东丰屹建设工程有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	180.0	A	0		0		0		
10	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	江苏龙腾工程设计股份有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		140.0	A	0		0		66.0

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

企业诚信评价评审记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位	单位名称	诚信分类别	施工（诚信分）	施工（诚信等级）	设计（诚信分）	设计（诚信等级）	勘察（诚信分）	勘察（诚信等级）	造价咨询（诚信分）	造价咨询（诚信等级）	投标单位诚信分
10	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司:(成)广东福满建设有限公司	广东福满建设有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	220.0	A	0		0		0		66.0
11	江苏山水环境建设集团股份有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	100.0	B	120.0	A	0		0		64.0
12	(主)佳风工程设计有限公司:(成)中商建投建设有限公司	佳风工程设计有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		120.0	A	0		0		64.0
		中商建投建设有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	160.0	A	0		0		0		

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

企业诚信评价评审记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位	单位名称	诚信分类别	施工(诚信分)	施工(诚信等级)	设计(诚信分)	设计(诚信等级)	勘察(诚信分)	勘察(诚信等级)	造价咨询(诚信分)	造价咨询(诚信等级)	投标单位诚信分
13	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;	广州黄埔建筑设计院有限公司	阳江项目企业信用信息(阳江市建筑业企业信用管理信息平台)	0		100.0	A	0		0		64.0
		金光道环境建设集团有限公司	阳江项目企业信用信息(阳江市建筑业企业信用管理信息平台)	160.0	A	0		0		0		

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名:

设计报价评分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

编号	投标人名称	投标报价(元)	经评审的最终投标报价(元)	评标基准价(元)	偏差率(%)	报价得分	报价得分(40%)
1	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	2677210.98	2677210.98	3031779.02	-11.6950	94.15	37.66
2	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	3068022.24	3068022.24	3031779.02	1.1954	98.80	39.52
3	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	3015708.92	3015708.92	3031779.02	-0.5301	99.73	39.89
4	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	2277167.96	2277167.96	3031779.02	-24.8900	87.56	35.02
5	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	3000322.65	3000322.65	3031779.02	-1.0376	99.48	39.79
6	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	3049558.71	3049558.71	3031779.02	0.5864	99.41	39.76

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

设计报价评分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

编号	投标人名称	投标报价(元)	经评审的最终投标报价(元)	评标基准价(元)	偏差率(%)	报价得分	报价得分(40%)
7	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	3061867.73	3061867.73	3031779.02	0.9924	99.01	39.60
8	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	3006477.16	3006477.16	3031779.02	-0.8346	99.58	39.83
9	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	3024940.68	3024940.68	3031779.02	-0.2256	99.89	39.96
10	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	3052635.97	3052635.97	3031779.02	0.6879	99.31	39.72
11	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	3034172.44	3034172.44	3031779.02	0.0789	99.92	39.97
12	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	3058790.48	3058790.48	3031779.02	0.8909	99.11	39.64

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名:

设计报价评分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

编号	投标人名称	投标报价(元)	经评审的最终投标报价(元)	评标基准价(元)	偏差率(%)	报价得分	报价得分(40%)
13	江苏山水环境建设集团股份有限公司	3021863.43	3021863.43	3031779.02	-0.3271	99.84	39.94

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

施工报价评分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

编号	投标人名称	投标报价(元)	经评审的最终投标报价(元)	评标基准价(元)	偏差率(%)	报价得分	报价得分(80%)
1	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	63795600.00	63795600.00	63437600.00	0.5643	99.44	79.55
2	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	64311120.00	64311120.00	63437600.00	1.3770	98.62	78.90
3	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	62829000.00	62829000.00	63437600.00	-0.9594	99.52	79.62
4	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	63215640.00	63215640.00	63437600.00	-0.3499	99.83	79.86
5	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	63666720.00	63666720.00	63437600.00	0.3612	99.64	79.71
6	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	62506800.00	62506800.00	63437600.00	-1.4673	99.27	79.42

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

施工报价评分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

编号	投标人名称	投标报价(元)	经评审的最终投标报价(元)	评标基准价(元)	偏差率(%)	报价得分	报价得分(80%)
7	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	64246680.00	64246680.00	63437600.00	1.2754	98.72	78.98
8	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	63860040.00	63860040.00	63437600.00	0.6659	99.33	79.46
9	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	63022320.00	63022320.00	63437600.00	-0.6546	99.67	79.74
10	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	63280080.00	63280080.00	63437600.00	-0.2483	99.88	79.90
11	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	63408960.00	63408960.00	63437600.00	-0.0451	99.98	79.98
12	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	64117800.00	64117800.00	63437600.00	1.0722	98.93	79.14

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名:

施工报价评分记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

编号	投标人名称	投标报价(元)	经评审的最终投标报价(元)	评标基准价(元)	偏差率(%)	报价得分	报价得分(80%)
13	江苏山水环境建设集团股份有限公司	62635680.00	62635680.00	63437600.00	-1.2641	99.37	79.50

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

得分汇总记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位名称	技术文件设计部分副本 评审打分			技术文件施工部分评审 打分			商务设计部分评分(工程 业绩、工程获奖、项目 成员职称、设计报价评 分)			商务施工部分评分(工程 业绩、工程获奖、项目 成员职称、施工报价评 分)			信用评价		
		评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分
1	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	92.80	12	11.14	100.00	18	18.00	97.66	24	23.44	99.55	36	35.84	98.00	10	9.80
2	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	72.40	12	8.69	100.00	18	18.00	99.64	24	23.91	99.14	36	35.69	68.00	10	6.80
3	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	71.00	12	8.52	100.00	18	18.00	99.60	24	23.90	98.98	36	35.63	68.00	10	6.80
4	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	71.80	12	8.62	100.00	18	18.00	99.83	24	23.96	87.46	36	31.49	82.00	10	8.20
5	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	67.20	12	8.06	100.00	18	18.00	99.96	24	23.99	93.74	36	33.75	64.00	10	6.40
6	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	70.20	12	8.42	100.00	18	18.00	79.52	24	19.08	96.90	36	34.88	80.00	10	8.00

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名:

得分汇总记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位名称	技术文件设计部分副本 评审打分			技术文件施工部分评审 打分			商务设计部分评分(工程 业绩、工程获奖、项目 成员职称、设计报价评 分)			商务施工部分评分(工程 业绩、工程获奖、项目 成员职称、施工报价评 分)			信用评价		
		评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分
7	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	72.20	12	8.66	100.00	18	18.00	94.79	24	22.75	79.71	36	28.70	98.00	10	9.80
8	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	70.00	12	8.40	100.00	18	18.00	65.02	24	15.60	97.86	36	35.23	100.00	10	10.00
9	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	68.60	12	8.23	100.00	18	18.00	59.76	24	14.34	99.42	36	35.79	64.00	10	6.40
10	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	68.40	12	8.21	100.00	18	18.00	59.97	24	14.39	79.98	36	28.79	80.00	10	8.00
11	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	74.60	12	8.95	100.00	18	18.00	59.72	24	14.33	79.90	36	28.76	66.00	10	6.60
12	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	72.60	12	8.71	100.00	18	18.00	59.89	24	14.37	79.62	36	28.66	66.00	10	6.60
13	江苏山水环境建设集团股份有限公司	68.40	12	8.21	100.00	18	18.00	59.94	24	14.39	79.50	36	28.62	64.00	10	6.40

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

得分汇总记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位名称	总得分	总得分排名
1	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	98.22	1
2	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	93.09	2
3	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	92.85	3
4	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司	90.27	4
5	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司	90.20	5
6	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	88.38	6
7	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司	87.91	7

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名:

得分汇总记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位名称	总得分	总得分排名
8	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司	87.23	8
9	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司	82.76	9
10	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司	77.39	10
11	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司	76.64	11
12	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司	76.34	12
13	江苏山水环境建设集团股份有限公司	75.62	13

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名：

推荐中标候选人记录表

项目编号：JG2025-2485

项目名称：珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包

日期：2025年06月27日

序号	投标单位名称	投标报价(元)	总得分	得分排名	推荐中标候选人
1	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司	66472810.98	98.22	1	第一中标候选人
2	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司	67176590.48	93.09	2	第二中标候选人
3	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司	67308547.73	92.85	3	第三中标候选人

评委会姓名:专家四,专家五,专家一,专家二,专家三

评标委员会签名:

珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包公开招标评标报告

珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程设计施工总承包于2025年6月27日10时00分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）二楼第12开标室（中心本部）举行网上开标会议，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第13评标室（中心本部）举行评标会议，现将评标情况报告如下：

一、基本情况

本工程的招标人为阳江海新实业投资有限公司，代理机构为广东畅达项目管理有限公司。招标人设置本工程设计施工总承包招标控制价为67517254.00元，其中工程设计收费基准价（设计招标控制价）为3077254.00元，工程建安费（施工招标控制价）为64440000.00元。投标人的设计费报价不得高于招标人设置的投标报价上限（设计招标控制价）3077254.00元；工程建安费报价不得高于招标人设置的投标报价上限（施工招标控制价）64440000.00元。投标人的设计费报价不能低于招标人设置的成本警示价1846352.40元（成本警示价=设计招标控制价×60%），工程建安费报价不能低于招标人设置的成本警示价54774000.00元（成本警示价=施工招标控制价×85%），否则作无效投标处理。本工程采用资格后审方式审查投标人，采用综合评估法评标，取综合总得分最高的投标人为第一中标候选人。至提交投标文件截止时间及解密时间止，共有13家投标人按招标文件规定参与项目并成功解密电子投标文件（详见《开标记录表》），分别为：

序号	投标人
1	(主)一方设计集团有限公司;(成)广东众韬建设有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司
2	(主)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)金光道环境建设集团有限公司
3	江苏山水环境建设集团股份有限公司
4	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)广东福满建设有限公司
5	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司
6	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司
7	(主)佳风工程设计有限公司;(成)中商建投建设有限公司
8	(主)珑图设计(集团)有限公司;(成)阳江市金城建筑工程有限公司
9	(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司
10	(主)广东弘基设计有限公司;(成)广东百年基业水利水电建设有限公司
11	(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东耀安建设工程有限公司
12	(主)中图设计有限公司;(成)广东丰屹建设工程有限公司
13	(主)中都工程设计有限公司;(成)阳江市瑞鸿建筑工程有限公司

二、开标记录情况

在本工程开标会现场，由招标管理部门派代表监督，广州公共资源交易中心派代表见证。招标代理机构、交易中心、招标管理部门通过在线“三方解密”的方式对已成功解密的投标人所递交的电子投标文件情况进行解密，再核查投标人的投标文件机器码，并公布投标人的投标报价、信用等级和投标保证金等情况。13家投标人符合招标文件要求，为有效投标人，直接进入资格后审程序；（详见《开标记录表》）

在开标现场，经招标代理机构人员、招标人代表、招标管理部门代表和交易中心代表的见证，从有效投标人中通过系统随机摇珠选定单个投标报价，投标总报价为66443132.44元（其中工程设计费报价为3034172.44元、工程建安费投标报价为63408960.00元），对应球号为005，对应单位为(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司;(成)广东棣业建设集团有限公司。（详见《随机摇珠选定单个有效投标报价记录表》）、《投标文件电脑机器特征码系统分析结论表》、《异议记录表》）

三、资格后审情况

经资格后审委员会（成员名单见资格后审报告）审查，13家投标人的投标文件都符合招标文件要求，为有效投标文件，直接成为本工程正式投标人，进入评标、定标程序。（详见《资格评审汇总表》）

四、评标委员会成员名单

本工程评标委员会成员由5人组成，招标人或其代理机构按规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽取共5位专家，评标委员会主任由担任。

五、技术文件审查情况

（一）符合性审查

各评委经认真审查各投标人的投标文件，13家投标人的技术文件都符合要求，为有效投标文件。（详见《技术文件设计部分副本符合性审查汇总表》、《技术文件设计部分正本符合性审查汇总表》、《暗标编码表》、《技术文件施工部分符合性审查汇总表》）

（二）技术文件评审

各评委对各有效投标人的技术文件进行评审，计算其各项得分。详见（详见《技术文件设计部分副本评审打分汇总表》、《技术文件施工部分评审打分汇总表》）

六、商务文件审查情况

（一）符合性审查

各评委经认真审查各投标人的投标文件，13家投标人的商务文件都符合要求，为有效投标文件。详见《商务文件符合性审查汇总表》）

（二）商务文件评审

各评委对各有效投标人的商务文件中的企业工程业绩、企业工程获奖、项目成员职称和投标报价分别评审，计算其各项得分。其中，投标人的投标报价得分按如下办法计算：

1. 在开标现场，招标代理机构从有效投标人的投标报价中通过系统公开随机摇珠选定单个有效投标报价，投标总报价为66443132.44元（其中工程设计费报价为3034172.44元、工程建安费投标报价为63408960.00元），对应球号为005，对应单位为(主)深圳华粤城市建设工程设计有限公司；(成)广东棣业建设集团有限公司。（详见《随机摇珠选定单个有效投标报价记录表》）

2. 当有效投标报价为10个以上（含本数）20个以下（不含本数）时，去掉两个最高报价和两个最低报价后计算余下报价的算术平均值，计算出设计费算术平均值为3029385.60元，工程建安费算术平均值为63466240.00元；（（详见招标文件第三章评标定标办法的三、评标办法（二）商务文件评分细则2.商务文件投标报价得分按如下步骤计取））

3. 根据招标文件规定，取投标人有效报价算术平均值与随机摇珠选定单个投标报价的平均值计算出本项目的设计费评标基准价为3031779.02元，工程建安费评标基准价为63437600.00元。（详见《设计报价评分记录表》、《施工报价评分记录表》）

（三）设计部分商务文件评审得分（详见《设计报价评分记录表》、《商务设计部分评分（工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分）汇总表》）

（四）施工部分商务文件评审得分（详见《施工报价评分记录表》、《商务施工部分评分（工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分）汇总表》）

七、根据招标文件的规定，计算各有效投标人的综合总得分（技术文件得分、商务文件得分和信用评价得分），并经评标委员会确认按综合总得分由高至低的顺序对投标人进行排序。

（详见《技术文件设计部分副本评审打分汇总表》、《技术文件施工部分评审打分汇总表》、《商务设计部分评分（工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分）汇总表》、《商务施工部分评分（工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分）汇总表》、《设计报价评分记录表》、《施工报价评分记录表》、《企业诚信评价评审记录表》、《得分汇总记录表》、《推荐中标候选人记录表》）

八、推荐的中标候选人名单

经评标委员会评审，推荐珠海市-阳江市产业转移合作园区首期写字楼及周边配套设施、酒店装修改造工程施工总承包前三名候选人为：

中标候选人	中标信息	投标人	投标总报价 (元)	工程设计费投 标报价(元)	工程建安费 投标报价 (元)	综合总得 分	工程设计费中 标下浮率(%)	工程建安费中 标下浮率(%)
第一中标候选人		(主)一方设计集团有限公司; (成)广东众韬建设有限公司; (成)广东铭扬建设集团有限公司	66472810.98	2677210.98	63795600.00	98.22	13.00%	1.00%
第二中标候选人		(主)珑图设计(集团)有限公司; (成)阳江市金城建筑工程有限公司	67176590.48	3058790.48	64117800.00	93.09	0.60%	0.50%
第三中标候选人		(主)广东弘基设计有限公司; (成)广东百年基业水利水电建设有限公司	67308547.73	3061867.73	64246680.00	92.85	0.50%	0.30%

九、澄清、说明、补充事项纪要：无。

评委主任：

评委：

2025-6-27