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第一章 项目概况

1.1 项目基本信息

1.1.1 项目名称

广交会展馆110千伏变电站增容项目（站外设施部分）

1.1.2 项目位置

项目位于海珠区广交会展馆一期西侧，西临会展公园，北靠阅江路，南近新港中路。   
1.1.3 项目业主单位

中国对外贸易中心集团有限公司

1.1.4 项目建设管理单位


广州市重点公共建设项目管理中心

1.2 110kV广交会展馆专用变电站工程概况

1.2.1  广交会展馆专用变电站现状

110kV会展站为中国对外贸易中心集团有限公司投资建设，向广交会展馆及其附属设施供电，最大负荷出现在每年的春交会和秋交会期间，其他时段均为较低的负荷。

110kV广交会展馆专用变电站为终端变电站，作为广交会展馆的专用变电站，现有主变压器为2×63MVA。110kV侧为线路-变压器组接线，2回110kV线路分别为1回110kV线路T接儒赤甲线、1回110kV线路T接棠赤儒线。10kV侧为单母线分段接线，现状共有馈线62回。
1.2.2  广交会展馆专用变电站扩容工程

本期110kV会展站#3变扩建，主变压器选用容量为63MVA，主变采用110/10.5kV有载调压变压器，110kV侧按照前期预留，采用线路-变压器组接线，10kV侧为单母线分段接线。扩建的#3主变压器已于2023年6月完工并投入使用。
1.3  110kV广交会展馆专用变电站电力需求

110kV会展站于2003年投入运行，站内设二台110/10.5kV 63MVA主变压器，110kV系统采用线路变压器组接线方式，10kV系统为单母线分段接线方式。#1主变目前最大负荷约25.86MW，#2主变目前最大负荷约20.5MW。

根据业主要求，需扩建会展站第3台主变，以满足广交会展馆四期工程新增负荷的需要，业主提供的新增负荷参数如表2所示：

表2  新增负荷参数表 
	序号
	名称
	新增报装容量（kVA）
	供电电源

	1
	四期展馆及会议中心
	66400
	会展站扩建#3变

	2
	广交会指挥中心
	9600
	现状琶洲站10kV线路

	本期合计
	76000
	


根据《关于咨询广交会展馆四期展馆扩建项目外电工程建设及供电方案的复函》（广供电函【2021】556号），四期展馆及会议中心66400kVA的用电需求通过扩容或扩建110kV会展站解决，广交会指挥中心9600kVA的用电需求通过现状110kV琶洲站10kV线路解决。

根据表2可知，本期会展#3变供电的报装负荷66.4MVA。根据业主资料，近期负荷释放率为0.5（投产年~2025年），因此会展站#3变按近期负荷33.2MVA考虑，预计终期负荷可以达到46.5MVA。
1.4  业主方对本项目的相关技术要求
1.4.1  用户分类和负荷分类

根据《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/Z 29328-2018）要求，“特级重要电力用户应采用多电源供电；一级重要电力用户至少采用双电源供电；二级重要电力用户至少采用双回路供电”；“双电源是指分别来自两个不同变电站，或来自不同电源进线的同一变电站内两段母线，为同一用户负荷供电的两路供电电源；双回路是指两回供电线路可以来自同一变电站的同一母线段，为同一用户负荷供电的两回供电电源。”

广交会展馆四期展馆扩建项目（以下简称四期项目）是新形势下商务部和广东省贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推进新一轮高水平对外开放的重要举措，是部省合作框架协议的重要内容，是推进广交会创新发展、提升影响力、辐射面的重要载体。四期项目有利于进一步提升广交会作为国家级对外开放平台的作用，有利于推动粤港澳大湾区建设，有利于稳住外贸外资基本盘，推动外贸高质量发展。

根据广州市工业和信息化局2020年4月24日《广州市工业和信息化局关于2020年广州市重要电力用户名单的批复》，本站属二级重要电力用户。

会展站所带负荷均为线性、非冲击性常规负荷。

1.4.2  扩建后的供电方式

根据电网的相关资料，现状110kV广交会展馆专用变电站#1变和#2变分别由儒赤甲线会展甲支线和棠赤儒线会展乙支线供电，正常方式下，110kV广交会展馆专用变电站的两路电源进线和两台主变压器同时分列运行，负担全部负荷，10kV侧母联正常情况下断开。

#3变扩建工程投产后，新建110kV出线1回，接入规划的220kV磨碟洲站，采用三路电源进线和三台主变压器同时分列运行、10kV侧母联断开的运行方式。在220kV磨碟洲站投产前，#3变采用在会展站内T接#2变的供电线路110kV棠赤儒线的过渡方案。

1.4.3  变压器选型及电气主接线

1.4.3.1 变压器类型及容量

根据《关于咨询广交会展馆四期展馆扩建项目外电工程建设及供电方案的复函》（广供电函【2021】556号），四期展馆及会议中心66400kVA的用电需求通过扩容或扩建110kV会展站解决，广交会指挥中心9600kVA的用电需求通过现状110kV琶洲站10kV线路解决。

原110kV会展站主变规模为2×63MVA，新扩建 110kV会展站#3变，新建主变压器选用容量为63MVA，主变采用110/10.5kV有载调压变压器。

 1.4.3.2  电气主接线

仍维持原接线方式：110kV侧采用线路-变压器组接线，10kV侧采用单母分段接线。

1.5 项目建设依据

1.5.1现行法律法规

1.5.2现行技术标准与规范

1.5.3行业标准

1.5.4相关文件
1）广交会展馆110千伏变电站增容项目备案证

2）广东电网有限责任公司广州供电局（广供电函[2022]782号）《关于广交会展馆四期展馆扩建项目外电接入系统方案的复函》
3）广交会展馆四期展馆扩建项目外电接入系统工程接入报告
第二章 设计原则及设计内容
勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

2.1 设计原则

2.1.1限额设计原则

设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》做好限额设计。
应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，施工图设计成果的编制提交要与施工图预算的编制提交同步进行，做到项目立项与勘察设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。
2.1.2满足规范标准原则
应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

2.1.3经济合理原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

2.2 项目勘察设计范围
本项目所涉及建设内容的全部勘察设计工作。
勘察、测量工作范围：本项目所涉及建设内容的全部勘察工作。
2、设计范围涵盖以下阶段：
a、设计工作：☑方案设计；☑初步设计；☑施工图设计；☑工程招标阶段服务；☑现场施工配合；☑竣工图审核；☑保修期服务等设计工作。
☑b、各种报建报审工作。
    ☑c、主要材料和设备的技术规格书编制工作。
    ☑d、深化设计图纸审核及确认工作。
    ☑e、创新评优配合工作。
2.3勘察设计内容

本项目勘察设计内容详见《广交会展馆四期展馆扩建项目外电接入系统工程接入报告》及广东电网有限责任公司广州供电局（广供电函[2022]782号）《关于广交会展馆四期展馆扩建项目外电接入系统方案的复函》中关于站外设施建设的内容，主要如下：

2.3.1  接入系统方案

（一）系统一次
磨碟洲站投产前，会展站扩建#3主变以主变孖接形式和#2主变共同由110千伏棠赤儒线会展乙支线临时供电(该项工作已完成)；本次设计内容为磨碟洲站投产后，会展站#3主变通过新建一回110千伏线路接入磨碟洲站110千伏母线侧（含系统转接）的相关工作内容。
（二）继电保护
会展站电源线路的磨碟洲站侧需配置一套微机距离和零序电流保护装置。
（三）调度自动化
1．会展站计算机监控系统采用《变电站通信网络和系统》（DL/T860-2006）数据建模和通信服务协议。站控层、间隔层设备均应采用冗余配置的以太网方式组网，网络宜采用双网双工方式运行。

2.会展站配置两台互为冗余的智能远动机装置，并预留足够端口通过两路不同路由方式的网络通道或专线通道接入广州调度的主备调系统。

3．会展站配置两台交流不间断电源，采用组屏方式构成双机冗余供电系统。交流不间断电源系统不配单独的蓄电池，直流电源采用站内的直流系统。

4．会展站配置一套主备式时间同步系统，应能同时支持北斗系统、GPS标准时钟授时信号。站内各业务系统使用统一的时间同步系统，并优先采用北斗系统授时。

5．会展站内综自系统设备、不间断电源设备、时间同步系统建议按照中国南方电网有限责任公司发布的入网选型清单所列设备进行选型。
（四）电能计量
1.关口计量点设置在产权分界点，即磨碟洲站110千伏线路出线侧，应满足设置主副表、双终端的要求，电能表精度为0.5S级，对应的CT、PT精度为0.2S级和0.2级；考核计量点设置在会展站110千伏进线侧，计量装置准确等级与关口计量点保持一致，无需设置副表。计量信息传送至广州调度的系统主站需满足双网络通道的要求。
2.会展站电源线路的磨碟洲站、儒林站、赤沙站、棠下站侧应加装电能质量在线监测装置，监测装置应符合广州供电局技术规范要求，能够接入广州供电局电能质量监测主站。
（五）系统通信
1.新建会展站至磨碟洲站一路48芯非金属光缆。
2.配置1套传输新A网设备、1套保底通信网传输设备、2套调度数据网A、B平面路由器，将原通过PCM放号的调度电话改为IP电话，新建第二路由光缆。
（六）网络安全
1.会展站应配置一套二次安防防护设备和电力监控系统网络安全态势感知设备。二次系统需具备同电力调度机构协同防护、建立完备的网络安全防护体系的条件，符合《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委2014第14号令）、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009-2015）、《广东电网公司新设备并网启动管理细则》（Q/CSG-GPG2063007-2021）的有关要求。
2.会展站电力监控系统投运前应完成电力监控系统安全防护设备和网络安全态势感知设备与电力调度机构的联调，以及网络安全等级保护测评及其问题整改。
2.3.2、对侧变电站扩建规模
本工程需在220千伏磨碟站扩建1个110千伏出线间隔。
2.3.3 新建线路方案

本工程需新建电缆线路参考方案为：从220kV磨碟洲变电站向西出线，沿厂区内道路敷设至琶洲大道，之后右转向北沿琶洲大道敷设至S4华南快速干线西侧，穿越华南快速干线至高速东侧，随后沿新港东路、展场西路、阅江中路、广交会展馆内部道路敷设至110kV会展站。

设计单位需进行现场实际情况摸查，提出经济、可实施的路由方案，并开展方案可行性的论证及协调配合工作。设计单位负责绘制管线综合平衡图，配合地下管线会签系统申报工作，完成地下管线规划报建工作，负责管线迁改（如需）相关设计工作。
勘察设计全过程的勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按勘察设计合同执行。

第三章 勘察设计要求
3.1 勘察设计总体要求

勘察设计单位遵循现行法律法规和规范标准，根据业主需求和行业主管部门批复文件，按照市重点项目管理中心的设计管理要求进行勘察设计工作。

3.2 勘察工作要求
3.2.1．勘察工作包括地质勘察和地下管线探测两部分内容。地质勘察内容与要求执行现行的《岩土工程勘察规范》及国家现行有关标准、规范、《市重点办建设工程前期勘察管理要求》的规定；地下管线探测要对建设区域内的地下管线进行仔细摸查探测，形成管线摸查报告。

3.2.2．设计单位需对对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。

3.2.3．设计和施工配合时，应当参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

3.2.4．针对项目场地采用的勘察技术方案（包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次勘察工作的难点及建议。

3.2.5．满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同专用条款的约定承担违约责任。

3.2.6．原始资料记录应当在勘察过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和整，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。

3.2.7．勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

3.3 设计工作要求

各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见、市重点项目管理中心的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。
3.3.1 方案设计阶段：根据供电局批复的接入系统方案，经过实地摸查，综合研判电缆路由实施的可行性，提出高效可行的路由方案。

3.3.2初步设计阶段：按照确定的方案，对工程的重点技术问题进行初步的论证，确定总体的技术原则，成品包含初步设计说明书，主要设备材料清册，初步设计图纸，初步设计概算等。
3.3.3施工图设计阶段：按照初步设计的批复，编制设备订货技术条件书并确定生产图纸。按照设备的生产图纸，对设备的安装和电缆敷设进行详细设计（包含设备安装的建筑和结构设计，电气设备的安装，电气设备的控制、保护、电缆敷设保护措施等），根据技术专业的施工图纸编制施工图预算。配合施工招标工作。
3.3.4施工配合阶段：按项目管理中心要求开展施工阶段的配合工作，派驻设计代表及时解决现场的问题。
3.3.5完整施工图编制阶段：在工程施工完成，通过验收并投入运行后，汇总在施工阶段现场的设计变更单以及监理现场签证单，按照工程投产时的实际情况，修改施工图纸与现场实际相对应，形成完整版施工图纸。
3.4造价工作要求

造价文件编制及报审工作

1）编制合同设计范围内投资估算、初步设计概算、施工图设计预算；
2)负责配合估算、初步设计概算、施工图设计预算送报审工作；

3)各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。

3.4.2 造价控制要求及工作要求

乙方除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：

各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。各阶段造价成文件
误差控制不超过±10%。

2)乙方须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。乙方编制的工程概算须同时满足甲方信息化管理的相关要求。

3)承包方须保证施工图预算与招标人、施工图审查单位或招标人委托的第三方的审核结果的误差不超过±5%，且不超过有权审核部门审定的工程设计概算中建安工程费总额，确保满足招标人对工程投资控制的要求。
如果施工图预算超出经核准的工程设计概算中建安工程费总额，承包方必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。
4) 如果乙方的概算、预算编制质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，则甲方可从甲方公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算、预算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由乙方负责支付。
第四章  勘察设计人员组织管理要求
4.1勘察设计人员组织管理

4.1.1为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见表4-1。

表4-1  主要人员投入要求（共  9人）

	专业分工
	专业职称
	最低投入

人数要求

	总负责人
	设计单位副职领导或以上职务
	1

	项目负责人
	按招标公告要求
	1

	市政专业负责人
	从事本专业工作10年（或以上）或高级（或以上）技术职称
	2

	电气专业负责人
	从事本专业工作8年（或以上）或高级（或以上）技术职称
	1

	结构专业负责人
	从事本专业工作8年（或以上）或高级（或以上）技术职称
	1

	概预算专业负责人
	一级注册造价工程师，从事本专业工作10年（或以上）或高级（或以上）技术职称

注：根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的注册造价工程师等同于注册一级造价工程师。
	1

	报建协调人
	从事电力专业工作5年（或以上）或中级（或以上）技术职称
	1

	勘察专业负责人
	从事本专业工作10年（或以上）或高级（或以上）技术职称
	1


4.1.2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
4.1.3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

4.1.4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

4.1.5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

4.1.6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

4.1.7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。

4.1.8、设计单位应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供项目承建单位报审报建及有关外出协调所需的交通便利，包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用已包含在勘察设计费中）。
第五章 勘察设计成果提交要求
5.1通用要求

5.1.1、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》、电力行业相关标准等的设计阶段深度。
5.1.2、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

5.2、工程勘察成果文件要求（包括但不限于）

《详勘阶段岩土工程勘察大纲》

《详勘阶段岩土工程勘察报告》

《地面平面高程控制网复测技术设计书》

《地面平面高程控制网复测成果》

《地面平面高程控制网复测报告》

《地下管线勘察报告》

5.3、造价成果文件（包括但不限于）

按要求提交估算、概算、预算成果，并配合甲方的核审工作。

5.4提交设计资料要求

5.4.1设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下:
表5-1 设计各阶段提交时间控制表

	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	勘察设计方案成果文件（含估算）
	中标后30天内
	5份
	电子文档各2份

	2
	初步设计成果文件（含概算）
	方案确定后15天内
	5份，或按甲方要求提供
	电子文档1份（含符合评审要求的软件版）

	3
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括预算、主要设备材料清单和技术要求书等文件）
	初步设计确定后10天
	10份，或按甲方要求提供
	电子文档2份

	4
	项目完工的完整版施工图
	根据实际情况，按工作计划
	按甲方要求提供
	电子文档1份


（备注：上述各阶段成果提交时间由建设管理单位控制，可根据实际情况调整。）
5.4.2各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

5.4.3设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和技术需求书（深度要求要达到建设单位提供的范本），以及必要的设计资料、和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

5.4.4设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。

5.4.5中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设管理单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

5.4.6在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供，并负责网上填报资料。报建费用（除行政事业性收费由甲方负责缴纳外）由设计单位负责，包括放线测量费（含控制点）、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。
5.4.7按照《市重点办建设项目初步设计和施工图设计成果质量审核实施办法》等要求，甲方可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对乙方提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计等设计成果进行评审。甲方根据需要召开的各阶段设计成果（含概预算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。设计成果（含概预算）必须经过乙方内部各专业总工审核、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。

如乙方未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，乙方应按合同条款的相关约定承担违约责任。甲方有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除乙方的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。

第六章 附则

6.1． 本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计招标文件相应内容执行。

6.2． 设计成果评审后不予退回。

6.3． 项目业主有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。

附件目录
1）广交会展馆110千伏变电站增容项目备案证（另册）

2）广东电网有限责任公司广州供电局（广供电函[2022]782号）《关于广交会展馆四期展馆扩建项目外电接入系统方案的复函》（另册）
3）广交会展馆四期展馆扩建项目外电接入系统工程接入系统报告（另册）

4）广州市重点公共建设项目管理中心各项制度，包括但不限于以下内容：
（1）《建设工程前期勘察管理要求》；
（2）《市重点项目管理中心建设项目初步设计和施工图设计成果质量审核实施办法》；
（3）《广州市重点公共建设项目管理中心设计变更管理办法》；
（4） 《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引》；
（5）《广州市重点公共建设项目设计文件制图标准》；
（6）《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程设计概算编制指引》
（7）《广州市重点公共建设项目管理中心设计制图工作规定》
（8）《广州市重点公共建设项目管理中心施工图技术交底和图纸会审管理办法》；
（9）《广州市重点公共建设项目管理中心工程技术审核工作指引》；
（10）《广州市重点公共建设项目管理中心乙供材料看样定板管理办法》。

