
单项工程汇总表

工程名称：机关楼更换房门和排水管道改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 排水工程 36329.75 2447.58

2 装修工程 63659.20 1434.05

合计 99988.95 3881.63



单位工程造价汇总表

工程名称：排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 29,077.29

1.1 拆除工程 3,721.05

1.2 修复工程 8,592.06

1.3 排水管道工程 16,764.18

2 措施合计 2,447.58

2.1 绿色施工安全防护措施费 2,447.58

2.2 其他措施费

3 其他项目 1,805.18 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 559.53

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

3.11 消纳费 1,245.65

4 税前工程造价 33,330.05

5 增值税销项税额 2,999.70 －

6 总造价 36,329.75

合计=1+2+3+4+5 36,329.75 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

拆除工程

1 041001001
002

拆除路面 1.材质:混凝土类（无筋）
2.厚度:20cm

m2 41.6 22.48 935.17

2 041001001
003

旧混凝土切缝 1.结构形式:混凝土路面
2.厚度:综合考虑

m 104 9.17 953.68

3 041001003
002

拆除基层 1.材质:级配碎石基层
2.厚度:15cm

m2 41.6 12.22 508.35

4 011615001
001

原井打孔 1.原井打孔
2.孔径:DN200

个 4 73.94 295.76

5 040103002
001

余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:20km

m3 6.24 51.73 322.80

6 040103002
002

余方弃置 1.废弃料品种:石方
2.运距:20km

m3 8.32 84.77 705.29

拆除工程合计 3721.05

修复工程

7 040203007
001

水泥混凝土路面

1.混凝土强度等级:C35
2.石料最大粒径:5-40mm 
3.厚度:200mm 
4.配合比:按规范要求

m2 41.6 146.75 6104.80

8
040202015
002

水泥稳定碎(砾)
石

1.水泥含量:4%
2.石料规格:水泥稳定碎石
3.厚度:15cm

m2 41.6 59.79 2487.26

修复工程合计 8592.06

排水管道工程

9 040504007
001

平式单箅雨水口

1.雨水篦子及圈口材质、型号、
规格:单箅平入式雨水口
2.做法详见:06MS201-8，P9
3.井深:1m

座 6 1151.57 6909.42

10 040501004
002

塑料管

1.材质及规格:PVC-U排水管Φ2
00× 4.9
2.连接形式:粘接
3.垫层:砂垫层

m 52 111.89 5818.28

11 040101002
001

挖沟槽土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:综合考虑

m3 33.51 12.83 429.93

12
040103001
003 回填方

1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:石屑，厚度35
cm

m3 10.89 208.42 2269.69

13
040103001
004 回填土方

1.密实度要求:按施工规范要求
综合考虑
2.填方材料品种:原土

m3 12.48 19.95 248.98

14 040103002
003

余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:20km

m3 21.03 51.73 1087.88

本页小计 29077.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

排水管道工程合
计

16764.18

分部分项合计 29077.29

措施项目

15
041103001
001

移动护栏固定放
置 钢护栏（7天
）

移动护栏固定放置 钢护栏（7天
） m 104 5.78 601.12

单价措施合计 601.12

本页小计 601.12

合   计 29678.41



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：排水工程 第 1 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

拆除工程

1

041001001002 拆除路面 m2 41.6 0.46 0.09 17.09 2.21 2.63 22.48

D1-4-7 换
液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普
通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(
cm):20

100m2 0.416 0.46 0.09 17.09 2.21 2.63 22.48 22.48

2

041001001003 旧混凝土切缝 m 104 2.18 1.87 3.54 0.72 0.86 9.17

D1-4-88 换 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5
cm厚 实际厚度(cm):11

100m 1.04 2.18 1.87 3.54 0.72 0.86 9.17 9.17

3

041001003002 拆除基层 m2 41.6 0.26 0.02 9.30 1.21 1.43 12.22

D1-4-7 *0.75

液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普
通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石
破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基
层 单价*0.75

100m2 0.416 0.26 0.02 9.30 1.21 1.43 12.23 12.22

4
011615001001 原井打孔 个 4 45.64 5.80 14.78 7.72 73.94

借C4-13-32 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) φ200 个 4 45.64 5.80 14.78 7.72 73.94 73.94

5

040103002001 余方弃置 m3 6.24 0.42 40.12 5.11 6.08 51.73

D1-1-51 挖掘机装土
1000m3
天然密实

方
0.00624 0.42 2.03 0.31 0.37 3.13

51.73

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1km内 实际运
距(km):20

1000m3
天然密实

方
0.00624 38.08 4.80 5.71 48.60

6 040103002002 余方弃置 m3 8.32 0.90 65.52 8.38 9.96 84.77



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：排水工程 第 2 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-1-123 挖掘机挖松散石方
1000m3
天然密实

方
0.00832 0.90 6.57 0.94 1.12 9.54

84.77

D1-1-126 换
自卸汽车运石方 运距1km 实际运距
(km):20

1000m3
天然密实

方
0.00832 58.95 7.43 8.84 75.22

修复工程

7

040203007001 水泥混凝土路面 m2 41.6 36.61 100.02 0.37 4.20 5.55 146.75

D2-3-46 换
水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C35 实际厚度(cm):22

100m2 0.416 35.78 99.38 0.37 4.11 5.42 145.06
146.75

D2-3-55 水泥混凝土路面养生 水养生 100m2 0.416 0.83 0.65 0.09 0.12 1.70

8

040202015002 水泥稳定碎(砾)石 m2 41.6 2.43 44.49 9.68 1.38 1.82 59.79

D2-2-3 换 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4
% 换为【碎石20~40】

m3 6.24 1.76 44.33 1.30 0.35 0.46 48.18

59.79D2-2-8 换
自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 
自卸汽车装载 第一个1km 实际运距
(km):20

100m3 0.0624 6.58 0.75 0.99 8.32

D2-2-12 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度
 15cm  

100m2 0.416 0.68 0.16 1.80 0.28 0.37 3.29

排水管道工程

9 040504007001 平式单箅雨水口 座 6 276.60 774.31 7.89 50.10 42.67 1151.57



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：排水工程 第 3 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D-4-89 换

平箅平入式(单箅)进水井 井深1.2m 
合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石

粒径综合考虑 C20 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 
合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M20 实际井深(m):1

座 6 276.60 774.31 7.89 50.10 42.67 1151.57 1151.57

10

040501004002 塑料管 m 52 17.43 77.88 6.65 6.31 3.61 111.89

借C10-1-256 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 
公称外径(mm以内) 200

10m 5.2 14.02 56.24 6.47 5.68 3.07 85.48
111.89

D5-1-15 垫层 砂 10m3 0.416 3.41 21.64 0.19 0.63 0.54 26.41

11

040101002001 挖沟槽土方 m3 33.51 5.21 4.84 1.27 1.51 12.83

D1-1-13 *1.5
人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内
 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖
土 单价*1.5

100m3天
然密实方 0.016755 4.48 0.57 0.67 5.72

12.83

D1-1-34 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土
1000m3
天然密实

方
0.031835 0.73 4.84 0.70 0.84 7.11

12
040103001003 回填方 m3 10.89 17.18 184.35 1.68 2.38 2.83 208.42

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 0.1089 17.18 184.35 1.68 2.38 2.83 208.42 208.42

13

040103001004 回填土方 m3 12.48 13.22 2.41 1.97 2.34 19.95

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3压
实方

0.1248 13.22 2.41 1.97 2.34 19.95 19.95

14 040103002003 余方弃置 m3 21.03 0.42 40.12 5.11 6.08 51.73



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：排水工程 第 4 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1km内 实际运
距(km):20

1000m3
天然密实

方
0.02103 38.09 4.80 5.71 48.60

51.73

D1-1-51 挖掘机装土
1000m3
天然密实

方
0.02103 0.42 2.03 0.31 0.37 3.13

合计 418.96 1183.03 215.01 105.13 95.09 2017.24 2017.24



总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具

费
19.8 1846.46

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

合    计 1846.46



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 559.53

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

11 消纳费 1245.65

合  计 1805.18 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

33330.05 9 2999.70

合    计 2999.7



单位工程人材机汇总表

工程名称：排水工程 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 4842.3602 1.08 5205.54

2 00010010@7 人工费 元 339.1566 1.08 364.59

3 RGFTZ 人工费调整 元 -0.0308 1.00 -0.03

4 01290043 钢板8~15 kg 0.7696 3.16 2.43

5 02010013 橡胶板1~3 kg 0.0936 25.70 2.41

6 03010430 六角螺栓综合 kg 0.0936 5.58 0.52

7 03134021 铁砂布0~2# 张 0.4472 0.94 0.42

8 03135021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 0.0156 5.60 0.09

9 03139291 钢锯片φ300 片 0.7072 264.96 187.38

10 03139531 合金钎头φ150 个 0.0116 141.03 1.64

11 03213001 铁件综合 kg 2.704 6.71 18.14

12 04010015@2 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.5491 435.11 238.92

13 04030015 中砂 m3 5.2582 212.40 1116.84

14 04050005 碎石20~40 m3 8.7173 182.21 1588.38

15 04070045@3 石屑 m3 14.5926 136.78 1995.98

16 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 1.734 371.68 644.49

17 05030060 板枋材综合 m3 0.0229 1534.17 35.13

18 13010130 酚醛调和漆 kg 0.233 12.06 2.81

19 13010170 红丹漆 kg 0.3422 10.60 3.63

20 14050050 溶剂油 kg 0.2985 3.94 1.18

21 14330030 丙酮 kg 0.3068 9.74 2.99

22 14350630 脱模剂 kg 0.9518 5.13 4.88

23 14390070 氧气 m3 0.0468 5.16 0.24

24 14390100 乙炔气 kg 0.0156 13.30 0.21

25 14410410 氯丁橡胶粘接剂 kg 0.8268 14.02 11.59

26 17010054 焊接钢管DN20 kg 0.1248 4.19 0.52

27 17270175 橡胶软管DN20 m 0.052 5.00 0.26

28 19000210 螺纹阀门DN20 个 0.0364 26.00 0.95

29 24110140 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0156 20.00 0.31

30 24590010 压力表弯管DN15 个 0.0156 5.56 0.09

31 34110010 水 m3 17.829 4.58 81.66

32 34110010@7 水 m3 1.4593 4.58 6.68

33 35010010 钢模板 kg 9.5114 4.44 42.23

34 36270080 移动式钢护栏 m 4.0768 20.00 81.54

35 99450760 其他材料费 元 77.5331 1.00 77.53



单位工程人材机汇总表

工程名称：排水工程 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

36 CLFTZ 材料费调整 元 -0.0022 1.00

37 X04001 含量:基础模板 m2 4.434

38 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C20

m3 1.278 389.50 497.78

39 8005903 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M
10

m3 0.918 379.00 347.92

40 8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M20

m3 1.056 408.00 430.85

41 17250050@7 PVC-U排水管Φ200× 4.9 m 52.884 51.30 2712.95

42 18090480@4 室外塑料给水管接头零件(粘接)
Φ200

个 8.892 17.30 153.83

43 8021906@1 普通预拌混凝土C35 m3 9.335 432.00 4032.72

44 X04004 平箅平入式(单箅)进水井预制砼
井环铸铁井盖座

套 6 447.01 2682.06

45 00010003 机上人工 工日 3.5653 247.25 881.52

46 00010003@2 机上人工 工日 1.6778 247.25 414.84

47 99450630 折旧费 元 741.1422 1.00 741.14

48 99450640 检修费 元 188.8071 1.00 188.81

49 99450650 维护费 元 544.5672 1.00 544.57

50 99450660 安拆费 元 69.0472 1.00 69.05

51 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 0.5977 8.42 5.03

52 99450680 柴油(机械用)0# kg 24.3679 7.04 171.55

53 99450680@3 柴油(机械用)0# kg 51.2372 7.04 360.71

54 99450680@5 柴油(机械用)0# kg 63.8806 7.04 449.72

55 99450700 电(机械用) kw· h 392.158 0.77 301.96

56 99450700@2 电(机械用) kw· h 14 0.77 10.78

57 99450700@7 电(机械用) kw· h 14.5632 0.77 11.21

58 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0023 1.00

合计 26731.17



单位工程造价汇总表

工程名称：装修工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 56,534.99

1.1 拆除工程 1,473.20

1.2 砌筑工程 2,661.08

1.3 门窗工程 52,400.71

2 措施合计 1,434.05

2.1 绿色施工安全防护措施费 1,434.05

2.2 其他措施费

3 其他项目 433.90 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 311.05

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

3.11 消纳费 122.85

4 税前工程造价 58,402.94

5 增值税销项税额 5,256.26 －

6 总造价 63,659.20

合计=1+2+3+4+5 63,659.20 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

拆除工程

1 011610002
001

金属门窗拆除 1.门窗拆除 m2 50.14 18.31 918.06

2 010103002
001

余方弃置 1.废料外运
2.运距：20km

m3 3.51 158.16 555.14

拆除工程合计 1473.20

砌筑工程

3
010401003
001 实心砖墙

1.墙体类型:内墙 墙体厚度450
mm
2.砂浆强度等级:M20砂浆

m3 2.48 533.06 1321.99

4 010503005
001

门过梁 1.镀锌角钢40*40*4 t 0.10 5855.17 585.52

5 011201001
001

墙面一般抹灰 1.墙面一般抹灰20mm m2 11.03 29.27 322.85

6
011407001
001 墙面喷刷涂料

1..刮腻子要求:刮腻子三遍
2.涂料品种、喷刷遍数:封闭底
涂料一道，无机涂料二遍

m2 11.03 39.05 430.72

砌筑工程合计 2661.08

门窗工程

7 010801001
001

双开实木门带套

1.双开实木门带套(橡木烤漆门)
2.洞口尺寸：1600*2500,墙厚4
50
3.门扇:厚60，拼接实木板
4.颜色由甲方确认
5.小五金、门锁安装
6.其他:含配件等及施工规范要
求综合考虑，完成本清单项目所
需的一切相关工作

樘 2 4171.40 8342.80

8 010801001
002

单开实木门带套

1.单开实木门带套(橡木烤漆门)
2.洞口尺寸：940*2500,墙厚45
0
3.门扇:厚60，拼接实木板
4.颜色由甲方确认
5.小五金、门锁安装
6.其他:含配件等及施工规范要
求综合考虑，完成本清单项目所
需的一切相关工作

樘 1 2458.44 2458.44

本页小计 14935.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

9 010801001
003

单开实木门带套

1.单开实木门带套(橡木烤漆门)
2.洞口尺寸：1000*2550,墙厚4
50
3.门扇:厚60，拼接实木板
4.颜色由甲方确认
5.小五金、门锁安装
6.其他:含配件等及施工规范要
求综合考虑，完成本清单项目所
需的一切相关工作

樘 1 2650.04 2650.04

10 010801001
004

单开实木门带套

1.单开实木门带套(橡木烤漆门)
2.洞口尺寸：950*2550,墙厚45
0
3.门扇:厚60，拼接实木板
4.颜色由甲方确认
5.小五金、门锁安装
6.其他:含配件等及施工规范要
求综合考虑，完成本清单项目所
需的一切相关工作

樘 1 2528.72 2528.72

11 010801001
005

单开实木门带套

1.单开实木门带套(橡木烤漆门)
2.洞口尺寸：950*2730,墙厚45
0
3.门扇:厚60，拼接实木板
4.颜色由甲方确认
5.小五金、门锁安装
6.其他:含配件等及施工规范要
求综合考虑，完成本清单项目所
需的一切相关工作

樘 1 2696.07 2696.07

12 010801001
006

双开实木门带套

1.双开实木门带套(橡木烤漆门)
2.洞口尺寸：1600*2730,墙厚4
50
3.门扇:厚60，拼接实木板
4.颜色由甲方确认
5.小五金、门锁安装
6.其他:含配件等及施工规范要
求综合考虑，完成本清单项目所
需的一切相关工作

樘 6 4526.57 27159.42

本页小计 35034.25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

13 010801001
007

单开实木门带套

1.单开实木门带套(橡木烤漆门)
2.洞口尺寸：800*2000,墙厚45
0
3.门扇:厚60，拼接实木板
4.颜色由甲方确认
5.小五金、门锁安装
6.其他:含配件等及施工规范要
求综合考虑，完成本清单项目所
需的一切相关工作

樘 1 1731.37 1731.37

14 010801001
008

单开实木门带套

1.单开实木门带套(橡木烤漆门)
2.洞口尺寸：940*2730,墙厚45
0
3.门扇:厚60，拼接实木板
4.颜色由甲方确认
5.小五金、门锁安装
6.其他:含配件等及施工规范要
求综合考虑，完成本清单项目所
需的一切相关工作

樘 1 2670.11 2670.11

15
010802001
001 防盗门带套

1.成品高档防盗门单开（铁皮厚
度1mm）
2.洞口尺寸：900*2050
3.其他:含配件等及施工规范要
求综合考虑
4.门内部为聚氨酯发泡材料填充
,外包为足1.0mm厚热镀锌铁皮，
门框为足1mm厚热镀锌铁皮,喷漆
，颜色由甲方确认
6.完成本清单项目所需的一切相
关工作

樘 1 2163.74 2163.74

门窗工程合计 52400.71

分部分项合计 56534.99

措施项目

16 041101001
001

墙面脚手架 1.10m内 m2 100.28 8.54 856.39

单价措施合计 856.39

本页小计 7421.61

合   计 57391.38



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程 第 1 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

拆除工程

1
011610002001 金属门窗拆除 m2 50.14 13.65 1.92 2.73 18.31

A1-19-53 门窗拆除(整樘) 金属 10樘 1.5 13.65 1.92 2.73 18.31 18.31

2

010103002001 余方弃置 m3 3.51 15.94 102.03 16.60 23.59 158.16

A1-19-69 换 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km):20

10m3 0.351 15.94 102.03 16.60 23.59 158.16 158.16

砌筑工程

3

010401003001 实心砖墙 m3 2.48 176.36 294.73 26.70 35.27 533.06

A1-4-18 混水砖内墙 墙体厚度 1又1/2砖 10m3 0.248 176.36 200.01 26.70 35.27 438.35
533.06

8005905 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 m3 0.5902 94.72 94.72

4
010503005001 门过梁 t 0.10 735.30 4760.00 212.80 147.06 5855.17

A1-7-65 换 钢檩条 t 0.1 735.30 4760.00 212.80 147.10 5855.20 5855.17

5

011201001001 墙面一般抹灰 m2 11.03 14.45 9.69 2.24 2.89 29.27

A1-13-8 换

各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 
合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M15

100m2 0.1103 14.45 9.69 2.24 2.89 29.27 29.27

6

011407001001 墙面喷刷涂料 m2 11.03 22.02 9.32 3.32 4.40 39.05

A1-15-150 换 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮
一遍 实际腻子遍数(遍):3

100m2 0.1103 10.46 5.55 1.58 2.09 19.68

39.05

A1-15-160 换 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙
柱面 实际底漆遍数(遍):1

100m2 0.1103 11.55 3.77 1.74 2.31 19.37

门窗工程



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程 第 2 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

7

010801001001 双开实木门带套 樘 2 186.93 3919.69 27.40 37.39 4171.40

MC1-11 双开实木门带套(橡胶木烤漆门) m2 8 3520.00 3520.00

4171.40
A1-9-81 换 成品平开门扇安装 100m2 0.08 88.48 142.11 12.97 17.70 261.25

A1-9-80 换 成品木门框安装 100m 0.132 58.97 25.28 8.65 11.80 104.69

A1-9-223 特殊五金安装 门锁安装 单向 100套 0.04 39.48 232.30 5.79 7.90 285.47

8

010801001002 单开实木门带套 樘 1 124.79 2290.39 18.29 24.96 2458.44

MC1-10 单开实木门带套(橡胶木烤漆门) m2 2.35 2068.00 2068.00

2458.44
A1-9-81 换 成品平开门扇安装 100m2 0.0235 51.98 83.49 7.62 10.40 153.48

A1-9-80 换 成品木门框安装 100m 0.0594 53.07 22.75 7.78 10.61 94.22

A1-9-223 特殊五金安装 门锁安装 单向 100套 0.01 19.74 116.15 2.89 3.95 142.73

9

010801001003 单开实木门带套 樘 1 130.64 2474.10 19.15 26.13 2650.04

MC1-10 单开实木门带套(橡胶木烤漆门) m2 2.55 2244.00 2244.00

2650.04
A1-9-81 换 成品平开门扇安装 100m2 0.0255 56.40 90.59 8.27 11.28 166.54

A1-9-80 换 成品木门框安装 100m 0.061 54.50 23.36 7.99 10.90 96.76

A1-9-223 特殊五金安装 门锁安装 单向 100套 0.01 19.74 116.15 2.89 3.95 142.73

10

010801001004 单开实木门带套 樘 1 127.38 2357.18 18.67 25.48 2528.72

MC1-10 单开实木门带套(橡胶木烤漆门) m2 2.4225 2131.80 2131.80

2528.72
A1-9-81 换 成品平开门扇安装 100m2 0.024225 53.58 86.06 7.86 10.72 158.22

A1-9-80 换 成品木门框安装 100m 0.0605 54.06 23.17 7.92 10.81 95.97

A1-9-223 特殊五金安装 门锁安装 单向 100套 0.01 19.74 116.15 2.89 3.95 142.73

11 010801001005 单开实木门带套 樘 1 134.38 2515.12 19.70 26.88 2696.07



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程 第 3 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

MC1-10 单开实木门带套(橡胶木烤漆门) m2 2.5935 2282.28 2282.28

2696.07
A1-9-81 换 成品平开门扇安装 100m2 0.025935 57.37 92.14 8.41 11.47 169.39

A1-9-80 换 成品木门框安装 100m 0.0641 57.27 24.55 8.40 11.45 101.68

A1-9-223 特殊五金安装 门锁安装 单向 100套 0.01 19.74 116.15 2.89 3.95 142.73

12

010801001006 双开实木门带套 樘 6 199.18 4258.37 29.20 39.84 4526.57

MC1-11 双开实木门带套(橡胶木烤漆门) m2 26.208 3843.84 3843.84

4526.57
A1-9-81 换 成品平开门扇安装 100m2 0.26208 96.62 155.18 14.16 19.32 285.28

A1-9-80 换 成品木门框安装 100m 0.4236 63.08 27.04 9.25 12.62 111.99

A1-9-223 特殊五金安装 门锁安装 单向 100套 0.12 39.48 232.30 5.79 7.90 285.47

13

010801001007 单开实木门带套 樘 1 98.02 1599.38 14.37 19.60 1731.37

MC1-10 单开实木门带套(橡胶木烤漆门) m2 1.6 1408.00 1408.00

1731.37
A1-9-81 换 成品平开门扇安装 100m2 0.016 35.39 56.84 5.19 7.08 104.50

A1-9-80 换 成品木门框安装 100m 0.048 42.89 18.39 6.29 8.58 76.14

A1-9-223 特殊五金安装 门锁安装 单向 100套 0.01 19.74 116.15 2.89 3.95 142.73

14

010801001008 单开实木门带套 樘 1 133.68 2490.10 19.60 26.74 2670.11

MC1-10 单开实木门带套(橡胶木烤漆门) m2 2.5662 2258.26 2258.26

2670.11
A1-9-81 换 成品平开门扇安装 100m2 0.025662 56.76 91.17 8.32 11.35 167.60

A1-9-80 换 成品木门框安装 100m 0.064 57.18 24.52 8.38 11.44 101.52

A1-9-223 特殊五金安装 门锁安装 单向 100套 0.01 19.74 116.15 2.89 3.95 142.73

15
010802001001 防盗门带套 樘 1 113.94 2010.31 16.70 22.79 2163.74

A1-9-180 塑钢门安装 平开 100m2 0.01845 86.45 154.37 12.67 17.29 270.78 2163.74



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程 第 4 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

MC1-60 塑钢门 平开 m2 1.845 1752.75 1752.75

A1-9-227 特殊五金安装 闭门器安装 明装 100套 0.01 27.49 103.19 4.03 5.50 140.21

合计 2226.66 28988.38 102.03 446.66 465.75 32229.48 32229.48



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具

费
13 577.66

合    计 577.66



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 311.05

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

11 消纳费 122.85

合  计 433.90 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：装修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

58402.94 9 5256.26

合    计 5256.26



单位工程人材机汇总表

工程名称：装修工程 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 3426.256 1.08 3683.23

2 00010010@1 人工费 元 856.183 1.08 920.40

3 RGFTZ 人工费调整 元 -0.0011 1.00

4 03010227 木螺钉32mm 十套 35.0074 0.33 11.55

5 03010417 自攻螺丝M5× 16 十套 1.0929 0.35 0.38

6 03011115 地脚 十个 1.0617 13.50 14.33

7 03013421 塑料膨胀螺栓综合 十套 1.0617 0.27 0.29

8 03019021 圆钉50~75 kg 5.8204 3.54 20.60

9 03032011@1 门锁 把 22.22 115.00 2555.30

10 03033003 不锈钢合页100mm 个 55.5674 1.20 66.68

11 03033161@1 闭门器 副 1.01 102.17 103.19

12 03134011 水砂纸 张 78.8438 0.77 60.71

13 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.0022 435.11 0.96

14 04010015@1 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.0033 435.11 1.44

15 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 1.3087 371.68 486.42

16 05030080 松杂板枋材 m3 0.0017 1487.00 2.53

17 05030380 木材锯材 m3 0.0983 1194.90 117.46

18 13030450@1 封闭底涂料底漆 kg 1.1582 10.98 12.72

19 13030460@1 无机涂料面漆 kg 2.6251 10.98 28.82

20 13030500 腻子粉成品(一般型) kg 20.5489 2.94 60.41

21 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 2.3064 17.25 39.79

22 14010001 防腐油 kg 55.8625 31.33 1750.17

23 14010030 松节油 kg 0.2507 8.84 2.22

24 14410235 硅酮耐候密封胶 kg 2.009 19.00 38.17

25 14410315 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 支 3.4225 29.00 99.25

26 34110010 水 m3 0.3498 4.58 1.60

27 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 1.1632 5.74 6.68

28 35030030 脚手架钢管底座 个 0.2306 7.05 1.63

29 35030050 脚手架钢管φ51× 3.5 m 3.4095 14.96 51.01

30 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 0.3911 6.06 2.37

31 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 2.6073 5.79 15.10

32 99450760 其他材料费 元 10.0054 1.00 10.01

33 MC1-10@3
单开实木门带套(橡胶木烤漆门)
单扇 m2 14.0822 880.00 12392.34
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

34 MC1-11@2 双开实木门带套(橡胶木烤漆门)
双扇

m2 34.208 880.00 30103.04

35 MC1-60@1 防盗门带套900*2050 m2 1.845 950.00 1752.75

36 8005905 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M
20

m3 0.5902 398.00 234.90

37 8005908@1 湿拌抹灰砂浆聚合物防水砂浆 m3 0.0629 401.00 25.22

38 8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M20

m3 0.1908 408.00 77.85

39 33010640@1 镀锌角钢 t 0.1 4760.00 476.00

40 80010650 预拌水泥砂浆1:3 m3 0.1004 386.00 38.75

41 00010003 机上人工 工日 0.53 247.25 131.04

42 00010003@1 机上人工 工日 0.0602 247.25 14.88

43 99450630 折旧费 元 48.5091 1.00 48.51

44 99450640 检修费 元 8.4594 1.00 8.46

45 99450650 维护费 元 38.3823 1.00 38.38

46 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 16.6102 8.42 139.86

47 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 2.001 7.04 14.09

48 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0105 1.00 -0.01

合计 55661.48
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