

招标控制价公布函

工程名称：增城区仙村中学（二期高中部）建设工程施工总承包

最高投标限价（元）：221848000.88

分部分项工程费（元）：171651509.09

措施项目费（元）：26322908.81

其中绿色施工安全防护措施费（元）：9446965.54，明细详见附表一

其他项目费（元）：5555858.13

其中暂列金额（元）：0；专业工程暂估价（元）：2350000（明
细详见附表一）

规费（元）：无

税金（元）：18317724.85

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂
列金额、专业工程暂估价报价。



年 月 日

附表一 绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价 汇总表

工程名称：增城区仙村中学（二期高中部）建设工程施工总承包

	序号	名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	专业工程暂估价 (元)
1	1	地下工程（±0.00 以下）	1720718.78	0
2	1.1	基坑支护	424458.71	0
3	1.2	地下室-土建	751163.92	0
4	1.3	地下室-装饰	153144.32	0
5	1.4	地下室-电气工程	86605.57	0
6	1.5	地下室-消防报警工程	33291.05	0
7	1.6	地下室-弱电智能化工程	33740.28	0
8	1.7	地下室-防雷工程	11233.5	0
9	1.8	地下室-给排水工程	24998.11	0
10	1.9	地下室-消防水工程	89008.79	0
11	1.1	地下室-通风、空调工程	113074.53	0
12	2	1#-实验艺术辅楼	1607434.02	150000
13	2.1	1#实验艺术教辅楼-土建	380427.8	0
14	2.2	1#实验艺术教辅楼-装饰	647325.12	0
15	2.3	1#-实验艺术辅楼-电气工程	207227.62	0
16	2.4	1#-实验艺术辅楼-消防报警工程（含消防控制室暂估价）	49494.49	150000
17	2.5	1#-实验艺术辅楼-弱电智能化工程	206363.87	0

18	2.6	1#-实验艺术辅楼-电梯工程	21987.91	0
19	2.7	1#-实验艺术辅楼-防雷工程	10385.9	0
20	2.8	1#-实验艺术辅楼-给排水工程	37935.42	0
21	2.9	1#-实验艺术辅楼-消防水工程	22445.07	0
22	2.1	1#-实验艺术辅楼-通风、空调工程	23840.82	0
23	3	2#-教学楼	1577027.72	0
24	3.1	2#教学楼-土建	424116.8	0
25	3.2	2#教学楼-装饰	632790.84	0
26	3.3	2#-教学楼-电气工程	187767.92	0
27	3.4	2#-教学楼-消防报警工程	46946.31	0
28	3.5	2#-教学楼-弱电智能化工程	135884.04	0
29	3.6	2#-教学楼-电梯工程	9874.52	0
30	3.7	2#-教学楼-防雷工程	12697.16	0
31	3.8	2#-教学楼-给排水工程	41108.94	0
32	3.9	2#-教学楼-消防水工程	26995.04	0
33	3.1	2#-教学楼-通风、空调工程	58846.15	0
34	4	3#-体育馆	389863.51	0
35	4.1	3#体育馆-土建	170358.97	0
36	4.2	3#体育馆-装饰	111378.69	0
37	4.3	3#-体育馆-电气工程	20749.04	0
38	4.4	3#-体育馆-消防报警工程	13084.42	0

39	4.5	3#-体育馆-弱电智能化工程	34270.17	0
40	4.6	3#-体育馆-防雷工程	3801.65	0
41	4.7	3#-体育馆-给排水工程	7011.98	0
42	4.8	3#-体育馆-消防水工程	4434.22	0
43	4.9	3#-体育馆-通风、空调工程	24774.37	0
44	5	4#-宿舍楼	2769835.96	0
45	5.1	4#-宿舍楼-土建	688900.71	0
46	5.2	4#-宿舍楼-装饰	1069281.98	0
47	5.3	4#宿舍楼-电气工程	288610.58	0
48	5.4	4#-宿舍楼-消防报警工程	65110.79	0
49	5.5	4#宿舍楼-弱电智能化工程	103964.41	0
50	5.6	4#宿舍楼-电梯工程	54969.78	0
51	5.7	4#宿舍楼-防雷工程	29928.54	0
52	5.8	4#宿舍楼-给排水工程	192390.57	0
53	5.9	4#-宿舍楼-消防水工程	43459.09	0
54	5.1	4#-宿舍楼-通风、空调工程	133253.25	0
55	5.11	4#宿舍楼-热水工程	99966.26	0
56	6	5#-开关房	6675.14	0
57	6.1	5#-开关房-土建	2075.79	0
58	6.2	5#-开关房-装饰	2128.5	0
59	6.3	5#-开关房-电气工程	1484.52	0

60	6.4	5#-开关房-防雷工程	862.08	0
61	6.5	5#-开关房-给排水工程	124.25	0
62	7	6#-门卫	36366.38	0
63	7.1	6#门卫-土建	8161.44	0
64	7.2	6#门卫-装饰	19937.28	0
65	7.3	6#-门卫-电气工程	1067.95	0
66	7.4	6#-门卫-防雷工程	1598.21	0
67	7.5	6#-门卫-弱电智能化工程	5259.13	0
68	7.6	6#-门卫-给排水工程	342.37	0
69	8	7#-风雨连廊	30136.11	0
70	8.1	新建风雨连廊-土建	12487.47	0
71	8.2	新建风雨连廊-装饰	11054.48	0
72	8.3	新建风雨连廊安装-电气工程	4436.48	0
73	8.4	新建风雨连廊安装-防雷工程	1841.75	0
74	8.5	新建风雨连廊安装-给排水工程	815.93	0
75	9	室外场地及配套工程	1308907.92	2200000
76	9.1	高低压配电工程（含外电暂估价）	246230.6	2000000
77	9.2	室外弱电工程	68476.51	0
78	9.3	柴油发电机	25995.06	0
79	9.4	停车场充电桩（快充）	11204.34	0
80	9.5	停车场充电桩（慢充）	11456.59	0

81	9.6	生活及消防泵房安装	29074.44	0
82	9.7	园建工程（含标识暂估价）	242322.69	150000
83	9.8	道路工程（沥青路及园路铺装）	137303.07	0
84	9.9	绿化工程	56515.2	0
85	9.1	室外强电给排水工程（含外水暂估价）	208209.18	50000
86	9.11	土石方工程	177076.21	0
87	9.12	挡土墙工程	51635.65	0
88	9.13	室外消防工程	16848.83	0
89	9.14	海绵城市工程	26559.55	0
90		合计	9446965.54	2350000