
《工程量清单计价说明》

第一部分   工程量清单计价须知

第一节    工程量清单计价规定
一、总说明
报价清单应结合招标文件、图纸、《招标范围界面》现场环境及项目实际情况，综合考虑各项风险因素，结合企业自身实力，慎重报价。本工程不允许用总价下浮的报价方式。投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。
本项目执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》。
凡在“工程量清单计价须知”（以下简称本须知）中已明确的须按本须知执行；在本须知中未明确的则按《关于实施<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）的规定执行；其次按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等国标规范执行；以上均未明确的则按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等专业定额及《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函【2016】1113号）、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019] 819号）、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函[2019]193号文）》的规定执行。
工程建筑安装工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价（含绿色施工安全防护措施费）、其他项目清单报价、税金四部分组成。报价应充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。
工程量清单项目中项目特征的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及验收标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行报价。
投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正。
工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已综合考虑在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内，结算时不再另行计算。
招标文件中的《主要设备材料推荐品牌表》列明的材料设备，投标人在投标时必须按招标人推荐的品牌厂家进行报价，并在投标文件中的《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中列明材料设备的规格、型号、品牌厂家等，实际实施时，中标人必须严格按照投标所报规格、型号、品牌厂家执行，并提供上述投标所报的全部产品样板及对应资料给监理单位及招标人审批，最终按招标人审批确定意见采购；否则，中标人须无条件按招标人的要求调整更换直至满足招标人要求，且品牌档次不得低于招标文件规定的品牌档次，相应材料设备价格按投标报价不予调整。
招标文件中的《主要设备材料推荐品牌表》未列明的材料设备，投标人（承包人）所报的材料及设备应按国产中高档或合资水平考虑。投标人所报的材料及设备其单价均为到工地结算价，即包含采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。实际施工时，其选型由投标人（承包人）按照图纸及相关技术参数要求提供不少于三家同等档次品牌产品，报监理单位及招标人（发包人）审批确定。
投标人应负责对甲供及甲招乙供材料设备进行质量和数量验收、垂直运输、保管、安装、验收等工作。甲供及甲招乙供材料设备的用料计划由承包人编制并由其对用料计划的准确性、及时性负责。甲供及甲招乙供材料设备的结算数量均按设计图纸结算用量（所有损耗及相关费用已综合考虑在投标人所报综合单价中，工程量计量时不再考虑损耗），若实际供应的甲供材料设备数量超出按图纸计算用量（所有损耗及相关费用已综合考虑在投标人所报综合单价中，工程量计量时不再考虑损耗）的差异部分则从承包人的工程结算款中扣除，甲招乙供材料设备的结算数量超出按图纸计算用量（所有损耗及相关费用已综合考虑在投标人所报综合单价中，工程量计量时不再考虑损耗）由承包人自行承担。由于设计变更、用户需求变化，导致已运达施工现场的甲供材料设备由供货商回收的，由中标人负责完好的将材料设备运送至供货商指定的场地，相关费用已包含于合同总价中。如施工单位因工期（按合同要求）或材料质量（抽检三次）不合格，甲方有权重新选择供货商。
投标人填报工程量清单时对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自已承担。除招标文件中约定的总价包干项外。
所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价均保留两位小数，第三位小数四舍五入（单位为t的清单工程量保留三位小数，第四位小数四舍五入），电子文件中不得隐含第三位及以后位小数。
对于工程实施过程中某清单项目若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目的相应费用。
合价项目（以“项”为单位）的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由招标人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由投标人负责并在其进度计量或结算中扣除；经整改后仍不满足要求，此类事件每发生一次，在其相应措施项目进度计量或结算中按每天扣除人民币伍万元，直至整改满足要求为止。
除上述约定外，合价项目（以“项”为单位）其合同金额，不因任何原因而调整，包括变更等原因。
不合理报价的处理
（1）开标后签订合同前或整个合同执行期间，在保持中标总价不变的情况下，招标人将对经济标投标报价文件进行算术校核和修正。
（2）经济标投标报价文件的算术性校核和修正办法如下：
①按招标文件开标、评标及定标办法相关约定执行； 
②投标文件综合单（合）价分析表中凡出现费率的必须填报，费率的数据由投标人根据企业自身实力自行填报。投标人在相同专业工程的单（合）价分析表中的费率必须填报一致，否则，评标时以其投标时的报价进行评审，进度计量和结算时以最低费率计算。在确定合同外新增项目综合单价时，以最低费率进行计算。如报为0或不填报者则视为0。
③投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与分部分项工程量清单中的主材费价格或《承包人提供主要材料和工程设备一览表》以及《材料（工程设备）暂估单价及调整表》中相应材料设备价格不一致，进度计量和结算时按最低的价格计算，在确定合同外新增项目综合单价时按最低的价格进行组价。
④相同清单项目（指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程）计量单位都相同的清单项目）只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，进度计量和结算时均按最低的价格计算，在确定合同外新增项目综合单价时按最低的价格进行组价。
原则上本项目所有涉及到价格调整的事项均须在按本条原则进行不合理报价处理的前提下进行。
非投标人原因引起的分部分项工程量变化，其综合单价的调整原则：
（1）对任一分部分项工程的清单项目，如进度计量和结算工程量与招标工程量相比增加幅度在10%及以内或减少时，其综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。
（2）如变更或结算工程量增加幅度在10%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低，按下列公式调整进度计量及结算分部分项工程费： 
当Q1＞1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1
式中 S——调整后的某一分部分项工程费结算价；
Q1——最终完成的工程量； 
Q0——招标工程量清单中列出的工程量； 
P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价，如工程量增加，P1=P0*0.9 
P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。
投标文件有漏报项目的（招标清单中开列的项目但投标单位未进行报价的项目），在该项累计进度计量及工程结算时，按施工实际工程数量减去漏报项目招标工程数量计算增减工程量，增减工程量乘以所有中标候选人相应投标单价的平均值计列综合单价，作为漏报项目进度计量及结算款。
变更及新增项目计价办法：
在按本说明第一节第一条第13点原则进行不合理报价处理的前提下，按以下办法执行：
（1）投标清单中有相同项目的，执行投标清单中的综合单价。
（2）投标清单中有类似的，按投标清单中类似项目换算主材进行计算，其他费用不变。主材价格按本说明第一节第一条第18点执行。
（3）投标清单中没有相同或类似的项目，执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、2018年广东省各专业工程综合定额以及国家、省、市关于营业税改征增值税后调整工程计价依据的相关文件，人工、辅材、机械按施工同期广州市建设工程造价管理站发布的综合价格，主材价格按本说明第一节第一条第17点执行；且整体综合单价执行投标人整体投标下浮率，该下浮率=（1-中标价/招标控制价+限价下浮率（幕墙工程0%、屋面工程6%、泛光照明工程8%））。中标价及招标控制价须扣除招标限价公布函的暂定金额。
主要材料设备变更调整办法：
在按本说明第一节第一条第13点原则进行不合理报价处理的前提下，按以下办法执行：
 原投标报价中《承包人提供主要材料和工程设备一览表》有相同材料设备的，按《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中的价格计算，如《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中未列明材料设备价格但对应清单项中有该材料设备，按对应清单项该材料设备价格计算。
（2）原投标报价中《承包人提供主要材料和工程设备一览表》有类似材料设备（即指品牌、规格、型号、尺寸及其他相关技术参数发生变化）的，则该材料设备的品牌按《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中填报的品牌，价格如在广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（以下简称“《综合价格》”）有适用的，按施工当月《综合价格》并执行投标时的类似材料设备价格投标下浮率进行下浮；材料设备投标下浮率＝（1-类似材料设备投标价/2025年5月类似材料设备的综合价格），变更材料设备价格＝施工当月综合价格*（1-材料设备投标下浮率）。如《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中未列明类似材料设备价格但对应清单项中有类似材料设备，按对应清单项类似材料设备价格计算材料设备投标下浮率。
如《综合价格》没有适用的，按施工当月/季广州市工程造价行业协会发布的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（以下简称“《厂商价格信息》”）并执行投标时的类似材料设备价格投标下浮率进行下浮。材料设备投标下浮率＝（1-类似材料设备投标价/2025年第二季度类似材料设备的厂商价格信息价格），变更材料设备价格＝施工当月/季厂商价格信息*（1-材料设备投标下浮率）。如《综合价格》和《厂商价格信息》中均没有适用材料的情况下，按变更后材料的市场询价并执行类似材料设备项目的投标综合单价下浮率进行下浮。类似材料设备项目的投标综合单价下浮率=（1-类似材料设备项目的投标综合单价/类似材料设备项目的招标控制综合单价），变更材料设备价格＝市场询价价格*（1-类似材料设备项目的投标综合单价下浮率）。招标控制综合单价以广州市建设工程造价监管平台(系统)备案通过文件为准。
（3）原投标报价中《承包人提供主要材料和工程设备一览表》没有相同或类似材料设备的，由投标人（承包人）报不少于三家同档次（国产中档以上）厂家产品资料及单价给招标人（发包人）审查并确定选用其中一个品牌，价格按施工当月广州市建设工程造价管理站发布的《综合价格》执行，《综合价格》没有适用的，按施工当季度广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（以下简称“《厂商价格信息》”）下浮20%执行。在《综合价格》和《厂商价格信息》中均没有适用材料的情况下，按经招标人审核确认的市场价格执行。
主要材料调差原则及办法：
在按本说明第一节第一条第13点原则进行不合理报价处理的前提下，按以下办法执行：
在合同履行期间，仅对幕墙及屋面工程按“t”列项的钢檩条、钢骨架价格进行调差计算（铸钢件、总价包干项目除外），仅参照广州市造价管理部门的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（有区间的按平均价）的“方钢□12-14”主材价格进行调差，当“方钢□12-14”在施工期与招标期的价差幅度超过下述约定时按如下条款调差，除此之外其他任何人工、材料、设备、机械价格无论任何情况均不予调整。调差原则及结算办法如下：

（1）如施工当期广州造价管理部门的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（有区间的按平均价）（以下简称“《综合价格》”）中上述材料价格涨跌未超过广州市造价管理部门2025年5月的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（有区间的按平均价）（以下简称“《综合价格》”）的±5％（含±5%），则均执行投标单价，结算时不予调整。

（2）如施工当期未超过广州市造价管理部门2025年5月的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（有区间的按均值）（以下简称“《综合价格》”）的±5％（不含±5%），则价格涨跌幅度在±5%以外的部分按以下原则进行调差：

① 当（Mn-Mo）/Mo>5%时：

C = Q·P·【（Mn-Mo）/Mo·100%-5 %】·H 

② 当（Mn-Mo）/Mo <-5%时：

C = Q·P·【（Mn-Mo）/Mo·100%+5 %】·H

Mn：表示施工当月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（有区间的按平均价）中的相应材料价格。
Mo：表示2025年5月的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（有区间的按平均价）中的相应材料价格。

C：表示材料调整金额

Q：表示施工当月相应材料完成的工程量（以监理工程师及业主单位确认工程量为准）

P：表示相应材料的投标综合单价中主材价，如同一种材料出现几种报价，按最低的主材价执行。

H：表示相应材料的消耗量

（3）如因施工单位原因导致工期延误所致上述材料价格涨跌幅度超过±5%，则上涨超过5%部分价格不予调增，按投标材料价格计算；下跌超过5%部分价格按本条第（2）点原则进行调减。
凡涉及项目的调差，原则上均在结算时进行。如确因施工期材料价格涨跌幅度较大，发包人可根据实际情况进行阶段性调差，但相应调差金额仅作为进度计量支付依据，最终以结算审核为准。
本项目现场临设布置所有费用（包括临设场地租赁费用），均含在措施费中，结算时不再另外增加。
投标报价应综合考虑配合第三方检测和试验单位检测所产生的一切费用，包括不限于：提供检测设备行走的道路、提供检测所需人工、机械的配合，各种材料物料试样样品，及负责检测后的修复等费用含在投标报价中，结算时不另计取该项费用。
除了招标人单独委托的专业检验、检测、监测、试验以外，幕墙单位还要按相关规范和设计要求负责自行检验、检测（如自行负责的焊缝探伤等）、监测、试验及验收，相关费用均包含在投标报价内，招标人不另外为此支付任何费用。
本项目现场临设布置所有费用（包括临设场地租赁费用），均含在相应措施费中，现场不再另外增加。
请各投标人结合图纸、招标范围界面等文件认真查勘现场，全面完整熟悉的掌握前期原单位实施已完工程质量及现场现状，充分考虑各类风险因素并结合现场实际情况后综合报价，由此引致的损失及费用均已综合考虑在投标报价内，不再另行计量与支付，投标人承诺不就此提出异议和任何赔偿、补偿要求。实施过程中须无条件按发包人要求完成后续工作、直至本项目通过政府行政主管部门的联合验收。招标发布的招标范围界面作为合同计量结算依据，与现场实际现状不符引起的工程量差异和金额调整由投标人自行承担，计量及结算时发包人不就上述情况另行计取任何费用金额。
发包人根据工程实施情况，有权对投标人的承包范围及内容进行适当调整，有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。
合同价款的风险包干范围及结算方式按招标工程量清单计价说明及招标文件的修改、答疑、澄清文件。其中措施项目费总价包干，投标人在投标报价时须充分考虑现场现状条件、所有进退场工作，措施项目费结算时不予调整。
投标人需对总承包已实施部分的预留预埋件进行全面校验复核，接收场地前提出整改意见，若接收场地视为投标人对预埋件复核无误，后续所有纠偏由投标人负责。
投标人需综合考虑泛光照明设备、标识及其他专业工程的开孔要求，负责所需的幕墙开孔、预留孔洞以及收口、防水，并向泛光照明、标识及其他专业工程施工安装提供配合便利条件。相应的费用在投标总价中综合考虑。
二、分部分项工程量清单计价说明

分部分项工程量清单报价：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、不可预见费等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价，即包含采购费、运杂费及运费损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费、场内二次转运费等；材料、设备的质量标准须同时满足行政主管部门相关产品质量合格标准文件、招标文件中《主要材料设备品牌推荐表》的要求及发包人看样定板意见，项目实施过程中，中标人不得以报价低为由提供不符合上述质量标准的材料、设备。
招标工程量清单为指定清单，以图纸、招标文件约定的工作范围为准。投标人必须严格按招标人的指定清单进行报价，不得擅自进行修改。凡招标工程量清单中有漏项或工程量不准确或清单描述不准确的情况的，投标人须在招标文件约定的招标答疑时限内向招标人书面提出，逾期未提出的，由此造成的一切责任和损失由投标人自担。
各费用定义如下且须包含在投标报价内：人工、材料、机械费和管理费的定义按《广东省建设工程计价依据（2018））》（粤建市【2019】6号）的规定执行、广东省相应专业工程综合定额的规定执行。
利润：指施工企业完成所承包工程获得的盈利。
不可预见费指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响（不可抗力除外）、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（本承包合同另有约定或政府专门针对本项目的文件规定除外）。
非夜间施工照明增加费：指为保证工程施工正常进行，在洞内、地下室内、库内或暗室内等特殊施工部位（需要照明）进行施工人工降效及照明等费用。
投标人须负责本工程所需的所有设备、材料、工具等的采购、安装、验收以及在此过程中必须的各项检测、检验，报价中须包括相应费用（含因不符合相关主管部门及相关规范要求而导致的退货或重新采购等费用增加）。
投标人须自行负责在未移交甲方之前所有自身产品、材料、半成品、成品的保护，报价中须包括相应费用。
除现有条件外，投标人须自行落实解决现场施工条件，包括足够的符合规范要求的施工操作面、施工临水临电的驳接以及现场设备材料运输的安全通道及符合规范要求日常维护的安全通道，报价中须包括确保施工需要的相应费用。
三、措施项目清单计价说明
措施项目清单报价：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件、标准、范围等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用，包括但不限于脚手架、安全防护、文明施工措施费、安装辅助费用、样板模型制作费用、二次搬（倒）运费、垂直运输费、高层建筑增加费、工程质量保证施工措施费、场外运输费、绿色施工安全防护措施费、冬雨季施工费、成品保护费、夜间施工费、赶工措施费、竣工图编制费、扰民和民扰费、窝工费、验收至合格、竣工清理等全部相关费用。
措施项目依据《广东省建设工程计价依据（2018））》（粤建市【2019】6号计列。
招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，投标人可按招标人提供的指引项目报价。如招标人提供的指引项目中没有体现但投标人认为施工中必须发生或者为完成本工程项目将会发生的其他措施费用，投标人可在指引项目的基础上增加项目列项及报价，投标人没有计算或少计算的费用，视为已综合考虑在相关费用内。投标人在报价时不得删减招标清单中的指引项目，如果投标人认为不会发生或因相关费用已综合考虑在其他项目中而没有报价的指引项目，投标人应填报“0”，实际施工时如有发生该项费用的则不予计算。措施项目总价包干，结算时该费用不予调整。
绿色施工安全防护措施费：
是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境（包括看楼通道）所需要的费用，绿色施工安全防护措施费作为非竞争性报价，不低于依据省市工程造价管理机构规定费率计算所需费用总额，所有投标人按招标人公布的固定金额填报。绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在承包人财务管理中单独列出绿色施工安全防护措施费清单备查。在中标后，承包人须针对绿色施工安全防护向招标人提交详细的施工组织设计，绿色施工安全防护的实施以招标人批准的施工组织进行，但绿色施工安全防护措施费的总价不变。
环境保护费：指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括：施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的控制措施费用；噪声、振动的施工机械采取减轻噪声扰民的控制措施费用；除四害、预防传染性疾病的措施费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
文明施工费：指达到市文明样板工地标准所需的各项费用。包括：现场施工围栏、围挡、围墙的搭设、维修、拆除费或摊销费；经业主审批同意的外围墙美化、场容场貌、安全警示标志、人员岗位标卡、材料堆放、垃圾存置、现场防火、企业标志、五板一图、统一服装等的设置费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
本项目三通一平的临时围墙（（含施工大门、围墙灯及管线）如不满足最新相关文件要求及标准图集的要求，及原有围墙的围蔽范围不满足文件的要求，投标人需考虑临时围墙的整改（含增减围蔽）、维护（包括定期跟换墙面广告等）并承担因此而发生的费用。包括但不限于增加临时围墙、拆除原有围墙，新旧围墙的衔接、围墙乳胶漆饰面、原有围墙墙脚及墙柱增加瓷片铺贴、灯具安装（含管线）等。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
场容场貌：依据最新相关文件要求结合施工图纸对施工场地进行硬化，并对现场堆放的土方进行维护、管理，以保证施工现场的场容场貌。
该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
临时设施费：指投标人（承包人）为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物、临时道路及其他临时设施、承包人须按示范工程标准建设临时办公场地及生活区。临时设施包括但不限于：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室（含会议室及相应设备设施） 、加工厂以及招标范围内水、电、管线等临时设施和小型临时设施。
承包人应提供满足项目建设需求的现场办公场所，并配备办公场所内必需的办公设施，须满足办公需要，相关费用已由承包人综合考虑在本合同总价内，本合同不再另行计量与支付。
临时设施费用包括临时设施的搭设、维修、拆除和摊销费，还包括因场地的实际使用情况、发包人要求而发生的二次或多次搬迁搭拆费用及场地租赁费（含办理用地手续费的费用）。工程竣工后，除招标人通知需移交给招标人外，投标人（承包人）在接到招标人书面通知后的一星期内无条件拆除、恢复原状、清理场地并垃圾外运。
本项目只能提供项目红线内场地供投标人（承包人）使用，投标人需根据场地条件充分考虑施工现场以外的场地租赁费（含办理用地手续费的费用），包括施工现场以外的临时办公生活设施、加工场、仓库等场地的租赁及成品、半成品运送至施工现场的二次运输等所有费用，投标人报价时应综合考虑工期、附近的租赁水平、折旧、回收摊销及招标人视需要留用设施的费用。该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。安全施工费：指施工现场安全施工所需的各项费用。包括：临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费用，保健急救措施费用；安全帽、安全带、安全网及安全设施的检测费用；施工机具防护费用；按省市有关文件规定对建设工程实行平安卡制度所发生的各项费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
绿色施工措施费：本项目施工需严格执行绿色施工标准，投标人（承包人）必须采取经、项目监理确认的有效措施确保绿色施工。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
《广州市建设工程造价管理站关于建设工程扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》穗建造价[2018]64号。
施工扬尘污染防治的费用：《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）和《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）有关要求，建筑施工企业履行职责，建立相关制度，采取措施进行施工扬尘污染防治的费用。
施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理：《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1号）有关要求，建筑施工企业利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度产生的相关费用。
赶工措施费：指承包人在杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤事故伤亡人数为零的前提下，在确保质量和一次竣工验收合格的前提下，为达到本项目合同工期要求，而相应增加人工、材料、机械等投入所产生的所有费用。赶工方案须经监理及招标人审核同意，承包人必须依据合同工期严密组织，切实加大投入，主体结构施工应充分考虑赶工所需的模板超常规周转摊销增加材料及相关费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
大型机械设备进退场及安拆费：指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用，综合考虑吊装的规格、方式等。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
脚手架：指施工（含拆除）需要的各种脚手架（包括但不限于常规脚手架、提升爬架、操作平台、吊笼吊篮、拼装平台、支撑胎架、高空车等）搭、拆、运输费用，相关配套设施、辅材及脚手架的摊销（或租赁）费用（不含安全防护、文明施工措施项目中的脚手架费用）。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加。该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。综合脚手架费用需包括为完成本项目工程的任何必要的脚手架（含爬升式）、安全挡板护栏、安全网、卸料平台、架空运输通道、二次改造脚手架等工程，以及水电安装工程，并须符合安全文明施工的要求，同时也包含提供现有的或技术标规定的脚手架供其他分包商使用的费用。脚手架方案需充分考虑各专项工程工作面需求，因施工标段划分或工序施工方便导致的二次搭设费用不予补偿。
为配合第三方检测所发生的费用：指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、辅材、送检材料样品、机械、提供检测工作条件等配合费用，以及由承包人按技术文件采用合格材料对检测造成的孔洞等进行修补恢复及其它费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。发包人委托第三方检测项目和内容以发包人另行发包为准。
发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，若一次性检测合格，则相应检测费用由发包人承担；若无法一次性检测合格，则所发生的全部检测费用及相关费用（含第一次检测费用及由于检测不合格造成复检或扩大抽检所产生的费用）均由承包人承担，且检测不合格的工程项目须由承包人免费返工直至合格为止。
施工便道、便桥费用：是指为本工程承包范围内现场施工要求所必须的及施工管理而发生的确保场内道路畅通，满足车辆、机械运输的正常需要，进行便道、便桥搭设的费用（含拆除费用）、维持正常运行的维护维修费用，包括必须修筑的施工便道、便桥及道路两旁满足施工要求的临时排水设施的铺设和维护、以及由于施工需要而发生临时占用道路、河道的租赁、恢复等全部费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。并按设计图纸并结合永久道路的要求进行施工和维护。
垂直运输费：指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，该费用为合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
非夜间施工照明增加费：指为保证工程施工正常进行，在洞内、地下室内、库内或暗室内等特殊施工部位（需要照明）进行施工人工降效及照明等费用。
高层建筑施工增加费：人工、机具降效是指高层施工导致的包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机具降效，超高降效已含管理费，超高加压水泵台班并入建筑物超高的机具降效内综合考虑。该费用计入分部分项清单单价，除合同另有约定外，结算时不作调整。
地下室及大口径管道内等特殊施工部位施工增加费：指在地下室及大口径管道内作业引起的人工降效及施工照明等措施费用，地下室及大口径管道内等特殊施工部位施工增加费已含管理费，该费用在措施费用中按项包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。
BIM技术施工费：
（1）三维 BIM模型创建:根据发包人提供的本项目施工图纸建立幕墙及屋面BIM模型，提供BIM数据、电子文档等，确保幕墙及屋面工程的BIM模型与施工图纸文档一致，并服从总承包人对BIM模型的管理要求。

（2）配合碰撞检查与优化:根据建筑结构模型及时发现幕墙及屋面可能存在的问题并在施工之前调整设计，减少设计图纸自身错误或冲突导致的工程变更、现场签证。

（3）根据深化设计及时更新、完善幕墙及屋面BIM模型。

（4）深化的幕墙及屋面BIM模型应能充分表达与土建、机电、装修、钢结构等各专业的开孔、预留预埋构件信息。

其他措施费用：在招标范围内的非实体工程， BIMVR、AR、无人机、二维码、智慧工地等的管理要求等属于承包范围内的工作，投标人投标报价时，需考虑在投标价款中。
已完工程成品、半成品保护：通过各类成品保护技术方案的实施，切实有效的保证工程建设过程中各分部、子分部和分项工程的工程和材料观感质量符合国家、行业和地方的规范、规程及标准，并符合设计和发包单位的要求，需考虑在投标价款中。
施工围蔽：该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
以上措施项目在招标清单没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用，包括政府相关管理部门的管理需要而增加的费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析，如承包人未填报该费用，则发包方将视为该费用已包含在投标报价内，发包方将不会为此支付任何费用。该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
四、其他项目清单计价说明
其他项目清单报价除合同约定和政府针对本项目的文件规定可以调整的以外，合同执行期内固定不变。
总承包服务费：总承包人为配合协调专业承包单位等进行管理、服务（如使用总包人已有的脚手架、施工电梯和塔吊、水电接驳，垃圾外运等）以及施工现场管理、安全管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。若投标人认为该金额有不足部分，需自行在其他项目清单的其他费用内填报增加金额。幕墙工程的总承包服务费由发包人另行计算计入总承包合同内，本幕墙工程单位不需向总承包单位缴纳该费用。
预算包干费：包括以下内容：施工雨水、污水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；工程用水加压措施；场地清理及垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；补洞工作及补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运项若投标人未按规定及时进行清运则由招标人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由投标人承担。若专业工程投标人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由招标人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。开洞工作指正常施工过程的开洞及设计变更引起的后开洞，其费用包含在预算包干费中，不另外计取；补洞工作（含机电安装后及各时期各类设计变更引起的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等，补洞工料费（含机电安装后及各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、防火封堵、塞缝和恢复费用等。预算包干费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
 本项目因现场条件（包括但不限于原结构预留孔洞和套管）引起的二次开孔、纠偏、塞洞补洞、防火封堵、塞缝和恢复费用等，投标报价均综合考虑于预算包干费中，结算时不作调整。
本项目在承包人进场之前，总承包单位已有按BIM深化图预留部分洞口，本承包人进场后，负责检查总承包单位预留的洞口是否符合满足施工，对总承包单位预留洞口之二次开孔、纠偏、塞洞补洞、防火封堵、塞缝和恢复费用等，投标报价均综合考虑于预算包干费中，结算时不作调整。
工程优质费：本工程配合项目获得 “中国建设工程鲁班奖”及其他优质工程奖的费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行计取。若因承包人原因导致本项目未获得“中国建设工程鲁班奖” 、“广东省建设工程优质结构奖”、“广东省建设工程优质奖”和“广东省建设工程金匠奖”等奖项中的一项或部分或全部，则承包人向发包人缴纳合同约定的违约金。

五、税金计价说明
税金：按照《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税率的通知》（粤建标函【2019】8195号）的规定执行，采用一般计税法计取。
六、其它说明
指根据《广州市建委关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》(穗建筑[2006]551号)和确保工地状况、安全防护、文明施工、质量验收、隐蔽工程和关键工序施工过程等现场文字、视频、声像资料能满足现场监控管理要求的4G视频监控点，包括视频监控装置安装费用和网络接入及运行维护费用，以及配合中国移动建立监控点，由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不另行支付费用。
总承包单位对专业承包单位配合和服务包括但不限于以下工作内容：为专业承包单位提供红线内的生产、生活用设施的搭建场地；现有运输道路和通道；提供施工用水、用电的接驳点；提供现有公共临时设施；提供现有水平、垂直运输设施；提供现有外排栅、外脚手架；配合验收以及其它配合服务。投标人须结合本项目的场地情况，由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不另行支付费用。
幕墙材料的内外运输方式和距离综合考虑在投标报价内，不再另外计取。
承包人用于本工程的材料必须符合现行防火规范要求，并按规定通过政府主管部门的审批和批准，相关费用视为已含在投标报价内。
第二节    工程量清单计价补充规定

一、通用项目

请投标人做好现场踏勘及本项目（地质报告）的研读，本项目为幕墙、屋面及泛光照明工程，投标人应充分理解本项目的特殊性，针对本项目特殊的施工工艺、安全防护要求、吊装、材料运输（水平与垂直）、超高降效、施工场地布置、设计深化等，应综合考虑在相应单项工程综合单价中（工程量清单已开项的除外）和投标总价中，招标人将不为此另支付任何费用。

本工程范围包括：铝合金装饰板（含各种造型的装饰线条）、柱面、铝板墙面、玻璃带骨架幕墙、铝合金格栅、铝合金格栅百叶、玻璃雨篷、钢檩条、铝单板吊顶、天沟、屋面系统工程及相关配件、泛光照明工程、虹吸雨水工程等，负责幕墙、屋面、泛光照明图纸的防雷施工，负责所需的所有深化设计等等。一旦中标，因应项目现场需要或深化设计引起的工程量清单开项差异（含可能存在的漏项）或工程量差异，配合泛光工程及外立面或接触部位的标志安装等配合工作，如各种材料的开孔、修复工作等，视为相关费用已综合考虑在该专业工程的投标总报价中，结算时按综合单价包干计取、不作调整。另外，投标人应知悉任何深化设计引起的幕墙骨架含量的增减，其费用均含在投标综合单价内，除合同另有约定外，综合单价不另外调整。
幕墙工程完工后，需要对已完工程进行深度清洁，深度清洁是指承包人在工程项目建成后移交前按招标人的要求（所有窗要擦干净、无尘无油漆，表面如有残留水泥浆要清洁干净，窗的缝隙要清理干净，保证开启顺利；地面要打扫干净，地面如有油漆或水泥浆等要清理干净，抛光砖地面、石材地面不能有划痕，墙面如有污迹要补刷油漆；铝材表面破损需修补，门的表面要清理干净，如有划痕需补漆；固定家具等表面要清理干净，无尘无油漆；开关面板、灯盘、风口表面的水泥浆要清理干净，不能有划痕；配电箱表面无划痕、水泥浆；洁具表面的水泥浆要清理干净，不能有划痕；室内不能有积水；深度清洁后产生的所有垃圾需清理干净并外运）进行深度清洁所发生的人工、设备、材料等一切相关费用。该费用包含在投标总价内，除合同另有约定外，招标人不另外支付任何费用。
具体计价方式如下：

（1）投标人根据招标文件、图纸、技术需求书等有关资料及说明、国家及行业规范，按招标文件报价清单进行报价，采用综合单价包干的方式承包，包工、包材料、包深化设计、试验、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内符合工程竣工验收通过、包移交、包结算以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关费用。

（2）本工程实行综合单价包干。投标报价应为完成本项目招标文件、澄清文件及更正通知、设计图纸、国家及行业规范、技术文件标准、用户需求等所包含的深化设计、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、不可预见费、其它项目费、税金、成品保护、检测与试验、配合服务、缺陷修复、环境保护、建筑垃圾处置费、其他措施项目费（含安全防护、文明施工措施费、脚手架搭拆及摊销费、为配合第三方检测所发生的费用等）、暗室内施工费（或超高降效费）、工程报建、验收、移交、结算、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关费用。除合同、招标文件另有约定可以调整外，无论施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）、物价（人工、材料、机械等的市场价格）是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变，不得调整。

（3）实际实施时，若图纸约定实施范围未发生变化，则幕墙专业工程按其中标价格综合单价包干（包深化设计及由此引致的一切相关费用，不因具体工程量增加或主材设备用量变化、损耗量变化等任何原因而增加任何费用）；

（4）实际实施时，若图纸约定实施范围发生变化（如因发包人招商或运营需要，部分工程内容不再实施等），则不再实施部分的费用须在幕墙专业工程综合单价包干总价中予以扣减（计算方法为：费用扣减额度=按图纸计算的工程量*相应项目的中标综合单价），即幕墙专业工程按扣减后的综合单价包干结算（包深化设计及由此引致的一切相关费用，不因具体工程量增加或主材设备用量变化、损耗量变化等任何原因而增加任何费用）。

（5）中标后，中标单位可对本项目进行深化设计，经设计单位、监理单位及招标人审批确认后，作为最终的施工图，中标单位按照最终确定的施工图进行施工。幕墙工程深化设计：指承包人在发包人提供的图纸基础上依据招标文件要求，编制深化设计图纸，配合本招标项目对应的设计单位绘制出相应工程施工图，并取得发包人、设计单位及相关部门的审批通过；工程完工后，在施工图基础上绘制竣工图纸，并取得建设主管部门的验收通过等所涉及的费用；该费用属含在综合单价内，除合同另有约定外，结算时不作调整。

（6）异地样板：指承包人按照招标人要求提供异地工程样板(含样板支撑结构)，样板范围详图纸。所有相关工作，包括锚固，运输及安装到工地现场，以及必要的转运、拆除及清运等工作，均属于异地样板范围，相关费用计入分部分项工程内，按实结算，不需要施工的异地样板金额相应扣除。
所有实体样板金额由投标人自行考虑在措施费报价内，若异地样板变更为实体样板、则扣减相应异地样板金额但不再增加实体样板金额。
（7）本工程检测材料、样品制作费：承包人提供材料、样品制作及配合检测等所发生的费用，费用含投标综合单价内，不另计算。
（8）投标人报价还需考虑以下措施费，结算时不作调整：
1）负责完成应对强风台风的临时防风加固措施，负责完成应对雨雾的防雨露措施。
2）负责组织业主认为有必要的专项方案专家评审费用。
3）交付前幕墙清洗工作，清洗清洁度需满足验收及交付要求，相应费用在投标总价中综合考虑。
4）负责按照规范和设计要求做相关检测和试验、提供材料合格证明、检验和试验报告等资料，配合进行材料复试。负责防火玻璃幕墙按相关验收要求取得相应检测试验报告。负责抗风揭试验和幕墙四性试验的图纸深化，负责所有试验的材料/试样/样板供应加工制作安装、整改调整、直至试验通过。承担自身和第三方检测试验所需要的试样试件费用，并向第三方检测试验单位提供配合服务。
二、幕墙工程

玻璃幕墙工程清单项目

1）玻璃幕墙计价综合考虑骨架规格、中距、骨架防护及饰面、骨架表面处理方式、连接配件种类及规格、连接配件防护及饰面（铝合金扣盖等）、封边条等安装方式，包括面层、骨架、骨架饰面等制作、安装、支撑结构制安，相关配件的制安、运输（包括场内外）、油漆、嵌缝、塞口、清洗等；铝合金型材、钢构件等金属材质表面按设计要求涂覆或处理；以及幕墙施工的高层增加费、降效费用等；落地部分与地面的收口、防水等；包括不限于上述费用均包括在综合单价内。
2）计量综合考虑按设计玻璃面板图示以框外围尺寸面积“m2”计算。

防火玻璃幕墙系统清单项目
1）计价由投标人依据图纸进行深化，包括面层、骨架（满足防火要求的系统骨架）、骨架饰面等制作、安装、支撑结构制安，相关配件的制安、运输（包括场内外）、油漆、嵌缝、塞口、清洗等；铝合金型材、钢构件等金属材质表面按设计要求涂覆或处理；以及幕墙施工的高层增加费、降效费用等；落地部分与地面的收口、防水等；包括不限于上述费用均包括在综合单价内。
2）计量综合考虑按设计玻璃面板图示以框外围尺寸面积“m2”计算。
3）由投标人依据图纸进行深化设计，深化设计引致的一切费用在综合单价内考虑。
门窗工程清单项目

1）门窗工程中的铝合金门窗由投标人负责深化设计，深化图纸需经过甲方确认后方可实施，投标人在投标报价时须充分考虑深化设计费及由此引起的相关费用。实际实施时，不因由此引致的人工、主材设备、辅材及机械的消耗量变化等任何原因而增加任何费用，综合单价不予调整。

2）计价综合考虑门、窗分不同类型、材质、玻璃种类及厚度、开启方式按设计图示尺寸以洞口面积计算。

3）地弹门综合考虑门制作、安装，门扇、玻璃、铝材、地弹簧、五金、门锁、防护、暗室内施工费（或超高降效费）等一切相关费用。满足设计防护及隔声验收规范要求。

4）铝合金玻璃门的计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、连接配件、防雷处理等相关费用。

5）铝合金百叶（防雨百叶）：综合考虑定位、框料安装、校正、周边塞缝、窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁、暗室内施工费（或超高降效费）等一切相关费用。

6）电动排烟窗计价综合考虑电动排烟窗制作、安装、门扇、五金、玻璃、型材、辅材材料、电动排烟窗控制系统、布线、电动开启器、防护等费用。

7）手动上悬窗计价综合考虑救援窗制作、安装、门扇、五金、玻璃、型材、辅材材料、防护等费用。

8）单列的门套，包括但不限于不锈钢门套、铝板门套、玻璃门套。计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等。计量按设计图示尺寸以可视展开面积“m2”计算；应扣除单个0.3m2以上的孔洞面积。
9）出入口位置门及幕墙工程量计算划分详见示意图：
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层间镀锌钢板、铝板清单项目
1）计价综合考虑造型、规格、厚度、螺栓、铆钉、除锈、防腐、油漆、封板、搭接、收口、放料、下料、切割断料、周边塞口、清扫、弹线、安装及高层增加费、降效费用等一切相关费用。
2）计量分不同型号按设计图示尺寸可视展开面积以“m2”计算，不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积，折边、搭接重复部分不计算面积。
防火岩棉、保温棉、吸音棉（隔音棉）清单项目

计价综合考虑规格、形状、剪裁、切割、连接固定、搭接、铺贴起伏、材料费用、场内外运输、清理及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

计量分不同材质及容重，按设计图示尺寸铺设体积以“m3”计算。

 当保温材料厚度、种类发生变更时，只调整材料价差。
不锈钢封边清单项目
计价综合考虑造型、规格、厚度、螺栓、铆钉、除锈、防腐、油漆、封板、搭接重叠、收口、放料下料、切割断料、周边塞口、清扫、弹线、安装及高层增加费、降效费用等一切相关费用。
计量按设计图示尺寸可视展开面积以“m2”计算。折边、搭接重复部分不计算面积。
铝合金装饰线条清单项目

铝合金装饰线条计价综合考虑骨架、封板、不锈钢螺栓、攻钉等制作、运输、安装，安装高度、骨架的型材、封边、规格等。计价时包括铝板、骨架、热浸镀锌铁件、配件、结构胶、耐候胶、运输等一切相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口、落地部分与地面的收口、防水等按图纸和规范要求而进行的相关费用。

计量按设计图示尺寸幕墙框内边线以米“m”计算。
铝板幕墙系统清单项目

铝板幕墙计价综合考虑骨架的型材类型、分格、铝板弧度、规格、中距、连接件、固定配件、油漆、骨架热浸镀锌处理等，包括制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口、落地部分与地面的收口、防水等按图纸和规范要求而进行的相关费用。

计量分不同型号按设计图示尺寸可视展开面积以“m2”计算（空间曲面部分按空间曲面展开面积计算，斜面按斜面面积计算，平面按水平投影面积计算，折边、搭接重复部分不计算面积），不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。
铝合金格栅幕墙清单项目
铝合金格栅及百页计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则格栅百页、开启器、骨架的型材类型、规格、中距、连接件、固定配件、油漆、骨架热浸镀锌处理等，包括制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等一切相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口、落地部分与地面的收口、防水等按图纸和规范要求而进行的相关费用；

计量综合考虑按按设计图示尺寸以洞口投影面以“m2”计算。

铝板挑檐/吊顶清单项目

铝板幕墙计价综合考虑骨架的型材类型、分格、铝板弧度、规格、中距、连接件、固定配件、油漆、骨架热浸镀锌处理等，包括制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口、落地部分与地面的收口、防水等按图纸和规范要求而进行的相关费用。

计量分不同型号按设计图示尺寸可视展开面积以“m2”计算（空间曲面部分按空间曲面展开面积计算，斜面按斜面面积计算，平面按水平投影面积计算，折边、搭接重复部分不计算面积），不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。

后置埋件

计价综合考虑钢材类型（锚筋、加肋板等构件）、制作、安装埋设、焊接固定、测量、放线、定位、钻孔、清孔、固化、焊接材料、场内外运距及运输方式、焊接方式、损耗、刷防护材料、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容。
计量按设计图示尺寸以理论重量吨“t”计算。
化学螺栓

计价综合考虑螺栓的规格、材质、制作、安装埋设、焊接固定、测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化、焊接材料、场内外运距及运输方式、焊接方式、损耗、刷防护材料、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容。
计量按设计图示数量以“根”计算。
玻璃栏板清单项目

计价综合考虑各金属管壁厚、栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，包括玻璃栏杆、金属扶手的制作、安装、玻璃、油漆、运输、材料的损耗及辅材、清理及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

计量按设计图示尺寸以长度（包括弯头）“m”计算。
当玻璃栏杆材质发生变更时，只调整栏杆、栏板、扶手材料的价差。

玻璃雨篷清单项目

计价综合考虑骨架的制作、运输、安装、雨棚高度、骨架的型材类型及表面处理方式、造型、封边、油漆、材料的损耗及辅材、定位、弹线、安装、打胶、清理及高层增加费、降效费用等一切相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用。

计量按设计图示以雨篷投影面积“m2”计算。

层间封堵、幕墙封堵清单项目
计价综合考虑封堵面层材料、填充材料、骨架、造型、规格、厚度、螺栓、铆钉、除锈、防腐、油漆、封板、搭接、收口、放料、下料、切割断料、周边塞口、清扫、弹线、安装及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

层间封堵计量分不同型号按设计图示尺寸水平投影面积以“m2”计算。
幕墙封堵计量分不同型号按设计图示尺寸竖向投影面积以“m2”计算。
不锈钢排水槽清单项目
计价综合考虑现场搬运、放样、裁减、折弯成型；清理修补基层面、涂胶、安装、赶平、压实、压边、注胶、撕保护膜、收边、搭接重叠、装卸、场内外运输、现场拼装、吊装、连接固定、清理及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

计量按设计图示尺寸以不锈钢展开面积 “m2”计算，折边、搭接重复部分不计算面积。
幕墙防雷接地系统
本项目幕墙防雷接地系统为按项开列项目，投标人按“项”综合考虑报价，投标人负责本项目防雷接地系统的深化设计、供应安装。结算时不做任何调整。

幕墙防雷接地系统工程内容包括但不限于接地极(板)制安，接地母线敷设，接地网敷设，避雷引下线敷设，接地跨接线，金属构件、铝合金门窗接地，等电位连接，防雷设施制安，均压环敷设，避雷带(网)的连接，接地电阻测试、防雷接地系统调试、验收及其他辅助性工作等一切相关费用。相关法规及规范规定的应由承包人承担的检测费用在本次招标范围内，该费用综合考虑在防雷综合报价中，不予另行计算。
三、屋面工程

钢结构工程

共性问题说明

 计价综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等，

 计价包括材料费用、材料运输、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、刷油漆及防火涂料、加工制作、场内运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费等所有辅助材料计入综合单价内。

 按设计图示尺寸以质量计算，包含节点及连接板，不扣除孔眼的质量，焊接材料、铆钉、螺栓等不另增加质量。

钢结构清单项目工作内容包括钢结构制作、安装等一切必要工序，承包人根据本企业的技术实力拟定钢结构施工方案，包含不限于胎架、支撑架、组装平台、临时固定等，其他费用综合包含在清单综合单价内，结算时不做任何调整，发包人为此不另外支付任何费用，

 钢结构工程中重量应为净重。对碾压余量、弹性变形、螺栓与紧固件、高强摩擦夹紧螺栓、柱状螺栓、抗剪栓钉、铆钉及铆钉头、螺母与垫圈，以及焊接材料等不另计算质量。对斜面切割、斜榫、凹槽、孔洞、槽口之类的项目不加以扣除； 

 各种金属结构件的临时钢构件工程不另计算质量，即不应包括在钢结构工程的主材构件的重量中。所有此类临时构件，包括所有施工期间钢结构临时支撑、支架及因吊装钢构件所需的临时支护及承重配件等的费用均包含在综合单价内。

 投标人应知晓本项目的钢结构工程量计量规则系按招标人委托的设计院提供的施工图所示钢构件的规格、尺寸与理论重量的乘积以吨计算；实际施工时，投标人通常会根据施工图委托专业钢结构加工厂进行深化设计、加工，由此产生的加工、吊装及其他安装辅助节点工程量或基于运输、安装的需要而增加的钢结构工程量，不管是否经过设计院及发包人确认，其费用均包含在投标综合单价内，结算时发包人将不为此额外支付任何费用。
钢檩条、铸钢件清单项目

计价综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、刷漆、表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件（包括不限于钢连接件等）、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定及高层增加费、降效费用等一切相关费用。
铸钢件综合考虑造型、弧形、不规则形状导致的裁切损耗量不计入清单工程量，费用含在综合单价内计取。
计量分不同钢材品种，按设计图示尺寸以质量计算。

屋面铝板清单项目

计价综合考虑屋面造型、放料、下料、切割断料、周边塞口、收口收边、泛水、搭接重叠、清扫、弹线、安装及高层增加费、降效费用等一切相关费用。
计量分不同型号按设计图示尺寸可视展开面积以“m2”计算（空间曲面部分按空间曲面展开面积计算，斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算，折边、搭接重复部分不计算面积），不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。
铝镁锰合金板清单项目

计价综合考虑屋面造型、放料、下料、切割断料、周边塞口、收口收边、泛水、清扫、弹线、安装及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

计量分不同型号按设计图示尺寸以铺设面积以“m2”计算（不包括出厂时的各种弯折、锁边等，泛水板不另计算工程量）“m2”计算，不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积，折边、搭接重复部分不计算面积。
防水卷材清单项目

计价综合考虑材料、运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、防水附加层、接缝、反起部分、防水加强层、接口处理及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

卷材防水按设计图示尺寸以铺设面积“m2”计算，不计算附加层、上翻和搭接的工程量，在综合单价内考虑。
当防水卷材材料品种、厚度发生变更时，只调整防水卷材材料的价差。
保温棉、吸音棉清单项目

计价综合考虑规格、形状、剪裁、切割、连接固定、搭接、铺贴起伏、材料费用、场内外运输、清理及高层增加费、降效费用等一切相关费用。
计量按设计图示尺寸铺设面积以“m2”计算。

当材料厚度、种类发生变更时，只调整材料价差。
圧型钢板清单项目

计价综合考虑规格、形状、采购、加工（包括但不限于造型加工）、制作、预拼装、装卸、场内外运输、现场拼装、吊装、安装、连接固定、螺钉（螺栓/铆钉/栓钉）（组）（各种材质）、放料、下料、切割断料、折边、搭接重复、周边塞口、收口收边、清扫、弹线及高层增加费、降效费用等一切相关费用。
计量分不同型号按设计图示尺寸铺设面积以“m2”计算（空间曲面部分按空间曲面展开面积计算，斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算，折边、搭接重复部分不计算面积），不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。
压型钢板波峰和波谷起伏对材料消耗量的影响在综合单价中报价，不单独计算工程量。
隔汽膜清单项目

 计价综合考虑规格、形状、剪裁、切割、连接固定、搭接、材料费用、场内外运输、清理及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

 隔汽膜计量按设计图示尺寸以铺设面积“m2”计算，不计算铺设做法的起伏量，不计算附加层、上翻和搭接的工程量，在综合单价内考虑。
不锈钢天沟、不锈钢集水井

计价综合考虑规格、形状、压块、钢板、泛水、收边、采购、加工（包括但不限于造型加工）、制作、预拼装、装卸、场内外运输、现场拼装、吊装、抗风件、伸缩缝、雨水斗处开孔和焊接、连接固定、放样、划线、裁料、平整、搭接重叠、焊接、成品校正、接缝处理、螺栓及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

计量按设计图示尺寸以不锈钢展开面积“m2”计算，折边、搭接重复部分不计算面积。
屋面维护检修口
计价综合考虑：规格、形状、收边、采购、加工（包括但不限于造型加工）、制作、预拼装、装卸、场内外运输、现场拼装、吊装、连接固定、放样、划线、裁料、平整、搭接重叠、焊接、成品校正、接缝处理、五金、螺栓及高层增加费、降效费用等一切相关费用。
计量按设计图示尺寸以检修口投影面积“m2”计算，检修口侧壁做法含在综合单价内考虑、不计入清单工程量。

聚碳酸酯板清单项目

 计价综合考虑造型、规格、厚度、材料制作、加工、预拼装、装卸、运输、现场拼装、吊装、端部收口板、泛水、折边、搭接重叠、底座、附框、压块、螺栓、铆钉、除锈、防腐、油漆、盖板、支撑及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

计量按设计图示尺寸面积以“m2”计算（空间曲面部分按空间曲面展开面积计算，斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算，折边、搭接重复部分不计算面积），不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。
PTFE膜屋面清单项目

 计价综合考虑造型、规格、厚度、材料制作、加工、预拼装、装卸、运输、现场拼装、吊装、端部收口板、折边、搭接重叠、泛水、夹具、尼龙绳、螺栓、铆钉、除锈、防腐、油漆、盖板、支撑及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

计量按主膜设计图示尺寸铺设面积以“m2”计算（空间曲面部分按空间曲面展开面积计算，斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算，折边、搭接重复部分不计算面积），不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。
防水加强层在综合单价内考虑，不另行计量。
防坠落系统

计价综合考虑材料制作、加工、场内外运输、安装、不锈钢螺栓、胶及胶条、垫片等细部做法及高层增加费、降效费用等一切相关费用。

防坠落系统计量按设计图示尺寸以米“m”计算,构件的固定、连接件等辅材均应包含在综合单价中，不再另行计量。
虹吸雨水工程清单项目
虹吸雨水斗计价综合考虑虹吸雨水斗和溢流虹吸雨水斗。计价时包括含本体及附件（含斗罩、尾管、挡水板等）的供应及安装、与天沟焊接、挡水板、尾管与雨水管道接驳、运输、成品保护等一切相关费用，以及可能发生的预留孔洞及收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用。
计量按设计图示以“个”计算。
虹吸雨水管道清单项目
1）虹吸雨水管道包括各类雨水管等。

2）计量包括：本体及配件（含穿砌体墙套管制作安装）制作安装，管道防腐蚀、喷镀（涂），管道绝热，防潮保护、凿（压）槽、打洞（孔），管道支架制作安装、除锈刷油，止水环、弯头、三通、大小头、补芯、检查口、伸缩节、波纹管、法兰（含绝热）、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件），分不同材质、规格、连接形式，综合考虑管道安装部位、压力试验及冲洗设计要求、管道标识设计要求、介质、警示带形式、接口材料、阻火圈设计要求。按设计图示管道中心线长度以“米” 为计量单位计算。

3）计价包括：配合土建孔洞预留、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。管道支架悬吊及紧固系统制作安装、除锈刷油，穿砌体墙套管制作安装、水压及泄漏试验、三通补强圈制作安装，为配合安装、试压等工作而安装的辅助管道、管件的安装及管道支架切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接清扫、堵洞、栽(埋)螺栓、安装、清理、除锈刷油。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。
抗震支架清单项目
本项目抗震支架为按项开列项目，投标人按“项”综合考虑报价，投标人负责本项目虹吸雨水系统所有抗震支架的深化设计、供应安装。结算时不做任何调整。

1）投标人应根据招标人提供的招标图纸、相关设计规范、验收规范进行报价，投标报价时应充分考虑满足相关验收规范、招标技术需求书要求、现场实际需要及深化设计等可能引起的相关费用（含深化设计费）。因应项目现场需要或深化设计或验收需要而增加的工程量，视为相关费用已综合考虑在该专业工程的投标总报价中。且深化设计后的整体系统配置标准、功能要求及范围内容均不得低于验收标准及招标技术需求书要求。

2）实际实施时，若招标图纸的相关专业工程发生变化，而约定实施范围未发生变化，则抗震支架专业工程按其中标价格总价包干（包深化设计及由此引致的一切相关费用，不因具体工程量增加或主材设备材料及用量变化、损耗量变化等任何原因而增加任何费用）；

3）计价范围：负责本项目虹吸雨水系统所有抗震支架的深化设计、供应及安装。
室外光伏配电系统
本项目室外光伏配电系统为按项开列项目，投标人按“项”综合考虑报价，投标人负责本项目光伏配电系统的深化设计、供应安装。结算时不做任何调整。

1）投标人应根据招标人提供的招标图纸、相关设计规范、验收规范进行报价，投标报价时应充分考虑满足相关验收规范、招标技术需求书要求、现场实际需要及深化设计等可能引起的相关费用（含深化设计费）。因应项目现场需要或深化设计或验收需要而增加的工程量，视为相关费用已综合考虑在该专业工程的投标总报价中。且深化设计后的整体系统配置标准、功能要求及范围内容均不得低于验收标准及招标技术需求书要求。

2）实际实施时，若招标图纸的相关专业工程发生变化，而约定实施范围未发生变化，则室外光伏配电系统按其中标价格总价包干（包深化设计及由此引致的一切相关费用，不因具体工程量增加或主材设备材料及用量变化、损耗量变化等任何原因而增加任何费用）；

3）计价范围：负责本项目室外光伏配电系统的深化设计、供应及安装。包括但不限于室外光伏板、组件、逆变器及其配件、防水插头、专用电缆及配管、接线盒、接地、运输、接线、调试等一切相关费用。
屋面防雷接地系统
本项目屋面防雷接地系统为按项开列项目，投标人按“项”综合考虑报价，投标人负责本项目防雷接地系统的深化设计、供应安装。结算时不做任何调整。

幕墙防雷接地系统工程内容包括但不限于接地极(板)制安，接地母线敷设，接地网敷设，避雷引下线敷设，接地跨接线，金属构件、铝合金门窗接地，等电位连接，防雷设施制安，均压环敷设，屋面接闪器、避雷带(网)的连接，接地电阻测试、防雷接地系统调试、验收及其他辅助性工作等一切相关费用。相关法规及规范规定的应由承包人承担的检测费用在本次招标范围内，该费用综合考虑在防雷综合报价中，不予另行计算。
四、泛光照明工程

（1）配电箱

1）包括照明配电箱、开关电源等各类箱体。要求箱体应按设计图纸考虑及预留安装漏电报警模块、智能照明控制器、面板及模块等的位置。

2）计量包括：按不同的用途及设计编号，不分安装方式，以“台”为为计量单位计算。

3）计价包括：成套配电箱、箱内元器件及网桥、系统时钟、电源模块、箱内插座的供应及安装、柜内接线铜排的供应及安装、焊压接线端子、端子板外部接线、基础支架的制作、安装除锈刷漆等、标识标牌、校接线、接地、调试等相关费用。
（2）地埋灯

1）计量分不同用途、类型、规格、型号及设计编号，区分安装方式，以“套”为计量单位计算。

2）计价包括：放线定位、灯具支架制作安装及除锈刷漆、接线调试、灯具自带定制预埋盒,打胶密封防水处理、格栅、防眩雷达、底座、光源、灯芯等全部附件及配件）等相关费用。
（3）投光灯、筒射灯

1）计量分不同用途、类型、规格、型号及设计编号，区分安装方式，以“套”为计量单位计算。

2）计价包括：放线定位、灯具支架制作安装及除锈刷漆、接线调试、防水接线盒, 定制公母头连接线、格栅、防眩雷达、底座、光源、灯芯等全部附件及配件）等相关费用。

（4）线条灯、柔性灯带

1）计量分不同用途、类型、规格、型号及设计编号，区分安装方式，以“m”为计量单位计算。

2）计价包括：放线定位、灯具支架制作安装及除锈刷漆、接线调试、防水接线盒、灯具自带通长铝合金安装卡槽及定制公母头连接线、灯具自带定制预埋盒,打胶密封防水处理、格栅、防眩雷达、底座、光源、灯芯等全部附件及配件）等相关费用。
（5）服务器、工控机、控制器、机柜

1）计量包括：服务器、工控机、控制器、机柜，计量分不同用途、类型、规格、型号及设计编号，区分安装方式，以“套”为计量单位计算。

2）计价包括：本体及其附件配件、预留开放接口、支座制作安装及除锈刷漆、接线编程调试、标识标牌等相关费用。
3）工控器须考虑显示器、键鼠、操作软件等，相关费用已经含于本项目报价中。
（6）桥架

1）计量包括：电缆桥架（包括盖板、隔板、三通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件），按不同材质、不同截面尺寸，以“米”为计量单位计算。

2）计价包括：本体运输、固定安装、接口修整安装附件安装（包括盖板、隔板、三通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）、电缆桥架及附件、配件安装、接地、伸缩软接头、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补、穿墙、除锈刷漆，支架制作、安装、支架除锈刷漆、标识标牌等相关费用。

（7）配管

1）包括镀锌钢管、镀锌电线管、可挠金属套管、PVC塑料电线管等电气管道。

2）计量包括：分不同材质、不同规格，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

3）计价包括：管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装、接线盒供应及安装、防腐油漆、标识、接地、接线盒等相关费用。

（8）电力电缆，控制电缆

1）计量包括：分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

2）计价包括：揭（盖）盖板、电缆敷设、标识、、连接体（含电缆穿刺线夹）、电缆中间接头、接地、试压、测试、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识等相关费用。

（9）电力电缆头、控制电缆头

1）计量包括：分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，截面面积大于10mm2的电力电缆终端头以“个”为计量单位计算，截面面积小于等于10mm2的电力电缆及所有控制电缆终端头、接线端子均综合考虑在电力电缆、控制电缆的综合单价中，不再单独计取。

2）计价包括：电缆头(不含中间接头)制作及安装、标识、定位、固定、剥铜护套、测绝缘、驱潮、终端密封、套热缩绝缘管、端子安装、接地等相关费用。

（10）配线

1）计量包括：分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

2）计价包括：预埋线管穿引线、支持体（夹板、绝缘子、角码等）安装、配线、管内或槽内穿线、焊、压接线端子等相关费用。

第二部分   工程量清单填报须知

一、表格组成如下：

第1部分

编制说明；

投标报价汇总表

工程费用投标报价表

建设工程投标报价汇总表

第2部分 

单位工程投标报价汇总表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

其他项目清单与计价汇总表

暂列金额明细表

规费、税金项目计价表

第3部分 其他相关表格

1、综合单价分析表

2、承包人提供主要材料和工程设备一览表
二、清单表格第1项，参照广州市造价管理站发布的格式编制，也可投标人自行拟定；

三、投标报价各表格中的金额应相互对应一致，如有不一致，按就低不就高的原则进行调整。

四、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的综合单价必须与综合单（合）价分析表中的单价对应一致。相同清单项目（指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程）只需填报一个综合单价分析表。

五、经济标评审时只对《投标报价汇总表》、《工程费用投标报价表》、《单位工程投标报价汇总表》进行评审；其余表格如有错漏，中标单位在签订合同之前，必须按招标人要求补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容；如有算术性错误，无条件接受招标文件规定的“保持中标总价不变”原则下的算术性修正规则。
第三部分   工程量清单详见附表
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