

高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+O

评标复核报告

EPC+O 招标评标委员会

2025 年 07 月 09 日

评委主任签名：

第 1 页 共 6 页

评委成员签名：

高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+O

复核报告

一、基本情况

项目名称：高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+O

招标单位：高州市鉴龙投资有限公司

招标代理：广东至高工程项目管理有限公司

招标类别：EPC+O

招标方式：公开招标

建设地点：高州市 13 个镇（荷花镇、石板镇、潭头镇、南塘镇、东岸镇、大坡镇、长坡镇、平山镇、古丁镇、深镇镇、马贵镇、荷塘镇、曹江镇）

建设规模：建设地点：高州市 13 个镇（荷花镇、石板镇、潭头镇、南塘镇、东岸镇、大坡镇、长坡镇、平山镇、古丁镇、深镇镇、马贵镇、荷塘镇、曹江镇）141 条自然村。

工期：总工期 135 日历天（包含勘察设计服务期、施工工期），以发包人向承包人提供符合本合同约定的施工场地、具备施工条件且核发施工许可证或监理工程师发出的开工令载明的开工时间起算。运营期：本项目运营期为 10 年，具体详见《运营维护合同》。

二、开标情况

1、开标时间及地点

（1）开标时间：2025 年 07 月 08 日 09 时 30 分

（2）开标地点：第 12 开标室（天润路 333 号）

2、开标过程

（1）开标会由招标代理广东至高工程项目管理有限公司主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2025 年 07 月 08 日 09 时 30 分）前共有 4 家投标单位递交投标文件（见附表 1）。

（2）开标在招标监管部门和监督小组监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所

评委主任签名：

评委成员签名：

递交投标文件的密封情况，所有投标文件密封情况完好。

(3) 投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，按照宣布的开标顺序当众拆封商务投标文件，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容（见附表 2）。

三、复核原因

评审结束后，招标代理机构通过评标报告发现(主)高州市鉴江水电工程建设有限公司(成)中恩工程技术有限公司(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司的投标报价下浮率处于有效范围，但以投标报价下浮率结合招标控制价计算所得的金额与投标人的报价金额不一致。根据招标文件第三章 5.3.5，应以报价下浮率为准修正其报价金额。由招标人提出申请，经项目监管部门同意组织该项目原评标委员会进行复核。

四、评审结论复核委员会

经监管部门同意后招标人依法组建评标委员会进行复核。

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
专业/职称					
并由评标委员会成员推举_____专家担任评标委员会主任。					

五、复评时间地点及复评

1、复核时间及地点

- (1) 复核时间：2025 年 07 月 09 日 14 时 30 分
- (2) 复核地点：第 01 评标室（天润路 333 号 4F）

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评委主任签名：

评委成员签名：

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

六、复核结论

经评标委员会复核，按招标文件规定、标准执行的复核结论：(主)高州市鉴江水电工程建设有限公司(成)中恩工程技术有限公司(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司投标报价下浮率结合招标控制价计算所得的金额与投标人的报价金额不一致，根据招标文件第三章 5.3.5 规定，以报价下浮率为准修正其报价金额，即其投标报价金额修正为：投标总报价为 14766912.18 元，其中：勘察费投标报价金额为 104595.72 元、设计费投标报价金额为 271817.61 元、建安工程费投标报价金额为 14390498.85 元。并根据招标文件第三章 1.4 经济投标报价评分标准前附表以修正后的投标总报价作为该投标人勘察设计建安费的有效报价，重新计算勘察设计建安费报价评标基准价和各投标单位的勘察设计建安费经济投标报价评审得分 F1 及综合得分。详见《高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+0 经济报价（设计、建安工程费投标报价）评标基准价表（复核）》、《高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+0 经济报价（设计、建安工程费投标报价）得分表(F1)（复核）》、《高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+0 经济报价得分表（F）（复核）》、《高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0 综合得分汇总表（复核）》

七、澄清、说明事项纪要

因(主)高州市鉴江水电工程建设有限公司(成)中恩工程技术有限公司(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司的投标文件六、投标报价书中明确“若本栏填写的金额与下浮率计费不符，则以投标下浮率为准修正金额”，评标委员会认为本次报价金额的修正无需投标人确认。本次评标评标委员会未发出澄清。

八、串通投标情形的评审情况说明

本次评标未发现围标串标行为。

九、需要说明的其他事项

评委主任签名：

评委成员签名：

评标委员会复核按相关法规规定执行保密。

十、评标复核结果

经评标专家委员会复核后，无排序的定标候选人名单如下：

序号	定标候选人名称	勘察费 投标报 价下浮 率	设计费投 标报价下 浮率	建安费 投标报 价下浮 率	投标总报价（元）	运营维 护费下 浮率	项目经 理姓名	项目经理资格 证书编号
1	(主)广东岸城建设有限公司(成)中乾工程勘察设计(集团)有限公司	30.18%	30.18%	4.15%	14,814,099.65	5.10%	王林	AY20241101796
2	(主)广东圆家梦建筑工程有限公司(成)中盛弘宇建设科技有限公司	31.20%	31.20%	4.85%	14,703,146.43	5.35%	黎微	AD241300141
3	(主)广东华盈建设集团有限公司(成)中亿合信设计集团有限公司	30.32%	30.32%	4.32%	14,787,737.67	5.18%	杨凯	20190031656
4	(主)高州市鉴江水电工程建设有限公司(成)中恩工程技术有限公司(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	30.55%	30.55%	4.45%	14,766,912.18	5.20%	余涛	CS113200488

附表：

附表一：高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+0 复核会议工作人员签到表

附表二：高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+0 复核专家签到表

附表三：高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+0 经济报价（设计、建安工程费投标报价）评标基准价表（复核）

附表四：高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+0 经济报价（设计、建安工程费投标报价）得分表(F1)（复核）

附表五：高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+0 经济报价得分表（F）（复

评委主任签名

评委成员签名

核)

附表六：高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+O 综合得分汇总表（复核）

附表七：高州市 2024 年农村生活污水治理工程（北部片区）EPC+O 无排序入围定标候选人（复核）

评委主任签名：

第 6 页 共 6 页

评委成员签名：