
2.相邻检查井之间的管道地基处理必须是同一

4.管道要求地基承载力特征值fak≥100kpa。

处理方法不同必须通知设计人员。

3.图中管道施工时，采用钢板桩或拉伸钢板桩

1.本图尺寸单位以毫米计。
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沟槽开挖边线

回填材料及压实度要求满足路基回填要求.
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钢筋砼管道砼基础大样图
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种方法，如果相邻检查井之间的管道地基

支护开挖或按规范放坡开挖。

水泥搅拌桩

5.水泥搅拌桩参照道路基础处理方法。

沟槽支护外边线

压实度≥95%.
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石屑垫层,压实度≥90%.
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石屑回填

回填材料及压实度必须满足路基设计的回填要求

管道基础及回填大样图

（用于室外排水管天然软地基）
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共槽开挖管道基础及回填大样示意图
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回填材料及压实度必须满足路基设计的回填要求
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压实度≥95%.
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石屑垫层,压实度≥90%.
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压实度≥95%.
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石屑垫层,压实度≥90%.
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沟槽开挖宽度B

管道基础及回填大样图

（用于室外塑料管、金属管天然地基）
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压实度≥90%.

石屑回填

回填材料及压实度必须满足路基设计的回填要求
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