

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
形式评审表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	投标人名称	商务投标文件 签字盖章	法定代表人身份 证明书、法人 授权委托书证 明书有效	商务投标文件 格式	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	0	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	0	通过

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
形式评审表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	投标人名称	商务投标文件 签字盖章	法定代表人身 份证明书、法 人授权委托书 证明书有效	商务投标文件 格式	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	0	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
形式评审表

日期：2025年7月3日

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称 评审因素	投标人名称	商务投标文件 签字盖章	法定代表人身 份证明书、法 人授权委托书证 明书有效	商务投标文件 格式	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司	0	0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司	0	0	0	0	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司	0	0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司	0	0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司	0	0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司	0	0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	0	0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司	0	0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司	0	0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
形式评审表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	投标人名称	商务投标文件 签字盖章	法定代表人身 份证明书、法 人授权委托书 证明书有效	商务投标文件 格式	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	0	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
形式评审表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	投标人名称	商务投标文件 签字盖章	法定代表人身份 证明书、法人 授权委托书证 明书有效	商务投标文件 格式	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	0	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
形式评审表汇总表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评委姓名						结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	公诚管理咨询有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过

资格审查表

日期: 2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	资质要求	信誉要求	业绩要求	财务要求	人员要求	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	0	x	不通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

资格审查表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	资质要求	信誉要求	业绩要求	财务要求	人员要求	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	0	×	不通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

资格审查表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	资质要求	信誉要求	业绩要求	财务要求	人员要求	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	0	X	不通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“X”，有一项“X”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

资格审查表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	资质要求	信誉要求	业绩要求	财务要求	人员要求	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	0	X	不通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

资格审查表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	资质要求	信誉要求	业绩要求	财务要求	人员要求	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	0	X	不通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

资格审查汇总表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评委姓名						结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广东建科建设咨询有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	广东省城规建设监理有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	公诚管理咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	广东正茂工程管理有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

备注：评审标准请参照招标文件，通过的结论为通过，不通过的结论为不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
响应性评审表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	监理服务期	投标有效期	投标保证金	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
响应性评审表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	监理服务期	投标有效期	投标保证金	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
响应性评审表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	监理服务期	投标有效期	投标保证金	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	通过

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
响应性评审表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	监理服务期	投标有效期	投标保证金	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		6	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
响应性评审表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	监理服务期	投标有效期	投标保证金	结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		0	0	0	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		0	0	0	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		0	0	0	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		0	0	0	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		0	0	0	通过
6	公诚管理咨询有限公司		0	0	0	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		0	0	0	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		0	0	0	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

响应性评审汇总表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评委姓名						结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	公诚管理咨询有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过	通过

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
商务文件得分M

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	企业类似业绩	企业荣誉情况	企业信誉情况	项目管理人员配备	企业资质	合计
	分值		12	7	3	6	2	30
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		12	4	3	6	2	27
2	广东财贸建设工程顾问有限公司		12	4	3	3	2	24
3	广东省建筑工程监理有限公司		12	7	3	6	2	30
4	广东省城规建设监理有限公司		12	6	3	6	2	29
5	公诚管理咨询有限公司		12	5	3	6	2	28
6	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		12	4	3	5	2	26
7	广东正茂工程管理有限公司		12	1	3	6	2	24
8	广东华工工程建设监理有限公司		12	2	3	5	2	24

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
商务文件得分M

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	企业类似业绩	企业荣誉情况	企业信誉情况	项目管理人员配备	企业资质	合计
	分值		12	7	3	6	2	30
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		12	4	3	6	2	27
2	广东财贸建设工程顾问有限公司		12	4	3	3	2	24
3	广东省建筑工程监理有限公司		12	7	3	6	2	30
4	广东省城规建设监理有限公司		12	6	3	6	2	29
5	公诚管理咨询有限公司		12	5	3	6	2	28
6	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		12	4	3	5	2	26
7	广东正茂工程管理有限公司		12	1	3	6	2	24
8	广东华工工程建设监理有限公司		12	2	3	5	2	24

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
商务文件得分M

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	企业类似业绩	企业荣誉情况	企业信誉情况	项目管理人员配备	企业资质	合计
	分值		12	7	3	6	2	30
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		12	4	3	6	2	27
2	广东财贸建设工程顾问有限公司		12	4	3	3	2	24
3	广东省建筑工程监理有限公司		12	7	3	6	2	30
4	广东省城规建设监理有限公司		12	6	3	6	2	29
5	公诚管理咨询有限公司		12	5	3	6	2	28
6	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		12	4	3	5	2	26
7	广东正茂工程管理有限公司		12	1	3	6	2	24
8	广东华工工程建设监理有限公司		12	2	3	5	2	24

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
商务文件得分M

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	企业类似业绩	企业荣誉情况	企业信誉情况	项目管理人员配备	企业资质	合计
	分值		12	7	3	6	2	30
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		12	4	3	6	2	27
2	广东财贸建设工程顾问有限公司		12	4	3	3	2	24
3	广东省建筑工程监理有限公司		12	7	3	6	2	30
4	广东省城规建设监理有限公司		12	6	3	6	2	29
5	公诚管理咨询有限公司		12	5	3	6	2	28
6	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		12	4	3	5	2	26
7	广东正茂工程管理有限公司		12	1	3	6	2	24
8	广东华工工程建设监理有限公司		12	2	3	5	2	24

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
商务文件得分M

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	企业类似业绩	企业荣誉情况	企业信誉情况	项目管理人员配备	企业资质	合计
	分值		12	7	3	6	2	30
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		12	4	3	6	2	27
2	广东财贸建设工程顾问有限公司		12	4	3	3	2	24
3	广东省建筑工程监理有限公司		12	7	3	6	2	30
4	广东省城规建设监理有限公司		12	6	3	6	2	29
5	公诚管理咨询有限公司		12	5	3	6	2	28
6	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		12	4	3	5	2	26
7	广东正茂工程管理有限公司		12	1	3	6	2	24
8	广东华工工程建设监理有限公司		12	2	3	5	2	24

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

商务文件得分汇总表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评委姓名						得分
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
2	广东财贸建设工程顾问有限公司		24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
3	广东省建筑工程监理有限公司		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
4	广东省城规建设监理有限公司		29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
5	公诚管理咨询有限公司		28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
6	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
7	广东正茂工程管理有限公司		24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
8	广东华工工程建设监理有限公司		24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
技术文件符合性审查

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	技术投标文件的内容按招标文件的具体要求进行编写	技术投标文件不得出现涂改、行间插字或删除等明显标记	技术文件须使用不能擦去的深色墨迹打印或书写，不得有任何修改，技术文件所有封面及正文中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、图案、标识等	结论
1	1		0	0	0	通过
2	2		0	0	0	通过
3	3		0	0	0	通过
4	4		0	0	0	通过
5	5		0	0	0	通过
6	6		0	0	0	通过
7	7		0	0	0	通过
8	8		0	0	0	通过
9	9		0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
技术文件符合性审查

日期：2025年7月3日

日期: 2025年7月31

序号	投标人名称	评审因素	技术投标文件的内容按招标文件的具体要求进行编写	技术投标文件不得出现涂改、行间插字或删除等明显标记	技术文件须使用不能擦去的深色墨迹打印或书写, 不得有任何修改, 技术文件所有封面及正文中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、图案、标识等	结论
1		1	0	0	0	通过
2		2	0	0	0	通过
3		3	0	0	0	通过
4		4	0	0	0	通过
5		5	0	0	0	通过
6		6	0	0	0	通过
7		7	0	0	0	通过
8		8	0	0	0	通过
9		9	0	0	0	通过

备注: 评审标准请参照招标文件, 没出现上述情况的打“0”, 出现上述情况的打“×”, 有一项“×”为不通过, 结论为通过或不通过.

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
技术文件符合性审查

日期：2025年7月3日

日期: 2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	技术投标文件的内容按招标文件的具体要求进行编写	技术投标文件不得出现涂改、行间插字或删除等明显标记	技术文件须使用不能擦去的深色墨迹打印或书写, 不得有任何修改, 技术文件所有封面及正文中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、图案、标识等	结论
1	1		0	0	0	通过
2	2		0	0	0	通过
3	3		0	0	0	通过
4	4		0	0	0	通过
5	5		0	0	0	通过
6	6		0	0	0	通过
7	7		0	0	0	通过
8	8		0	0	0	通过
9	9		0	0	0	通过

备注: 评审标准请参照招标文件, 没出现上述情况的打“O”, 出现上述情况的打“X”, 有一项“X”为不通过, 结论为通过或不通过.

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
技术文件符合性审查

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	技术投标文件的内容按招标文件的具体要求进行编写	技术投标文件不得出现涂改、行间插字或删除等明显标记	技术文件须使用不能擦去的深色墨迹打印或书写，不得有任何修改，技术文件所有封面及正文中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、图案、标识等	结论
1	1		0	0	0	通过
2	2		0	0	0	通过
3	3		0	0	0	通过
4	4		0	0	0	通过
5	5		0	0	0	通过
6	6		0	0	0	通过
7	7		0	0	0	通过
8	8		0	0	0	通过
9	9		0	0	0	通过
备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。						

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
技术文件符合性审查

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	技术投标文件的内容按招标文件的具体要求进行编写	技术投标文件不得出现涂改、行间插字或删除等明显标记	技术文件须使用不能擦去的深色墨迹打印或书写，不得有任何修改，技术文件所有封面及正文中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、图案、标识等	结论
1	1		0	0	0	通过
2	2		0	0	0	通过
3	3		0	0	0	通过
4	4		0	0	0	通过
5	5		0	0	0	通过
6	6		0	0	0	通过
7	7		0	0	0	通过
8	8		0	0	0	通过
9	9		0	0	0	通过

备注：评审标准请参照招标文件，没出现上述情况的打“0”，出现上述情况的打“×”，有一项“×”为不通过，结论为通过或不通过。

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

技术文件符合性审查汇总表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评委姓名					结论
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司		通过	通过	通过	通过	通过
2	广东建科建设咨询有限公司		通过	通过	通过	通过	通过
3	广东财贸建设工程顾问有限公司		通过	通过	通过	通过	通过
4	广东省建筑工程监理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过
5	广东省城规建设监理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过
6	公诚管理咨询有限公司		通过	通过	通过	通过	通过
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司		通过	通过	通过	通过	通过
8	广东正茂工程管理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过
9	广东华工工程建设监理有限公司		通过	通过	通过	通过	通过

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

技术文件得分N

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称 / 评审因素	监理大纲内容1	监理大纲内容2	质量安全管理1	质量安全管理2	关键部位的监控	监理器具配备	进度控制手段	投资控制措施	合理化建议	合计
	分值	12	8	13	12	15	10	10	10	10	100
1	1	11	7	12	11	15	9	9	9	9	92
2	2	11	7	12	11	13	9	9	9	9	90
3	3	11	7	12	11	13	9	9	9	9	90
4	4	11	7	12	11	13	9	9	9	9	90
5	5	11	7	12	11	14	9	9	9	9	91
6	6	11	7	12	11	13	9	9	9	9	90
7	7	11	7	12	11	14	9	9	9	9	91
8	8	11	7	12	11	14	9	9	9	9	91
9	9	11	7	12	11	13	9	9	9	9	90

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

技术文件得分N

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称 / 评审因素	监理大纲内容1	监理大纲内容2	质量安全管理1	质量安全管理2	关键部位的监控	监理器具配备	进度控制手段	投资控制措施	合理化建议	合计
	分值	12	8	13	12	15	10	10	10	10	100
1	1	8	5	8	8	7	7	7	5	6	61
2	2	7	5	6	7	6	5	5	6	5	52
3	3	7	6	8	7	8	7	6	7	6	62
4	4	6	5	6	5	8	7	5	6	7	55
5	5	8	6	10	9	12	5	6	6	6	68
6	6	6	5	6	8	6	6	7	5	6	55
7	7	7	6	7	8	5	5	6	6	7	57
8	8	6	5	6	7	6	5	5	7	6	53
9	9	6	6	8	6	7	7	6	8	6	60

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

技术文件得分N

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	监理大纲内容1	监理大纲内容2	质量安全管理1	质量安全管理2	关键部位的监控	监理器具配备	进度控制手段	投资控制措施	合理化建议	合计
	分值		12	8	13	12	15	10	10	10	10	100
1	1		10	6	11	10	13	10	9	9	9	87
2	2		8	5	8	10	12	6	7	7	7	70
3	3		5	5	7	7	8	7	7	7	7	60
4	4		8	6	8	10	13	7	7	7	7	73
5	5		10	6	12	11	13	10	9	9	9	89
6	6		8	5	8	7	10	6	7	7	7	65
7	7		5	5	7	7	8	5	8	8	8	61
8	8		8	6	8	7	10	7	7	7	7	67
9	9		8	5	7	7	8	5	7	7	7	61

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

技术文件得分N

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称 / 评审因素	监理大纲内容1	监理大纲内容2	质量控制1	质量控制2	关键部位的监控	监理器具配备	进度控制手段	投资控制措施	合理化建议	合计
	分值	12	8	13	12	15	10	10	10	10	100
1	1	10	8	11	10	13	10	10	9	10	91
2	2	9	7	9	8	10	5	7	7	6	68
3	3	5	4	10	10	11	7	8	8	7	70
4	4	4	2	11	10	10	5	7	6	7	62
5	5	11	8	12	11	14	9	10	10	10	95
6	6	3	4	8	8	9	5	6	6	6	55
7	7	10	8	10	10	11	7	7	8	8	79
8	8	10	8	8	9	8	5	6	6	7	67
9	9	10	8	10	10	12	8	8	8	6	80

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

技术文件得分N

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	评审因素	监理大纲内容1	监理大纲内容2	质量安全控制1	质量安全控制2	关键部位的监控	监理想具配备	进度控制手段	投资控制措施	合理化建议	合计
	分值		12	8	13	12	15	10	10	10	10	100
1	1		10	6	11	9	13	9	9	8	8	83
2	2		8	6	10	9	11	5	7	7	5	68
3	3		8	6	11	10	10	7	8	8	8	76
4	4		9	5	10	10	12	6	8	8	7	75
5	5		11	7	10	10	12	8	9	9	8	84
6	6		8	4	9	8	10	5	8	6	6	64
7	7		9	6	10	9	10	6	7	7	8	72
8	8		8	6	9	10	9	5	8	8	8	71
9	9		4	4	10	10	10	5	9	8	7	67

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
技术文件得分汇总表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称 / 评委姓名						得分
1	1	87.00	61.00	92.00	91.00	83.00	87.00
2	2	70.00	52.00	90.00	68.00	68.00	68.67
3	3	60.00	62.00	90.00	70.00	76.00	69.33
4	4	73.00	55.00	90.00	62.00	75.00	70.00
5	5	89.00	68.00	91.00	95.00	84.00	88.00
6	6	65.00	55.00	90.00	55.00	64.00	61.33
7	7	61.00	57.00	91.00	79.00	72.00	70.67
8	8	67.00	53.00	91.00	67.00	71.00	68.33
9	9	61.00	60.00	90.00	80.00	67.00	69.33

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
保密信封开启结果

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	对应技术文件编号	是否通过技术文件初步评审	技术得分
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司	9	通过	69.33
2	广东建科建设咨询有限公司	8	通过	68.33
3	广东财贸建设工程顾问有限公司	6	通过	61.33
4	广东省建筑工程监理有限公司	5	通过	88.00
5	广东省城规建设监理有限公司	4	通过	70.00
6	公诚管理咨询有限公司	3	通过	69.33
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	1	通过	87.00
8	广东正茂工程管理有限公司	7	通过	70.67
9	广东华工工程建设监理有限公司、	2	通过	68.67

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
随机抽取一个值（K2）

日期：2025年7月3日

招标控制价（万元）：244.82

初步评审不通过的投标人名称：广东建科建设咨询有限公司（共1家）

由评标委员会主任在97%(1号球)、97.5%(2号球)、98%(3号球)、98.5%(4号球)、99%(5号球)、99.5%(6号球)、100%(7号球)、100.5%(8号球)、101%(9号球)九个值中随机抽取K值。

抽取结果：
K=99.5%(6号球)

评
抽
招

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

随机抽取一个值（K1）

日期：2025年7月3日

招标控制价（万元）：244.82

初步评审不通过的投标人名称：广东建科建设咨询有限公司（共1家）

由评标委员会主任在97%(1号球)、97.5%(2号球)、98%(3号球)、98.5%(4号球)、99%(5号球)、99.5%(6号球)、100%(7号球)、100.5%(8号球)、101%(9号球)九个值中随机抽取K值。

抽取结果：
K=97%(1号球)

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

综合得分汇总表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	商务文件得分	技术文件得分*40%	报价得分	综合得分	综合得分排序
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司	27.00	27.73	27.14	81.87	5
2	广东财贸建设工程顾问有限公司	24.00	24.53	28.90	77.43	8
3	广东省建筑工程监理有限公司	30.00	35.20	28.08	93.28	1
4	广东省城规建设监理有限公司	29.00	28.00	28.83	85.83	3
5	公诚管理咨询有限公司	28.00	27.73	28.49	84.22	4
6	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	26.00	34.80	27.14	87.94	2
7	广东正茂工程管理有限公司	24.00	28.27	29.14	81.41	6
8	广东华工工程建设监理有限公司	24.00	27.47	27.42	78.89	7

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

六名入围第二阶段评审表

日期：2025年7月3日

序号	投标单位名称	投标报价（元）	综合得分
1	广东省建筑工程监理有限公司	1615812.00	93.28
2	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	1640294.00	87.94
3	广东省城规建设监理有限公司	1596226.40	85.83
4	公诚管理咨询有限公司	1605039.92	84.22
5	晨越建设管理集团股份有限公司	1640294.00	81.87
6	广东正茂工程管理有限公司	1588147.34	81.41

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

开标汇总表（第二阶段）

项目编号: JG2025-2572

日期: 2025年7月3日

序号	投标单位名称名称	投标文件密封情况	投标报价下浮率 (%)	投标报价 (元)	备注
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司	已密封	33.00	1640294.00	
2	广东建科建设咨询有限公司	已密封	/	/	人员资质不符合 (第一阶段不通过)
3	广东财贸建设工程顾问有限公司	已密封	34.87	1594512.66	
4	广东省建筑工程监理有限公司	已密封	34.00	1615812.00	
5	广东省城规建设监理有限公司	已密封	34.80	1596226.40	
6	公诚管理咨询有限公司	已密封	34.44	1605039.92	
7	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	已密封	33.00	1640294.00	
8	广东正茂工程管理有限公司	已密封	35.13	1588147.34	
9	广东华工工程建设监理有限公司	已密封	33.30	1632949.40	

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理
合理低价评标基准价表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	投标人有效的报价	将所有投标人有效的报价进行算术平均	经济报价是否低于第一次平均值的80%	K2值	评标基准价 (A值) (P×K2)
1	广东省建筑工程监理有限公司	1615812.00	1614302.28	否	99.50%	1606230.77
2	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	1640294.00		否		
3	广东省城规建设监理有限公司	1596226.40		否		
4	公诚管理咨询有限公司	1605039.92		否		
5	晨越建设管理集团股份有限公司	1640294.00		否		
6	广东正茂工程管理有限公司	1588147.34		否		

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

投标报价评审得分F

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	投标人的投标报价B（元）	评标基准价A值	投标报价是否大于评标基准价	投标报价得分F	投标报价评审得分 F=S×30%
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司	1640294.00	1565734.69	是	90.48	27.14
2	广东财贸建设工程顾问有限公司	1594512.66		是	96.32	28.90
3	广东省建筑工程监理有限公司	1615812.00		是	93.60	28.08
4	广东省城规建设监理有限公司	1596226.40		是	96.11	28.83
5	公诚管理咨询有限公司	1605039.92		是	94.98	28.49
6	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	1640294.00		是	90.48	27.14
7	广东正茂工程管理有限公司	1588147.34		是	97.14	29.14
8	广东华工工程建设监理有限公司	1632949.40		是	91.41	27.42

茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目（坡心镇）监理

中标候选人排序表

日期：2025年7月3日

序号	投标人名称	投标报价 (元)	评标基准价 (元)	偏差值	合理低价排序	中标候选人
1	广东省建筑工程监理有限公司	1615812.00	1606230.77	9581.23	2	第二中标候选人
2	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	1640294.00		34063.23	5	
3	广东省城规建设监理有限公司	1596226.40		-10004.37	3	第三中标候选人
4	公诚管理咨询有限公司	1605039.92		-1190.85	1	第一中标候选人
5	晨越建设项目管理集团股份有限公司	1640294.00		34063.23	5	
6	广东正茂工程管理有限公司	1588147.34		-18083.43	4	