
                                         合同编号：            
琴澳创新产业园一期主体工程

检测、沉降监测服务合同
甲方：横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司 
乙方：                                  
签订时间：2025 年    月    日

甲方：横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司 
乙方：                              
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保检测和监测工程质量，经甲、乙方双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
工作内容

甲方委托乙方承担 琴澳创新产业园一期主体工程检测、沉降监测服务等工作。本项目规划用地面积116,395.82平方米，总建筑面积443055.37平方米，分为两个标段，标段一包括1#生产厂房、3#生产厂房、9#生产厂房、10#生产厂房、11#生产厂房。标段二包括2#生产厂房、4#生产厂房、5#生产厂房、6#生产厂房、7#配套服务中心、8#生产厂房、12#污水预处理站、13#城市展厅、14#风雨连廊、15#地下室。

依据施工图及相关规范要求，开展工程检测与监测工作，具体以施工图纸、检测与监测方案、检测与监测规范及主管部门要求为准。以下描述为概括性描述，本工程检测与监测服务为施工及验收阶段所有检测与监测工作包括但不限于：
（1）地基基础检测：包括但不限于标段二地基基础工程界面钻芯法检测、声波透射法检测等（不含标段二承载力检测桩）。
（2）主体沉降监测：本项目范围内的建筑沉降监测。
（3）材料检测:包括但不限于项目所用钢材及钢筋、接头、砖、砌块、瓷砖、混凝土、砂浆、防水涂料、防水卷材、保温耐火材料、阀门、电线电缆、管材、开关插座、低压成套开关设备和控制设备、照明和母线槽等所有建筑材料、工程结构及构配件的见证取样检测工作等。
（4）实体与钢结构检测：实体检测包括但不限于回弹检测、钻芯检测等；钢结构和特种设备的超声检测、涂层厚度检测等材料和工程的全部规定的试验检测内容。
（5）消防检测：建筑消防设施等检测。
（6）智能化检测：智能化工程系统的所有组成部分，包括但不限于硬件设备、软件平台、应用系统等。
（7）幕墙检测：包括但不限于幕墙四性检测（气密性、水密性、抗风压性能、层间变形性能）、材料检测、五金配件等。
（8）节能检测与绿建检测：包括但不限于组成保温系统的墙体节能工程、屋面节能工程、门窗节能工程、通风与空调系统工程、配电与照明工程的材料性能、相关技术指标及绿色建筑工程等的检测。
（9）人防检测：包括但不限于人防结构检测、人防设备检测等。
（10）市政实体检测：包括但不限于建筑基础、排水管、污水管等）。
（11）室内环境检测：包括但不限于检测室内环境七项污染物参数（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总有机挥发物（TVOC）、氨、放射性氡）是否满足相应规范限值要求。
（12）其他依据最新的相关规范、国家/广东省/珠海市/横琴粤澳深度合作区有关规定和设计图纸和验收相关要求必须进行的检测和监测。以设计图纸及有关规范要求为准。甲方有权对项目检测和监测范围及内容进行增减，乙方须无条件接受。
（13）因按相关规定须与行业、行政监督部门传输报送检测与监测数据信息的工作，且投标价中已经综合考虑了该项协调工作的费用。
（14）根据相关规范和标准、主管部门文件的规定以及设计图纸的有关要求，结合工程实际情况编制相关项目的《检测方案》《监测方案》，并报质监部门备案（如需要）。
（15）出具本项目作为相关审核、验收依据的检测报告，并应确保可一次性通过相关主管部门验收并完成验收手续。如本项目出具的检测报告首次办理但未通过相关验收手续的，对于后期为了符合主管部门认可的验收手续而产生的费用和工期损失（包括但不限于施工整改、再次办理验收产生的费用和工期损失等），由乙方负责。
第二条  执行技术标准：
符合国家、广东省、珠海市、横琴粤澳深度合作区、行业及政府部门颁发的相关工程质量检测和监测标准、规范、设计单位的技术要求及甲方的要求，保证建筑物符合有关本工程建设的强制性标准。
第三条  检测和监测项目完成工期
从检测与监测合同签订之日起至所有检测与监测项目完成为止，包括施工准备阶段及施工全过程，确保工程顺利通过竣工验收。甲方根据实际情况，有权对本合同服务期限进行适当调整。乙方必须采取一切有效措施保证按期完成委托服务工作，不得延误。具体配合现场工期进度，服务周期需按甲方要求，实际工期根据项目实际施工进度进行调整，按甲方要求执行。

第四条 合同价及担保
4.1本合同价格（暂定总价）为（大写）：人民币             （¥       元）。
其中：暂列金额： 人民币             （¥       元）。
税率： 6 %。

本合同采用全费用综合单价包干形式，全费用综合单价包括但不限于服务费、现场服务费、现场办公设施费、文件编制费、审查费、差旅费、交通费、交通车辆、监测工具、施工配合及现场办公费用、加班费，设备费、人工费、材料费、机械费、监测检测报告编制费、各种基准点制作安装费、各种观测点制作安装费用、观测费监测费、仪器校正费用、监测技术工作分析费、税费、利润、保险费、管理费等，以及本项目全部工作成果通过审批之前因政策变化需要产生费用增减等乙方全面妥善履行本合同项下全部义务所需的一切费用，除双方另有约定外，甲方无须向乙方支付其他任何费用。乙方单项清单的综合单价不应超《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》粤建检协[2015]8号，若超出，按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》粤建检协[2015]8号中约定的收费标准指导价结算。综合单价包物价上涨、包人工上涨、包承包风险等，且无任何遗漏费用，除非另有约定，否则综合单价不进行调整。

结算时实际工程量以乙方出具的监测、检测报告列明并经甲方确认实际完成的工作量为准。最终的结算价不超过合同价。
对于合同清单附件内没有列明的新增检测项目，结算时综合单价按以下方式确定：优先按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》下浮50%计取；对于《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》没有列明的检测项目综合单价由甲、乙双方询价后确定。
4.2项目实施过程中，监测、检测方案如有变更，需经甲方确认，结算时工作量按乙方实际工作量（经甲方、监理单位、造价咨询单位审核确认的实际工作量）进行计算。

4.3双方约定担保事项如下：乙方须甲方提供本合同暂定总价的10%的履约保函或履约保证金作为合同履约担保，担保方式采用银行保函或现金（银行转账方式），如履约担保采用银行保函形式：提供中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行之一或甲方认可的担保公司开具的且符合甲方要求的履约保函，保函须为不可撤销、见索即付保函。如履约担保采用现金（银行转账方式），履约担保转入下列账户：

账号名称：  ；

开 户 行：  ；   

账    号：   。 

在签订合同前，乙方应向甲方提供足额有效履约担保。提供履约担保产生的费用由乙方自行承担。履约担保未生效前，甲方无须向乙方支付任何款项。如乙方未按时提交履约担保，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同约定承担违约责任并弥补由此给甲方造成的全部损失。乙方不能按照本项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给甲方造成的损失超过投标保证金数额的，乙方还应对超过部分予以赔偿。乙方给甲方造成的损失超过履约担保数额的，甲方有权扣除全部履约担保，且乙方还应对超过部分予以赔偿。履约担保在工程竣工经政府相关部门、甲方及监理单位验收合格且本合同约定内容履行完毕之前应完全有效。在本工程竣工验收合格后，由乙方申请，经甲方书面确认之日起30个工作日内无息退还履约担保。

第五条 付款方式

5.1 本合同服务费（不含暂列金额）分基本酬金（占90％）和绩效酬金（占10％）两部分。

5.2 基本酬金支付：
5.2.1本合同无预付款。
5.2.2合同签订后每季度末（自然季度）申请一次进度款，在提交相应检测及监测成果，经甲方书面确认审核，且通过审批流程后30个工作日内，支付至已完成工程量对应合同价款（即全费用综合单价×对应阶段已完成工程量）的80%。累计支付不得超过合同金额基本酬金的80%。
5.2.3乙方完成项目全部检测、监测工程量提交全部完整的检测和监测报告，并提交结算资料，在成果报告及结算资料经甲方审查合格后，支付至总结算价的基本酬金的95%。
5.2.4乙方配合整体工程验收合格后，乙方提交付款申请，甲方在竣工验收合格后 30个工作日内支付至总结算价的基本酬金的100%。

5.3 绩效酬金支付：绩效酬金按六个季度支付，在甲方对乙方完成履约评价后，乙方可申请的绩效金额=签约合同价×10%÷6×履约评价等级的支付比例。乙方完成对应阶段检测、监测工程量后，甲方对乙方履约情况进行评价，并根据最终履约评价结果支付对应的绩效酬金。履约评价评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、中等（70≤评分<80分）、合格（60≤评分<70分）、不合格(评分<60分)五个等级，对应的绩效酬金支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。

5.4在合同履行期间，由于甲方原因项目中止的，乙方未开始工作的，甲方只需退还乙方的履约保证金或履约保函（如有），合同终止；已开始工作的，则按照经甲方确认的乙方已实际完成的工作量支付相应费用。

5.5由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减，则对于乙方已完成的阶段工作的服务费，按照缩减之后的实际工程规模验收结算后支付费用，由于工程规模缩减导致乙方实际损失的，甲方不予赔偿或补偿。

5.6乙方在各阶段收款前须向甲方提供书面付款申请以及等额的、真实的、有效的增值税专用发票，未提供或逾期提供的甲方不承担任何逾期付款的责任。付款采用银行汇款的方式支付。乙方付款账户信息：

开户名：

开户行：

账号：

5.7甲方增值税专用发票开票资料如下：
单位名称：横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司       
纳税人识别号：                              
第六条 检测成果
6.1合同签订后7日内，乙方提交监测方案和检测方案报设计单位、全咨单位及甲方审批，一式六份（PDF扫描件一份、电子版（可编辑）一份）；

6.2当日监测/检测工作完成后提交电子版报告，3日内完成纸质版实时监测/检测结果报告，一式四份（PDF扫描件一份、电子版（可编辑）一份）；

6.3当期监测/检测工作完成，7日内提交阶段性监测/检测报告（周报和月报），一式六份（PDF扫描件一份、电子版（可编辑）一份）；

6.4项目总结报告在监测/检测工作全部完成后30日内，提交项目总结监测/检测报告，一式八份（PDF扫描件一份、电子版（可编辑）一份）；

6.5实时监测/检测结果报告、阶段性监测/检测报告、监测/检测总结报告等，须满足国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件。

成果要求：确保监测成果（含监测方案）、检测成果（含检测方案）符合有关规范要求且能够通过有关政府部门认可的要求（按甲方要求执行）。
著作权 

对乙方检测和监测成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有，乙方不得将任何成果转让和提供给第三方，一经发现有违此规定的甲方将终止合同，并追究乙方责任。造成甲方损失的，乙方应全额赔偿。
第八条 甲方的义务
8.1组织乙方和各相关方，严格按相关规范的要求科学合理地确定检测和监测方案，检测数量必须满足相关规范要求。

8.2提供施工记录、地质资料、各分项工程施工图等检测和监测工作所需的资料及相关工程情况，并对其真实性负责。向乙方提供检测点位的具体位置并确认。

8.3配合乙方整理场地，提供水电配合(水电费由乙方自理，已包含在合同价格中)。

8.4提供监测设备和检测设备进场及现场检测完后24小时退场的道路条件。

第九条 乙方的义务
9.1承诺具备本合同所列全部检测项目的合法资质，确保监测方案(包括监测内容、监测点位数量及频次)和检测方案(包括检测内容和检测数量)符合相关规范的规定。

9.2根据监测依据的相关规范规定和设计要求，从监测角度提出建议。根据检测依据里的相关规范规定和设计要求，从检测角度提出备选检测样品的建议。

9.3进入工程现场后，遵守工程现场管理要求。

9.4全力配合施工进度，保证检测和监测工作顺利按时完成。

9.5在合同约定的检测和监测工作完成后，按要求及时清理退场、办理结算，并配合后续评审工作。
9.6每次观测后，若发现有异常现象，乙方应2个小时内通知甲方或监理方，12小时内提交监测报告结果；若无异常，现场检测完毕后，3个日历天内出具临时性的检测结果，20日内出具正式的检测报告；若由于乙方未及时将异常情况上报监理方或甲方，乙方承担由此造成甲方的损失。
9.7审核施工方提交的材料检测方案，满足项目验收条件。检测单位应在收到施工方提交的材料检测方案后的3个工作日内，依据项目相关的国家、行业标准以及地方规范要求，对检测方案进行全面审核。检测方案需确保满足项目验收条件，包括但不限于符合项目设计文件中对材料质量及检测指标的要求，遵循工程所在地建设行政主管部门规定的验收规范细则。
9.8检测结果若出现不合格项时，乙方应立即通知甲方，因此导致的扩大抽检、复检等所发生的二次检测费用由责任单位承担。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构共同见证复核，所需费用由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

9.9保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测与监测工作影响本工程项目的建设进度、竣工验收和在城建档案馆备案，否则甲方有权委托第三方单位进行相应工作，乙方负责承担相应费用以及由此造成的全部损失。

 9.10本合同涉及的检测标准、政策规范出现更新、变动时，乙方作为专业的检测单位，有义务提醒甲方更新、变动的情况，让甲方自行决定是否按照新标准、新规范进行检测。若按照新标准、新规范检测的，本合同的单价不作调整。若由于乙方疏忽未尽提醒义务，导致项目验收未能通过，乙方负责承担相应费用以及由此造成的全部损失。

第十条 甲方违约责任
合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方无故要求解除合同时，已进行检测和监测工作的，则按甲方确认的实际完成的工作量结算，结算价最终以相关主管部门审定价为准。除此之外，甲方不给予乙方任何赔偿或补偿。
第十一条 乙方违约责任
11.1人员要求

（1）乙方必须按甲方要求参加项目例会及甲方要求的现场事故处理等协调事项，必须派项目负责人参加，无故缺席的，甲方有权扣减1000元/次。

（2）乙方提交成果报告不及时每次罚款五千元，逾期超过三十天，甲方有权解除合同；发现乙方存在弄虚造假情形，甲方扣减相应费用并进行索赔。

（3）接到甲方现场通知后，必须2小时内响应，与甲方确认现场工作安排后，无故延误现场工作的，甲方有权扣减1000元/天。
11.2违约责任

合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方除返还甲方支付的款项外还应支付甲方合同总价30%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失及承担相应的法律责任。

11.3其他要求

（1）对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

（2）乙方应当自行完成合同的主要内容，次要内容若需分包应当符合分包条件，并征得甲方书面同意，按照《横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司建设工程项目施工分包管理办法》规定办理分包手续。乙方未经甲方书面同意擅自对工程进行转包或分包，甲方有权解除合同，且乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金。因此造成甲方其他损失，乙方应予以赔偿。

（3）本合同处罚条款累计扣减不超过合同总价的30%。超过30%时，甲方有权终止合同。

（4）招标文件、本合同及甲方管理规定中对违约金的约定不一致的，甲方有权选择按较高者执行。
（5）本工程的发包与承包遵守国家、省、市、合作区有关建设工程发包与承包管理规定，包括但不限于《珠海经济特区规范政府投资建设工程发包与承包行为若干规定》等，招标文件未就相关要求作约定的，按照上述规定及文件要求执行，乙方未按照要求执行，按照其中规定接受惩处。

（6）乙方一旦中标，视为无条件自愿接受招标文件规定中所有要求及所有条款约定。

（7）如发生安全生产亡人事故,事故调查报告结果认定乙方为相关责任单位的 ,按每亡 1 人处合同价5‰(向下取整精确到万元)的违约金,总金额最多按 3人计。

（8）乙方须就自有设备或者租赁设备购买保险。

（9）甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于甲方。

（10）乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于甲方。

（11）双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：在本合同完成后，双方可依照法律法规用于上述用途。

（12）甲方对检测和监测结论有异议的，可由双方共同认可的第三方机构复检。复检结论与原结论相同，由甲方支付复检费用。反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第十二条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十三条 因本合同在履行过程中双方发生争议，双方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 13.2 种方式解决：

13.1提交珠海国际仲裁院仲裁。

13.2依法向横琴粤澳深度合作区人民法院起诉。
第十四条 附则
14.1合同由双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖双方公章或合同专用章后生效。全部成果交接完毕和监测费、检测费结算完成后，本合同终止。
14.2本合同一式 捌 份，甲乙双方各执 肆 份，具同等法律效力。
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	甲方（盖章）：

横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司
	乙方（盖章）：



	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人:
	委托代理人:

	纳税人识别号： 
	纳税人识别码：

	地址:    
	地址: 

	电话： 
	电话：

	开户行：
	开户行：

	账号：
	账号：


签订地点：横琴粤澳深度合作区
签订日期：   年    月    日

附件1：项目的主要技术人员的组成
附件2：供应商履约评价计分表（服务项目）
	项目名称：
	合同名称：

	履约单位：
	合同编号：

	合同类别：(工程施工项目    (工程材料项目    (服务项目

	序号
	分项内容
	满分分值
	评价标准
	评分

	一
	合作态度
	20
	
	

	合作态度20分
	1
	供应商的公司领导对与公司合作的重视程度
	5
	A级5分：项目团队高度重视，同我方非常积极主动保持沟通，及时解决过程中出现的问题。

B级3分：项目团队比较重视，同我方比较积极主动保持沟通，及时解决过程中出现的问题。

C级2分：项目团队同我方能够保持沟通，能够及时解决过程中出现的问题，或偶尔、轻微延迟解决。

D级0分：项目团队不重视合作，日常沟通不到位，不能及时解决过程中出现的问题，或经常、严重延迟解决，或解决结果不满足要求。
	

	
	2
	项目团队与项目公司合作的重视程度
	5
	A级5分：项目团队高度重视，同我方非常积极主动保持沟通，及时解决过程中出现的问题

B级3分：项目团队比较重视，同我方比较积极主动保持沟通，及时解决过程中出现的问题

C级2分：项目团队同我方能够保持沟通，能够及时解决过程中出现的问题，或偶尔、轻微延迟解决

D级0分：项目团队不重视合作，日常沟通不到位，不能及时解决过程中出现的问题，或经常、严重延迟解决，或解决结果不满足要求
	

	
	3
	执行力
	5
	A级5分：积极主动履行合同，100%严格执行甲方指令/变更/洽商，从不因商务问题影响现场执行，从未因此影响现场进度。

B级3分：积极主动履行合同，出现过一次因商务或其它问题影响现场指令/变更/洽商执行，但最终在我方要求或协调下能够100%执行，并未因此影响现场进度。

C级2分：积极主动履行合同，出现过二次因商务或其它问题影响现场指令/变更/洽商执行，但最终在我方要求或协调下能够100%执行指令，并未因此影响现场进度。

D级0分：在我方要求或协商下仍不能执行和落实指令/变更/洽商，或虽最终执行了，但已影响到现场进度。
	

	
	4
	与监理单位、其它分包单位配合
	5
	A级5分：与监理、分包单位积极主动、密切配合，无任何纠纷发生。

B级2分：与监理、分包单位比较积极主动、密切配合，偶尔或轻微发生合作争议（数量不超1次/年）均能及时协商解决。

C级1分：与监理、分包单位比较积极主动、密切配合，偶尔或轻微发生合作争议（数量不超2次/年）均能及时协商解决。

D级0分：与监理、分包单位不能积极主动、密切配合，经常发生轻微合作争议（数量超过3次/年），或发生较大合作争议。
	

	二
	履约能力
	80
	
	

	项目实施过程管控60分
	项目组织情况
	10
	A级10分：配置人员数量、质量非常到位，满足合同约定和工程施工需要；项目经理与总工专职于本项目，无兼职。

B级4分：配置人员数量、质量比较到位，满足合同约定和工程施工需要；项目经理与总工无兼职。

C级2分：配置人员数量、质量基本到位（有不足），基本能满足合同约定和工程施工需要；项目经理与总工无兼职。

D级0分：配置人员数量、质量不到位（有明显或严重不足、未能按要求整改），不能满足合同约定和工程施工需要；项目经理或总工兼任其它项目。
	

	
	团队技术实力
	10
	A级10分：团队提供非常强的技术支持与指导，超预期满足要求。

B级4分：团队提供比较强的技术支持与指导，满足要求。

C级2分：团队能够提供技术支持与指导，基本满足要求。

D级0分：团队不能够提供技术支持与指导，或不能满足要求。
	

	
	企业配备资源状况
	10
	A级10分：现场材料、设备和大部分工种劳动力非常充足，满足需要。
B级4分：现场材料、设备和大部分工种劳动力比较充足（能主动及时完善），满足需要。
C级2分：现场材料、设备和大部分工种劳动力基本满足需要，有偶尔或轻微不足情况不影响目标达成。
D级0分：现场材料、设备和大部分工种劳动力不能满足需要，有偶尔或轻微不足情况不能及时整改，或有严重不足情况。
	

	
	服务质量
	10
	A级10分：服务质量非常好，满足合同预期要求。
B级4分：服务质量良好，基本满足合同预期要求。

C级2分：服务质量一般，无法满足合同部分要求。

D级0分：服务质量差，完全无法满足合同预期要求。
	

	
	项目进度
	10
	A级10分：项目进度完全按照合同约定期限严格执行，不存在服务期滞后，对于问题，会及时采取可行措施，整改及时，未影响项目总计划进度。

B级4分：项目进度基本按照合同约定期限执行，偶尔存在服务期滞后，对于问题，采取可行措施，整改响应一般，未影响项目总计划进度。

C级2分：项目进度未完全按照合同约定期限执行，存在较长的服务期滞后，对于问题，采取可行措施，整改响应一般，存在影响项目总计划进度。

D级0分：项目进度未按照合同约定期限执行，服务期长期滞后，对于问题，未采取可行措施，无整改响应，严重影响项目总计划进度等。
	

	
	协调能力
	10
	A级10分：服务团队协调能力高，沟通能力强，就项目推进事宜作出了积极有效的沟通与交流。

B级4分：服务团队协调能力良好，沟通能力良好，就项目推进事宜会作出沟通与交流。

C级2分：服务团队协调能力一般，沟通能力一般，很少对项目推进事宜会作出沟通与交流。

D级0分：服务团队协调能力差，沟通能力差，不会对项目推进事宜会作出沟通与交流。
	

	后续服务管控20分
	项目配合度
	10
	A级10分：与甲方就项目进展配合非常紧密，必要情况下与相关政府部门及单位配合到位，配合完成项目各项手续的办理。

B级4分：与甲方就项目进展配合较为紧密，与相关政府部门及单位配合较为紧密，按要求配合完成项目各项手续的办理。

C级2分：与甲方就项目进展配合一般，与相关政府部门及单位配合一般，配合完成项目各项手续的办理。

D级0分：与甲方就项目进展配合差，不与相关政府部门及单位配合，消极配合完成项目各项手续的办理。
	

	
	服务承诺
	10
	A级10分：积极提供合理有效的服务承诺，体现企业担当和责任，能够承诺在特殊情况下采取应急措施配合甲方工作。

B级4分：提供相对合理和有效的服务承诺，能够承诺在特殊情况下采取应急措施配合甲方工作。

C级2分：提供合理有效的服务承诺。但无法在特殊情况下采取应急措施配合甲方工作。
D级0分：拒绝提供合理有效的服务承诺。
	


履约评价小组：                                                时间：

备注：履约评价评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、中等（70≤评分<80分）、合格（60≤评分<70分）、不合格(评分<60分)五个等级，对应的绩效酬金支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。
附件3：中标通知书

附件4：   

横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司

合作伙伴廉洁诚信承诺书
为保障我公司与横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司（以下统称“琴澳产业园开发公司”）在业务往来中双方的合法权益，公平、公正、廉洁、诚信合作，特向琴澳产业园开发公司作出如下郑重承诺：
与琴澳产业园开发公司的业务合作过程中坚守廉洁诚信原则，做到：
严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉洁从业的各项要求贯彻始终；
严格遵守职业道德，努力推进诚信建设，决不参与任何不正当竞争和违法违纪行为；
在采购全过程中不以任何形式以权谋私、以项目谋私、索贿受贿，直接或变相行贿，搞商业贿赂；
确保向琴澳产业园开发公司提供的文件、资料、数据、申报和陈述真实、完整及准确；
5. 在合同执行过程中，保证不转包、不违法分包中标项目。
6. 严格遵守向琴澳产业园开发公司做出的承诺、双方签署的合同和协议等，不隐瞒任何可能对琴澳产业园开发公司利益造成影响的信息。 
二、不以任何方式向琴澳产业园开发公司人员行贿或进行利益输送，包括但不限于： 
1. 向琴澳产业园开发公司人员馈赠现金、有价证券、支付凭证以及其他贵重物品等；
2. 组织琴澳产业园开发公司人员参加旅游、高消费娱乐、以旅游为目的在风景区召开会议等活动；
3. 利用代理商或中间人行贿琴澳产业园开发公司人员；
4. 以获取业务合作机会为目的直接或间接向琴澳产业园开发公司人员或其近亲属提供全职或兼职岗位，包括代理人、顾问等；
5. 与琴澳产业园开发公司人员及其近亲属发生任何借款/贷款往来；
6. 通过琴澳产业园开发公司人员向相关方输送不正当利益，拉拢琴澳产业园开发公司人员参与我公司与其它合作伙伴或客户的利益分配；
7. 相关法律法规明确规定为行贿的其他行为。 
三、我公司若有任何违反本承诺书条款的行为，琴澳产业园开发公司均可向我公司追究违约责任，包括但不限于：
1. 琴澳产业园开发公司有权要求更换违反本承诺的工作人员；
2. 琴澳产业园开发公司有权将我公司列入合作伙伴黑名单；
3. 琴澳产业园开发公司有权要求我公司无条件返还任何因行贿琴澳产业园开发公司人员而获取的利益；
4. 琴澳产业园开发公司有权向我公司追索违约金及遭受的其它损失，包括但不限于：业务受影响而造成的损失、因更换合作伙伴而造成的成本增加、政府部门罚款等。
上述承诺期限为本廉洁诚信承诺书签订之日起至合同履行完毕后止。
承诺方盖章：                                  
法定代表人（或授权委托人）签名：                
项目负责人签名：                              
签署承诺日期：       年      月      日
1


