

关于高州市第八中学迁建项目（二期）施工
更正及延迟开标公告

各潜在投标人：

一、“高州市第八中学迁建项目（二期）施工（项目编号：JG2025—3111）”，
于 2025 年 07 月 08 日发布了招标公告，现对招标文件内容做如下更正：

招标文件177页第七章工程量清单“3. 其他说明”中， 原文：

合计	10593627.78	--	--	---
----	-------------	----	----	-----

上表中的合计10593627.78元，与招标文件招标文报第2页招标公告最高投标
限价105953627.78元，及招标文报第8页第一节投标人须知前附表1.1.7项工程
报价方式及投标最高报价值中招标控制价为105953627.78元两处不相符。

现更正统一为：招标控制价为105953627.78元。

合计	105953627.78	---	--	---
----	--------------	-----	----	-----

二、项目原定的递交投标文件截止时间、开标时间、递交投标文件及场地等
日程安排已进行调整，具体交易活动日程、场地安排详见广州公共资源交易中心
网站“建设工程→项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目。

本更正及延迟开标公告为“高州市第八中学迁建项目（二期）施工”招标文
件的一部分，如有与招标文件产生冲突或不一致的，以本公告为准，其他内容不
变。

