

省道 S277 线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第四标段（K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038）施工监理

评 标 报 告

省道 S277 线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第四标段（K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038）施工监理

评标委员会

2025 年 7 月 17 日

评委主任签名：

评委成员签名：

省道 S277 线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第四标段 （K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038）施工监理开标评标报告书

一、基本情况

工程名称：省道 S277 线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第四标段
（K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038）施工监理

招标单位：高州市地方公路建设管理处

招标代理：茂名市悦胜工程管理有限公司

招标类别：工程监理

招标方式：公开招标

建设地点：广东省茂名市高州市

建设规模：本标段长 7.054km（K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038），主要工程有大桥 1513.25m/5 座、涵洞、通道 15 道、平面交叉 2 处（均为 T 型交叉路口）。本施工标段起点位于高州市宏鑫玻璃制品厂附近，起点桩号为 K37+075。路线由向西北跨越鉴江至下六罗，在六新上跨益湛铁路（K39+940~K40+400 为暂定涉铁施工范围，不纳入此次招标范围。若涉铁范围发生变化，中标人须配合建设单位组织实施涉铁段的再次划分工作），经芝埗至茶亭村附近，终点与既有国道 G207 相接，终点桩号为 K44+589.038。项目全线采用双向六车道一级公路技术标准建设，设计速度 80km/h，路基宽度 33.5m，水泥混凝土路面。本项目预算建安费投资额 362085219.00 元（以上为暂定工程概况，实际施工以招标人提供的经审核的施工图纸及招标工程量清单为准）。

工期：37 个月。

二、第一信封开标情况

1、开标时间及地点

（1）开标时间：2025 年 07 月 17 日 09 时 00 分

（2）开标地点：广州公共资源交易中心第 2 开标室（广州市天河区天润路 333 号）

2、开标过程

评委主任签名：

评委成员签名：

(1) 开标会由招标人主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2025 年 07 月 17 日 09 时 00 分）前共有 5 家投标人递交投标文件（见附表 1）。

(2) 开标在茂名市交通运输局代表监督下进行，由监标人、招标人和投标人各派出代表检查所递交投标文件的密封情况，所有投标文件密封情况完好。

(3) 按照宣布的开标顺序当众拆封第一信封商务技术投标文件，并要求投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，宣读投标人的投标文件响应性的主要内容。（见附表 2）。

三、第二信封开标情况

- (1) 开标会由代理机构主持，宣布进入第二信封评审的投标人名单。（见附表 13）
- (2) 开标过程在茂名市交通运输局代表监督下进行，由监标人、招标人代表检查所递交报价投标文件的密封情况，所有投标文件密封情况完好。
- (3) 按照宣布的开标顺序当众随机拆封全部报价投标文件，宣读投标人的投标报价。（见附表 14）

四、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，由招标人在开标前一天从广东省综合评标评审专家库随机抽取，并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
专业/职称	高工	高工	高工	高工	高工
	专家六	专家七			
姓名					
专业/职称	工程师	高工			

评委主任签名：

评委成员签名：

并由评标委员会成员推举_____专家担任评标委员会主任。

五、评标

（一）第一信封评标情况

1、评标时间及地点

（1）评标时间：2025 年 07 月 17 日

（2）评标地点：广州公共资源交易中心第 23 评标室（4F）

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始评标工作之前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容，根据评标办法收集评标所需的其他重要信息与数据，做好评标前期准备。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则，评审过程中不含有倾向或者排斥投标人的因素，不存在妨碍和限制投标人之间竞争的情节。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、第一信封商务技术投标文件的初步评审

本工程评标采用综合评估法。

评标委员会按照招标文件规定对开标后递交的商务技术投标文件进行形式评审、响应性评审。经评标委员会的评审，5家投标单位商务技术投标文件均满足审查标准要求，通过形式评审、响应性评审。（见附表 3、附表 5）。

5、第一信封商务技术投标文件的资格性评审

评标委员会按照招标文件规定对开标后递交的商务技术投标文件进行资格性评审。经评标委员会的评审，5家投标单位递交的商务技术投标文件满足资格审查标准要求，通过资格性审查。（见附表 4）

6、评标程序的详细评审

评标委员会按招标文件、评标细则的要求，对通过形式评审、响应性评审及资格性评审

评委主任签名：

评委成员签名：

审的各投标人的投标文件进行了详细评审。（见附表 7-附表 12）

（二）第二信封评标情况

（1）评标委员会对报价投标文件报价有效性进行评审，5家投标单位的工程监理投标报价均在有效范围内。

（2）评标委员会按照招标文件规定对报价投标文件进行初步评审。经评标委员会的评审5家投标单位报价投标文件均满足审查标准要求，通过初步评审。（见附表 16-见附表 17）。

（3）计算第二信封（报价文件）评标价得分。（见附表 18）

（4）计算投标文件综合得分。（见附表 19）

（5）推荐中标候选人推荐名单。（见附表 20）

六、评标结果

中标候选人名单：

中标候选人名称	投标报价（元）	项目负责人姓名及资格证书编号
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	3348000	裴晋正/JGJ1030438
北京中交安通工程技术咨询有限公司	3363994	谭德树/JGJ1026818
云基智慧工程股份有限公司	3281000	钱朱宏/JGJ1236247

附表：

1、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)
施工监理投标文件递交登记表

2、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)
施工监理第一信封（商务及技术文件）开标记录表

评委主任签名：

评委成员签名：

3、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)
施工监理第一信封(商务及技术文件)形式与响应评审个人表

4、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)
施工监理第一信封(商务及技术文件)资格评审个人表

5、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)
施工监理第一信封(商务及技术文件)资格评审汇总表

6、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)
施工监理第一信封(商务及技术文件)初步评审汇总表

7、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)
施工监理第一信封(商务文件)详细评审个人表

8、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)
施工监理第一信封(商务文件)详细评审汇总表

9、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)
施工监理第一信封(技术文件)详细评审个人表

10、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、
K40+400~K44+589.038)施工监理第一信封(技术文件)技术评分差值表

11、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、
K40+400~K44+589.038)施工监理第一信封(技术文件)详细评审得分汇总表

12、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、
K40+400~K44+589.038)施工监理第一信封(商务及技术文件)得分汇总表

13、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、
K40+400~K44+589.038)施工监理第二信封(报价文件)开标会议签到表

14、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、
K40+400~K44+589.038)施工监理第二信封(报价文件)开标记录表

15、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、
K40+400~K44+589.038)施工监理评标基准价计算表

16、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、
K40+400~K44+589.038)施工监理第二信封(报价文件)初步评审个人表

17、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、
评委主任签名:

评委成员签名:

K40+400~K44+589.038)施工监理第二信封(报价文件)初步评审汇总表

18、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)施工监理第二信封(报价文件)评标价得分表

19、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)施工监理综合得分汇总表

20、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)施工监理中标候选人推荐名单

21、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)施工监理中标候选人投标文件优缺点、签订合同前应注意和澄清的事

22、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)施工监理第一信封招标开标现场工作人员签到表

23、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)施工监理第二信封招标开标现场工作人员签到表

24、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)施工监理辅标现场工作人员签到表

25、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)施工监理评标委员会成员签到表

26、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第四标段(K37+075~K39+940、K40+400~K44+589.038)施工监理评标专家承诺书

评委主任签名:

评委成员签名: