




地下管线探测、地形图测量等：

(2)设计部分；设计范围包括但不限于道路工程、桥梁工程、照明工程、给排水工程、交

通工程、绿化景观工程、交通疏解设计，由中标人负责本项且初步设计及修改、概算、施工图

设计及修改、预算审核、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变

更、竣工图审核及盖童、管线迁改设计等：用于材料、设备、施工等招标内容的技术文件清单

编制：提供工程项且中危大工程清单、工程实体质量检测及监测等服务工作的招标要求(包括

技术方案，检测监测及概算)等：配合规划报建；协助财政评审及图纸评审；协助发包人办理

其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调等。具体内容详见《勘察设计任务书》、《勘察

设计服务合同》,最终以后面相关部门批复可研文件为准。

2.2.3 设计服务期限： 服务期限自本项且勘察设计合同生效之日起至工程竣工验收合格后

逃2年为止。 (各阶段勘察设计成果提交需根据发包人要求及实际勘察设计进度调整)

设计工期： 中标人应在设计合同签订后10个工作日内完成方案修改，方案确定后15工作且

内完成初步设计，初步设计审查批准后25个工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查

发现问顾后3个工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿

费每天为最终设计合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。

设计专业内容： ☑城市道路工程、☑桥梁工程、口城市隧道工程、口排水工程、☑给水工

程、口照明工程、☑交通工程、口城镇燃气工程、口热力工程、口绿化工程、口管线综合工程、

口城市轨道交通工程。

2.2.4 勘察服务期限： 服务期限自本项且勘察设计合同生效之日起至工程竣工验收合格之

且止。 (各阶段勘察设计成果提交需根据发包人要求及实际勘察设计进度调整)

勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人对该项且勘察工作大纲批复之日起计30日内

提交勘察成果文件。如果延误工期， 承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合

同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终拗察合同价格的30%。

勘察内容： ☑工程测量、☑岩土工程勘察、口岩土工程设计与检测监测、□水文地质勘察、

口工程水文气象勘察、☑工程物探、☑地形图测量。

(1)设 计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，设计费报价不得超过设

计费最高投标限价， 结 算按合同相应条款执行

2.2.5 最高投标限价：3432436.55 元 【其中： 工程设计费最高投标限价为： 2327146.75 

元； 工程勘察费最高投标限价为： 1105289.80元 (其中： 勘探费： 924000.00元； 测量费： 181 

289.80元 ) 】 ,
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