

“省道 S532 址山新基村至司前新建村（K47+803~K55+362）段 改建工程监理”项目的补充公告

致各潜在投标人：

省道 S532 址山新基村至司前新建村（K47+803~K55+362）段改建工程监理（项目编号：JG2025-3410）已于 2025 年 7 月 23 日在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心发布招标公告，现对原招标公告、招标文件作如下修改调整。相关内容调整如下：

一、招标公告附件 2 评标办法、招标文件第三章 评标办法（综合评估法）2.2.4（4）其他因素-业绩-路面工程中：

“注：1. 近年是指：2020 年 1 月 1 日至投标文件递交截止日；2. 如同一项目同时含路基、路面工程，只计算一项业绩。”

修改为：“注：1. 近年是指：2020 年 1 月 1 日至投标文件递交截止日（以交工验收或无交工验收一次性竣工验收的时间为准）；2. 如同一项目同时含路基、路面工程，可分别计算。”

二、招标公告附件 2 评标办法、招标文件第三章 评标办法（综合评估法）2.2.4（4）其他因素-业绩-路基工程中：

补充：“注：1. 近年是指：2020 年 1 月 1 日至投标文件递交截止日（以交工验收或无交工验收一次性竣工验收的时间为准）；2. 如同一项目同时含路基、路面工程，可分别计算。”

三、招标文件中如涉及上述澄清内容的地方相应更正，与本补充公告内容存在矛盾的，以本补充公告内容为准，招标文件其他内容不变。

招 标 人：江门市银洲湖新能产业园建设有限公司（建设单位）
江门市新会区政府工程建设管理中心（代建单位）

2025 年 7 月 28 日