……GDIECC……                                                                          从化“环南昆山—罗浮山”文旅体融合发展示范带基础设施项目建设方案
项目投资估算表
0. 
	序号
	工程或费用名称
	估算造价（万元）

	
	
	建筑工程
	安装工程
	其他费用
	合计

	第一部分
	工程费用
	34381.12 
	5636.08 
	0.00 
	40017.20 

	一
	慢行系统、水上绿道及沿线节点建设提升工程
	13568.12 
	1188.53 
	0.00 
	14756.65 

	1
	园林专业
	6040.09 
	131.65
	0
	6171.74 

	2
	道路专业
	4447.49
	206
	0
	4653.49 

	3
	建筑专业
	3080.54 
	0.00 
	0.00 
	3080.54 

	4
	电气专业
	0.00 
	425.44 
	0.00 
	425.44 

	5
	给排水专业
	0.00 
	425.44 
	0.00 
	425.44 

	二
	四个重要服务节点提升工程
	13352.93 
	3355.10 
	0.00 
	16708.03 

	（一）
	温泉镇流溪滨河公园节点
	7709.77 
	1773.51 
	0.00 
	9483.28 

	1
	园林专业
	3080.59 
	130.80 
	0.00 
	3211.39 

	2
	道路专业
	2523.18 
	0.00 
	0.00 
	2523.18 

	3
	电气专业
	0.00 
	1005.86 
	0.00 
	1005.86 

	4
	给排水专业
	2106.00 
	636.86 
	0.00 
	2742.86 

	（二）
	温泉镇入口节点
	733.85 
	200.53 
	0.00 
	934.38 

	1
	园林专业
	596.84 
	10.00 
	0.00 
	606.84 

	2
	道路专业
	137.02 
	76.00 
	0.00 
	213.02 

	3
	电气专业
	0.00 
	57.26 
	0.00 
	57.26 

	4
	给排水专业
	0.00 
	57.26 
	0.00 
	57.26 

	（三）
	生态设计小镇节点
	3056.43 
	675.98 
	0.00 
	3732.41 

	1
	园林专业
	2452.20 
	6.00 
	0.00 
	2458.20 

	2
	道路专业
	604.23 
	88.00 
	0.00 
	692.23 

	3
	电气专业
	0.00 
	352.49 
	0.00 
	352.49 

	4
	给排水专业
	0.00 
	229.49 
	0.00 
	229.49 

	（四）
	黄竹塱彩虹桥节点
	1852.87 
	705.09 
	0.00 
	2557.96 

	1
	园林专业
	775.48 
	5.00 
	0.00 
	780.48 

	2
	道路专业
	1077.39 
	256.00 
	0.00 
	1333.39 

	3
	电气专业
	0.00 
	283.54 
	0.00 
	283.54 

	4
	给排水专业
	0.00 
	160.54 
	0.00 
	160.54 

	三
	最美旅游公路荔枝球驿站项目
	3429.48 
	1092.45 
	0.00 
	4521.93 

	1
	园林专业
	1929.48 
	200.00 
	0.00 
	2129.48 

	2
	建筑专业
	1500.00 
	0.00 
	0.00 
	1500.00 

	3
	电气专业
	0.00 
	446.22 
	0.00 
	446.22 

	4
	给排水专业
	0.00 
	446.22 
	0.00 
	446.22 

	四
	旅游服务社区基础设施工程
	4030.59 
	0.00 
	0.00 
	4030.59 

	1
	从化区良口镇黄竹塱社区、彩虹社区供水改造提升工程
	2979.74 
	0.00 
	0.00 
	2979.74 

	1.1
	给排水专业
	2979.74 
	0.00 
	0.00 
	2979.74 

	2
	从化区G105(温泉广场至高沙段)污水管工程
	482.00 
	0.00 
	0.00 
	482.00 

	2.1
	给排水专业
	482.00 
	0.00 
	0.00 
	482.00 

	3
	从化区良口镇黄竹塱社区生活污水改造提升工程
	568.86 
	0.00 
	0.00 
	568.86 

	3.1
	给排水专业
	568.86 
	0.00 
	0.00 
	568.86 

	第二部分
	工程建设其他费
	
	
	6780.12 
	6780.12 

	第三部分
	预备费
	
	
	2978.06 
	2978.06

	1
	基本预备费
	
	
	2978.06 
	2978.06

	第四部分
	建设投资
	
	
	49784.38 
	[bookmark: _GoBack]49784.38 


项目专业分类表
0. 
	
	估算造价（万元）
	总投资占比

	园林专业
	15358.14 
	30.85%

	市政专业（道路专业、电气专业、给排水专业）
	20078.52
	40.33%

	建筑专业
	4580.54 
	9.20%

	二类费用
	6780.12
	13.62%

	预备费
	2987.06
	6.00%

	总投资
	49784.38 
	100.0%



