

高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+O（第二次）招标

评标报告

EPC+O 招标评标委员会

2025 年 07 月 31 日

第 1 页 共 7 页

评委主任签名：

评委成员签名：；

高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+O（第二次）

招标开标评标报告书

一、基本情况

项目名称：高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+O（第二次）

招标单位：高州市鉴龙投资有限公司

招标代理：广东至高工程项目管理有限公司

招标类别：EPC+O

招标方式：公开招标

建设地点：高州市 12 个镇（沙田镇、镇江镇、宝光街道、山美街道、石仔岭街道、金山街道、谢鸡镇、新垌镇、云潭镇、泗水镇、根子镇、分界镇）

建设规模：估算总投资 2913.52 万元（未含运营费用），其中建安工程费 2476.49 万元。项目对 12 个镇 155 条自然村的现状农村生活污水治理设施进行改造修复，采用资源化利用模式的自然村有 155 条。

高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）采用勘察、设计、施工总承包及运营维护服务的发包方式。

在经批复的可行性研究报告的基础上，中标人须配合招标人办理工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、初步设计、施工图设计、施工、验收阶段的各项报批工作，并配合招标人项目前期、施工图设计阶段、施工阶段及验收阶段的其他报批手续，包括按审批机构格式要求提供各项报批所需的相关文件、图纸及电子文件等。上述工作内容的费用包含在投标报价中。

工期：总工期 135 日历天（包含勘察设计服务期、施工工期），以发包人向承包人提供符合本合同约定的施工场地、具备施工条件且核发施工许可证或监理工程师发出的开工令载明的开工时间起算。运营期：本项目运营期为 10 年，具体详见《运营维护合同》。

二、开标情况

第 2 页 共 7 页

评委主任签名：

评委成员签名：

1、开标时间及地点

- (1) 开标时间：2025 年 07 月 31 日 10 时 30 分
- (2) 开标地点：第 09 开标室（天润路 333 号）

2、开标过程

(1) 开标会由招标代理广东至高工程项目管理有限公司主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2025 年 07 月 31 日 10 时 30 分）前共有 4 家投标单位递交投标文件（见附表 1）。

(2) 开标在招标监管部门和监督小组监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所递交投标文件的密封情况，所有投标文件密封情况完好。

(3) 投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，按照宣布的开标顺序当众拆封商务投标文件，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容（见附表 2）。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，在广州公共资源交易中心从广东省综合评标评审专家库随机抽取，并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
专业/职称					
并由评标委员会成员推举__专家担任评标委员会主任。					

四、评标

1、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2025 年 07 月 31 日
- (2) 评标地点：第 19 评标室（天润路 333 号 4F）

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的

评委主任签名：

评委成员签名：

成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、评标程序的初步评审（含无效投标判定情况及说明）

本项目评标采用综合评分法（评审方法见招标文件），评标委员会认真细致阅读了招标文件和各投标人递交的投标文件，按招标文件、评标原则和评标办法的要求对商务及经济报价投标文件、技术投标文件进行初步评审，评审情况如下：

评标委员会按照招标文件规定对共 4 家投标单位进行商务及经济报价投标文件初步评审，4 家投标单位均通过商务及经济报价投标文件初步评审并进入下一阶段评审，（详见附表 4）。

评标委员会按照招标文件规定对共 4 家投标单位进行技术投标文件初步评审，其中 4 家单位均通过技术投标文件初步评审并进入下一阶段评审，（详见附表 8）。

5、评标程序的详细评审

评标委员会按照招标文件规定的评审因素和分值进行详细评审：

(1) 按照招标文件《商务评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值，对商务部分计算出得分 M（见附表 6）。

(2) 按照招标文件《技术评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值，对技术部分计算出得分 N（见附表 10）。

(3) 由监督人员在评标室当众开启保密信封，经评标委员会核对暗标编码揭晓投标人的身份，确定各投标人技术得分（见附表 11）；

(4) 在监管部门代表、招标人代表共同监督下由评标委员会主任在 97%至 101%之间（每 0.5% 一个级差）随机抽取一个值（K）（见附表 13）。

(5) 按照招标文件《经济投标报价评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值对经济投标报价计算出得分 F（见附表 17）。

评委主任签

评委成员签

(6) 汇总投标人综合得分（综合得分=M+N+F）（见附表 18）。

评标委员会根据招标文件，对通过初步评审的投标人的商务部分、技术部分及经济投标报价进行评分。根据招标文件，推荐综合得分最高的 5 名投标人为入围定标候选人。如果在确定最后一名入围定标候选人时，出现多个综合得分相同的情况，则经济投标报价较低者入围定标候选人；如果出现综合评分相同且经济投标报价又相同时，则由评标委员会抽签确定入围定标候选人；当全部有效投标人少于或等于 5 家时，则推荐全部有效投标人为入围定标候选人。

五、评标结果

无排序的定标候选人名单：

序号	定标候选人名称	勘察费 投标报 价下浮 率	设计费 投标报 价下浮 率	建安 费投 标报 价下 浮率	投标总报价（元）	运营 维护 费下 浮率	项目经理 姓名	项目经理资格证书 编号
1	(主)广东岸城建设有限公司(成)中乾工程勘察设计(集团)有限公司	30.25%	30.25%	4.28%	24,326,587.16	5.15%	王林	闽 G009-21425
2	(主)茂名市金粤建筑工程有限公司(成)中道诚工程勘察设计有限公司	30.80%	30.80%	4.80%	24,192,907.98	5.33%	蔡坚民	粤 2442021202217426
3	(主)广东华盈建设集团有限公司(成)中亿合信设计集团有限公司	30.20%	30.20%	4.15%	24,359,227.14	5.10%	刘奇龙	粤 2442018201902205
4	(主)高州市鉴江水电工程建设有限公司(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司(成)中恩工程技术有限公司	30.42%	30.42%	4.40%	24,295,354.20	5.20%	焦瑞虎	CS174401197

评委主任签名

评委成员签名

附表：

- 1、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）投标文件递交登记表
- 2、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）商务及经济报价投标文件开标现场记录表
- 3、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）商务及经济报价投标文件初步评审表
- 4、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）商务及经济报价投标文件初步评审汇总表
- 5、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）商务部分评分表
- 6、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）商务部分评分汇总表（M）
- 7、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）技术投标文件初步评审表
- 8、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）技术投标文件初步评审汇总表
- 9、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）技术部分评分表
- 10、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）技术部分评分汇总表（N）
- 11、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）技术投标文件还原表
- 12、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）商务和技术部分得分汇总表
- 13、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）经济报价 K 值抽取记录表
- 14、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）经济报价（设计、建安工程费投标报价）评标基准价表

评委主任签名：

评委成员签名：

- 15、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）经济报价（设计、建安工程费投标报价）得分表(F1)
- 16、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）经济报价（运营维护费下浮率报价）得分表(F2)
- 17、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）经济报价得分表（F）
- 18、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）综合得分汇总表
- 19、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）无排序入围定标候选人
- 20、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项
- 21、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）抽取评标专家、开标、评标现场工作人员签到表
- 22、评标专家承诺书
- 23、高州市 2024 年农村生活污水治理工程（南部片区）EPC+0（第二次）评标专家签到表

评委主任签名：

评委成员签名：