

深圳机场 B 滑行道 B4-K2、K2-K4 段翼展限制
改造及 T2 航站区及配套设施工程 5#、6#
下穿通道（续建部分）监理

评标报告

项目编号：JG2025-3057

评标委员会

2025 年 7 月

目 录

一、 评标报告正文

二、 评标报告附件

1. 投标文件接收记录表
2. 开标记录表
3. 形式评审表
4. 形式评审结论表
5. 资格评审表
6. 资格评审结论表
7. 响应性评审表
8. 响应性评审结论表
9. 详细评审评分表
10. 详细评审评分汇总表
11. 算术复核表
12. 评标价评分表
13. 投标人总得分及排名表
14. 评标委员会成员承诺书
15. 评委签到表

一、项目简介

国义招标股份有限公司受深圳市机场（集团）有限公司委托，以招标代理的名义对深圳机场B滑行道B4-K2、K2-K4段翼展限制改造及T2航站区及配套设施工程5#、6#下穿通道（续建部分）监理进行公开招标。

二、招标过程简介

本次招标于2025年7月4日在中国招标投标公共服务平台、民航专业工程建设项目招标投标管理系统、广州公共资源交易中心等媒介发布招标公告，并于2025年7月5日至7月11日接受投标登记。至登记截止时间止，共有6家单位递交登记文件。

至投标截止时间2025年7月30日上午10:30，向招标人递交投标文件的单位有4家单位。之后按既定程序在广州公共资源交易中心2楼第10开标室进行了开标。（详见《交标记录表》和《开标记录表》）

三、评标过程

按照招标文件和有关规定，评标委员会成员由5名专家评委组成。4名评委在民航专业工程质量监督总站的专家库中随机抽取产生：___，1名业主评委：___。按照评标程序和有关规定，经全体专家评委推荐，一致通过由___担任评标委员会组长。

1. 对投标文件的初步评审

按评标程序，评标委员会成员分别对投标文件进行初步评审，初步评审包括形式评审、资格评审、响应性评审，情况如下：

1) 形式评审

所有单位的投标文件符合“形式评审标准”，均通过形式评审。（详见《形式评审表》及《形式评审结论表》）

2) 资格评审

所有单位的投标文件符合“资格评审标准”，均通过资格评审。（详见《资格评审表》、《资格评审结论表》）

3) 响应性评审

所有单位的投标文件符合“响应性评审标准”，均通过响应性评审。（详见《响应性评审表》、《响应性评审结论表》）

综上，通过初步评审的所有单位均进入详细评审。

2. 对投标文件的详细评审

本次评标采用综合评估法，分值总分为100分，其中资信业绩部分满分为25分，监理大纲部分满分为15分，投标报价满分为60分。

评标委员会成员分别按招标文件“详细评审细则”的标准对本项目通过初步评审的投标文件进行详细评审并填写了《详细评审评分表》、《评标价评分表》、《投标人得分及排名表》等。

四、评标结果

经评审，通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人在详细评审上均满足招标文件要求。评标委员会按评标办法进行打分，得分前三名的投标人排序详见附件。

按照招标文件的规定，评标委员会推荐中标候选人为：

- 1) 第一中标候选人：广州中南民航工程咨询监理有限公司

投标总价：人民币 5422500.00 元

2) 第二中标候选人：上海华东民航机场建设监理有限公司

投标总价：人民币 5477600.00 元

3) 第三中标候选人：北京中企建发监理咨询有限公司

投标总价：人民币 5373000.00 元

中标候选人业绩情况如下：

中标候选人	业绩情况
第一中标候选人： 广州中南民航工程咨询监理有限公司	广州白云国际机场机位扩建工程（二期）监理服务、海口美兰国际机场口岸查验基础设施升级改造和“二线口岸”功能建设项目民航专业工程监理、长沙机场西跑道及相关滑行道大修工程监理、广东湛江机场迁建工程民航专业工程施工监理、新建湖北鄂州民用机场工程民航专业工程（场道工程、目视助航工程）施工监理（001 标段）、长沙黄花国际机场西南站坪二期扩建工程监理项目、郑州新郑国际机场三期扩建工程北货运区及飞行区配套工程飞行区工程监理（BHYJL-02 标段）、南宁吴圩机场改扩建工程飞行区工程监理二标段、武汉天河机场第三跑道工程监理标段一

第二中标 候选人： 上海华东民航 机场建设监理 有限公司	杭州萧山国际机场5号坪东扩及B滑东延建设项目施工监理、杭州萧山国际机场东三垂直联络滑行道（L滑）工程施工监理、杭州萧山国际机场改扩建（国际货站及机坪）工程机坪施工监理、合肥新桥国际机场机坪改扩建工程施工监理、哈尔滨太平国际机场二期扩建工程民航专业工程飞行区工程监理（二标段）、兰州中川国际机场三期扩建工程民航专业工程及其配套工程施工监 理
第三中标 候选人： 北京中企建发 监理咨询有限 公司	天津机场除冰坪扩建项目施工监理、拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程监理、首都机场西跑道大修工程场道工程监理、乌鲁木齐机场改扩建工程基础工程飞行区工程监理（01）标段

评标委员会全体成员签名：

2025 年 7 月 30 日