

中标候选人的公示

新建长沙至赣州高速铁路湖南段环水保监测、监理及验收技术服务招标 (CGHSB-2 标) [招标编号: ZX-2025-27, 项目编号: JG2025-3210-002] 项目的招标评标工作已经结束, 共有 8 家单位递交了投标文件, 经评标委员会评审, 共 8 家单位投标文件为有效投标文件, 共否决 0 家单位投标文件。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人, 所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示 (公示时间从 2025 年-__月-__日时:分至 2025 年-__月-__日时:分止), 具体如下:

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	(主)水利部沙棘开发管理中心 (水利部水土保持植物开发管理中心); (成)武汉长科工程建设监理有限责任公司	(主)长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站; (成)长江水利水电开发集团(湖北)有限公司	(主)广东城华工程咨询有限公司; (成)中水珠江规划勘测设计有限公司
投标报价 (万元)	719.0000	718.5871	728.8666
评分情况	97.573	96.545	93.803
项目负责人	谢小飞	罗立博	刘伟
执业证书编号	2210031027	2210033698	2210029659
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	自本合同签订之日起至完成本项目竣工环境保护验收、水土保持设施验收后一年止	本项目自签订合同之日起至完成本项目内容并通过相关验收止	本项目自签订合同之日起至完成本项目内容并通过相关验收止
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
项目经理工程业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人): 沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司

联系人: 张小京

联系电话: 0731-82363393

招投标监督部门: 中国铁路广州局集团有限公司建设工程招标投标管理办公室

联系地址: 广州市中山一路 151 号

联系电话: 020-61321843

招标人名称: 沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司

法定代表人或其委托代理人:

日期: 2025 年 8 月 1 日

二、项目总监（负责人）业绩公示表

序号/内容	项目负责人	业绩序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注
第一中标候选人	谢小飞	1	2023. 6-2023. 9	贵阳至广州铁路提质改造工程水土保持监理/武汉长科工程建设监理有限责任公司	项目负责人 (总监理工程师)	负责水土保持监理工作落实, 组织指导监理工程师完成监理工作。	
		2	2018. 4-2020. 12	泸沽至黄联关高速路加宽改造工程水土保持监理/武汉长科工程建设监理有限责任公司	项目负责人 (总监理工程师)	负责水土保持监理工作落实, 组织指导监理工程师完成监理工作。	
		3	2018. 4-2020. 12	川气东送管道江西支线小池工业园管道迁改工程水土保持监理/武汉长科工程建设监理有限责任公司	项目负责人	负责水土保持监理工作落实, 组织指导监理工程师完成监理工作。	
		4	2020. 6-2023. 5	德令哈750千伏输变电工程水土保持监理/武汉长科工程建设监理有限责任公司	项目负责人	负责水土保持监理工作落实, 组织指导监理工程师完成监理工。	
		5	2018. 12-2022. 11	新建荆州机场工程水土保持监理/武汉长科工程建设监理有限责任公司	专业工程师	参加现场监理工作, 整理监理材料, 参加阶段报告、监理总结编制。	
第二中标候选人	罗立博	1	2022. 12-2025. 2	新建成都至达州至万州铁路水土保持监理, 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司	项目经理	水土保持监理	
		2	2022. 6-2024. 12	武汉市轨道交通11号线东段二期水土保持施工监理, 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司	项目经理	水土保持监理	
		3	2022. 6-2023. 12	武汉市轨道交通19号线水土保持施工监理, 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司	项目经理	水土保持监理	
		4	2020. 8-2020. 11	新建合肥至安庆铁路水土保持监理, 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司	监理工程师	水土保持监理	
第三中标候选人	刘伟	1	2016年11-2020年9月	韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程工程施工监理、广东城华工程咨询有限公司	总监理工程师	负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。	
		2	2022年6月-2023年11月	新建防城港至东兴铁路水土保持监理、广东城华工程咨询有限公司	总监理工程师	负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。	
		3	2023年5月-2025年7月	新建崇左至凭祥铁路工程取、弃土场及大临工程水土保持监理技术咨询服务合同、广东城华工程咨询有限公司	总监理工程师	负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。	
		4	2022年6月-2024年9月	新建梅州至龙川铁路1、2标段水土保持监理服务、广东城华工程咨询有限公司	总监理工程师	负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。	
		5	2022年6月-2024年9月	新建梅州至龙川铁路MLJL-3标段水土保持监理服务、广东城华工程咨询有限公司	总监理工程师	负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。	
		6	2022年6月-2024年9月	新建梅州至龙川铁路MLJL-4标段水土保持监理服务、广东城华工程咨询有限公司	总监理工程师	负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。	
		7	2022年6月-2024年9月	新建梅州至龙川铁路MLJL-5标段水土保持监理服务、广东城华工程咨询有限公司	总监理工程师	负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。	
		8	2021年10月-2023年12月	天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)水土保持监理、广东城华工程咨询有限公司	监理工程师	水土保持监理工作	
		9	2016年9月-2020年9月	观澜河流域水环境综合整治工程-君子布河(龙岗段)综合整治工程监理、广东城华工程咨询有限公司	总监理工程师	负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。	
		10	2016年10月-2021年7月	观澜河流域水环境综合整治工程-鹅公岭河综合整治工程监理、广东城华工程咨询有限公司	总监理工程师	负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。	

一、企业工程业绩情况公示表

序号/内 容	中标候选人	业绩序 号	项目名称 地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起讫时间	工程造价（万 元）	服务费（万元）
第一中 标候选 人	(主)水利南沙 转开发管理中 心（水利南沙 水土保持植物开 发管理中心） (成)武汉长科 工程建设监理 有限责任公司	1	新建北京至雄安城际铁路水土保持监测；北京、河北	高铁正线长92.785km。	水土保持监测	6人	2018.7-2021.1	3354000	110.41
		2	新建池州至黄山高速铁路水土保持监测；安徽池州黄 山	高铁主线全长约125.16km	水土保持监测	6人	2020.4-2024.4	1896100	162.0539
		3	贵南高铁广西段水土保持监测与验收技术评估咨询GZX-7 标段，广西	正线长482.651km，其中广西段283.007km。	水土保持监测验收	4人	2018.10-2023.8	3764000	393.9409
		4	新建北京至唐山铁路水土保持监测；北京、河北	高铁正线长为147.992km。	水土保持监测	4人	2018.6-2022.9	4490000	180.36
		5	北京铁路枢纽丰台站改扩建工程；北京市丰台区	高铁正线长21.678km，丰台站扩建。	水土保持监测	3人	2018.11-2021.11	1880000	49.35
		6	新建衢州至宁德铁路（福建段）工程水土保持监测； 福建省	高铁正线长172.056km。	水土保持监测	4人	2015.12-2020.11	1290000	239.95
		7	新建牡丹江至佳木斯铁路水土保持监测；黑龙江	高铁正线长374.744km。	水土保持监测	5人	2017.12-2021.9	1290000	280.64
		8	新建铁路朔州至准格尔线工程水土保持监测；山西、内蒙	I级铁路。正线长214.495km。	水土保持监测	3人	2024.6-2021.8	765000	50
		9	新建宣城至绩溪高铁工程水土保持监测；安徽	高铁线路长111.7km。	水土保持监测	7人	2020.10-2024.9	1120000	172.3956
		10	贵阳至广州铁路提质改造工程水土保持监测；贵州	全长229.405km	水土保持监测	3人	2023.6-2023.9	1245.38	66.7
		11	泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程水土保持监测；四川	高速公路正线全长69.846km	水土保持监测	3人	2018.4-2020.12	300000	82.6
第二中 标候选 人	(主)长江水利 委员会长江流 域水土保持监 测中心站； (成)长江水利 水电开发集团 (湖北)有限公 司	1	新建黄冈至黄梅铁路水土保持监测、水土保持设施验 收技术评估及报告编制咨询服务、湖北省	铁路等级为高速铁路，正线数目为双线，设计行车速度为 350km/h，正线长125.966km。	水土保持监测、验收	12人	2019.6-2022.4	1470000	458.0196
		2	新建合肥至安庆铁路水土保持监测；安徽省	新建合肥至安庆铁路正线范围从全线起点（DK014+443.05）至新安 庆西站（不含），线路全长287.495km。	新建合肥至安庆铁路水土保持监测	3人	2020.8-2020.11	3340000	30
		3	黄冈至黄梅铁路湖北段水土保持监测、湖北省	铁路等级为高速铁路，正线数目为双线，设计行车速度为 350km/h，正线长125.966km。	黄冈至黄梅铁路湖北段水土保持监测	3人	2022.22022.4-	1470000	28
		4	武汉市轨道交通5号线工程水土保持监测、湖北省	武汉轨道交通5号线一期线路全长33.57km，其中地下线长 25.25km，过渡段长0.29km，高架线长8.03km，共设车站26座，其 中高架站点6座，地下站点20座。	武汉市轨道交通5号线工程水土保持监测	3人	2021.6-2021.12	2326600	6
		5	武汉市轨道交通8号线二期工程水土保持监测、湖北省	线路全长17.6km，全部地下线，设站12座。	武汉市轨道交通8号线二期工程水土保持监测	3人	2022.6-2022.8	1467000	6
		6	湖北石首长江公路大桥。水土保持监测及技术评估、湖 北省	该项目全长39.723公里，跨江桥梁为主跨820米双塔双索面单侧混 合梁斜拉桥，项目概算总投资75.2亿元	水土保持监测、验收	5人	2019.5-2021.1	752000	76
		7	新建安庆至九江铁路客运专线湖北段、湖北省	正线数目为双线，设计行车速度为350km/h，线路全长51.012km。 工程总投资752000万元，项目总工期54个月	水土保持监测	8人	2019.8-2021.12	341420	49.8

一、企业工程业绩情况公示表

序号/内容	中标候选人	业编号	项目名称 地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)
第三中标候选人	(主)广东城华工程咨询有限公司;(或)中水珠江规划勘测设计有限公司	1	新建防城港至东兴铁路水土保持监理、广西防城港	正线全长46.897公里	水土保持监理	4	2022.6-2023.11	617400	65.30
		2	上思至防城港高速公路取、弃土场等临建水土保持设施监理服务、广西防城港市上思县、防城区境内	初步设计推荐路线长度为62.774公里	水土保持监理	7	2021.9--2023.9	998089	48.8
		3	新建崇左至凭祥铁路工程取、弃土场及大临工程水土保持监理技术服务咨询合同、广西崇左市	正线全长81.522公里	水土保持监理	5	2023.5-2025.7	1490000	29.96
		4	新建梅州至龙川铁路1、2标段水土保持监理服务、梅州市	/	水土保持监理	4	2022.6-2024.9	/	14.2
		5	新建梅州至龙川铁路M11-3标段水土保持监理服务、梅州市	/	水土保持监理	4	2022.6-2024.9	/	14.2
		6	新建梅州至龙川铁路M11-4标段水土保持监理服务、梅州市	/	水土保持监理	4	2022.6-2024.9	/	14.2
		7	新建梅州至龙川铁路M11-5标段水土保持监理服务、梅州市	/	水土保持监理	4	2022.6-2024.9	/	14.2
		8	天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)水土保持监理、广西北海市	正线全长59.133公里	水土保持监理	4	2021.10-2023.12	1182700	39.0
		9	广州至连州高速公路水土保持工程监理、连州市	路线全长18.701公里	水土保持监理	6	2022.05-2024.12	3300100	35.0
		10	新建梅州至龙川铁路工程水土保持监测/梅州至龙川	新建正线全长95.604公里	水保监测、验收	10	2020.10-2024.09	1525300	251.55191
		11	新建汕头至汕尾铁路工程水土保持监测和水土保持设施验收技术咨询/汕头至汕尾	正线全长119.3公里	水保监测、验收	11	2020.06-2023.12	2770000	379.81125
		12	新建贵阳至南宁铁路贵州段环水保工程(ANISD-2标段技术咨询服务/贵阳至南宁	新建正线199.64公里	水保监测、验收	10	2018.10-2023.07	2933500	720.00
		13	南丹至天峨下老高速公路工程施工期环境、水土保持监测及验收技术服务项目/南丹至天峨下	总长约105.8公里	水保监测、验收	10	2020.08-2023.11	1280000	149.98
		14	新建南宁至崇左铁路水保监测及验收/南宁市、崇左市	全线长119.294公里	水保监测、验收	6	2020.03-2022.12	3786850	189.8337