

最高投标限价公布函

工程名称：广州市启新学校花山校区二期改造工程

最高投标限价（元）：143014456.86

分部分项工程费（元）：105555773.16

措施项目费（元）：12421842.32

其中绿色施工安全防护措施费（元）：8184257.80

其他项目费（元）：13228308.27

其中暂列金额（元）：10889621.01

规费（元）： /

税金（元）：11808533.11

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。



2025年 8 月 12 日

各专业工程绿色施工安全防护措施费、暂列金额明细表

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
1	综合楼 4 号楼-建筑改造工程	2984147.76	3496566.90
1.1	综合楼-拆除工程	318211.24	412059.32
1.2	综合楼-建筑工程	2433019.89	2762075.21
1.3	综合楼-加固工程	232916.63	322432.37
2	行政楼 3 号楼-建筑改造工程	842858.13	1115806.76
2.1	行政楼-拆除工程	115355.08	160610.20
2.2	行政楼-建筑工程	604816.80	784482.08
2.3	行政楼-加固工程	122686.25	170714.48
3	备勤楼 2 号楼-建筑改造工程	864918.55	1045542.98
3.1	备勤楼-拆除工程	122891.86	156487.15
3.2	备勤楼-建筑工程	741011.88	887577.82
3.3	备勤楼-加固工程	1014.81	1478.01
4	西侧门卫室	36777.25	51823.52
4.1	西侧门卫室-拆除工程	33860.71	47988.67
4.2	西侧门卫室-建筑工程	2916.54	3834.85
5	室外建筑工程	583934.84	1349956.08
5.1	围墙拆除工程	26097.90	39657.44
5.2	室外地面工程	133607.52	653443.81
5.3	室外建筑工程	339867.08	395371.22
5.4	室外绿化工程	54632.95	155703.25
5.5	室外海绵城市	29729.39	105780.36
6	标识工程	3117.86	18538.16
6.1	标识工程	3117.86	18538.16
7	综合楼 4 号楼-安装工程	1182735.70	1542624.95
7.1	综合楼-暖通工程	51114.55	94947.26
7.2	综合楼-给排水工程	274944.63	294589.48
7.3	综合楼-消防水工程	49872.81	59562.02
7.4	综合楼-智能化工程	369024.56	610539.66
7.5	综合楼-消防电工程	84853.35	55229.49
7.6	综合楼-强电工程	329221.74	375803.25
7.7	综合楼-电梯工程	23704.06	51953.79
8	行政楼 3 号楼-安装工程	617472.72	966633.62
8.1	行政楼-暖通工程	79902.05	119984.53
8.2	行政楼-给排水工程	72553.44	54959.08



各专业工程绿色施工安全防护措施费、暂列金额明细表

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
8.3	行政楼-消防水工程	20990.24	26910.55
8.4	行政楼-智能化工程	242043.24	540330.18
8.5	行政楼-消防电工程	37580.66	25725.42
8.6	行政楼-强电工程	152551.06	172441.66
8.7	行政楼-电梯工程	11852.03	26282.20
9	备勤楼 2 号楼-安装工程	749390.94	858108.19
9.1	备勤楼-暖通工程	49659.97	112469.66
9.2	备勤楼-给排水工程	276835.91	301300.00
9.3	备勤楼-消防水工程	18846.18	21816.59
9.4	备勤楼-智能化工程	84940.24	89391.99
9.5	备勤楼-消防电工程	37152.33	24511.57
9.6	备勤楼-强电工程	258252.25	263974.33
9.7	备勤楼-电梯工程	23704.06	44644.05
10	西侧门卫室-安装工程	16126.87	20645.16
10.1	西侧门卫室-暖通工程	411.68	2490.91
10.2	西侧门卫室-给排水工程	579.67	334.74
10.3	西侧门卫室-消防水工程	18.89	28.48
10.4	西门门卫室-智能化工程	3308.06	4942.04
10.5	西门门卫室-消防电工程	8126.40	8204.98
10.6	西侧门卫室-强电工程	3682.17	4644.01
11	室外-安装工程	302777.18	423374.69
11.1	室外-景工给排水工程	37520.12	49677.16
11.2	室外-消防水工程	15201.69	26834.49
11.3	室外-雨水调蓄池	6640.44	11328.53
11.4	室外-智能化工程	123035.94	115464.31
11.5	室外-消防电工程	3875.51	7400.44
11.6	室外-强电工程	58606.39	93803.92
11.7	室外-景观照明	27026.06	64197.45
11.8	变配电工程	30871.03	54668.39
	合计	8184257.80	10889621.01

