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评 标 报 告

项目名称：化州市平定水三年攻坚行动堤防达标加固工程勘察设计

项目编号：JG2025-3329

广东粤源工程咨询有限公司接受化州市水利水电建设服务中心（以下简称“招

标人”）的委托，就“化州市平定水三年攻坚行动堤防达标加固工程勘察设计”项

目进行公开招标。

一、招标、投标基本情况

本项目于 2025年 7月 21日在中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监

管网、广州公共资源交易中心网上发布招标公告、补充公告并发放招标文件，于 2025

年 7 月 21日 00:00至 2025年 7月 26日 00:00在广州公共资源交易中心交易平台进

行投标登记，共有 4家单位进行投标登记；2025年 8月 12日 8:45至 2025年 8月 12

日 09:00 在规定的时间内共有 0 家单位递交备用电子光盘；至本项目投标截止时间

2025年 8月 12日 09:00时，共有 4家投标人递交了电子投标文件，递交情况如下：

序

号

投标人名称
是否递交

电子投标

文件

是否递交

备用电子

光盘

是否解

密投标

文件

1 东莞市水利勘测设计院有限公司 是 否 是

2 深圳市水务规划设计院股份有限公司 是 否 是

3 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 是 否 是

4 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 是 否 是

2025 年 8 月 12 日 09:00 时，招标代理机构按招标文件的规定时间在广州公共资

源交易中心电子交易平台进行开标，投标人和招标人分别对投标文件时行解密，解

密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标文件递交情况、投标保证金、投

标下浮率、投标报价、实时信用分数等内容。（详见《开标记录表》）

所有投标人对开标结果均无异议。

二、评标委员会组成及评标地点



本项目评标委员会由 5人组成：1名招标人代表，4名评标专家从广东省综合评

标评审专家库中随机抽取产生。

序号 组长 组 员

1

评标开始时间：2025 年 8 月 12 日 11:00。

评标地点：广州市天河区天润路 333 号广州公共资源交易中心第 15 评标室。

三、评标过程

本项目采用综合评估的方法进行评标。评标委员会首先对各投标人进行初步评

审，通过初步评审的投标人才可进入详细评审阶段。

（一）初步评审

评标委员会首先按评标办法的规定，对每个投标人进行了初步评审（内容包括形

式评审、资格评审、响应性评审）。经审查：

所有投标人均通过了初步评审。（详见《形式评审汇总表》、《资格评审汇总表》、

《响应性评审汇总表》）

（二）详细评审

评标委员会按评标办法的规定，对通过初步评审的投标人进行详细评审，并按

综合得分由高到低的顺序排名。（详见招标文件评标办法）

排序 投标人名称
商务

得分

技术

得分

报价

得分

综合

得分
排名

1
江门市科禹水利规划设计咨

询有限公司
50.00 37.60 10.00 97.60 1

2
深圳市水务规划设计院股份

有限公司
39.50 33.80 10.00 83.30 2

3
东莞市水利勘测设计院有限

公司
38.00 33.60 9.97 81.57 3

4
惠州市华禹水利水电工程

勘测设计有限公司
35.10 34.00 9.98 79.08 4

（详见得分汇总记录表）

四、评标结果



评标委员会按综合得分由高至低依次推荐三个中标候选人，综合评分相等时，

以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务部分得分高的优先；如果商务部

分得分也相等，由评标委员会按照少数服从多数(不得弃权)的原则投票决定排序。

推荐中标候选人结果：

序号 中标候选人 投标下浮率
投标报价（元）

1 第一中标候选人 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 6.50% 1154444.50

2 第二中标候选人 深圳市水务规划设计院股份有限公司 6.50% 1154444.50

3 第三中标候选人 东莞市水利勘测设计院有限公司 6.23% 1157778.19

五、澄清、说明、补充事项纪要

无。

全体评委签名：

2025 年 8 月 12 日
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